
OP-20.9 * 0.9 * 2OP-11.85 * 0.95 * 103OP-32.45 * 0.95 / 17OP-42.41 * 2.1 * 5OP-52.45 * 2.7 * 15OP-65.1 * 2.1 * 17OP-75.5 * 2.1 * 7OP-81.25 * 2.1 * 2korekta0.010000(import)Razem =573.870000OP-96.05 * 4.75 * 1255 / 2.5(55) * 15{krotność}(55) * 15{krotność}Długość max. rusztowania73.77 {(35 * 0.00000014.05 / 100) * 15{krotność}}korekta73.770000(import)Razem =73.770000Długość max. rusztowania73.77 {(35 * 0.00000014.05 / 100) * 15{krotność}}korekta73.770000(import)Razem =73.770000Okna OP-11.85 * 103Okna OP-20.9 * 2OP-11.85 * 103OP-20.9 * 2Powierzchnia ściany2.25 * (23.48 + 24.34 + 3.10 + 2.06 + 12.0 + 24.74 + 6.0 + 6.12 + 6.1 + 0.56 + 3.83 + 0.5 + 1.31 + 1.8 + 0.46 + 6.1 + 6.26 + 27.75 + 6.0 + 5.27 + 24 + 18.72 + 30.72 + 18.14 + 6.0 + 24.75 + 6.16 + 5.77 + 23.48 + 24.37 + 6 + 6 + 12.74 + 24.74 + 6.15 + 5.6 + 2.04 + 3.02 + 0.68 + 4.18 + 2.72 + 1.33 + 5.66 + 12.74 + 30.32)Otwory okienne- 1.75 * 0.85 * 103 - 0.8 * 0.8 * 2Otwory drzwiowe- 1.8 * 2.2 - 1.25 * 2 - 1.8 * 2.15 - 0.9 * 2Powierzchnia ściany2.25 * (23.48 + 24.34 + 3.10 + 2.06 + 12.0 + 24.74 + 6.0 + 6.12 + 6.1 + 0.56 + 3.83 + 0.5 + 1.31 + 1.8 + 0.46 + 6.1 + 6.26 + 27.75 + 6.0 + 5.27 + 24 + 18.72 + 30.72 + 18.14 + 6.0 + 24.75 + 6.16 + 5.77 + 23.48 + 24.37 + 6 + 6 + 12.74 + 24.74 + 6.15 + 5.6 + 2.04 + 3.02 + 0.68 + 4.18 + 2.72 + 1.33 + 5.66 + 12.74 + 30.32)Otwory okienne- 1.75 * 0.85 * 103 - 0.8 * 0.8 * 2Otwory drzwiowe- 1.8 * 2.2 - 1.25 * 2 - 1.8 * 2.15 - 0.9 * 2Powierzchnia ściany2.25 * (23.48 + 24.34 + 3.10 + 2.06 + 12.0 + 24.74 + 6.0 + 6.12 + 6.1 + 0.56 + 3.83 + 0.5 + 1.31 + 1.8 + 0.46 + 6.1 + 6.26 + 27.75 + 6.0 + 5.27 + 24 + 18.72 + 30.72 + 18.14 + 6.0 + 24.75 + 6.16 + 5.77 + 23.48 + 24.37 + 6 + 6 + 12.74 + 24.74 + 6.15 + 5.6 + 2.04 + 3.02 + 0.68 + 4.18 + 2.72 + 1.33 + 5.66 + 12.74 + 30.32)Otwory okienne- 1.75 * 0.85 * 103 - 0.8 * 0.8 * 2Otwory drzwiowe- 1.8 * 2.2 - 1.25 * 2 - 1.8 * 2.15 - 0.9 * 2Okna OP-32.45 * 17Okna OP-42.45 * 5Okna OP-52.45 * 15Okna OP-65.1 * 17Okna OP-74.6 * 2Okna OP-32.45 * 17Okna OP-42.45 * 5Okna OP-52.45 * 15Okna OP-65.1 * 17Okna OP-74.6 * 2pow. zamurowań5.5 * 2.10 * 3 + 1.25 * 2.10 * 2 + 2.30 * 0.85 * 2ściany piwnic100ściany parteru - ściany przy (2.78 + 5.24 + 5.68 + 5.68 + 2.9 * 4 + 24 * 2 + 5.66 + wymienianych oknach 100% powierzchni 2.8 + 2.85 + 2.81 + 2.78 + 2.9 + 2.79 + 2.85 + 2.83 + ściany5.52) * 3.15ściany parteru - okna- 2.35 * 0.85 * 5 - 5 * 2 * 5 - 2.35 * 2.6 * 4 - 4.5 * 2 * 4 -1 * 2.8 - 2.35 * 2 * 2ściany I piętra - ściany przy (2.9 * 6 + 2.77 + 5.68 + 5.65 + 5.68 + 2.69 + 2.74 + wymienianych oknach 100% powierzchni 5.64 + 5.68 + 2.66 + 2.81 + 2.66 + 5.68 + 5.53) * 3.15ścianyściany I piętra - okna- 2.35 * 2.6 * 6 - 2.35 * 0.85 * 5 - 5 * 2 * 5 - 2.35 * 2ściany II piętra - ściany przy (2.9 * 3 + 2.77 + 2.82 + 2.85 + 5.68 + 5.68 + 2.74 + wymienianych oknach 100% powierzchni 2.77 + 2.9 + 5.68 + 2.62 + 5.68 + 2.81 + 2.77 + 5.68 +ściany5.53) * 3.15ściany II piętra - okna- 2.35 * 2.6 * 5 - 2.35 * 0.85 * 5 - 2.35 * 2 * 4 - 5 * 2 * 5ściany parteru - grzejniki(1.46 + 2.85 + 2.92 + 2.91 + 2.71 + 5.87 + 1.5 + 5.27 + 5.45 + 2.78 + 2.86 + 5.68 + 2.81 + 2.86 + 2.8 + 2.9 + 5.82 + 1.54 + 1.44 + 2.4 + 8.81 - 0.32 + 2.87 + 2.83 + 3 + 2.69 + 2.74 + 5.69 + 8.82 - 0.32 + 8.8 - 0.32 + 2.91 + 8.84 - 0.32 + 8.9 - 0.32 + 2.8 + 3.66 + 5.76 + 2.94 + 8.58 - 0.32 + 2.86 + 5.68 + 5.55 + 5.68  + 2.83 + 2.91 + 2.77 + 2.53 + 3.15 + 2.83 + 3.1 + 3.7 + 2.96 + 2.56 ) * 0.8 + (5.7 * 12) * 1.4ściany I piętra - grzejniki(17.87 - 0.32 * 2 + 2.81 + 5.9 + 5.96 - 0.32 - 0.18 + 8.67 - 0.32 + 9 - 0.32 + 1.54 + 1.44 + 8.81 - 0.32 + 2.88 + 6.07 - 0.42 + 8.82 - 0.32 + 8.8 - 0.32 - 2.9 + 5.41 + 5.68 + 5.63 + 5.53 + 5.42 + 5.68 + 5.54 + 5.54 + 8.84 - 0.32 + 8.9 - 0.32 + 2.8 + 3.66 + 9.02 - 0.32 + 8.78 - 0.32 + 2.66 + 11.83 - 0.32 + 5.84 + 8.66 - 0.32 + 8.86 - 0.32 + 2.59 + 2.88 + 6.08 + 3.67 + 3.35) * 0.8ściany II piętra(5.92 + 5.77 + 5.94 + 2.82 + 5.34 + 5.82 + 11.77 - 0.32 + 8.69 - 0.32 + 9 - 0.32 + 1.54 + 1.44 + 5.74 + 5.68 + 8.84 - 0.32 + 9.03 - 0.32 + 2.77 + 2.74 + 5.64 +8.82 - 0.32 + 8.8 - 0.32 + 2.93 + 24 * 2 - 0.32 * 4 - 0.58 - 0.6 + 8.84 - 0.32 + 8.9 - 0.32 + 2.8 + 3.67 + 11.83 + 5.84 + 5.68 + 5.53 + 9.02 - 0.32 + 8.78 - 0.32 + 2.62) * 0.8j.w.1184.75 / 100Okna istniejące(2.35 + 2 ) * 174 + (2 + 2 ) * 2 + (2.35 + 0.85) * 6  + (0.85 + 1.45 ) * 2  + (3.25 + 2.05 ) * 3  + (5 + 2.05 ) * 6+ (4.5 + 2 ) * 16Drzwi istniejące(1 + 2.75 )  + ( 1.8 + 2.6 ) +  (1.3 + 2.45)  + ( 0.9 + 2 )  + (1.8 + 2.2 )Okna projektowane(2.35 + 2 ) * 5 + ( 2.35 + 2.6 ) * 15 + (5 + 2 ) * 17 + (4.5 + 2) * 7 + (1.15 + 2 ) * 2Drzwi projektowane(1 + 2.8) * 1  + (1.3 + 2.45 ) * 1  + (0.9 + 2.1) * 1  + (1.2 + 2.1) * 1Arkusz 1 - schody i podjazd do biblioteki 2.45 * (9.47 + 8.24 + 9.3 + 3.36 + 1.5)  + 1.8 * (9.48) +miejskiej0.3 * (9.68 + 8.48 + 9.3 * 3 + 0.48 + 2.88 + 9.3 + 0.48 + 8.04 + 2.88 + 9.24) + (5 + 2.18) * 0.2Arkusz 1(23.41 + 24.33 + 6 + 6 + 12.88 + 24.86 + 6 + 36.69 + 6 + 5.14 + 24 + 20.51 - 1.92 + 30.86 + 16.61 + 6.13 + 24.86 + 6.01 + 5.5 + 23.41) * 12.7 + 5.4 * 1.92 + 1.65 * 4.56 + 1.88 * 5.4 * 2Arkusz 1 - schody wejściowe do budynku(2.71 + 2.83 + 3.6 + 6.31) * 2.8Arkusz 1 - schody i podjazd do biblioteki 2.45 * (9.47 + 8.24 + 9.3 + 3.36 + 1.5)  + 1.8 * (9.48) +miejskiej0.3 * (9.68 + 8.48 + 9.3 * 3 + 0.48 + 2.88 + 9.3 + 0.48 + 8.04 + 2.88 + 9.24) + (5 + 2.18) * 0.2Arkusz 2 - budynek I piętrowy(30.33 + 12.86 + 5.82 + 24.94 ) * 9.18Arkusz 2 - budynek II piętrowy(12.86 * 3.8) + (11.93 + 6.12 + 24.86 + 12.86 + 6 + 6.12 + 24.36) * 12.7Arkusz 2 - schody wejściowe do 2 * (6.35 * 2 + 1.13)pomieszczeń szatniowych - do piwnicyArkusz 2 - podjazd i schody do poradni (1.6 * 4 + 0.5 + 0.24) * 1.65 + (1.68 * 2 + 1.84 * 2 + psychologiczno-pedagogicznej0.24 * 2) * 1.58 + (1.68 * 2 * 2 + 0.24 * 2) * 1.52 + (1.68 * 2 * 2 + 0.24 * 2) * 0.75 + 0.3 * (14.25 + 8.76 + 7.44 + 6.2 + 12.81 + 0.24) + 4.3 * 0.25Okna istniejące- (2.35 * 2) * 174 - (2 * 2) * 2 - 2.7 * 1.8 - (2.38 * 0.85) * 4 - 0.85 * 1.45 * 2 - (3.25 * 2.05) * 3 - (5 * 2.05) * 6 - (4.5 * 2) * 16Drzwi istniejące- 1 * 2.75 - 1.8 * 2.6 -  1.3 * 2.45 - 0.9 * 2 - 1.8 * 2.2Okna projektowane- (2.35 * 2 ) * 5 - ( 2.35 * 2.6 ) * 15 - (5 * 2 ) * 17 - (4.5 * 2) * 4Drzwi projektowane- (1 * 2.8) * 1 - (1.3 * 2.45) * 1 - (0.9 * 2.1) * 1 - (1.2 * 2.1) * 1korekta-0.010000(import)Razem =4672.620000Arkusz 1(23.41 + 24.33 + 6 + 6 + 12.88 + 24.86 + 6 + 36.69 + 6 + 5.14 + 24 + 20.51 - 1.92 + 30.86 + 16.61 + 6.13 + 24.86 + 6.01 + 5.5 + 23.41) * 12.7 + 5.4 * 1.92 + 1.65 * 4.56 + 1.88 * 5.4 * 2Arkusz 1 - schody wejściowe do budynku(2.71 + 2.83 + 3.6 + 6.31) * 2.8Arkusz 1 - schody i podjazd do biblioteki 2.45 * (9.47 + 8.24 + 9.3 + 3.36 + 1.5)  + 1.8 * (9.48) +miejskiej0.3 * (9.68 + 8.48 + 9.3 * 3 + 0.48 + 2.88 + 9.3 + 0.48 + 8.04 + 2.88 + 9.24) + (5 + 2.18) * 0.2Arkusz 2 - budynek I piętrowy(30.33 + 12.86 + 5.82 + 24.94 ) * 9.18Arkusz 2 - budynek II piętrowy(12.86 * 3.8) + (11.93 + 6.12 + 24.86 + 12.86 + 6 + 6.12 + 24.36) * 12.7Arkusz 2 - schody wejściowe do 2 * (6.35 * 2 + 1.13)pomieszczeń szatniowych - do piwnicyArkusz 2 - podjazd i schody do poradni (1.6 * 4 + 0.5 + 0.24) * 1.65 + (1.68 * 2 + 1.84 * 2 + psychologiczno-pedagogicznej0.24 * 2) * 1.58 + (1.68 * 2 * 2 + 0.24 * 2) * 1.52 + (1.68 * 2 * 2 + 0.24 * 2) * 0.75 + 0.3 * (14.25 + 8.76 + 7.44 + 6.2 + 12.81 + 0.24) + 4.3 * 0.25Okna istniejące- (2.35 * 2) * 174 - (2 * 2) * 2 - 2.7 * 1.8 - (2.38 * 0.85) * 4 - 0.85 * 1.45 * 2 - (3.25 * 2.05) * 3 - (5 * 2.05) * 6 - (4.5 * 2) * 16Drzwi istniejące- 1 * 2.75 - 1.8 * 2.6 -  1.3 * 2.45 - 0.9 * 2 - 1.8 * 2.2Okna projektowane- (2.35 * 2 ) * 5 - ( 2.35 * 2.6 ) * 15 - (5 * 2 ) * 17 - (4.5 * 2) * 4Drzwi projektowane- (1 * 2.8) * 1 - (1.3 * 2.45) * 1 - (0.9 * 2.1) * 1 - (1.2 * 2.1) * 1korekta-0.010000(import)Razem =4672.620000Arkusz 1(23.41 + 24.33 + 6 + 24.86 + 36.69 + 5.14 + 24 + 7 + 30.86 + 5.25 + 24.86 + 5.5 + 23.41) * 2 * 3Arkusz 2 - budynek I piętrowy(30.33 + 7.35 ) * 2 * 2Arkusz 2 - budynek II piętrowy(11.93 + 24.86 + 6 + 24.36) * 2 * 3Okna istniejące- (2.35 * 2) * 174 - (2 * 2) * 2  - (2.38 * 0.85) * 4 - (3.25* 2.05) * 3 - (5 * 2.05) * 6 - (4.5 * 2) * 16Drzwi istniejące- 1 * 2 - 1.8 * 2Okna projektowane- (2.35 * 2 ) * 5 - ( 2.35 * 2.6 ) * 15 - (5 * 2 ) * 17 - (4.5 * 2) * 4Drzwi projektowane- (1 * 2) * 1Arkusz 1(23.41 + 24.33 + 6 + 6 + 12.88 + 24.86 + 6 + 36.69 + 6 + 5.14 + 24 + 20.51 - 1.92 + 30.86 + 16.61 + 6.13 + 24.86 + 6.01 + 5.5 + 23.41) * 12.7 + 5.4 * 1.92 + 1.65 * 4.56 + 1.88 * 5.4 * 2Arkusz 1 - schody wejściowe do budynku(2.71 + 2.83 + 3.6 + 6.31) * 2.8Arkusz 2 - budynek I piętrowy(30.33 + 12.86 + 5.82 + 24.94 ) * 9.18Arkusz 2 - budynek II piętrowy(12.86 * 3.8) + (11.93 + 6.12 + 24.86 + 12.86 + 6 + 6.12 + 24.36) * 12.7Arkusz 2 - schody wejściowe do 2 * (6.35 * 2 + 1.13)pomieszczeń szatniowych - do piwnicyOkna istniejące- (2.35 * 2) * 174 - (2 * 2) * 2 - 2.7 * 1.8 - (2.38 * 0.85) * 4 - 0.85 * 1.45 * 2 - (3.25 * 2.05) * 3 - (5 * 2.05) * 6 - (4.5 * 2) * 16Drzwi istniejące- 1 * 2.75 - 1.8 * 2.6 -  1.3 * 2.45 - 0.9 * 2 - 1.8 * 2.2Okna projektowane- (2.35 * 2 ) * 5 - ( 2.35 * 2.6 ) * 15 - (5 * 2 ) * 17 - (4.5 * 2) * 4Drzwi projektowane- (1 * 2.8) * 1 - (1.3 * 2.45) * 1 - (0.9 * 2.1) * 1 - (1.2 * 2.1) * 1korekta-0.010000(import)Razem =4496.240000Okna istniejące(2.35 + 2 * 2) * 174 * 0.12 + (2 + 2 * 2) * 2 * 0.12 + (2.35 + 0.85 * 2) * 4 * 0.12 + (0.85 + 1.45 * 2) * 2 * 0.12 + (3.25 + 2.05 * 2) * 3 * 0.12 + (5 + 2.05 * 2) * 6 *0.12 + (4.5 + 2 * 2) * 16 * 0.12Drzwi istniejące(1 + 2.75 * 2) * 0.12 + ( 1.8 + 2.6 * 2) * 0.12 +  (1.3 + 2.45 * 2) * 0.12 + ( 0.9 + 2 * 2) * 0.12 + (1.8 + 2.2 * 2) * 0.12Okna projektowane(2.35 + 2 * 2 ) * 5 * 0.12 + ( 2.35 + 2.6 * 2 ) * 15 * 0.12 + (5 + 2 * 2 ) * 17 * 0.12 + (4.5 + 2 * 2) * 4 * 0.12Drzwi projektowane(1 + 2.8 * 2) * 1 * 0.12 + (1.3 + 2.45 * 2) * 1 * 0.12 + (0.9 + 2.1 * 2) * 1 * 0.12 + (1.2 + 2.1 * 2) * 1 * 0.12korekta0.010000(import)Razem =208.730000j.w. pow ścian4668.57j.w. pow. ościeży209.70j.w. pow ścian4668.57j.w. pow. ościeży209.70Widok W-10.72 * 0.85 * 5 + (0.68 + 0.65 * 5) * 2 + 12.7 * 1.54 + (0.65 * 6) * 2 + 12 * 2.15 + 0.8 * 0.85 * 2 + 6.7 * 2.8 + 6 * 1.54 + 0.65 * 2 * 6 + 0.7 * 3 * 2 + 12.05 * 2.15 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 4.15 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 12.7 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 2 * 4Widok W-2(1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (4.15 + 2 + 2)Widok W-3(1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (4.15 + 2 + 2)Widok W-412.11 * 1.54 + 2.15 * 12.2 + 0.65 * 8 * 2 + 0.63 * 2 * 3Widok W-5(6.62 + 6.7) * 2.15 + 0.69 * 7.05 * 2 + 0.61 * 10.58 * 2 + 0.65 * 2 * 3 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (2 + 2 + 3.54) + (1.38 + 1.54 + 1.95) * 2 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 2 * 5 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 2.15 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 1.54 + (0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 2Widok W-6(1.5 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 12.7 + (1.01 + 0.33 + 1.26 + 0.5 * 2 + 0.25 * 2 + 0.125 * 2 + 0.06 * 2) * 2 +0.77 * 2 * 3 + 0.65 * 2 * 6 + 12.9 * 1.54 + 9.05 * 0.65 +2.15 * 12.7 + 0.66 * 3Widok W-7(1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (4.15 + 2 + 2)Widok W-90.65 * 2 * 6 + 12.14 * 2.15 + 0.76 * 2 * 3 + 1.54 * 6 + 2.81 * 6.4 + 0.65 * 0.85 * 2 + 0.54 * 0.85 * 3 + (0.1 + 0.95) * 2Widok W-100.65 * 2 * 6 + 0.74 * 2 * 3 + 12.74 * 1.54 + 0.65 * 9.05 + 2.15 * 12.9 + 0.85 * 2 * 3Widok W-11(1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (4.15 + 2 + 2)Widok W-13(1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (2 + 3.54) + (1.6 +1.48 + 1.94) * 2 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * ( 0.85 * 2 + 3.54) + (0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 2 + (1.6 + 1.48) * 2 + 1.54 * 12.08Widok W-140.65 * 2 * 8 + 0.8 * 2 * 2 + 12.9 * 1.54 + 2.15 * 12.25 +0.26 * 2 + 0.26 * 0.85Widok W-150.23 * 2 * 3 + 0.65 * 2 * 6 + 1.54 * 12.3 + 9.05 * 0.65 +2.15 * 12.92 + 0.83 * 2 * 3 + 0.85 * 2 + 0.21 * 2korekta-0.010000(import)Razem =865.120000pow. zamurowań(6.05 * 4.75 * 12) - (6.05 * 1.55 * 12)Ściany podłużne(36.87 * 8.37 - 1.55 * 36.3 + 0.29 * 1.55 + 0.2 * 1.55) *2Ściana szczytowa9.8 * 25.14 - 1.1 * 2.3 * 2Obróbki blacharskie na połączeniu ze 36.84 * 2 + 25.14ściana cokołowąPołączenia ścian w narożnikach9.8 * 2 + 8.4 * 2pow. dachu nad budynkiem szkoły - 1654.43arkusz 1pow. dachu nad budynkiem szkoły - 881.83arkusz 2Pow. zaślepienia0.35 * 0.35 * 56pow. dachu nad budynkiem szkoły - 1654.43arkusz 1pow. dachu nad budynkiem szkoły - 881.83arkusz 2pow. dachu nad budynkiem szkoły - 1654.43arkusz 1pow. dachu nad budynkiem szkoły - 881.83arkusz 2pow. dachu nad budynkiem szkoły - 1654.43 * 4arkusz 1pow. dachu nad budynkiem szkoły - 881.83 * 4arkusz 2kominy na łączniku - arkusz 1(0.96 + 1.07) * 2 + (0.95 * 4) + (0.9 + 0.95) * 2 + (0.84 + 1.05) * 2kominy lewa strona - arkusz 1(3.7 + 0.72) * 2 + (2.15 + 0.53) * 2 + (0.52 + 0.93) * 2 + (0.9 + 2.62) * 2 + (0.65 + 0.53) * 2 + (2.37 + 0.57) * 2 + (2.45 + 0.61) * 2 + (0.52 + 0.93) * 2 + (1.95 + 0.48)* 2 + (0.91 + 0.57 + 0.39 + 0.53 + 0.91 + 0.57 + 0.39 +0.57) + (1.03 + 0.52) * 2 + (3.13 * 2 + 0.49 + 1.07 + 0.53 * 2 + 0.37 + 0.21)kominy prawa stropa arkusz 1(3.72 + 0.7) * 2 + (0.52 + 1.85) * 2 + (0.97 + 0.69) * 2 + (2.05 + 0.9) * 2 + (0.9 + 0.41) * 2 + (1.84 + 0.53) * 2 + (0.68 + 2.37) * 2 + (0.93 + 0.53) * 2 + (2.18 + 0.53) *2 + (1.01 + 0.92 + 0.39 + 0.52 + 1.93 + 0.91) + (0.52 +0.93) * 2 + (0.4 + 0.53 + 3.17 + 0.93 + 0.84 + 2.33) + (1.31 + 1.25) * 2 + (0.62 * 2 + 1.1) + (0.72 * 2 + 0.95) + (0.86 + 1.55 + 1.1 + 0.45) + (0.88 * 2 + 1.54 * 2) + (0.5 + 2.11) * 2 + (0.66 + 0.44 + 0.68) * 2 + (1.05 + 0.53) * 2 + (0.52 + 0.53 + 1.2) * 2 + (1.35 + 0.53) * 2 +(0.5 + 1.34 + 0.4 + 1.53) * 2 + (1.48 + 0.53 + 1.12 + 0.65 + 0.73 + 0.1 + 0.73 + 0.92) + (0.54 + 1.35) * 2 + (0.55 * 4) + (0.24 * 2 + 1.2) + (0.24 * 2 + 1.45)część budynku I piętrowa - arkusz 2(0.48 * 1.25) * 2 + (0.95 * 4) + (0.11 * 2 + 0.67) + (0.48+ 0.65) * 2 + (1.19 + 0.29 + 0.63 + 0.69 + 0.4 + 0.4 + 1.42 + 0.79) * 2 + (0.65 * 3 + 1.05 + 0.88 + 1.58 + 0.88 + 0.12) + (0.48 + 0.65) * 2łączniku budynku - arkusz 2(1.02 + 0.96) * 2 + (0.7 + 0.91) * 2II piętrowa część budynku - arkusz 2(3.47 + 0.5) * 2 + (2.1 + 0.47) * 2 + (0.65 + 0.48) * 2 + (2.13 + 0.86) * 2 + (0.9 + 0.47) * 2 + (0.6 + 0.5) * 2 + (2.47 + 0.56) * 2 + (0.85 + 4.33 * 2 + 0.56 + 0.29) + (0.9 + 0.49) * 2 + (1.64 + 0.94) * 2 + (4.84 + 1.03) * 2 + (0.91 + 0.43) * 2 + (0.33 + 1.63 + 0.58 + 0.12)lewa strona - arkusz 11.3 * 2 + 1.45prawa strona arkusz 1(1.3 * 2 + 1.45) + (1.47 * 2 + 1.32 + 0.42) + 1.35 * 4II piętrowa część budynku - arkusz 21.3 * 2 + 1.45I piętrowa część budynku - arkusz 21.35 * 4 - 0.1Główne zadaszenie wejście do budynku40.55Wejścia boczne18.03 + 12.99Wejście od strony sali sportowej25.06ilośc dybli97 * 4.5j.w zadaszenie wejść do budynku96.63wywinięcie papy termozgrzewalnej na (6.45 + 6.29) * 2 + (2.69 + 6.7) * 2 + (3.7 + 3.53) * 2 + ściany attyczne(6.28 + 3.99) * 2rury spustowe przy wejściu głównymi5.65 * 2rury spustowe przy wejściu od strony sali 5.72 * 2gimnastycznejilośc dybli1655 * 4.5(36.53 * 2 + 24.7) * 0.25Powierzchnia opaski249.05 * 0.4pow.(249.05) * 2{krotność}długość krawężników - obrzeży1.76 * 2 + 1.4 * 2długość(4.86 + 1.5) * 2długość(4.86 + 1.5) * 2Okna1.75 + 0.85 * 2Drzwi(1.8 * 2.2 * 2) * 2Balustrada przy wejściu do pomieszczeń (1.18 + 1.9) * 0.06 * 2kuchennychBalustrada przy wejściu bocznym do (2.8 + 4.64 + 1.9) * 0.06budynku szkoły

Założenia wyjściowe do kosztorysowaniaPrzedmiar robótROBOTY ROZBIÓRKOWERozbiórki okładzin elewacyjnychRozebranie wiat prefabrykowanych z elementów stalowych i żelbetowych pokrytych płytami z blachy trapezowej, lecz Analogia: 
Rozbiórka pokrycia elewacji wykonanej z blachy trapezowej - ściany budynku
Poszycie ścian szkieletowych domów budowanych w technologii kanadyjskiej wykonane ze sklejki o grubości: 12,0 mm, lecz Analogia: 
Rozbiórka okładzin elewacyjnych ze sklejki w pasie międzyokiennym
Montaż lekkiej obudowy ścian, przy pomocy żurawia samochodowego, na wysokości do 20 m od poziomu terenu - obudowa ścian: z płyt 
warstwowych PW 8/B, lecz Analogia: Demontaż płyt warstwowych obudowy ścian na sali gimnastycznej.
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytkuDemontaż stolarki Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: do 1,0 
m2, lecz Analogia: Demontaż drewnianych okien.
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad 
1,5 m2, lecz Analogia: Demontaż okien drewnianych.
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad 
1,5 m2, lecz Analogia: Demontaż okien na hali sportowej
Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - balkonowe /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Demontaż
istniejących drzwi drewnianych zewnętrznych przeznaczonych do wymiany. 
Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - balkonowe /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Demontaż
istniejących drzwi stalowych zewnętrznych przeznaczonych do wymiany. 

Demontaż elementów zewnętrznychRozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce cem.-piask., lecz Analogia: Rozebranie 
opaski wokół budynku z płyt chodnikowych.
Skucie warstwy, o grubości do 10 cm, fundamentów: betonowych, lecz Analogia: Skucie wylewki betonowej schodów zewnętrznych 
prowadzących na salę sportową. 
Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych z betonu zwykłego B-15, lecz Analogia: Rozbiórka/demontaż stopni 
schodowych schodów belkowych prowadzących na łącznik. 
Montaż prefabrykowanych elementów schodowych: płyt spocznikowych o masie 0,5-1,0 t, lecz Analogia: Demontaż spocznika 
schodowego przy schodach zewnętrznych prowadzących na łacznik.

Wywiezienie materiałów porozbiórkowychWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 kmWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 
km
Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na odległość do 1 km materiałów porozbiórkowych: elementów 
przestrzennych
Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na dalsze 0,5 ponad 1 km materiałów porozbiórkowych: 
elementów przestrzennych

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Zabezpieczenie placu budowy (Przyjmuje się ogrodzenie dla 35mb rusztowania przestawiane razem z rusztowaniami)Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie słupówOgrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatkiOgrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzeniaOgrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki, lecz Analogia: 
Każde następne przestawienie.
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia, lecz Analogia: Każde następne 
przestawienie.

Rusztowania do prac elewacyjnychMontaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 30 m (Przyjmuje się wykonywanie 
jednorazowo rusztowania i elewacji o max. długości 35 m przestawianie rusztowania i wykonywanie następnego etapu prac).
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychMontaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 30 m (Przyjmuje się wykonywanie 
jednorazowo rusztowania i elewacji o max. długości 35 m przestawianie rusztowania i wykonywanie następnego etapu prac), lecz 
Analogia: Każdorazowe przestawienie istniejących rusztwań.

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychDOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJWymiana stolarki okiennej i drzwiowejMontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: do 1,0 m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2Parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o grub. 4 cm i szerokości: do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie parapetów 
wewnętrznych z PCV.
Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi gotowe do 
montazu na budowie przeznaczone do pomieszczenia węzła ciepłownicznego DP-6
Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi wejściowe do 
części szatniowej budynku DP-1

Wykonanie odkrywki ścian piwnicznychRęczne rozebranie nawierzchni i chodników z płyt chodnikowych betonowych: 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej, Analogia: 
Rozbiórka fragmentów utwardzeń przy budynku w celu odsłonięcia i docieplenia ścian piwnicznych z przeznaczeniem materiału do 
powtórnego ułożenia w danym miejscu.

Ręczne oczyszczenie z zanieczyszczeń, podbudowy lub nawierzchni: ulepszonej - z betonu, kostki, lecz Analogia: Oczyszenie materiału
rozbiórkowego w postaci płyt betonowych chodnikowych i kostki betonowej.
Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentów, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub 
załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III

Wykonanie docieplenia ścian piwnicznych i izolacji przeciwwodnej Zabezpieczenie okien folią, lecz Analogia: Zabezpieczenie folią okien i drzwi. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmyciePrzygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj /dwukrotnie/Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i 
pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian piwnicznych 
styropianem nienasiąkliwyym gr. 15 cm

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki Izolowanie masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z płyt TERMO
PIR - pierwsza warstwa, lecz Analogia: Wykonanie izolacji przeciwwodnej izolacji bitumicznej 
Izolowanie masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z płyt TERMO
PIR - druga warstwa, lecz Analogia: Wykonanie drugiej warstwy izolacji biutumicznej 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej na ścianie powyżej poziomu gruntuNałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
kolor szary
Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
kolor biały 
Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentów, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub 
załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III, lecz Analogia: Zasypanie wykonanych wykopów odcinkowo.

DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJWymiana stolarki okiennej i drzwiowejMontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2, 
lecz Analogia: Okno OP-3
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz 
Analogia: Okno OP-4
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz 
Analogia: Okno OP-5 
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz 
Analogia: Okno OP-6 
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz 
Analogia: Okno OP-7 
Parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o grub. 4 cm i szerokości: do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie parapetów 
wewnętrznych z PCV.
Montaż drzwi balkonowych z PCV, z obróbką obsadzenia, lecz Analogia: Drzwi DP-2Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-3Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-4Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-5Wykonanie naprawy ścian i malowanie w pomieszczeniach, gdzie wymieniana jest stolarka okienna i grzejnikiŚciany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, o grubości: 12 cm, lecz Analogia: Zamurowanie 
powstałych otworów po demontażu okien z bloczków Silka gr. 12 cm
Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat.III z zaprawy cementowej w pomieszczeniach o wysokości do 4 m: na ścian.bet.lub płyt
izolac.o pow.od 1,0 do 5,0m2
Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku /gładź szpach.POZGIPS/Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych: na ścianachNadmurowanie ścian attycznychZabezpieczenie okien foliąŚciany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, o grubości: 24 cm, lecz Analogia: Nadmurowanie ścian 
attycznych z bloczków Silka gr. 24 cm
Wieńce monolityczne, z betonu zwykłego B-15, na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie wieńców 
na ścianach attycznych o wymirach 24x15 cm z betonu C20/25 (B25).
Wieńce monolityczne, z betonu zwykłego B-15, na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie wieńców 
na ścianach attycznych o wymirach 24x25 cm z betonu C20/25 (B25).
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 
o średnicy do 7 mm, lecz Analogia: Strzemiona wieńca obwodowego.
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 
o średnicy 8 do 14 mm, lecz Analogia: Zbrojenie podłużne wieńca obwodowego.

Wykonanie docieplenia ścian nadziemia Ręczne skucie tynków, Analogia: Skucie tynku mozaikowego ze ścian podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów prowadzących 
do biblioteki miejskiej
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmyciePrzygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj /dwukrotnie/Docieplenie wnęk ścian budynku płytami styropianowymi FPS 70-0,4 gr.10 cm przy użyciu got.zapraw klejących - przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian, lecz Analogia: Uzupełnienie wnęka międzyokiennych w ścianach styropianem gr. 5 cm. 
Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i 
pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian nadziemia 
styropianem gr. 12 cm i nałożeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej.

Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i 
pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian attycznych od 
wewnątrz styropianem gr. 5 cm i nałożeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej.

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki Wykonanie wyprawy elewacyjnej Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
kolor grafitowy
Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
kolor szary
Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
kolor fioletowy
Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
kolor turkusowy 
Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
kolor biały 

WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJWymiana stolarki okiennej i drzwiowejOkna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2, lecz Analogia: Montaż aluminiowych przeszkleń na sali sportowej.Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-7Wykonanie elewacji sali sportowej z płyt warstwowychŚciany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, o grubości: 24 cm, lecz Analogia: Nadmurowanie ścian 
attycznych z bloczków Silka gr. 24 cm
Montaż metodą tradycyjną lekkiej obudowy ścian osłonowych, z: - płyt PW8/B-02, lecz Analogia: Montaż płyt warstwowych na 
konstrukcji stalowej ścian hali sportowej płyta z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR gr. 12 cm o fakturze łupka po zewnętrznej stronie. 
Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną /roboty uzupełniające/: montaż obróbek blach.do płyt warstwowych 
PW8/B, Analogia montaż obróbek blacharskich na połączeniu z ścianą cokołową  murowaną oraz na połączeniacj w narożnikach. 

Odnowienie ściany cokołowej Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatej, lecz Analogia: Odczyszczenie ścian 
cokołowych sali sportowej z zabrudzeń i pozostałości farb.
Analogia: Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez opryskiwanie z przerwami: dwukrotne - Odgrzybianie 
elewacji budynku
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach: ceglanych o powierzchni do 1 m2, lecz Analogia: Uzupełnienie 
ewentualnych ubytków w spoinach pomiędzy cegłami klinkierowymi (założono, że uzupełnienia będzie wymagało 5% powierzchni ścian 
cokołowych).

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie, podłoża z : cegły, klinkieru, lecz Analogia: Zaimpregnowanie 
ścian zabezpieczające przed ponownym zabrudzeniem. 

DOCIEPLENIE POŁACI DACHU i UŁOŻENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIADocieplenie połaci dachu nad budynkiem szkołyMechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy: ponad 10 do 20 mm  - w podłożu betonowym, lecz Analogia: 
Wykonanie otworów w płytach panwiowych pokrycia dachowego w celu docieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania. Otwory 30x30 
cm po jednym na każde 30 m2 powierzchni dachowej.  

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9 o grubości 15 cm, metodą 
wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych
Zaślepienie otworów w blasze, lecz Analogia: Zaślepienie otworów w płytach panwiowych przy pomocy blachy żeberkowej ryflowanej gr.
5 mm o wymiarach 35x35 cm 
Kominki kamionkowe, o średnicy: 50 mm - uszczel.kitem asfaltowym, lecz Analogia: Montaż kominków wentylacyjnych z kołnierzem 
papowym. 
Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, 
kominków wentyl.itp.,papą podkł.Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i papą: Termik V60 (-5°) S42H Szybki Syntan SBS
Analogia: Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie podłoża - połacie dachu    Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na 
sucho, jedna warstwa - Docieplenie stropodachu styropapą grubości 5 cm 
Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do stropodachu: z betonuJednowarstwowe krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowa Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominówObróbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominów, lecz Analogia: Obróbka wyłazów dachowych.Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grubości 0,6 mm pokrycie czapek wentyl.murow.(kominy), lecz 
Analogia: Pokrycie czapek betonowych papą termozgrzewalną. 
Uzupełnienie żelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturalnego B-20, lecz Analogia: Uzupełnienie ubytków 
w czapkach kominowych przyjęto 2% powierzchni.
Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cmPokrycie zadaszeń wejść do budynku Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na 
sucho, jedna warstwa - Pokrycie zadaszeń styropapą grubości 5 cm 
Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do stropodachu: z 
betonu
Jednowarstwowe krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowa Uzupełnienie pokryć koszów zlewowych, z jednej warstwy papy smołowej, na dachach dawniej krytych papą, lecz Analogia: Pokrycie 
papą termozgrzewalną koryt zlewowych zadaszeń budynku
Pokrycie dachów blachą czarną, przy rozstawie rąbka prostopadłego do okapu - 90 cm, blacha o grubości: 0,60 mm, lecz Analogia: 
Pokrycie zadaszeń blachą na rabek w kolorze szarym z połyskiem metalicznym. 
Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 12,5 cmRury spustowe z PCV, o średnicy: 7,0 i 7,5 cmRury spustowe z PCV, o średnicy: 10,0 i 11,0 cmMalowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża, lecz Analogia: Dwukrotne malowanie z 
oczyszczeniem podłoża elementów stalowych zadaszenia i blachy trapezowej od spodu. 

Docieplenie połaci dachu nad salą sportową Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na 
sucho, jedna warstwa - Docieplenie stropodachu styropapą grubości 5 cm 
Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do stropodachu: z 
betonu
Jednowarstwowe krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowa Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, 
kominków wentyl.itp.,papą podkł.Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i papą: Termik V60 (-5°) S42H Szybki Syntan SBS
Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm, lecz Analogia: Obróbka blacharska attyk blachą 
powlekaną. 

WYKONANIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA TERENUOdtworzenie utwardzeń, które zostały rozebrane w celu docieplenia ścian piwnicznychWykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym materiałem jest: kruszywo 
mineralne łamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy podbudowy pod utwardzenie zewnętrzne z użyciem kruszywa łamanego gr. 40 
cm

Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, z przerwami w odstępach : 5 cm, lecz Analogia: 
Zakłada się uzupełnienie płyt do 10% powierzchni z uwagi na możliwość zniszczenia podczas demontażu. Płyty ukladane są na 
podsypce piaskowej

Wykonanie nowej opaski wokół budynkuWykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym materiałem jest: kruszywo 
mineralne łamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy podbudowy opaskę wokół budynku.
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cmPodsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 
cm
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem, lecz Analogia: Wykonanie 
opaski wokół budynku z płyt chodnikowych 60x60x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 

Wykonanie schodów zewnętrznych przy sali sportowejWykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym materiałem jest: kruszywo 
mineralne łamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy podbudowy pod schody zewnętrzne z użyciem kruszywa łamanego gr. 40 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 6 cm - na podsypce cementowo-piaskowejŁawy pod krawężniki: betonowe z oporemKrawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowejModernizacja schodów zewnętrznych na łącznikNaprawa starych murów za pomocą ręcznie wykonanych tynków renowacyjnych THERMOPAL o powierzchni do 2 m2 z jednokrotnym 
odsoleniem, lecz Analogia: Naprawa elementów nośnych schodów zewnętrznych m. in. belki nośnej o powierzchni do 5 m2.
Montaż budynków w technologii wielkoblokowej - elementy schodów bez faktury: spoczniki, lecz Analogia: Zamontowanie gotowego 
spocznika prefabrykowanego dla schodów zewnętrznych przy łączniku.
Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reperacją tynków stopnie schodowe obsadzone na gotowej
płycie, lecz Analogia: Wykonanie i osadzenie gotowych stopni prefabrykowanych na belce schodowej. 
Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reperacją tynków stopnie schodowe obsadzone na gotowej
płycie, lecz Analogia: Wykonanie płyty betonowej przy schodach zewnętrznych  wychodzących na łącznik. 
Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
- kolor grafitowy ułożony na elementach nośnych schodów.
Naprawa balustrad schodowych lub balkonowych prostych z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów z: prętów płaskich, 
lecz Analogia: Demontaż balustrady schodowej z przeznaczeniem do powtórnego zamocowania z ewentualną naprawą elementów 
powstałych w skutek demontażu. 

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do belek policzkowych śrubami lub za pomocą spawania, z ustawieniem, 
zamocowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbą olejną, lecz Analogia: Zamocowanie wcześniej zdemontowanej balustrady do 
nowych elementów schodowych i pomalowanie jej farbą olejną w kolorze czarnym. 

Renowacja schodów zewnętrznych do budynku - schody przy głównym wejściu do budynku i sali sportowej wymagające dociepleniaPrzygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmyciePrzygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj /dwukrotnie/Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i 
pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian nadziemia 
styropianem gr. 12 cm i nałożeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej.

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
- kolor szary
Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
- kolor biały - ościeża okna i drzwi  
Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłożaMalowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża, lecz Analogia: Dwukrotne malowanie z 
oczyszczeniem podłoża elementów stalowych zadaszenia słupów i blachy trapezowej od spodu. 

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - schody przy bocznych wejściach do budynkuNałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
- kolor grafitowy
Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłożaMalowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża, lecz Analogia: Dwukrotne malowanie z 
oczyszczeniem podłoża elementów stalowych zadaszenia słupów i blachy trapezowej od spodu. 

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu 
do biblioteki miejskiej

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
- kolor grafitowy

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu 
do poradni pedagogiczno-psychologicznej

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
- kolor grafitowy
Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłożaMalowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża, lecz Analogia: Dwukrotne malowanie z 
oczyszczeniem podłoża elementów stalowych zadaszenia słupów i blachy trapezowej od spodu. 

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - schody zewnętrzne do pomieszczenia węzła ciepła 
zlokalizowanego w piwnicy

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
- kolor grafitowy
Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłożaZestawienie robociznyZestawienie materiałówZestawienie sprzętuTabela elementów scalonychSpis treści
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Przedmiar robót - branża budowlana

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii oraz Likwidacja otworów okiennych na hali sportowej i łączniku Zespołu Szkół

Miejskich 

Budowa: 1)  Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł 
energii 2) Likwidacja otworów okiennych na hali sportowej i łączniku w ramach zadania pn. 
"Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł 
energii"
ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Zespołu Szkół Miejskich

Lokalizacja: ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń

Inwestor: GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Jednostka opracowująca kosztorys:
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii oraz Likwidacja otworów okiennych na hali 
sportowej i łączniku Zespołu Szkół Miejskich

Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Element Rozbiórki okładzin elewacyjnych

1 KNR 225/201/4 Rozebranie wiat prefabrykowanych z elementów stalowych i żelbetowych pokrytych płytami z 
blachy trapezowej, lecz Analogia: Rozbiórka pokrycia elewacji wykonanej z blachy trapezowej - 
ściany budynku m2 p.z. 1 687,43

2 KNR 21/4004/7 Poszycie ścian szkieletowych domów budowanych w technologii kanadyjskiej wykonane ze 
sklejki o grubości: 12,0 mm, lecz Analogia: Rozbiórka okładzin elewacyjnych ze sklejki w pasie 
międzyokiennym m2 1 836,33

3 KNR 1313/901/1 Montaż lekkiej obudowy ścian, przy pomocy żurawia samochodowego, na wysokości do 20 m od 
poziomu terenu - obudowa ścian: z płyt warstwowych PW 8/B, lecz Analogia: Demontaż płyt 
warstwowych obudowy ścian na sali gimnastycznej. m2 379,81

4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: 
nie nadającej się do użytku m2 220,07

Element Demontaż stolarki

5 KNR 19/929/5 Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane 
jednodzielne z PCV, o powierzchni: do 1,0 m2, lecz Analogia: Demontaż drewnianych okien.

Wyliczenie ilości robót:

OP-2 0.9 * 0.9 * 2 1,620000

RAZEM: 1,620000 m2 1,62

6 KNR 19/929/7 Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane 
jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 m2, lecz Analogia: Demontaż okien drewnianych.

Wyliczenie ilości robót:

OP-1 1.85 * 0.95 * 103 181,022500

OP-3 2.45 * 0.95 / 17 0,136912

OP-4 2.41 * 2.1 * 5 25,305000

OP-5 2.45 * 2.7 * 15 99,225000

OP-6 5.1 * 2.1 * 17 182,070000

OP-7 5.5 * 2.1 * 7 80,850000

OP-8 1.25 * 2.1 * 2 5,250000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =573.870000

RAZEM: 573,869412 m2 573,87

7 KNR 19/929/7 Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane 
jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 m2, lecz Analogia: Demontaż okien na hali 
sportowej

Wyliczenie ilości robót:

OP-9 6.05 * 4.75 * 12 344,850000

RAZEM: 344,850000 m2 344,85

8 KNR 19/931/7 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - balkonowe /szyby 
zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Demontaż istniejących drzwi drewnianych zewnętrznych 
przeznaczonych do wymiany. m2 15,88

9 KNR 19/931/7 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - balkonowe /szyby 
zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Demontaż istniejących drzwi stalowych zewnętrznych 
przeznaczonych do wymiany. m2 7,05

Element Demontaż elementów zewnętrznych

10 KNNR 6/805/7 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce 
cem.-piask., lecz Analogia: Rozebranie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych. m2 249,05

11 KNR 728/101/5 Skucie warstwy, o grubości do 10 cm, fundamentów: betonowych, lecz Analogia: Skucie wylewki 
betonowej schodów zewnętrznych prowadzących na salę sportową. m3 0,18
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12 KNR 202/218/1 Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych z betonu zwykłego B-15, lecz 
Analogia: Rozbiórka/demontaż stopni schodowych schodów belkowych prowadzących na 
łącznik. m3 32,18

13 KNR 222/307/1 Montaż prefabrykowanych elementów schodowych: płyt spocznikowych o masie 0,5-1,0 t, lecz 
Analogia: Demontaż spocznika schodowego przy schodach zewnętrznych prowadzących na 
łacznik. element 1,00

Element Wywiezienie materiałów porozbiórkowych

14 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: do 1 km m3 18,05

15 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km m3 72,21

16 KNR 1322/407/3 Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na odległość do 1 km 
materiałów porozbiórkowych: elementów przestrzennych t 30,53

17 KNR 1322/407/6 Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na dalsze 0,5 
ponad 1 km materiałów porozbiórkowych: elementów przestrzennych t 244,25
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Rozdział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Element Zabezpieczenie placu budowy (Przyjmuje się ogrodzenie dla 35mb rusztowania 
przestawiane razem z rusztowaniami)

18 kalk lacja i Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie słupów

Wyliczenie ilości robót:

55 / 2.5 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,00

19 kalk lacja i Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, 
umocowanie przęseł i siatki m 55,00

20 kalk lacja i Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia m 55,00

21 kalk lacja i Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, 
umocowanie przęseł i siatki, lecz Analogia: Każde następne przestawienie.

Wyliczenie ilości robót:

(55) * 15{krotność} 825,000000

RAZEM: 825,000000 m 825,00

22 kalk lacja i Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia, lecz
Analogia: Każde następne przestawienie.

Wyliczenie ilości robót:

(55) * 15{krotność} 825,000000

RAZEM: 825,000000 m 825,00

Element Rusztowania do prac elewacyjnych

23 KNR 202/1610/5 Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o 
wysokości: do 30 m (Przyjmuje się wykonywanie jednorazowo rusztowania i elewacji o max. 
długości 35 m przestawianie rusztowania i wykonywanie następnego etapu prac). 100 m2 4,92

24 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 100 m2 4,92

25 KNR 202/1610/5 Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o 
wysokości: do 30 m (Przyjmuje się wykonywanie jednorazowo rusztowania i elewacji o max. 
długości 35 m przestawianie rusztowania i wykonywanie następnego etapu prac), lecz Analogia: 
Każdorazowe przestawienie istniejących rusztwań.

Wyliczenie ilości robót:

Długość max. rusztowania73.77 {(35 * 0.000000

14.05 / 100) * 15{krotność}}

korekta 73.770000 73,770000

(import)Razem =73.770000

RAZEM: 73,770000 100 m2 73,77

26 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

Długość max. rusztowania73.77 {(35 * 0.000000

14.05 / 100) * 15{krotność}}

korekta 73.770000 73,770000

(import)Razem =73.770000

RAZEM: 73,770000 100 m2 73,77
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Rozdział DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM 
WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

27 KNR 19/1023/5 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką 
obsadzenia, o powierzchni: do 1,0 m2 szt 2,00

28 KNR 19/1023/6 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką 
obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 szt 103,00

29 202- 506-02- Parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Okna OP-1 1.85 * 103 190,550000

Okna OP-2 0.9 * 2 1,800000

RAZEM: 192,350000 m 192,35

30 KNNR 2/1802/1 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o grub. 4 cm i szerokości: do 30 cm, 
lecz Analogia: Wykonanie parapetów wewnętrznych z PCV.

Wyliczenie ilości robót:

OP-1 1.85 * 103 190,550000

OP-2 0.9 * 2 1,800000

RAZEM: 192,350000 m 192,35

31 KNR 19/1024/7 Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi gotowe do montazu na budowie przeznaczone do pomieszczenia
węzła ciepłownicznego DP-6 szt 1,00

32 KNR 19/1024/8 Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych /szyby zespolone 
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi wejściowe do części szatniowej budynku DP-1 szt 1,00

Element Wykonanie odkrywki ścian piwnicznych

33 KNR 510/321/8 Ręczne rozebranie nawierzchni i chodników z płyt chodnikowych betonowych: 50x50x7 cm, na 
podsypce piaskowej, Analogia: Rozbiórka fragmentów utwardzeń przy budynku w celu 
odsłonięcia i docieplenia ścian piwnicznych z przeznaczeniem materiału do powtórnego ułożenia 
w danym miejscu. 100 m2 1,20

34 KNKRB  006 
1308-02

Ręczne oczyszczenie z zanieczyszczeń, podbudowy lub nawierzchni: ulepszonej - z betonu, 
kostki, lecz Analogia: Oczyszenie materiału rozbiórkowego w postaci płyt betonowych 
chodnikowych i kostki betonowej. m2 121,49

35 KNR 401/104/2 Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentów, z 
odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub 
wilgotnym: kat.III m3 865,76

Element Wykonanie docieplenia ścian piwnicznych i izolacji przeciwwodnej

36 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien folią, lecz Analogia: Zabezpieczenie folią okien i drzwi.
m2 164,91

37 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ściany 2.25 * (23.48 + 24.34 + 3.10 + 2.06 + 12.0 + 24.74 +

6.0 + 6.12 + 6.1 + 0.56 + 3.83 + 0.5 + 1.31 + 1.8 +

0.46 + 6.1 + 6.26 + 27.75 + 6.0 + 5.27 + 24 + 18.72 +

30.72 + 18.14 + 6.0 + 24.75 + 6.16 + 5.77 + 23.48 +

24.37 + 6 + 6 + 12.74 + 24.74 + 6.15 + 5.6 + 2.04 +

3.02 + 0.68 + 4.18 + 2.72 + 1.33 + 5.66 + 12.74 +

30.32) 1 066,072500

Otwory okienne - 1.75 * 0.85 * 103 - 0.8 * 0.8 * 2 -154,492500

Otwory drzwiowe - 1.8 * 2.2 - 1.25 * 2 - 1.8 * 2.15 - 0.9 * 2 -12,130000

RAZEM: 899,450000 m2 899,45
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38 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem 
wzmacniaj /dwukrotnie/

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ściany 2.25 * (23.48 + 24.34 + 3.10 + 2.06 + 12.0 + 24.74 +

6.0 + 6.12 + 6.1 + 0.56 + 3.83 + 0.5 + 1.31 + 1.8 +

0.46 + 6.1 + 6.26 + 27.75 + 6.0 + 5.27 + 24 + 18.72 +

30.72 + 18.14 + 6.0 + 24.75 + 6.16 + 5.77 + 23.48 +

24.37 + 6 + 6 + 12.74 + 24.74 + 6.15 + 5.6 + 2.04 +

3.02 + 0.68 + 4.18 + 2.72 + 1.33 + 5.66 + 12.74 +

30.32) 1 066,072500

Otwory okienne - 1.75 * 0.85 * 103 - 0.8 * 0.8 * 2 -154,492500

Otwory drzwiowe - 1.8 * 2.2 - 1.25 * 2 - 1.8 * 2.15 - 0.9 * 2 -12,130000

RAZEM: 899,450000 m2 899,45

39 KNR 202/2601/1 Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z 
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew."Poltex" - 
powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian piwnicznych 
styropianem nienasiąkliwyym gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ściany 2.25 * (23.48 + 24.34 + 3.10 + 2.06 + 12.0 + 24.74 +

6.0 + 6.12 + 6.1 + 0.56 + 3.83 + 0.5 + 1.31 + 1.8 +

0.46 + 6.1 + 6.26 + 27.75 + 6.0 + 5.27 + 24 + 18.72 +

30.72 + 18.14 + 6.0 + 24.75 + 6.16 + 5.77 + 23.48 +

24.37 + 6 + 6 + 12.74 + 24.74 + 6.15 + 5.6 + 2.04 +

3.02 + 0.68 + 4.18 + 2.72 + 1.33 + 5.66 + 12.74 +

30.32) 1 066,072500

Otwory okienne - 1.75 * 0.85 * 103 - 0.8 * 0.8 * 2 -154,492500

Otwory drzwiowe - 1.8 * 2.2 - 1.25 * 2 - 1.8 * 2.15 - 0.9 * 2 -12,130000

RAZEM: 899,450000 m2 899,45

40 KNR 202/2601/6 Docieplenie ościeży płytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki m2 57,45

41 KNR 915/201/1 Izolowanie masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS powierzchni pionowych 
betonowych, tynkowanych i z płyt TERMO PIR - pierwsza warstwa, lecz Analogia: Wykonanie 
izolacji przeciwwodnej izolacji bitumicznej m2 899,45

42 KNR 915/201/2 Izolowanie masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS powierzchni pionowych 
betonowych, tynkowanych i z płyt TERMO PIR - druga warstwa, lecz Analogia: Wykonanie 
drugiej warstwy izolacji biutumicznej m2 899,45

Element Wykonanie wyprawy elewacyjnej na ścianie powyżej poziomu gruntu

43 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 662,13

44 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie m2 662,13

45 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor szary m2 605,69

46 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor biały m2 56,44

47 KNR 401/104/2 Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentów, z 
odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub 
wilgotnym: kat.III, lecz Analogia: Zasypanie wykonanych wykopów odcinkowo. m3 772,17
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ELEWACYJNEJ

Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

48 KNR 19/1023/9 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, 
o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2, lecz Analogia: Okno OP-3 szt 17,00

49 KNR 19/1023/11 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, 
o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz Analogia: Okno OP-4 szt 5,00

50 KNR 19/1023/11 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, 
o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz Analogia: Okno OP-5 szt 15,00

51 KNR 19/1023/11 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, 
o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz Analogia: Okno OP-6 szt 17,00

52 KNR 19/1023/11 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, 
o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz Analogia: Okno OP-7 szt 2,00

53 202- 506-02- Parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Okna OP-3 2.45 * 17 41,650000

Okna OP-4 2.45 * 5 12,250000

Okna OP-5 2.45 * 15 36,750000

Okna OP-6 5.1 * 17 86,700000

Okna OP-7 4.6 * 2 9,200000

RAZEM: 186,550000 m 186,55

54 KNNR 2/1802/1 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o grub. 4 cm i szerokości: do 30 cm, 
lecz Analogia: Wykonanie parapetów wewnętrznych z PCV.

Wyliczenie ilości robót:

Okna OP-3 2.45 * 17 41,650000

Okna OP-4 2.45 * 5 12,250000

Okna OP-5 2.45 * 15 36,750000

Okna OP-6 5.1 * 17 86,700000

Okna OP-7 4.6 * 2 9,200000

RAZEM: 186,550000 m 186,55

55 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi balkonowych z PCV, z obróbką obsadzenia, lecz Analogia: Drzwi DP-2 szt 1,00

56 KNR 19/1024/7 Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-3 szt 1,00

57 KNR 19/1024/7 Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-4 szt 1,00

58 KNR 19/1024/7 Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-5 szt 1,00

Element Wykonanie naprawy ścian i malowanie w pomieszczeniach, gdzie wymieniana jest 
stolarka okienna i grzejniki

59 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, o grubości: 12 cm, 
lecz Analogia: Zamurowanie powstałych otworów po demontażu okien z bloczków Silka gr. 12 
cm

Wyliczenie ilości robót:

pow. zamurowań 5.5 * 2.10 * 3 + 1.25 * 2.10 * 2 + 2.30 * 0.85 * 2 43,810000

RAZEM: 43,810000 m2 43,81
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60 PKZ 8/200/42 Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat.III z zaprawy cementowej w pomieszczeniach o 
wysokości do 4 m: na ścian.bet.lub płyt izolac.o pow.od 1,0 do 5,0m2

Wyliczenie ilości robót:

ściany piwnic 100 100,000000

ściany parteru - ściany przy (2.78 + 5.24 + 5.68 + 5.68 + 2.9 * 4 + 24 * 2 + 5.66 +

wymienianych oknach 100% powierzchni 2.8 + 2.85 + 2.81 + 2.78 + 2.9 + 2.79 + 2.85 + 2.83 +

ściany 5.52) * 3.15 355,225500

ściany parteru - okna - 2.35 * 0.85 * 5 - 5 * 2 * 5 - 2.35 * 2.6 * 4 - 4.5 * 2 * 4 -

1 * 2.8 - 2.35 * 2 * 2 -132,627500

ściany I piętra - ściany przy (2.9 * 6 + 2.77 + 5.68 + 5.65 + 5.68 + 2.69 + 2.74 +

wymienianych oknach 100% powierzchni 5.64 + 5.68 + 2.66 + 2.81 + 2.66 + 5.68 + 5.53) * 3.15

ściany 230,800500

ściany I piętra - okna - 2.35 * 2.6 * 6 - 2.35 * 0.85 * 5 - 5 * 2 * 5 - 2.35 * 2 -101,347500

ściany II piętra - ściany przy (2.9 * 3 + 2.77 + 2.82 + 2.85 + 5.68 + 5.68 + 2.74 +

wymienianych oknach 100% powierzchni 2.77 + 2.9 + 5.68 + 2.62 + 5.68 + 2.81 + 2.77 + 5.68 +

ściany 5.53) * 3.15 213,192000

ściany II piętra - okna - 2.35 * 2.6 * 5 - 2.35 * 0.85 * 5 - 2.35 * 2 * 4 - 5 * 2 * 5 -109,337500

ściany parteru - grzejniki (1.46 + 2.85 + 2.92 + 2.91 + 2.71 + 5.87 + 1.5 + 5.27

+ 5.45 + 2.78 + 2.86 + 5.68 + 2.81 + 2.86 + 2.8 + 2.9

+ 5.82 + 1.54 + 1.44 + 2.4 + 8.81 - 0.32 + 2.87 + 2.83

+ 3 + 2.69 + 2.74 + 5.69 + 8.82 - 0.32 + 8.8 - 0.32 +

2.91 + 8.84 - 0.32 + 8.9 - 0.32 + 2.8 + 3.66 + 5.76 +

2.94 + 8.58 - 0.32 + 2.86 + 5.68 + 5.55 + 5.68  + 2.83

+ 2.91 + 2.77 + 2.53 + 3.15 + 2.83 + 3.1 + 3.7 + 2.96

+ 2.56 ) * 0.8 + (5.7 * 12) * 1.4 257,888000

ściany I piętra - grzejniki (17.87 - 0.32 * 2 + 2.81 + 5.9 + 5.96 - 0.32 - 0.18 +

8.67 - 0.32 + 9 - 0.32 + 1.54 + 1.44 + 8.81 - 0.32 +

2.88 + 6.07 - 0.42 + 8.82 - 0.32 + 8.8 - 0.32 - 2.9 +

5.41 + 5.68 + 5.63 + 5.53 + 5.42 + 5.68 + 5.54 + 5.54

+ 8.84 - 0.32 + 8.9 - 0.32 + 2.8 + 3.66 + 9.02 - 0.32 +

8.78 - 0.32 + 2.66 + 11.83 - 0.32 + 5.84 + 8.66 - 0.32

+ 8.86 - 0.32 + 2.59 + 2.88 + 6.08 + 3.67 + 3.35) * 0.8 178,496000

ściany II piętra (5.92 + 5.77 + 5.94 + 2.82 + 5.34 + 5.82 + 11.77 -

0.32 + 8.69 - 0.32 + 9 - 0.32 + 1.54 + 1.44 + 5.74 +

5.68 + 8.84 - 0.32 + 9.03 - 0.32 + 2.77 + 2.74 + 5.64 +

8.82 - 0.32 + 8.8 - 0.32 + 2.93 + 24 * 2 - 0.32 * 4 -

0.58 - 0.6 + 8.84 - 0.32 + 8.9 - 0.32 + 2.8 + 3.67 +

11.83 + 5.84 + 5.68 + 5.53 + 9.02 - 0.32 + 8.78 - 0.32

+ 2.62) * 0.8 192,456000

RAZEM: 1 184,745500 m2 1 184,75

61 KNR 4/305/1 Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku /gładź szpach.POZGIPS/

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 1184.75 / 100 11,847500

RAZEM: 11,847500 100 m2 11,85

62 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych: na ścianach m2 1 184,75
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Element Nadmurowanie ścian attycznych

63 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien folią

Wyliczenie ilości robót:

Okna istniejące (2.35 + 2 ) * 174 + (2 + 2 ) * 2 + (2.35 + 0.85) * 6  +

(0.85 + 1.45 ) * 2  + (3.25 + 2.05 ) * 3  + (5 + 2.05 ) * 6

+ (4.5 + 2 ) * 16 950,900000

Drzwi istniejące (1 + 2.75 )  + ( 1.8 + 2.6 ) +  (1.3 + 2.45)  + ( 0.9 + 2 )

+ (1.8 + 2.2 ) 18,800000

Okna projektowane (2.35 + 2 ) * 5 + ( 2.35 + 2.6 ) * 15 + (5 + 2 ) * 17 +

(4.5 + 2) * 7 + (1.15 + 2 ) * 2 266,800000

Drzwi projektowane (1 + 2.8) * 1  + (1.3 + 2.45 ) * 1  + (0.9 + 2.1) * 1  +

(1.2 + 2.1) * 1 13,850000

RAZEM: 1 250,350000 m2 1 250,35

64 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, o grubości: 24 cm, 
lecz Analogia: Nadmurowanie ścian attycznych z bloczków Silka gr. 24 cm m2 178,31

65 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne, z betonu zwykłego B-15, na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 
cm, lecz Analogia: Wykonanie wieńców na ścianach attycznych o wymirach 24x15 cm z betonu 
C20/25 (B25). m3 15,24

66 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne, z betonu zwykłego B-15, na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 
cm, lecz Analogia: Wykonanie wieńców na ścianach attycznych o wymirach 24x25 cm z betonu 
C20/25 (B25). m3 2,11

67 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli 
prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 7 mm, lecz Analogia: Strzemiona 
wieńca obwodowego. t 0,14

68 KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli 
prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 8 do 14 mm, lecz Analogia: Zbrojenie 
podłużne wieńca obwodowego. t 0,43

Element Wykonanie docieplenia ścian nadziemia

69 KNR 1323/101/8 Ręczne skucie tynków, Analogia: Skucie tynku mozaikowego ze ścian podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych i schodów prowadzących do biblioteki miejskiej

Wyliczenie ilości robót:

Arkusz 1 - schody i podjazd do biblioteki 2.45 * (9.47 + 8.24 + 9.3 + 3.36 + 1.5)  + 1.8 * (9.48) +

miejskiej 0.3 * (9.68 + 8.48 + 9.3 * 3 + 0.48 + 2.88 + 9.3 + 0.48

+ 8.04 + 2.88 + 9.24) + (5 + 2.18) * 0.2 120,389500

RAZEM: 120,389500 m2 120,39
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70 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Arkusz 1 (23.41 + 24.33 + 6 + 6 + 12.88 + 24.86 + 6 + 36.69 +

6 + 5.14 + 24 + 20.51 - 1.92 + 30.86 + 16.61 + 6.13 +

24.86 + 6.01 + 5.5 + 23.41) * 12.7 + 5.4 * 1.92 + 1.65

* 4.56 + 1.88 * 5.4 * 2 3 940,652000

Arkusz 1 - schody wejściowe do budynku (2.71 + 2.83 + 3.6 + 6.31) * 2.8 43,260000

Arkusz 1 - schody i podjazd do biblioteki 2.45 * (9.47 + 8.24 + 9.3 + 3.36 + 1.5)  + 1.8 * (9.48) +

miejskiej 0.3 * (9.68 + 8.48 + 9.3 * 3 + 0.48 + 2.88 + 9.3 + 0.48

+ 8.04 + 2.88 + 9.24) + (5 + 2.18) * 0.2 120,389500

Arkusz 2 - budynek I piętrowy (30.33 + 12.86 + 5.82 + 24.94 ) * 9.18 678,861000

Arkusz 2 - budynek II piętrowy (12.86 * 3.8) + (11.93 + 6.12 + 24.86 + 12.86 + 6 +

6.12 + 24.36) * 12.7 1 220,443000

Arkusz 2 - schody wejściowe do 2 * (6.35 * 2 + 1.13)

pomieszczeń szatniowych - do piwnicy 27,660000

Arkusz 2 - podjazd i schody do poradni (1.6 * 4 + 0.5 + 0.24) * 1.65 + (1.68 * 2 + 1.84 * 2 +

psychologiczno-pedagogicznej 0.24 * 2) * 1.58 + (1.68 * 2 * 2 + 0.24 * 2) * 1.52 +

(1.68 * 2 * 2 + 0.24 * 2) * 0.75 + 0.3 * (14.25 + 8.76 +

7.44 + 6.2 + 12.81 + 0.24) + 4.3 * 0.25 55,991600

Okna istniejące - (2.35 * 2) * 174 - (2 * 2) * 2 - 2.7 * 1.8 - (2.38 * 0.85)

* 4 - 0.85 * 1.45 * 2 - (3.25 * 2.05) * 3 - (5 * 2.05) * 6 -

(4.5 * 2) * 16 -1 066,704500

Drzwi istniejące - 1 * 2.75 - 1.8 * 2.6 -  1.3 * 2.45 - 0.9 * 2 - 1.8 * 2.2 -16,375000

Okna projektowane - (2.35 * 2 ) * 5 - ( 2.35 * 2.6 ) * 15 - (5 * 2 ) * 17 - (4.5

* 2) * 4 -321,150000

Drzwi projektowane - (1 * 2.8) * 1 - (1.3 * 2.45) * 1 - (0.9 * 2.1) * 1 - (1.2 *

2.1) * 1 -10,395000

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =4672.620000

RAZEM: 4 672,622600 m2 4 672,62
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71 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem 
wzmacniaj /dwukrotnie/

Wyliczenie ilości robót:

Arkusz 1 (23.41 + 24.33 + 6 + 6 + 12.88 + 24.86 + 6 + 36.69 +

6 + 5.14 + 24 + 20.51 - 1.92 + 30.86 + 16.61 + 6.13 +

24.86 + 6.01 + 5.5 + 23.41) * 12.7 + 5.4 * 1.92 + 1.65

* 4.56 + 1.88 * 5.4 * 2 3 940,652000

Arkusz 1 - schody wejściowe do budynku (2.71 + 2.83 + 3.6 + 6.31) * 2.8 43,260000

Arkusz 1 - schody i podjazd do biblioteki 2.45 * (9.47 + 8.24 + 9.3 + 3.36 + 1.5)  + 1.8 * (9.48) +

miejskiej 0.3 * (9.68 + 8.48 + 9.3 * 3 + 0.48 + 2.88 + 9.3 + 0.48

+ 8.04 + 2.88 + 9.24) + (5 + 2.18) * 0.2 120,389500

Arkusz 2 - budynek I piętrowy (30.33 + 12.86 + 5.82 + 24.94 ) * 9.18 678,861000

Arkusz 2 - budynek II piętrowy (12.86 * 3.8) + (11.93 + 6.12 + 24.86 + 12.86 + 6 +

6.12 + 24.36) * 12.7 1 220,443000

Arkusz 2 - schody wejściowe do 2 * (6.35 * 2 + 1.13)

pomieszczeń szatniowych - do piwnicy 27,660000

Arkusz 2 - podjazd i schody do poradni (1.6 * 4 + 0.5 + 0.24) * 1.65 + (1.68 * 2 + 1.84 * 2 +

psychologiczno-pedagogicznej 0.24 * 2) * 1.58 + (1.68 * 2 * 2 + 0.24 * 2) * 1.52 +

(1.68 * 2 * 2 + 0.24 * 2) * 0.75 + 0.3 * (14.25 + 8.76 +

7.44 + 6.2 + 12.81 + 0.24) + 4.3 * 0.25 55,991600

Okna istniejące - (2.35 * 2) * 174 - (2 * 2) * 2 - 2.7 * 1.8 - (2.38 * 0.85)

* 4 - 0.85 * 1.45 * 2 - (3.25 * 2.05) * 3 - (5 * 2.05) * 6 -

(4.5 * 2) * 16 -1 066,704500

Drzwi istniejące - 1 * 2.75 - 1.8 * 2.6 -  1.3 * 2.45 - 0.9 * 2 - 1.8 * 2.2 -16,375000

Okna projektowane - (2.35 * 2 ) * 5 - ( 2.35 * 2.6 ) * 15 - (5 * 2 ) * 17 - (4.5

* 2) * 4 -321,150000

Drzwi projektowane - (1 * 2.8) * 1 - (1.3 * 2.45) * 1 - (0.9 * 2.1) * 1 - (1.2 *

2.1) * 1 -10,395000

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =4672.620000

RAZEM: 4 672,622600 m2 4 672,62

72 KNR 23/2612/1 Docieplenie wnęk ścian budynku płytami styropianowymi FPS 70-0,4 gr.10 cm przy użyciu 
got.zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian, lecz Analogia: Uzupełnienie 
wnęka międzyokiennych w ścianach styropianem gr. 5 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Arkusz 1 (23.41 + 24.33 + 6 + 24.86 + 36.69 + 5.14 + 24 + 7 +

30.86 + 5.25 + 24.86 + 5.5 + 23.41) * 2 * 3 1 447,860000

Arkusz 2 - budynek I piętrowy (30.33 + 7.35 ) * 2 * 2 150,720000

Arkusz 2 - budynek II piętrowy (11.93 + 24.86 + 6 + 24.36) * 2 * 3 402,900000

Okna istniejące - (2.35 * 2) * 174 - (2 * 2) * 2  - (2.38 * 0.85) * 4 - (3.25

* 2.05) * 3 - (5 * 2.05) * 6 - (4.5 * 2) * 16 -1 059,379500

Drzwi istniejące - 1 * 2 - 1.8 * 2 -5,600000

Okna projektowane - (2.35 * 2 ) * 5 - ( 2.35 * 2.6 ) * 15 - (5 * 2 ) * 17 - (4.5

* 2) * 4 -321,150000

Drzwi projektowane - (1 * 2) * 1 -2,000000

RAZEM: 613,350500 m2 613,35
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73 KNR 202/2601/1 Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z 
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew."Poltex" - 
powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian nadziemia 
styropianem gr. 12 cm i nałożeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej.

Wyliczenie ilości robót:

Arkusz 1 (23.41 + 24.33 + 6 + 6 + 12.88 + 24.86 + 6 + 36.69 +

6 + 5.14 + 24 + 20.51 - 1.92 + 30.86 + 16.61 + 6.13 +

24.86 + 6.01 + 5.5 + 23.41) * 12.7 + 5.4 * 1.92 + 1.65

* 4.56 + 1.88 * 5.4 * 2 3 940,652000

Arkusz 1 - schody wejściowe do budynku (2.71 + 2.83 + 3.6 + 6.31) * 2.8 43,260000

Arkusz 2 - budynek I piętrowy (30.33 + 12.86 + 5.82 + 24.94 ) * 9.18 678,861000

Arkusz 2 - budynek II piętrowy (12.86 * 3.8) + (11.93 + 6.12 + 24.86 + 12.86 + 6 +

6.12 + 24.36) * 12.7 1 220,443000

Arkusz 2 - schody wejściowe do 2 * (6.35 * 2 + 1.13)

pomieszczeń szatniowych - do piwnicy 27,660000

Okna istniejące - (2.35 * 2) * 174 - (2 * 2) * 2 - 2.7 * 1.8 - (2.38 * 0.85)

* 4 - 0.85 * 1.45 * 2 - (3.25 * 2.05) * 3 - (5 * 2.05) * 6 -

(4.5 * 2) * 16 -1 066,704500

Drzwi istniejące - 1 * 2.75 - 1.8 * 2.6 -  1.3 * 2.45 - 0.9 * 2 - 1.8 * 2.2 -16,375000

Okna projektowane - (2.35 * 2 ) * 5 - ( 2.35 * 2.6 ) * 15 - (5 * 2 ) * 17 - (4.5

* 2) * 4 -321,150000

Drzwi projektowane - (1 * 2.8) * 1 - (1.3 * 2.45) * 1 - (0.9 * 2.1) * 1 - (1.2 *

2.1) * 1 -10,395000

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =4496.240000

RAZEM: 4 496,241500 m2 4 496,24

74 KNR 202/2601/1 Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z 
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew."Poltex" - 
powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian attycznych od 
wewnątrz styropianem gr. 5 cm i nałożeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej. m2 178,31

75 KNR 202/2601/6 Docieplenie ościeży płytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki

Wyliczenie ilości robót:

Okna istniejące (2.35 + 2 * 2) * 174 * 0.12 + (2 + 2 * 2) * 2 * 0.12 +

(2.35 + 0.85 * 2) * 4 * 0.12 + (0.85 + 1.45 * 2) * 2 *

0.12 + (3.25 + 2.05 * 2) * 3 * 0.12 + (5 + 2.05 * 2) * 6 *

0.12 + (4.5 + 2 * 2) * 16 * 0.12 162,390000

Drzwi istniejące (1 + 2.75 * 2) * 0.12 + ( 1.8 + 2.6 * 2) * 0.12 +  (1.3 +

2.45 * 2) * 0.12 + ( 0.9 + 2 * 2) * 0.12 + (1.8 + 2.2 * 2)

* 0.12 3,696000

Okna projektowane (2.35 + 2 * 2 ) * 5 * 0.12 + ( 2.35 + 2.6 * 2 ) * 15 * 0.12

+ (5 + 2 * 2 ) * 17 * 0.12 + (4.5 + 2 * 2) * 4 * 0.12 39,840000

Drzwi projektowane (1 + 2.8 * 2) * 1 * 0.12 + (1.3 + 2.45 * 2) * 1 * 0.12 +

(0.9 + 2.1 * 2) * 1 * 0.12 + (1.2 + 2.1 * 2) * 1 * 0.12 2,796000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =208.730000

RAZEM: 208,732000 m2 208,73

Element Wykonanie wyprawy elewacyjnej

76 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne

Wyliczenie ilości robót:

j.w. pow ścian 4668.57 4 668,570000

j.w. pow. ościeży 209.70 209,700000

RAZEM: 4 878,270000 m2 4 878,27

77 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

j.w. pow ścian 4668.57 4 668,570000

j.w. pow. ościeży 209.70 209,700000

RAZEM: 4 878,270000 m2 4 878,27
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78 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy

Wyliczenie ilości robót:

Widok W-1 0.72 * 0.85 * 5 + (0.68 + 0.65 * 5) * 2 + 12.7 * 1.54 +

(0.65 * 6) * 2 + 12 * 2.15 + 0.8 * 0.85 * 2 + 6.7 * 2.8 +

6 * 1.54 + 0.65 * 2 * 6 + 0.7 * 3 * 2 + 12.05 * 2.15 +

(1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 4.15 + (1.23 + 0.5

+ 0.25 + 0.125 + 0.06) * 12.7 + (1.23 + 0.5 + 0.25 +

0.125 + 0.06) * 2 * 4 185,145750

Widok W-2 (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (4.15 + 2 + 2) 17,644750

Widok W-3 (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (4.15 + 2 + 2) 17,644750

Widok W-4 12.11 * 1.54 + 2.15 * 12.2 + 0.65 * 8 * 2 + 0.63 * 2 * 3 59,059400

Widok W-5 (6.62 + 6.7) * 2.15 + 0.69 * 7.05 * 2 + 0.61 * 10.58 * 2

+ 0.65 * 2 * 3 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (2

+ 2 + 3.54) + (1.38 + 1.54 + 1.95) * 2 + (1.23 + 0.5 +

0.25 + 0.125 + 0.06) * 2 * 5 + (1.23 + 0.5 + 0.25 +

0.125 + 0.06) * 2.15 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 +

0.06) * 1.54 + (0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 2 112,747550

Widok W-6 (1.5 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 12.7 + (1.01 + 0.33

+ 1.26 + 0.5 * 2 + 0.25 * 2 + 0.125 * 2 + 0.06 * 2) * 2 +

0.77 * 2 * 3 + 0.65 * 2 * 6 + 12.9 * 1.54 + 9.05 * 0.65 +

2.15 * 12.7 + 0.66 * 3 107,318000

Widok W-7 (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (4.15 + 2 + 2) 17,644750

Widok W-9 0.65 * 2 * 6 + 12.14 * 2.15 + 0.76 * 2 * 3 + 1.54 * 6 +

2.81 * 6.4 + 0.65 * 0.85 * 2 + 0.54 * 0.85 * 3 + (0.1 +

0.95) * 2 70,267000

Widok W-10 0.65 * 2 * 6 + 0.74 * 2 * 3 + 12.74 * 1.54 + 0.65 * 9.05

+ 2.15 * 12.9 + 0.85 * 2 * 3 70,577100

Widok W-11 (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (4.15 + 2 + 2) 17,644750

Widok W-13 (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * (2 + 3.54) + (1.6 +

1.48 + 1.94) * 2 + (1.23 + 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) *

( 0.85 * 2 + 3.54) + (0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 2 +

(1.6 + 1.48) * 2 + 1.54 * 12.08 60,011900

Widok W-14 0.65 * 2 * 8 + 0.8 * 2 * 2 + 12.9 * 1.54 + 2.15 * 12.25 +

0.26 * 2 + 0.26 * 0.85 60,544500

Widok W-15 0.23 * 2 * 3 + 0.65 * 2 * 6 + 1.54 * 12.3 + 9.05 * 0.65 +

2.15 * 12.92 + 0.83 * 2 * 3 + 0.85 * 2 + 0.21 * 2 68,882500

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =865.120000

RAZEM: 865,122700 m2 865,12

79 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor szary m2 152,53

80 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor fioletowy m2 256,67

81 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor turkusowy m2 278,69

82 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor biały m2 3 265,07
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Rozdział WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ

Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

83 KNR 202/1039/3 Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2, lecz Analogia: Montaż aluminiowych przeszkleń 
na sali sportowej. szt 12,00

84 KNR 19/1024/7 Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-7 szt 2,00

Element Wykonanie elewacji sali sportowej z płyt warstwowych

85 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, o grubości: 24 cm, 
lecz Analogia: Nadmurowanie ścian attycznych z bloczków Silka gr. 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

pow. zamurowań (6.05 * 4.75 * 12) - (6.05 * 1.55 * 12) 232,320000

RAZEM: 232,320000 m2 232,32

86 KNR 205/1002/2 Montaż metodą tradycyjną lekkiej obudowy ścian osłonowych, z: - płyt PW8/B-02, lecz Analogia: 
Montaż płyt warstwowych na konstrukcji stalowej ścian hali sportowej płyta z rdzeniem z pianki 
poliuretanowej PIR gr. 12 cm o fakturze łupka po zewnętrznej stronie.

Wyliczenie ilości robót:

Ściany podłużne (36.87 * 8.37 - 1.55 * 36.3 + 0.29 * 1.55 + 0.2 * 1.55) *

2 506,192800

Ściana szczytowa 9.8 * 25.14 - 1.1 * 2.3 * 2 241,312000

RAZEM: 747,504800 m2 747,50

87 KNR 205/1003/3 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną /roboty uzupełniające/: montaż 
obróbek blach.do płyt warstwowych PW8/B, Analogia montaż obróbek blacharskich na 
połączeniu z ścianą cokołową  murowaną oraz na połączeniacj w narożnikach.

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki blacharskie na połączeniu ze 36.84 * 2 + 25.14

ściana cokołową 98,820000

Połączenia ścian w narożnikach 9.8 * 2 + 8.4 * 2 36,400000

RAZEM: 135,220000 m 135,22

Element Odnowienie ściany cokołowej

88 KNR 8/101/2 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatej, 
lecz Analogia: Odczyszczenie ścian cokołowych sali sportowej z zabrudzeń i pozostałości farb. 100 m2 1,07

89 KNR 401/623/5 Analogia: Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez opryskiwanie z 
przerwami: dwukrotne - Odgrzybianie elewacji budynku m2 106,92

90 PKZ 8/100/17 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach: ceglanych o powierzchni 
do 1 m2, lecz Analogia: Uzupełnienie ewentualnych ubytków w spoinach pomiędzy cegłami 
klinkierowymi (założono, że uzupełnienia będzie wymagało 5% powierzchni ścian cokołowych). m2 5,35

91 KNR 8/102/6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie, podłoża z : cegły, 
klinkieru, lecz Analogia: Zaimpregnowanie ścian zabezpieczające przed ponownym 
zabrudzeniem. 100 m2 1,07
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Rozdział DOCIEPLENIE POŁACI DACHU i UŁOŻENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

Element Docieplenie połaci dachu nad budynkiem szkoły

92 KNR 403/1009/6 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy: ponad 10 do 20 mm  -
w podłożu betonowym, lecz Analogia: Wykonanie otworów w płytach panwiowych pokrycia 
dachowego w celu docieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania. Otwory 30x30 cm po jednym
na każde 30 m2 powierzchni dachowej. szt 56,00

93 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT
9 o grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych

Wyliczenie ilości robót:

pow. dachu nad budynkiem szkoły - 1654.43

arkusz 1 1 654,430000

pow. dachu nad budynkiem szkoły - 881.83

arkusz 2 881,830000

RAZEM: 2 536,260000 m2 2 536,26

94 KNR 514/603/3 Zaślepienie otworów w blasze, lecz Analogia: Zaślepienie otworów w płytach panwiowych przy 
pomocy blachy żeberkowej ryflowanej gr. 5 mm o wymiarach 35x35 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pow. zaślepienia 0.35 * 0.35 * 56 6,860000

RAZEM: 6,860000 m2 6,86

95 KNR 215/213/1 Kominki kamionkowe, o średnicy: 50 mm - uszczel.kitem asfaltowym, lecz Analogia: Montaż 
kominków wentylacyjnych z kołnierzem papowym. szt 56,00

96 KNR 914/302/1 Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podpórek (sztyc), 
słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentyl.itp.,papą podkł.Wentylacja Baza 3 Szybki 
Syntan SBS i papą: Termik V60 (-5°) S42H Szybki Syntan SBS szt 56,00

97 KNR 4/101/1 Analogia: Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie podłoża - połacie dachu

Wyliczenie ilości robót:

pow. dachu nad budynkiem szkoły - 1654.43

arkusz 1 1 654,430000

pow. dachu nad budynkiem szkoły - 881.83

arkusz 2 881,830000

RAZEM: 2 536,260000 m2 2 536,26

98 KNR 202/609/3 Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, 
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa - Docieplenie stropodachu styropapą 
grubości 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

pow. dachu nad budynkiem szkoły - 1654.43

arkusz 1 1 654,430000

pow. dachu nad budynkiem szkoły - 881.83

arkusz 2 881,830000

RAZEM: 2 536,260000 m2 2 536,26

99 KNR 23/2612/5 Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli do stropodachu: z betonu

Wyliczenie ilości robót:

pow. dachu nad budynkiem szkoły - 1654.43 * 4

arkusz 1 6 617,720000

pow. dachu nad budynkiem szkoły - 881.83 * 4

arkusz 2 3 527,320000

RAZEM: 10 145,040000 szt 10 145,04

100 KNR 914/201/2 Jednowarstwowe krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowa m2 2 669,99
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101 KNR 22/529/6 Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominów

Wyliczenie ilości robót:

kominy na łączniku - arkusz 1 (0.96 + 1.07) * 2 + (0.95 * 4) + (0.9 + 0.95) * 2 + (0.84

+ 1.05) * 2 15,340000

kominy lewa strona - arkusz 1 (3.7 + 0.72) * 2 + (2.15 + 0.53) * 2 + (0.52 + 0.93) * 2

+ (0.9 + 2.62) * 2 + (0.65 + 0.53) * 2 + (2.37 + 0.57) *

2 + (2.45 + 0.61) * 2 + (0.52 + 0.93) * 2 + (1.95 + 0.48)

* 2 + (0.91 + 0.57 + 0.39 + 0.53 + 0.91 + 0.57 + 0.39 +

0.57) + (1.03 + 0.52) * 2 + (3.13 * 2 + 0.49 + 1.07 +

0.53 * 2 + 0.37 + 0.21) 63,660000

kominy prawa stropa arkusz 1 (3.72 + 0.7) * 2 + (0.52 + 1.85) * 2 + (0.97 + 0.69) * 2

+ (2.05 + 0.9) * 2 + (0.9 + 0.41) * 2 + (1.84 + 0.53) * 2

+ (0.68 + 2.37) * 2 + (0.93 + 0.53) * 2 + (2.18 + 0.53) *

2 + (1.01 + 0.92 + 0.39 + 0.52 + 1.93 + 0.91) + (0.52 +

0.93) * 2 + (0.4 + 0.53 + 3.17 + 0.93 + 0.84 + 2.33) +

(1.31 + 1.25) * 2 + (0.62 * 2 + 1.1) + (0.72 * 2 + 0.95)

+ (0.86 + 1.55 + 1.1 + 0.45) + (0.88 * 2 + 1.54 * 2) +

(0.5 + 2.11) * 2 + (0.66 + 0.44 + 0.68) * 2 + (1.05 +

0.53) * 2 + (0.52 + 0.53 + 1.2) * 2 + (1.35 + 0.53) * 2 +

(0.5 + 1.34 + 0.4 + 1.53) * 2 + (1.48 + 0.53 + 1.12 +

0.65 + 0.73 + 0.1 + 0.73 + 0.92) + (0.54 + 1.35) * 2 +

(0.55 * 4) + (0.24 * 2 + 1.2) + (0.24 * 2 + 1.45) 123,620000

część budynku I piętrowa - arkusz 2 (0.48 * 1.25) * 2 + (0.95 * 4) + (0.11 * 2 + 0.67) + (0.48

+ 0.65) * 2 + (1.19 + 0.29 + 0.63 + 0.69 + 0.4 + 0.4 +

1.42 + 0.79) * 2 + (0.65 * 3 + 1.05 + 0.88 + 1.58 +

0.88 + 0.12) + (0.48 + 0.65) * 2 28,490000

łączniku budynku - arkusz 2 (1.02 + 0.96) * 2 + (0.7 + 0.91) * 2 7,180000

II piętrowa część budynku - arkusz 2 (3.47 + 0.5) * 2 + (2.1 + 0.47) * 2 + (0.65 + 0.48) * 2 +

(2.13 + 0.86) * 2 + (0.9 + 0.47) * 2 + (0.6 + 0.5) * 2 +

(2.47 + 0.56) * 2 + (0.85 + 4.33 * 2 + 0.56 + 0.29) +

(0.9 + 0.49) * 2 + (1.64 + 0.94) * 2 + (4.84 + 1.03) * 2

+ (0.91 + 0.43) * 2 + (0.33 + 1.63 + 0.58 + 0.12) 67,700000

RAZEM: 305,990000 m 305,99

102 KNR 22/529/6 Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominów, lecz Analogia: Obróbka wyłazów 
dachowych.

Wyliczenie ilości robót:

lewa strona - arkusz 1 1.3 * 2 + 1.45 4,050000

prawa strona arkusz 1 (1.3 * 2 + 1.45) + (1.47 * 2 + 1.32 + 0.42) + 1.35 * 4 14,130000

II piętrowa część budynku - arkusz 2 1.3 * 2 + 1.45 4,050000

I piętrowa część budynku - arkusz 2 1.35 * 4 - 0.1 5,300000

RAZEM: 27,530000 m 27,53

103 PKZ 23/205/13 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grubości 0,6 mm pokrycie czapek 
wentyl.murow.(kominy), lecz Analogia: Pokrycie czapek betonowych papą termozgrzewalną. m2 75,70

104 KNR 401/203/13 Uzupełnienie żelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturalnego B-20, 
lecz Analogia: Uzupełnienie ubytków w czapkach kominowych przyjęto 2% powierzchni. m2 1,51

105 KNR 202/507/2 Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm m2 186,97

Element Pokrycie zadaszeń wejść do budynku

106 KNR 202/609/3 Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, 
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa - Pokrycie zadaszeń styropapą 
grubości 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Główne zadaszenie wejście do budynku 40.55 40,550000

Wejścia boczne 18.03 + 12.99 31,020000

Wejście od strony sali sportowej 25.06 25,060000

RAZEM: 96,630000 m2 96,63

107 KNR 23/2612/5 Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli do stropodachu: z betonu

Wyliczenie ilości robót:

ilośc dybli 97 * 4.5 436,500000

RAZEM: 436,500000 szt 436,50
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108 KNR 914/201/2 Jednowarstwowe krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowa

Wyliczenie ilości robót:

j.w zadaszenie wejść do budynku 96.63 96,630000

wywinięcie papy termozgrzewalnej na (6.45 + 6.29) * 2 + (2.69 + 6.7) * 2 + (3.7 + 3.53) * 2 +

ściany attyczne (6.28 + 3.99) * 2 79,260000

RAZEM: 175,890000 m2 175,89

109 KNR 401/512/5 Uzupełnienie pokryć koszów zlewowych, z jednej warstwy papy smołowej, na dachach dawniej 
krytych papą, lecz Analogia: Pokrycie papą termozgrzewalną koryt zlewowych zadaszeń budynku m2 6,63

110 KNR 202/507/2 Pokrycie dachów blachą czarną, przy rozstawie rąbka prostopadłego do okapu - 90 cm, blacha o 
grubości: 0,60 mm, lecz Analogia: Pokrycie zadaszeń blachą na rabek w kolorze szarym z 
połyskiem metalicznym. m2 16,90

111 KNR 15/528/3 Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 12,5 cm m 5,88

112 KNR 15/529/2 Rury spustowe z PCV, o średnicy: 7,0 i 7,5 cm m 5,15

113 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, o średnicy: 10,0 i 11,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

rury spustowe przy wejściu głównymi 5.65 * 2 11,300000

rury spustowe przy wejściu od strony sali 5.72 * 2

gimnastycznej 11,440000

RAZEM: 22,740000 m 22,74

114 KNR 401/1212/8 Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża, lecz 
Analogia: Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem podłoża elementów stalowych zadaszenia i 
blachy trapezowej od spodu. m2 16,90

Element Docieplenie połaci dachu nad salą sportową

115 KNR 202/609/3 Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, 
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa - Docieplenie stropodachu styropapą 
grubości 5 cm m2 902,29

116 KNR 23/2612/5 Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli do stropodachu: z betonu

Wyliczenie ilości robót:

ilośc dybli 1655 * 4.5 7 447,500000

RAZEM: 7 447,500000 szt 7 447,50

117 KNR 914/201/2 Jednowarstwowe krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowa m2 1 000,26

118 KNR 914/302/1 Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podpórek (sztyc), 
słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentyl.itp.,papą podkł.Wentylacja Baza 3 Szybki 
Syntan SBS i papą: Termik V60 (-5°) S42H Szybki Syntan SBS szt 6,00

119 KNR 202/507/1 Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm, lecz 
Analogia: Obróbka blacharska attyk blachą powlekaną.

Wyliczenie ilości robót:

(36.53 * 2 + 24.7) * 0.25 24,440000

RAZEM: 24,440000 m2 24,44
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Rozdział WYKONANIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

Element Odtworzenie utwardzeń, które zostały rozebrane w celu docieplenia ścian 
piwnicznych

120 KNKRB  001 
0437-01

Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy 
czym materiałem jest: kruszywo mineralne łamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy 
podbudowy pod utwardzenie zewnętrzne z użyciem kruszywa łamanego gr. 40 cm m3 36,44

121 KNR 221/501/6 Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, z przerwami 
w odstępach : 5 cm, lecz Analogia: Zakłada się uzupełnienie płyt do 10% powierzchni z uwagi na
możliwość zniszczenia podczas demontażu. Płyty ukladane są na podsypce piaskowej m2 121,49

Element Wykonanie nowej opaski wokół budynku

122 KNKRB  001 
0437-01

Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy 
czym materiałem jest: kruszywo mineralne łamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy 
podbudowy opaskę wokół budynku.

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia opaski 249.05 * 0.4 99,620000

RAZEM: 99,620000 m3 99,62

123 KNR 231/105/5 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 
cm m2 249,05

124 KNR 231/105/6 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 
ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

Wyliczenie ilości robót:

pow. (249.05) * 2{krotność} 498,100000

RAZEM: 498,100000 m2 498,10

125 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin 
piaskiem, lecz Analogia: Wykonanie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych 60x60x6 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem. m2 249,05

Element Wykonanie schodów zewnętrznych przy sali sportowej

126 KNKRB  001 
0437-01

Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy 
czym materiałem jest: kruszywo mineralne łamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy 
podbudowy pod schody zewnętrzne z użyciem kruszywa łamanego gr. 40 cm m3 2,22

127 KNR 3/304/3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 6 cm - na 
podsypce cementowo-piaskowej m2 2,22

128 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem m3 0,27

129 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

długość krawężników - obrzeży 1.76 * 2 + 1.4 * 2 6,320000

RAZEM: 6,320000 m 6,32

Element Modernizacja schodów zewnętrznych na łącznik

130 KNR 26/635/1 Naprawa starych murów za pomocą ręcznie wykonanych tynków renowacyjnych THERMOPAL o
powierzchni do 2 m2 z jednokrotnym odsoleniem, lecz Analogia: Naprawa elementów nośnych 
schodów zewnętrznych m. in. belki nośnej o powierzchni do 5 m2. m2 5,00

131 KNR 202/302/5 Montaż budynków w technologii wielkoblokowej - elementy schodów bez faktury: spoczniki, lecz 
Analogia: Zamontowanie gotowego spocznika prefabrykowanego dla schodów zewnętrznych 
przy łączniku. element 1,00

132 PKZ 4/4/33 Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reperacją tynków 
stopnie schodowe obsadzone na gotowej płycie, lecz Analogia: Wykonanie i osadzenie gotowych
stopni prefabrykowanych na belce schodowej. szt 12,00

133 PKZ 4/4/33 Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reperacją tynków 
stopnie schodowe obsadzone na gotowej płycie, lecz Analogia: Wykonanie płyty betonowej przy 
schodach zewnętrznych  wychodzących na łącznik. szt 1,00

134 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy ułożony na elementach nośnych 
schodów. m2 5,00

135 KNR 401/1301/3 Naprawa balustrad schodowych lub balkonowych prostych z wymianą lub uzupełnieniem 
zniszczonych elementów z: prętów płaskich, lecz Analogia: Demontaż balustrady schodowej z 
przeznaczeniem do powtórnego zamocowania z ewentualną naprawą elementów powstałych w 
skutek demontażu.

Wyliczenie ilości robót:

długość (4.86 + 1.5) * 2 12,720000

RAZEM: 12,720000 m 12,72
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136 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do belek policzkowych śrubami lub za 
pomocą spawania, z ustawieniem, zamocowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbą olejną, 
lecz Analogia: Zamocowanie wcześniej zdemontowanej balustrady do nowych elementów 
schodowych i pomalowanie jej farbą olejną w kolorze czarnym.

Wyliczenie ilości robót:

długość (4.86 + 1.5) * 2 12,720000

RAZEM: 12,720000 m 12,72

Element Renowacja schodów zewnętrznych do budynku - schody przy głównym wejściu 
do budynku i sali sportowej wymagające docieplenia

137 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie m2 61,54

138 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem 
wzmacniaj /dwukrotnie/ m2 61,54

139 KNR 202/2601/1 Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z 
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew."Poltex" - 
powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian nadziemia 
styropianem gr. 12 cm i nałożeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej. m2 61,54

140 KNR 202/2601/6 Docieplenie ościeży płytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki

Wyliczenie ilości robót:

Okna 1.75 + 0.85 * 2 3,450000

Drzwi (1.8 * 2.2 * 2) * 2 15,840000

RAZEM: 19,290000 m2 19,29

141 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 61,54

142 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie m2 61,54

143 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor szary m2 61,54

144 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor biały - ościeża okna i drzwi m2 1,15

145 KNR 401/1212/8 Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża m2 1,81

146 KNR 401/1212/8 Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża, lecz 
Analogia: Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem podłoża elementów stalowych zadaszenia 
słupów i blachy trapezowej od spodu. m2 86,99

Element Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - 
schody przy bocznych wejściach do budynku

147 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 15,13

148 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie m2 15,13

149 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy m2 15,13

150 KNR 401/1212/8 Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada przy wejściu do pomieszczeń (1.18 + 1.9) * 0.06 * 2

kuchennych 0,369600

Balustrada przy wejściu bocznym do (2.8 + 4.64 + 1.9) * 0.06

budynku szkoły 0,560400

RAZEM: 0,930000 m2 0,93

151 KNR 401/1212/8 Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża, lecz 
Analogia: Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem podłoża elementów stalowych zadaszenia 
słupów i blachy trapezowej od spodu. m2 26,05

Element Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - 
schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do biblioteki miejskiej

152 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 112,08

153 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie m2 112,08

154 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy m2 112,08

Element Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - 
schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do poradni 
pedagogiczno-psychologicznej

155 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 114,65

156 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie m2 114,65

157 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy m2 114,65

158 KNR 401/1212/8 Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża m2 1,88
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

159 KNR 401/1212/8 Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża, lecz 
Analogia: Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem podłoża elementów stalowych zadaszenia 
słupów i blachy trapezowej od spodu. m2 1,13

Element Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - 
schody zewnętrzne do pomieszczenia węzła ciepła zlokalizowanego w piwnicy

160 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 12,06

161 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie m2 12,06

162 KNR 23/931/2 Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: 
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy m2 12,06

163 KNR 401/1212/8 Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża m2 0,41
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm Ilość

Robocizna razem r-g 35 615,62192

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,02460

2. Benzyny do lakierów dm3 4,62740

3. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,28080

4. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,10721

5. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 17,69700

6. Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7-1,00mm kg 1 124,21240

7. Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka polieste m2 141,98100

8. Blacha stal. nierdzew. zimnowalc.0,5-6,0mm kg 89,06300

9. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm kg 1,13230

10. Blachy stalowe żeberkowe grub.3,5-8,0mm kg 6,86000

11. Blok ścien. SILKA E24 kl.15-33,3x19,9x24cm szt 3 726,40800

12. Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany t 6,00668

13. Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 32,5-luzem t 3,63803

14. Cement portlandzki biały t 3,21535

15. Denko rynnowe z PVC "Gamrat"- rozm. 125 mm szt 11,76000

16. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.III m3 0,46845

17. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,06888

18. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,89280

19. Domieszka przysp.wiąz.betonu Asoplast MZ kg 0,50000

20. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 70,82100

21. Drzwi aluminiowe DP-3 szt 1,00000

22. Drzwi aluminiowe DP-4 szt 1,00000

23. Drzwi aluminiowe DP-5 szt 1,00000

24. Drzwi aluminiowe DP-7 szt 2,00000

25. Drzwi Dp-1 szt 1,00000

26. Drzwi DP-6 szt 1,00000

27. Drzwi zewnętrzne PCV lub aluminium szt 1,00000

28. Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost kg 0,76320

29. Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.czarna dm3 10,98850

30. Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 177,75000

31. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 338,83850

32. Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 13,08410

33. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm m2 258,99258

34. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 529,25900

35. Gips budowlany szpachlowy t 3,83940

36. Gips szpachlowy na podłożach mineralnych kg 399,03000

37. Granulat z wł.min.do izol. ciepl. kg 33 732,25800

38. Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm. kg 85,58177

39. Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz kg 0,89570

40. Haki do muru - różne rozmiary kg 94,42800

41. Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp" kg 13,44000

42. Kolano 67 stopni z PVC "Wavin" fi 110 mm szt 9,09600

43. Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm 67,5st. szt 3,45050

44. Kołki polipropyl. do styrop.dł. 121-160 mm szt 18 029,04000

45. Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,14mm szt 72,00000

46. Kominek wentylacyjny z kołnierzem papowym szt 56,00000

47. Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m2 2,24220

48. Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. kg 810,54000
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49. Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m 6,44640

50. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 282,09120

51. Listewki iglaste o wym.10x15mm,kl.I m3 50,01400

52. Listewki iglaste o wym.10x15mm,kl.II m3 65,96400

53. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 11,62000

54. Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn. kg 718,01000

55. Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat"- rozm.125mm szt 0,58800

56. Obejma rury spust. z PVC "Gamrat" fi 63 mm szt 3,45050

57. Obejma rury stalowej z "Wavin" fi 110 mm szt 11,37000

58. Okno OP-1 szt 103,00000

59. Okno Op-2 szt 2,00000

60. Okno OP-3 szt 17,00000

61. Okno OP-4 szt 5,00000

62. Okno OP-5 szt 15,00000

63. Okno OP-6 szt 17,00000

64. Okno OP-7 szt 2,00000

65. Papa asf. wierzch.krycia na włók. dod SBS m2 120,54650

66. Papa asf. wierzch.krycia na włók. dod SBS m2 4 615,38172

67. Papa asfaltowa podkładowa na włók. dod.SBS m2 41,06150

68. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 76,21600

69. Parapet Al-szer.10-35cm gięty biały, brąz m2 382,68900

70. Parapet wewnętrzny szer.10-48 cm, okleinow m2 50,01100

71. Parapety PVC komorowe,białe,marmur  25 cm m 195,87750

72. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 56,93000

73. Piasek naturalny kopany m3 31,94464

74. Piasek uziar.0-2mm m3 25,20493

75. Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm m2 3,39480

76. Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm m2 0,04920

77. Płyta chod.bet.50x50x7cm,szara szt 42,15703

78. Płyta gumowa grub. 5 mm kg 44,45000

79. Płyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr. 5cm m2 2 764,53450

80. Płyty chodnikowe betonowe 60x60x6 cm szt 89,65800

81. Płyty spocznikowe schodów żelbetowe, pref. szt 1,00000

82. Płyty styropianowe EPS 040-fasada  5 cm m2 625,61700

83. Płyty styropianowe EPS 042-ściana   5 cm m2 187,22550

84. Płyty styropianowe EPS 042-ściana  12 cm m2 4 785,66900

85. Płyty styropianowe EPS 200   2 cm m2 294,03410

86. Płyty styropianowe nienasiąkliwe m2 944,42250

87. Płyty z wełny mineralnej z rdzeniem PIR gr. 12 cm m2 747,50000

88. Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrow. kg 10,45000

89. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 140,28000

90. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 438,60000

91. Przeklenia aluminiowe OP-9 szt 12,00000

92. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 1 124,31250

93. Roztwór rozp.GRUNTOLIT-W 301, op. 5; 20 dm dm3 6,82000

94. Rura spust.PVC bezkielich.fi 110mm,"Wavin" m 25,01400

95. Rura spustowa z PVC fi 63 mm,"Gamrat" m 5,66500

96. Rynna dachowa z PVC fi 125 mm"Gamrat" m 6,46800

97. Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 125 mm szt 0,58800

98. Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x30mm m2 55,00000

99. Siatki zbrojące z włókna szkl. 150-160g/m2 m2 6 876,63619

100. Słupek ogrodz. z kształtowników walcow. kg 16,50000

101. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 11,81452

102. Stopień żelbetowy 150x33 cm szt 12,00000

103. Stopień żelbetowy 150x68 cm szt 1,00000

104. Styropapa gr. 13 cm szt 947,40450

105. Sucha miesz.tynk.min.Ceresit CT 35-biała kg 80,00000

106. Środek Antigraf 01 kg 0,32100

107. Środek Antigraf CL kg 0,10700
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108. Środek do odgrzybiania murów Izomur dm3 11,22660

109. Środek gruntujący "Ceresit CT 17" dm3 1 126,72200

110. Środek gruntujący quick-mix GTA kg 1 171,17200

111. Środek neutralizujący do murów"Esco-Fluat" kg 2,00000

112. Tkanina do ochrony rusztowań polipropylen. m2 68,88000

113. Tuleje gumowe szt 15,24000

114. Tynk siloksanowy quick-mix SXK o fakturze baranka - kolor 7601 kg 9 967,98000

115. Tynk siloksanowy quick-mix SXK o fakturze baranka - kolor 7601 kg 7 437,48000

116. Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. 125mm szt 11,76000

117. Wapno hydratyzowane workowane t 1,79760

118. Woda z rurociągów m3 11,40346

119. Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85 kg 36 115,10691

120. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,01300

121. Zaprawa cementowa M-12 m3 2,91315

122. Zaprawa cementowa M-15 m3 0,26000

123. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 9,99768

124. Zaprawa do szpachlowania styropianu quick-mix SKK biała dm3 1 171,17200

125. Zaprawa klejowa do styropianu quick-mix SKK biała szt 3 680,10000

126. Złączka rury spust. z PVC "Gamrat" fi 63mm szt 3,45050

127. Złączka rury spust. z PVC "Wavin" fi 110mm szt 9,09600

128. Złączka rynnowa z PVC"Gamrat"- rozm. 125mm szt 2,05800

Zestawienie sprzętu

  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 76,93580

2. Ciągnik kołowy 74kW (1) m-g 59,17060

3. Podest ruch.n/przej.RwW-1/100 m-g 91,15440

4. Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 76,93580

5. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,52650

6. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 14,44020

7. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 1,14650

8. Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t m-g 46,01700

9. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 7,77620

  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Ruszt.ram.zew.RR-1/30 >20m m-g 1 097,72550

  DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 57,41400

2. Ciągnik kołowy 74kW (1) m-g 33,58790

3. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,01649

4. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 36,22135

5. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 29,33230

  DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 292,99680

2. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 68,71550

3. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 9,48000

4. Ciągnik kołowy 74kW (1) m-g 161,99519

5. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 3,07800

6. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 3,64800
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7. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 2,73600

8. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 1,20390

9. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,12504

10. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 131,19456

11. Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 321,06725

12. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 169,53590

  WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,30495

2. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 34,19039

3. Ciągnik kołowy 74kW (1) m-g 0,85070

4. Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 240,91397

5. Przyczepa dłuż.do sam.10,0t m-g 33,33850

6. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,85189

7. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 37,87120

8. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 1,44985

9. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,51384

10. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 66,75175

  DOCIEPLENIE POŁACI DACHU i UŁOŻENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 261,48841

2. Ciągnik kołowy 74kW (1) m-g 66,09980

3. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,22650

4. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 86,60586

5. Żuraw okienny do 0,50t m-g 0,13260

  WYKONANIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 4,84980

2. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,13000

3. Ciągnik kołowy 74kW (1) m-g 4,90191

4. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g 0,00888

5. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 5,72400

6. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,84433

7. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,17760

8. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 3,77527

9. Żuraw wież.tor.b/toru180tm(1) m-g 0,32000
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Rozbiórki okładzin elewacyjnych

Demontaż stolarki

Demontaż elementów zewnętrznych

Wywiezienie materiałów porozbiórkowych

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE netto

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie placu budowy (Przyjmuje się ogrodzenie dla 35mb rusztowania przestawiane razem z 
rusztowaniami)

Rusztowania do prac elewacyjnych

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  netto

DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie odkrywki ścian piwnicznych

Wykonanie docieplenia ścian piwnicznych i izolacji przeciwwodnej

Wykonanie wyprawy elewacyjnej na ścianie powyżej poziomu gruntu

DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Razem DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ netto

DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie naprawy ścian i malowanie w pomieszczeniach, gdzie wymieniana jest stolarka okienna i grzejniki

Nadmurowanie ścian attycznych

Wykonanie docieplenia ścian nadziemia

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Razem DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ netto

WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie elewacji sali sportowej z płyt warstwowych

Odnowienie ściany cokołowej

WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ

Razem WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ netto

DOCIEPLENIE POŁACI DACHU i UŁOŻENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

Docieplenie połaci dachu nad budynkiem szkoły

Pokrycie zadaszeń wejść do budynku

Docieplenie połaci dachu nad salą sportową

DOCIEPLENIE POŁACI DACHU i UŁOŻENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

Razem DOCIEPLENIE POŁACI DACHU i UŁOŻENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA netto

WYKONANIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odtworzenie utwardzeń, które zostały rozebrane w celu docieplenia ścian piwnicznych

Wykonanie nowej opaski wokół budynku

Wykonanie schodów zewnętrznych przy sali sportowej

Modernizacja schodów zewnętrznych na łącznik

Renowacja schodów zewnętrznych do budynku - schody przy głównym wejściu do budynku i sali sportowej 
wymagające docieplenia

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - schody przy bocznych 
wejściach do budynku

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - schody i podjazd dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu do biblioteki miejskiej
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Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - schody i podjazd dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu do poradni pedagogiczno-psychologicznej

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostałych elementów schodów zewnętrznych - schody zewnętrzne do 
pomieszczenia węzła ciepła zlokalizowanego w piwnicy

WYKONANIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Razem WYKONANIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA TERENU netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz
Likwidacja otworów okiennych na hali sportowej i łączniku Zespołu Szkół Miejskich  netto
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5. Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: do 1,0 
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6. Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad 
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8. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - balkonowe /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Demontaż 
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11. Skucie warstwy, o grubości do 10 cm, fundamentów: betonowych, lecz Analogia: Skucie wylewki betonowej schodów zewnętrznych 

prowadzących na salę sportową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
12. Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych z betonu zwykłego B-15, lecz Analogia: Rozbiórka/demontaż stopni 
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13. Montaż prefabrykowanych elementów schodowych: płyt spocznikowych o masie 0,5-1,0 t, lecz Analogia: Demontaż spocznika 
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15. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 
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16. Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na odległość do 1 km materiałów porozbiórkowych: elementów 

przestrzennych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
17. Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na dalsze 0,5 ponad 1 km materiałów porozbiórkowych: 

elementów przestrzennych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

. Zabezpieczenie placu budowy (Przyjmuje się ogrodzenie dla 35mb rusztowania przestawiane razem z rusztowaniami). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
18. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie słupów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
19. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
20. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
21. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki, lecz Analogia: 

Każde następne przestawienie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
22. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia, lecz Analogia: Każde następne 

przestawienie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
. Rusztowania do prac elewacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

23. Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 30 m (Przyjmuje się wykonywanie 
jednorazowo rusztowania i elewacji o max. długości 35 m przestawianie rusztowania i wykonywanie następnego etapu prac).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

24. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
25. Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 30 m (Przyjmuje się wykonywanie 

jednorazowo rusztowania i elewacji o max. długości 35 m przestawianie rusztowania i wykonywanie następnego etapu prac), lecz 
Analogia: Każdorazowe przestawienie istniejących rusztwań.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

26. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
. DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
27. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: do 1,0 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
28. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
29. Parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
30. Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o grub. 4 cm i szerokości: do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie parapetów 

wewnętrznych z PCV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
31. Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi gotowe do 

montazu na budowie przeznaczone do pomieszczenia węzła ciepłownicznego DP-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
32. Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi wejściowe do 

części szatniowej budynku DP-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
. Wykonanie odkrywki ścian piwnicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

33. Ręczne rozebranie nawierzchni i chodników z płyt chodnikowych betonowych: 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej, Analogia: 
Rozbiórka fragmentów utwardzeń przy budynku w celu odsłonięcia i docieplenia ścian piwnicznych z przeznaczeniem materiału do 
powtórnego ułożenia w danym miejscu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

34. Ręczne oczyszczenie z zanieczyszczeń, podbudowy lub nawierzchni: ulepszonej - z betonu, kostki, lecz Analogia: Oczyszenie materiału 
rozbiórkowego w postaci płyt betonowych chodnikowych i kostki betonowej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5



Kosztorys Inwestorski Termomodernizacja 
V2.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00059F49)

2022-12-14 strona nr: 28

35. Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentów, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub 
załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. Wykonanie docieplenia ścian piwnicznych i izolacji przeciwwodnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
36. Zabezpieczenie okien folią, lecz Analogia: Zabezpieczenie folią okien i drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
37. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
38. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj /dwukrotnie/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
39. Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i 

pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian piwnicznych 
styropianem nienasiąkliwyym gr. 15 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

40. Docieplenie ościeży płytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
41. Izolowanie masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z płyt TERMO 

PIR - pierwsza warstwa, lecz Analogia: Wykonanie izolacji przeciwwodnej izolacji bitumicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
42. Izolowanie masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z płyt TERMO 

PIR - druga warstwa, lecz Analogia: Wykonanie drugiej warstwy izolacji biutumicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
. Wykonanie wyprawy elewacyjnej na ścianie powyżej poziomu gruntu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

43. Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
44. Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
45. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - 

kolor szary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
46. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - 

kolor biały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
47. Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentów, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub 

załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III, lecz Analogia: Zasypanie wykonanych wykopów odcinkowo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
. DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
48. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2, 

lecz Analogia: Okno OP-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
49. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz 

Analogia: Okno OP-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
50. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz 

Analogia: Okno OP-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
51. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz 

Analogia: Okno OP-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
52. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz 

Analogia: Okno OP-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
53. Parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
54. Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o grub. 4 cm i szerokości: do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie parapetów 

wewnętrznych z PCV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
55. Montaż drzwi balkonowych z PCV, z obróbką obsadzenia, lecz Analogia: Drzwi DP-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
56. Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
57. Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
58. Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

. Wykonanie naprawy ścian i malowanie w pomieszczeniach, gdzie wymieniana jest stolarka okienna i grzejniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
59. Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, o grubości: 12 cm, lecz Analogia: Zamurowanie 

powstałych otworów po demontażu okien z bloczków Silka gr. 12 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
60. Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat.III z zaprawy cementowej w pomieszczeniach o wysokości do 4 m: na ścian.bet.lub płyt 

izolac.o pow.od 1,0 do 5,0m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
61. Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku /gładź szpach.POZGIPS/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
62. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych: na ścianach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. Nadmurowanie ścian attycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
63. Zabezpieczenie okien folią. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
64. Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, o grubości: 24 cm, lecz Analogia: Nadmurowanie ścian 

attycznych z bloczków Silka gr. 24 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
65. Wieńce monolityczne, z betonu zwykłego B-15, na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie wieńców 

na ścianach attycznych o wymirach 24x15 cm z betonu C20/25 (B25).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
66. Wieńce monolityczne, z betonu zwykłego B-15, na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie wieńców 

na ścianach attycznych o wymirach 24x25 cm z betonu C20/25 (B25).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
67. Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 

o średnicy do 7 mm, lecz Analogia: Strzemiona wieńca obwodowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
68. Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 

o średnicy 8 do 14 mm, lecz Analogia: Zbrojenie podłużne wieńca obwodowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
. Wykonanie docieplenia ścian nadziemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

69. Ręczne skucie tynków, Analogia: Skucie tynku mozaikowego ze ścian podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów prowadzących 
do biblioteki miejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

70. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
71. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj /dwukrotnie/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
72. Docieplenie wnęk ścian budynku płytami styropianowymi FPS 70-0,4 gr.10 cm przy użyciu got.zapraw klejących - przyklejenie płyt 

styropianowych do ścian, lecz Analogia: Uzupełnienie wnęka międzyokiennych w ścianach styropianem gr. 5 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
73. Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i 

pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian nadziemia 
styropianem gr. 12 cm i nałożeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

74. Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i 
pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian attycznych od 
wewnątrz styropianem gr. 5 cm i nałożeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

75. Docieplenie ościeży płytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
. Wykonanie wyprawy elewacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

76. Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
77. Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12



Kosztorys Inwestorski Termomodernizacja 
V2.bem
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(lic. 00059F49)

2022-12-14 strona nr: 29

78. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - 
kolor grafitowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

79. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - 
kolor szary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

80. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - 
kolor fioletowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

81. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - 
kolor turkusowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

82. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - 
kolor biały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

. WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

83. Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2, lecz Analogia: Montaż aluminiowych przeszkleń na sali sportowej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
84. Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

. Wykonanie elewacji sali sportowej z płyt warstwowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
85. Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego, o grubości: 24 cm, lecz Analogia: Nadmurowanie ścian 

attycznych z bloczków Silka gr. 24 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
86. Montaż metodą tradycyjną lekkiej obudowy ścian osłonowych, z: - płyt PW8/B-02, lecz Analogia: Montaż płyt warstwowych na 

konstrukcji stalowej ścian hali sportowej płyta z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR gr. 12 cm o fakturze łupka po zewnętrznej stronie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
87. Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną /roboty uzupełniające/: montaż obróbek blach.do płyt warstwowych 

PW8/B, Analogia montaż obróbek blacharskich na połączeniu z ścianą cokołową  murowaną oraz na połączeniacj w narożnikach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
. Odnowienie ściany cokołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

88. Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatej, lecz Analogia: Odczyszczenie ścian 
cokołowych sali sportowej z zabrudzeń i pozostałości farb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

89. Analogia: Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez opryskiwanie z przerwami: dwukrotne - Odgrzybianie 
elewacji budynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

90. Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach: ceglanych o powierzchni do 1 m2, lecz Analogia: Uzupełnienie 
ewentualnych ubytków w spoinach pomiędzy cegłami klinkierowymi (założono, że uzupełnienia będzie wymagało 5% powierzchni ścian 
cokołowych).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

91. Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie, podłoża z : cegły, klinkieru, lecz Analogia: Zaimpregnowanie 
ścian zabezpieczające przed ponownym zabrudzeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

. DOCIEPLENIE POŁACI DACHU i UŁOŻENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. Docieplenie połaci dachu nad budynkiem szkoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

92. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy: ponad 10 do 20 mm  - w podłożu betonowym, lecz Analogia: 
Wykonanie otworów w płytach panwiowych pokrycia dachowego w celu docieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania. Otwory 30x30 
cm po jednym na każde 30 m2 powierzchni dachowej.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

93. Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9 o grubości 15 cm, metodą 
wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

94. Zaślepienie otworów w blasze, lecz Analogia: Zaślepienie otworów w płytach panwiowych przy pomocy blachy żeberkowej ryflowanej gr. 
5 mm o wymiarach 35x35 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

95. Kominki kamionkowe, o średnicy: 50 mm - uszczel.kitem asfaltowym, lecz Analogia: Montaż kominków wentylacyjnych z kołnierzem 
papowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

96. Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, 
kominków wentyl.itp.,papą podkł.Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i papą: Termik V60 (-5°) S42H Szybki Syntan SBS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

97. Analogia: Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie podłoża - połacie dachu    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
98. Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na 

sucho, jedna warstwa - Docieplenie stropodachu styropapą grubości 5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
99. Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do stropodachu: z betonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
100. Jednowarstwowe krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
101. Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
102. Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominów, lecz Analogia: Obróbka wyłazów dachowych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
103. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grubości 0,6 mm pokrycie czapek wentyl.murow.(kominy), lecz 

Analogia: Pokrycie czapek betonowych papą termozgrzewalną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
104. Uzupełnienie żelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturalnego B-20, lecz Analogia: Uzupełnienie ubytków 

w czapkach kominowych przyjęto 2% powierzchni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
105. Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

. Pokrycie zadaszeń wejść do budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
106. Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na 

sucho, jedna warstwa - Pokrycie zadaszeń styropapą grubości 5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
107. Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do stropodachu: z 

betonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
108. Jednowarstwowe krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
109. Uzupełnienie pokryć koszów zlewowych, z jednej warstwy papy smołowej, na dachach dawniej krytych papą, lecz Analogia: Pokrycie 

papą termozgrzewalną koryt zlewowych zadaszeń budynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
110. Pokrycie dachów blachą czarną, przy rozstawie rąbka prostopadłego do okapu - 90 cm, blacha o grubości: 0,60 mm, lecz Analogia: 

Pokrycie zadaszeń blachą na rabek w kolorze szarym z połyskiem metalicznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
111. Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 12,5 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
112. Rury spustowe z PCV, o średnicy: 7,0 i 7,5 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
113. Rury spustowe z PCV, o średnicy: 10,0 i 11,0 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
114. Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża, lecz Analogia: Dwukrotne malowanie z 

oczyszczeniem podłoża elementów stalowych zadaszenia i blachy trapezowej od spodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
. Docieplenie połaci dachu nad salą sportową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

115. Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na 
sucho, jedna warstwa - Docieplenie stropodachu styropapą grubości 5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

116. Ocieplenie dachów budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do stropodachu: z 
betonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

117. Jednowarstwowe krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17



Kosztorys Inwestorski Termomodernizacja 
V2.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00059F49)

2022-12-14 strona nr: 30

118. Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, 
kominków wentyl.itp.,papą podkł.Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i papą: Termik V60 (-5°) S42H Szybki Syntan SBS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

119. Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm, lecz Analogia: Obróbka blacharska attyk blachą 
powlekaną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

. WYKONANIE ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA TERENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
. Odtworzenie utwardzeń, które zostały rozebrane w celu docieplenia ścian piwnicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

120. Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym materiałem jest: kruszywo 
mineralne łamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy podbudowy pod utwardzenie zewnętrzne z użyciem kruszywa łamanego gr. 40 
cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

121. Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, z przerwami w odstępach : 5 cm, lecz Analogia: 
Zakłada się uzupełnienie płyt do 10% powierzchni z uwagi na możliwość zniszczenia podczas demontażu. Płyty ukladane są na 
podsypce piaskowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

. Wykonanie nowej opaski wokół budynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
122. Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym materiałem jest: kruszywo 

mineralne łamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy podbudowy opaskę wokół budynku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
123. Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
124. Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 

cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
125. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem, lecz Analogia: Wykonanie 

opaski wokół budynku z płyt chodnikowych 60x60x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
. Wykonanie schodów zewnętrznych przy sali sportowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

126. Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym materiałem jest: kruszywo 
mineralne łamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy podbudowy pod schody zewnętrzne z użyciem kruszywa łamanego gr. 40 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

127. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 6 cm - na podsypce cementowo-piaskowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
128. Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
129. Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
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130. Naprawa starych murów za pomocą ręcznie wykonanych tynków renowacyjnych THERMOPAL o powierzchni do 2 m2 z jednokrotnym 
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131. Montaż budynków w technologii wielkoblokowej - elementy schodów bez faktury: spoczniki, lecz Analogia: Zamontowanie gotowego 
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132. Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reperacją tynków stopnie schodowe obsadzone na gotowej 
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133. Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reperacją tynków stopnie schodowe obsadzone na gotowej 
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134. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka 
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135. Naprawa balustrad schodowych lub balkonowych prostych z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów z: prętów płaskich, 

lecz Analogia: Demontaż balustrady schodowej z przeznaczeniem do powtórnego zamocowania z ewentualną naprawą elementów 
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136. Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do belek policzkowych śrubami lub za pomocą spawania, z ustawieniem, 
zamocowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbą olejną, lecz Analogia: Zamocowanie wcześniej zdemontowanej balustrady do 
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138. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj /dwukrotnie/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
139. Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i 

pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia ściany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia ścian nadziemia 
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141. Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
142. Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną - gruntowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
143. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka 
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144. Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka 
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146. Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża, lecz Analogia: Dwukrotne malowanie z 
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