Etap Il - koszt inwestorski (bez kan tech) odcinek 0+000 do 2-FREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |m
d.1./0111-01 terenie réwninnym
1
2100 m 2100.00
RAZEM 2100.00
2|KNNR 1 Odtworzenie punktéw geodezyjnych szt
d.1.|0111-01
1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.|analiza in-
1|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow o obw. 0-100
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1./0101-05
2
140 szt. 140.00
RAZEM 140.00
5|/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-01
2
140*0.24 mp 33.60
RAZEM 33.60
6/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtosé okresla oferent mp
d.1./0107-04
2
poz.5 mp 33.60
RAZEM 33.60
7|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-02
2
140*0.17 mp 23.80
RAZEM 23.80
8|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-03
2
140*0.42 mp 58.80
RAZEM 58.80
9|KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtosé okresla oferent mp
d.1./0107-05
2
poz.7+p0z.8 mp 82.60
RAZEM 82.60
1.3 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow o obw. 100-200
10/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1./0101-05
3
105 szt. 105.00
RAZEM 105.00
11|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-01
3
105*0.42 mp 4410
RAZEM 44.10
12|KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtosé okresla oferent mp
d.1./0107-05
3
poz.11 mp 44.10
RAZEM 44.10
13|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp
d.1./0107-02
3
1050.45 mp 47.25
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RAZEM 47.25
14/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-03
3
105*0.80 mp 84.00
RAZEM 84.00
15|KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1./0107-05
3
poz.13+poz.17 mp 49.77
RAZEM 49.77
1.4 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw o obw. 200-300
16|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1./0101-05
4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2km. mp
d.1./0107-01
4
6*0.42 mp 2.52
RAZEM 2.52
18/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtosé okresla oferent mp
d.1./0107-05
4
poz.17 mp 2.52
RAZEM 2.52
19|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-02
4
6*0.45 mp 2.70
RAZEM 2.70
20/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-03
4
6*0.80 mp 4.80
RAZEM 4.80
21|KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtosé okresla oferent mp
d.1./0107-05
4
poz.19+p0z.20 mp 7.50
RAZEM 7.50
1.5 D.01.00.00. Karczowanie krzewow /skupiny
22|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia zywoptot i m2
d.1./0108-04 skupiska ré6znych gatunkéw naszadzen
5
2200 m2 2200.00
RAZEM 2200.00
23|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny gestych krzakéw i podszycia na odlegtos¢ 10 km |mp
d.1./0110-02
5/0110-05
po0z.22*0.25 mp 550.00
RAZEM 550.00
1.6 D.01.00.00. Odhumusowanie
24|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za|m?2
d.1./0113-01 pomocg spycharek
6
8650 m2 8650.00
RAZEM 8650.00
25|KNR 4-01 |Wywo6z humusu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 m3
d.1./0108-06 km grunt.kat. Il
6/0108-08
1300 m3 1300.00
RAZEM 1300.00
1.7 D.02.00.00. Roboty ziemne
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26|KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1./0202-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
7 sam.samowytad.
14400 m3 14400.00
RAZEM 14400.00
27|KNR 2-01 |[Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |ms3
d.1./0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
7 nych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
10400 m3 10400.00
RAZEM 10400.00
28|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw - mechanicznie m3
d.1./0407-01
7
4000 m3 4000.00
RAZEM 4000.00
1.8 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
29/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z |m?2
d.1./0102-02 wywozem materiatu z rozbiérki
8|kalk. wias-
na
11000 m2 11000.00
RAZEM 11000.00
30|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie |m2
d.1./0802-04
8
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
31|KNNR 6 Rozebranie podbudowy mechanicznie m2
d.1./0801-02
8
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
32|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie m2
d.1./0801-06
8
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
33|KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych wraz ze $cianka czotowa m
d.1./0816-03
8|analiza in-
dywidualna
40 m 40.00
RAZEM 40.00
34|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki - rozebranie m
d.1./0307-03
8
80 m 80.00
RAZEM 80.00
35|KNR 2-23 |Odbudowa ogrodzenia z siatki m
d.1./0401-01
8|analiza in-
dywidualna
80 m 80.00
RAZEM 80.00
36|KNR 2-25 |Ogrodzenia z przgset metalowych - rozebranie m
d.1./0307-03
8
40 m 40.00
RAZEM 40.00
37|KNR 2-02 |Odbudowa ogrodzenia metalowego na fundamencie m
d.1./1803-04
8|analiza in-
dywidualna
40 m 40.00
RAZEM 40.00
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38 Demontaz wiat przystankowych szt
d.1.|kalk. wtas-
8|na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.1./1103-01
8
p0z.30%0.04+p0z.31*0.15+p02.32*0.15 m3 34.00
RAZEM 34.00
40|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.1./1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
8
poz.39 m3 34.00
RAZEM 34.00
41|KNR 4-04 |Dodatek za transport - odlegtos$¢ okresla oferent m3
d.1./1103-05
8
poz.40 m3 34.00
RAZEM 34.00
1.9 Prefabrykowane mury oporowe
42|KNR-W 2- |Sciany oporowe typu "L" m
d.1./02 0260-01
9
75 m 75.00
RAZEM 75.00
1.1 D.05.00.00. Projektowana poszerzenia/ zjazdy bitumiczne
0
43|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10
4305 m2 4305.00
RAZEM 4305.00
44|KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem warstwa |m2
d.1./0111-01 gr.15¢cm
10
poz.43 m2 4305.00
RAZEM 4305.00
45|KNNR 6 Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa- {m2
d.1./0113-06 nego mechanicznie 0/31,5 - 20cm
10
3055 m2 3055.00
RAZEM 3055.00
46|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.1.|/0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
10 cie emulsji 0,8 kg/m2
3055 m2 3055.00
RAZEM 3055.00
47|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-|mz2
d.1./0308-02 bosci 5 cm (warstwa podbudowy) AC 22P
10
3294 m2 3294.00
RAZEM 3294.00
48|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-|mz2
d.1./0308-01 bosci 3 cm (warstwa wigzgca) AC16W
10
3168 m2 3168.00
RAZEM 3168.00
49|/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,
10 5 kg/m2
3168 m2 3168.00
RAZEM 3168.00
50|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-|mz2
d.1./0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S
10
3000 m2 3000.00
RAZEM 3000.00
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51|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji 0,
10 5 kg/m2
3000 m2 3000.00
RAZEM 3000.00
1.1 D.05.00.00. Naktadka bitumiczna
1
52|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-|mz2
d.1.|/0308-01 bosci 3 cm (warstwa wigzgca) AC16W
11 Krotnos¢ = 2
11000 m2 11000.00
RAZEM 11000.00
53|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1.|/0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
11 cie emulsji 0,8 kg/m2
11000 m2 11000.00
RAZEM 11000.00
54|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,
11 5 kg/m2
poz.52 m2 11000.00
RAZEM 11000.00
55|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-|mz2
d.1./0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S
11
poz.52 m2 11000.00
RAZEM 11000.00
56|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,
11 5 kg/m2
poz.55 m2 11000.00
RAZEM 11000.00
1.1 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja chodnikéw
2
57|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
58|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegno- |m?2
d.1./0109-02 wane piaskiem i woda - beton C8/10
12
poz.57 m2 320.00
RAZEM 320.00
59|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 6 cmna |mz2
d.1./0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
12
poz.57 m?2 320.00
RAZEM 320.00
1.1 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja zjazdéw indywidualnych
3
60|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
13
180 m2 180.00
RAZEM 180.00
61|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegno-  |m2
d.1./0109-03 wane piaskiem i woda - beton C8/10
13
poz.60 m2 180.00
RAZEM 180.00
62|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |[m2
d.1./0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
13
poz.60 m2 180.00
RAZEM 180.00
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1.1 D.05.00.00. Nawierzchnia z kostki granitowej - zatoka autobusowa/poszrzenia na tukach
4
63|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem - grubosé¢ |m2
d.1./0115-07 warstwy po zageszczeniu 15 cm
14/0115-08
130 m2 130.00
RAZEM 130.00
64|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 20 cm
14|0114-06
poz.63 m2 130.00
RAZEM 130.00
65|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki granitowej ogr. 16 cm na podsypce m2
d.1.|/0505-01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14
poz.63 m2 130.00
RAZEM 130.00
11 D.05.00.00. Pobocze gruntowe
5
66|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-|m2
d.1./0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V - modut sprezystosci 80 MPa
15
4500 m2 4500.00
RAZEM 4500.00
67|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci |m2
d.1./0114-07 po zageszczeniu 10 cm
15/0114-08
poz.66 m2 4500.00
RAZEM 4500.00
1.1 D.05.00.00. Zjazd indywidualny z kruszywa/wyréwnani/ dowigzanie sie do istniejgcego terenu
6
68|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa o gruboscipo  |m2
d.1./0114-05 zageszczeniu 15 cm
16
500 m2 500.00
RAZEM 500.00
69|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50 - warstwa gérna o grubosci|mz2
d.1./0114-07 po zageszczeniu 10 cm
16({0114-08
500 m2 500.00
RAZEM 500.00
1.1 D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - ptyty wypustkowe dla niewidomych
7
70|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
17
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
71|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszcze-{m2
d.1.|0112-01 niu 20 cm
17
poz.70 m?2 10.00
RAZEM 10.00
72|KNNR 6 Chodniki z ptyt wypustkowych na podsypce cementowo-piaskowe;j, m2
d.1./0503-03 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
17
poz.70 m2 10.00
RAZEM 10.00
1.1 D.05.00.00. Korekta wysokosciowa nawierzchni
8
73|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni m2
d.1./0805-05
18
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
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74|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych - regulacja wysokosci m2
d.1./0112-01
18|analiza in-
dywidualna
poz.73 m2 100.00
RAZEM 100.00
75|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na pod- |mz2
d.1./0502-02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - mate-
18 riat z rozbiorki
poz.73 m2 100.00
RAZEM 100.00
11 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczensta na drodze
9
76|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m2
d.1.|/0204-01 mocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
19 chanicznie
1350 m2 1350.00
RAZEM 1350.00
77|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
19
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
78/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znakéw drogowych szt.
d.1./0702-04
19
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
79|KNR 2-31 |Porecze ochronne - Balustrada / bariera U-11a, ocynkowana ogniowo |m
d.1./0701-03 i lakierowana proszkowo na z6tto
19
120 m 120.00
RAZEM 120.00
80|KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1./0703-03 czych, informacyjnych
19
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
81|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych - demontaz szt.
d.1./0702-01
19
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 D.08.00.00. Elementy jezdni
0
82|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.1./0403-03 niem taw betonowych z oporem z bet. cem. C12/15 - na podsypce ce-
20 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm - nowe
70 m 70.00
RAZEM 70.00
83|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1./0403-03 nowych z bet. cem. C12/15 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
20 gr. 5¢m - nowe
200 m 200.00
RAZEM 200.00
84|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 |m
d.1./0404-04 gr.5cm i tawie betonowej z bet. cem. C12/15 spoiny wypetnione za-
20 prawg cementowg - nowe
200 m 200.00
RAZEM 200.00
85|KNNR 6 Krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 15x30x100 cm z wyko- [m
d.1./0403-05 naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
20
85 m 85.00
RAZEM 85.00
86|KNNR 6 Opornik granitowe wystajgce o wymiarach 12x25x100 cm z wykona- |m
d.1./0403-05 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
20
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80 m 80.00
RAZEM 80.00
1.2 D.09.00.00. Zielen niska
1
87|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego rowniarka; |m2
d.1./0502-02 grunt kat.lV - podtoze gruntowe zageszczone. Wtérny modut od-
21 ksztatcenia 80MPa.
12000 m2 12000.00
RAZEM 12000.00
88|KNNR 1 Humusowanie z hydroobsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 |m2
d.1./0507-01 cm
21
poz.87 m?2 12000.00
RAZEM 12000.00
89|KNR 2-21 |Pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie gwarancyjnym m2
d.1./0703-02
21
poz.87 m2 12000.00
RAZEM 12000.00
1.2 Elementy odwadniajace
2
90|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1./0605-02
22
0.10*0.20*1150 m3 23.00
RAZEM 23.00
91|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.1./0605-06
22
500 m 500.00
RAZEM 500.00
92|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 80 cm m
d.1./0605-08
22
20 m 20.00
RAZEM 20.00
93|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 100 cm m
d.1./0605-08
22
20 m 20.00
RAZEM 20.00
94|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe Sciank
d.1./0605-05
22
72 Sciank 72.00
RAZEM 72.00
95|KNR 2-01 |Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m2
d.1./0518-01
22
RAZEM 1100.00
1.2 Elementy pozostate
3
96|KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninamina  |m2
d.1./0101-01 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
23
4200 m2 4200.00
RAZEM 4200.00
97|KNR 2-31 |Regulacja istniejgcego rowu - odmulenie/przegtebienie m
d.1./1403-06
23
45 m 45.00
RAZEM 45.00
98|KNR 2-01 |Umocnienie wylotéw Kanalizacji deszczowej narzutem kamiennym m2
d.1./0518-01
23
2.56"18 m2 46.08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 46.08
99 Zakup i montaz wiat przystankowych szt
d.1.|analiza in-
23|dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 Wpusty, przykanaliki
2.1|45111000- |ROBOTY ZIEMNE
8
100/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2./0202-05 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
<wykop pod kanat>30%1.0%1.60 48.00
<wykop pod wpusty>4*2.5*2.5 25.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
73.00
73*0.8 m3 58.40
RAZEM 58.40
101|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- [m3
d.2./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
1
73*0.2 m3 14.60
RAZEM 14.60
102|materiat Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad m3
d.2. wierzch rury
1
<fi 200>30.0*1.10*1.40 m3 46.20
RAZEM 46.20
103|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw  |m3
d.2./0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
poz.100-p0z.102 m3 12.20
RAZEM 12.20
2.2|145231300- [ROBOTY MONTAZOWE
8
104|KNNR 1 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cm w gotowym wyko- |m3
d.2./0608-02 pie wyk.z piasku.
2
30*1.0%0.15 m3 4.50
RAZEM 4.50
105|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
106/KNNR 4 Wopusty deszczowe szt.
d.2.[1424-02
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
107|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2./19 0102-01 |sztucznego
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
3 Budowa linii napowietrznej nN 0,4kV
108/KNNR 5 Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o dtugosci |sta-
d.3|1402-01 10.5m now.
1 sta- 1.00
now.
RAZEM 1.00
109|KNNR 5 Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - |stup
d.3/{0903-01 pojedynczy o dtugosci do 10.5 m - E-10,5/4,3+UP1
1 stup 1.00
RAZEM 1.00
110/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - po- szt.
d.3/0902-02 przecznik narozny lub krancowy - poprzecznik przelotowy PP-1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - po- szt.
d.3|0902-02 przecznik narozny lub kraricowy - konstrukcja przelotowa Kp-1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - kons- |szt.
d.3|0902-03 trukcja typu KTK o 1 izolatorze - Obejma O-1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - kons- |szt.
d.3/0902-03 trukcja typu KTK o 1 izolatorze - Izolator N-80/2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
114|KNNR 9 Wymiana przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2 |km/1
d.3|0903-01 - demontaz i montaz istniejgcej linii napowietrznej AL do 35mm2 przew.
Krotnos¢ = 5
0.085 km/1 0.09
przew.
RAZEM 0.09
115 Agregat do zasilania rezerwowego na czas wytaczenia - 100kVA h
d.3|analiza in-
dywidualna
10 h 10.00
RAZEM 10.00
4 Budowa linii kablowej nN
116|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3
d.4|0701-02
(64)*0.4*0.8 m3 20.48
RAZEM 20.48
117|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido |m
d.4/0706-01 0.4m
3 m 3.00
RAZEM 3.00
118|KNNR 5 Ztacza kablowe z fundamentem prefabrykowanym - ztgcza istniejace. |kpl.
d.4|0401-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - A160PS dwudzielna m
d.4/0705-01
61 m 61.00
RAZEM 61.00
120|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - |m
d.4|0707-04 YAKXS 4x70mm2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
121|KNNR 5 Zarobienie na sucho kohca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 120  |szt.
d.4/0726-11 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
4-palczatka term.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2  [szt.zyt
d.4(1203-06 pod zaciski lub bolce
4*1 szt.zyt 4.00
RAZEM 4.00
123|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie  [m
d.4/0907-05 kat Il
10*1.5 m 15.00
RAZEM 15.00
124/KNNR 5 Przewody uziemiajgce (bednarka o przekroju do 200 mm2) - bednar- |m
d.4/0603-07 ka 25x4mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
125|Kalkulacja |Wykonanie potgczenia egzotermicznego szt.
d.4|wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-22 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




Etap Il - koszt inwestorski (bez kan tech) odcinek 0+000 do 2-FREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
126|KNNR 9 Montaz rury termokurczliwej na bednarce szt.
d.4/0806-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido |m
d.4/0706-01 0.4 m
poz.117 m 3.00
RAZEM 3.00
128|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il |m3
d.4|0702-02
poz.116 m3 20.48
RAZEM 20.48
129|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.4|0236-02 -1V
poz.116 m3 20.48
RAZEM 20.48
5 Demontaz linii napowietrznej nN
130/KNNR 9 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - stup|szt
d.5/0901-08 ZN
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 Badania i pomiary
131|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.6{1302-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- szt.
d.6{1304-05 miar)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) |préb.
d.6{1305-01
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
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