
Etap II - koszt inwestorski (bez kan tech) odcinek 0+000 do 2+100PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe 

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym

m

2100 m 2100.00
RAZEM 2100.00

2
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Odtworzenie punktów geodezyjnych szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

3
d.1.

1
analiza in-
dywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o obw. 0-100
4

d.1.
2

KNNR 1
0101-05

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni szt.

140 szt. 140.00
RAZEM 140.00

5
d.1.

2

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

140*0.24 mp 33.60
RAZEM 33.60

6
d.1.

2

KNNR 1
0107-04

Dodatek za transport - odległość określa oferent mp

poz.5 mp 33.60
RAZEM 33.60

7
d.1.

2

KNNR 1
0107-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp

140*0.17 mp 23.80
RAZEM 23.80

8
d.1.

2

KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp

140*0.42 mp 58.80
RAZEM 58.80

9
d.1.

2

KNNR 1
0107-05

Dodatek za transport - odległość określa oferent mp

poz.7+poz.8 mp 82.60
RAZEM 82.60

1.3 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o obw. 100-200
10

d.1.
3

KNNR 1
0101-05

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni szt.

105 szt. 105.00
RAZEM 105.00

11
d.1.

3

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

105*0.42 mp 44.10
RAZEM 44.10

12
d.1.

3

KNNR 1
0107-05

Dodatek za transport - odległość określa oferent mp

poz.11 mp 44.10
RAZEM 44.10

13
d.1.

3

KNNR 1
0107-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp

105*0.45 mp 47.25
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RAZEM 47.25
14

d.1.
3

KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp

105*0.80 mp 84.00
RAZEM 84.00

15
d.1.

3

KNNR 1
0107-05

Dodatek za transport - odległość określa oferent mp

poz.13+poz.17 mp 49.77
RAZEM 49.77

1.4 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o obw. 200-300
16

d.1.
4

KNNR 1
0101-05

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

17
d.1.

4

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

6*0.42 mp 2.52
RAZEM 2.52

18
d.1.

4

KNNR 1
0107-05

Dodatek za transport - odległość określa oferent mp

poz.17 mp 2.52
RAZEM 2.52

19
d.1.

4

KNNR 1
0107-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp

6*0.45 mp 2.70
RAZEM 2.70

20
d.1.

4

KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp

6*0.80 mp 4.80
RAZEM 4.80

21
d.1.

4

KNNR 1
0107-05

Dodatek za transport - odległość określa oferent mp

poz.19+poz.20 mp 7.50
RAZEM 7.50

1.5 D.01.00.00. Karczowanie krzewów /skupiny
22

d.1.
5

KNR 2-01
0108-04

Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia żywopłot i
skupiska różnych gatunków naszadzeń

m2

2200 m2 2200.00
RAZEM 2200.00

23
d.1.

5

KNR 2-01
0110-02
0110-05

Wywożenie karpiny gęstych krzaków i podszycia na odległość 10 km mp

poz.22*0.25 mp 550.00
RAZEM 550.00

1.6 D.01.00.00. Odhumusowanie
24

d.1.
6

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

8650 m2 8650.00
RAZEM 8650.00

25
d.1.

6

KNR 4-01
0108-06
0108-08

Wywóz humusu samochodami samowyładowczymi na odległość 5
km grunt.kat. III

m3

1300 m3 1300.00
RAZEM 1300.00

1.7 D.02.00.00. Roboty ziemne
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26
d.1.

7

KNNR 1
0202-08

Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3

14400 m3 14400.00
 

RAZEM 14400.00
27

d.1.
7

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

10400 m3 10400.00
RAZEM 10400.00

28
d.1.

7

KNNR 1
0407-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów - mechanicznie m3

4000 m3 4000.00
RAZEM 4000.00

1.8 D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe 
29

d.1.
8

KNR AT-03
0102-02
kalk. włas-
na

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki

m2

11000 m2 11000.00
RAZEM 11000.00

30
d.1.

8

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

31
d.1.

8

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy mechanicznie m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

32
d.1.

8

KNNR 6
0801-06

Rozebranie nawierzchni  betonowej mechanicznie m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

33
d.1.

8

KNR 2-31
0816-03
analiza in-
dywidualna

Rozebranie przepustów rurowych wraz ze ścianką czołową m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

34
d.1.

8

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki - rozebranie m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

35
d.1.

8

KNR 2-23
0401-01
analiza in-
dywidualna

Odbudowa ogrodzenia z siatki m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

36
d.1.

8

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z przęseł metalowych - rozebranie m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

37
d.1.

8

KNR 2-02
1803-04
analiza in-
dywidualna

Odbudowa ogrodzenia metalowego na fundamencie m

40 m 40.00
RAZEM 40.00
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38
d.1.

8
kalk. włas-
na

Demontaż wiat przystankowych szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

39
d.1.

8

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3

poz.30*0.04+poz.31*0.15+poz.32*0.15 m3 34.00
RAZEM 34.00

40
d.1.

8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.39 m3 34.00
RAZEM 34.00

41
d.1.

8

KNR 4-04
1103-05

Dodatek za transport - odległość określa oferent m3

poz.40 m3 34.00
RAZEM 34.00

1.9 Prefabrykowane mury oporowe
42

d.1.
9

KNR-W 2-
02 0260-01

Ściany oporowe typu "L" m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

1.1
0

D.05.00.00. Projektowana poszerzenia/ zjazdy bitumiczne

43
d.1.

10

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

4305 m2 4305.00
RAZEM 4305.00

44
d.1.

10

KNNR 6
0111-01

Warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem warstwa
gr. 15 cm

m2

poz.43 m2 4305.00
RAZEM 4305.00

45
d.1.

10

KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31,5 - 20cm

m2

3055 m2 3055.00
RAZEM 3055.00

46
d.1.

10

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuży-
cie emulsji 0,8 kg/m2

m2

3055 m2 3055.00
RAZEM 3055.00

47
d.1.

10

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 5 cm (warstwa podbudowy) AC 22P

m2

3294 m2 3294.00
RAZEM 3294.00

48
d.1.

10

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 3 cm (warstwa wiążąca) AC16W

m2

3168 m2 3168.00
RAZEM 3168.00

49
d.1.

10

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,
5 kg/m2

m2

3168 m2 3168.00
RAZEM 3168.00

50
d.1.

10

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S

m2

3000 m2 3000.00
RAZEM 3000.00
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51
d.1.

10

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,
5 kg/m2

m2

3000 m2 3000.00
RAZEM 3000.00

1.1
1

D.05.00.00. Nakładka bitumiczna

52
d.1.

11

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 3 cm (warstwa wiążąca) AC16W
Krotność = 2

m2

11000 m2 11000.00
RAZEM 11000.00

53
d.1.

11

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuży-
cie emulsji 0,8 kg/m2

m2

11000 m2 11000.00
RAZEM 11000.00

54
d.1.

11

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,
5 kg/m2

m2

poz.52 m2 11000.00
RAZEM 11000.00

55
d.1.

11

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S

m2

poz.52 m2 11000.00
RAZEM 11000.00

56
d.1.

11

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,
5 kg/m2

m2

poz.55 m2 11000.00
RAZEM 11000.00

1.1
2

D.05.00.00. Projektowana konstrukcja chodników

57
d.1.

12

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

320 m2 320.00
RAZEM 320.00

58
d.1.

12

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgno-
wane piaskiem i wodą - beton C8/10

m2

poz.57 m2 320.00
RAZEM 320.00

59
d.1.

12

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.57 m2 320.00
RAZEM 320.00

1.1
3

D.05.00.00. Projektowana konstrukcja zjazdów indywidualnych

60
d.1.

13

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

61
d.1.

13

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgno-
wane piaskiem i wodą - beton C8/10

m2

poz.60 m2 180.00
RAZEM 180.00

62
d.1.

13

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.60 m2 180.00
RAZEM 180.00
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1.1
4

D.05.00.00. Nawierzchnia z kostki granitowej - zatoka autobusowa/poszrzenia na łukach

63
d.1.

14

KNR 2-31
0115-07
0115-08

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

130 m2 130.00
RAZEM 130.00

64
d.1.

14

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.63 m2 130.00
RAZEM 130.00

65
d.1.

14

KNR 2-31
0505-01

Nawierzchnia z kostki granitowej ogr. 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.63 m2 130.00
RAZEM 130.00

1.1
5

D.05.00.00. Pobocze gruntowe

66
d.1.

15

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - moduł sprężystości 80 MPa

m2

4500 m2 4500.00
RAZEM 4500.00

67
d.1.

15

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.66 m2 4500.00
RAZEM 4500.00

1.1
6

D.05.00.00. Zjazd indywidualny z kruszywa/wyrównani/ dowiązanie się do istniejącego terenu

68
d.1.

16

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

500 m2 500.00
RAZEM 500.00

69
d.1.

16

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 10 cm

m2

500 m2 500.00
RAZEM 500.00

1.1
7

D.05.00.00. Projektowana konstrukcja - płyty wypustkowe dla niewidomych

70
d.1.

17

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

71
d.1.

17

KNNR 6
0112-01

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.70 m2 10.00
RAZEM 10.00

72
d.1.

17

KNNR 6
0503-03

Chodniki z płyt wypustkowych na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

poz.70 m2 10.00
RAZEM 10.00

1.1
8

D.05.00.00. Korekta wysokościowa nawierzchni 

73
d.1.

18

KNNR 6
0805-05

Rozebranie  nawierzchni m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00
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74
d.1.

18

KNNR 6
0112-01
analiza in-
dywidualna

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych - regulacja wysokości m2

poz.73 m2 100.00
RAZEM 100.00

75
d.1.

18

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej  szarej grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - mate-
riał z rozbiórki

m2

poz.73 m2 100.00
RAZEM 100.00

1.1
9

D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństa na drodze

76
d.1.

19

KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po-
mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie

m2

1350 m2 1350.00
RAZEM 1350.00

77
d.1.

19

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

78
d.1.

19

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znaków drogowych szt.

26 szt. 26.00
RAZEM 26.00

79
d.1.

19

KNR 2-31
0701-03

Poręcze ochronne - Balustrada / bariera U-11a, ocynkowana ogniowo
i lakierowana proszkowo na żółto

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

80
d.1.

19

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

81
d.1.

19

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych - demontaż szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.2
0

D.08.00.00. Elementy jezdni

82
d.1.

20

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych z oporem z bet. cem. C12/15 - na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe

m

70 m 70.00
RAZEM 70.00

83
d.1.

20

KNNR 6
0403-03

Oporniki betonowe  o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław beto-
nowych z bet. cem. C12/15 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5cm - nowe

m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

84
d.1.

20

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4
gr.5cm i ławie betonowej z bet. cem. C12/15 spoiny wypełnione za-
prawą cementową - nowe

m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

85
d.1.

20

KNNR 6
0403-05

Krawężniki granitowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm z wyko-
naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

85 m 85.00
RAZEM 85.00

86
d.1.

20

KNNR 6
0403-05

Opornik  granitowe wystające o wymiarach 12x25x100 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m
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Etap II - koszt inwestorski (bez kan tech) odcinek 0+000 do 2+100PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

80 m 80.00
RAZEM 80.00

1.2
1

D.09.00.00. Zieleń niska

87
d.1.

21

KNNR 1
0502-02

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką;
grunt kat.IV - podłoże gruntowe zagęszczone. Wtórny moduł od-
kształcenia 80MPa.

m2

12000 m2 12000.00
RAZEM 12000.00

88
d.1.

21

KNNR 1
0507-01

Humusowanie z hydroobsianiem przy grubości warstwy humusu 10
cm

m2

poz.87 m2 12000.00
RAZEM 12000.00

89
d.1.

21

KNR 2-21
0703-02

Pielęgnacja nawierzchni trawiastych w  okresie gwarancyjnym m2

poz.87 m2 12000.00
RAZEM 12000.00

1.2
2

Elementy odwadniające

90
d.1.

22

KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa m3

0.10*0.20*1150 m3 23.00
RAZEM 23.00

91
d.1.

22

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm m

500 m 500.00
RAZEM 500.00

92
d.1.

22

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 80 cm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

93
d.1.

22

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 100 cm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

94
d.1.

22

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe ściank
.

72 ściank
.

72.00

RAZEM 72.00
95

d.1.
22

KNR 2-01
0518-01

Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym m2

1100 m2 1100.00
RAZEM 1100.00

1.2
3

Elementy pozostałe

96
d.1.

23

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na
gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym

m2

4200 m2 4200.00
RAZEM 4200.00

97
d.1.

23

KNR 2-31
1403-06

Regulacja istniejącego rowu - odmulenie/przegłębienie m

45 m 45.00
RAZEM 45.00

98
d.1.

23

KNR 2-01
0518-01

Umocnienie wylotów Kanalizacji deszczowej narzutem kamiennym m2

2.56*18 m2 46.08
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Etap II - koszt inwestorski (bez kan tech) odcinek 0+000 do 2+100PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 46.08
99

d.1.
23

analiza in-
dywidualna

Zakup i montaż wiat przystankowych szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

2 Wpusty, przykanaliki

2.1 45111000-
8

ROBOTY ZIEMNE

100
d.2.

1

KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

<wykop pod kanał>30*1.0*1.60 48.00
<wykop pod wpusty>4*2.5*2.5 25.00
A (obliczenia pomocnicze) =======

73.00
73*0.8 m3 58.40

RAZEM 58.40
101
d.2.

1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

73*0.2 m3 14.60
RAZEM 14.60

102
d.2.

1

materiał Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad
wierzch rury

m3

<fi 200>30.0*1.10*1.40 m3 46.20
RAZEM 46.20

103
d.2.

1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.100-poz.102 m3 12.20
RAZEM 12.20

2.2 45231300-
8

ROBOTY MONTAŻOWE

104
d.2.

2

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna piaskowo-żwirowa o gr.15cm w gotowym wyko-
pie wyk.z piasku.

m3

30*1.0*0.15 m3 4.50
RAZEM 4.50

105
d.2.

2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

106
d.2.

2

KNNR 4
1424-02

Wpusty deszczowe szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

107
d.2.

2

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

3 Budowa linii napowietrznej nN 0,4kV
108
d.3

KNNR 5
1402-01

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości
10.5 m

sta-
now.

1 sta-
now.

1.00

RAZEM 1.00
109
d.3

KNNR 5
0903-01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -
pojedynczy o długości do 10.5 m - E-10,5/4,3+UP1

słup

1 słup 1.00
RAZEM 1.00

110
d.3

KNNR 5
0902-02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - po-
przecznik narożny lub krańcowy - poprzecznik przelotowy PP-1

szt.
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Etap II - koszt inwestorski (bez kan tech) odcinek 0+000 do 2+100PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

111
d.3

KNNR 5
0902-02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - po-
przecznik narożny lub krańcowy - konstrukcja przelotowa Kp-1

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

112
d.3

KNNR 5
0902-03

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - kons-
trukcja typu KTK o 1 izolatorze - Obejma O-1

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

113
d.3

KNNR 5
0902-03

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - kons-
trukcja typu KTK o 1 izolatorze - Izolator N-80/2

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

114
d.3

KNNR 9
0903-01

Wymiana przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2
- demontaż i montaż istniejącej linii napowietrznej AL do 35mm2
Krotność = 5

km/1
przew.

0.085 km/1
przew.

0.09

RAZEM 0.09
115
d.3

 
analiza in-
dywidualna

Agregat do zasilania rezerwowego na czas wyłączenia - 100kVA h

10 h 10.00
RAZEM 10.00

4 Budowa linii kablowej nN
116
d.4

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

(64)*0.4*0.8 m3 20.48
RAZEM 20.48

117
d.4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do
0.4 m

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

118
d.4

KNNR 5
0401-01

Złącza kablowe z fundamentem prefabrykowanym - złącza istniejące. kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.4

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych - A160PS dwudzielna m

61 m 61.00
RAZEM 61.00

120
d.4

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie -
YAKXS 4x70mm2

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

121
d.4

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych -
4-palczatka term.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.4

KNNR 5
1203-06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył

4*1 szt.żył 4.00
RAZEM 4.00

123
d.4

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie
kat III

m

10*1.5 m 15.00
RAZEM 15.00

124
d.4

KNNR 5
0603-07

Przewody uziemiające  (bednarka o przekroju do 200 mm2) - bednar-
ka 25x4mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

125
d.4

Kalkulacja
własna

Wykonanie połączenia egzotermicznego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Etap II - koszt inwestorski (bez kan tech) odcinek 0+000 do 2+100PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

126
d.4

KNNR 9
0806-01

Montaż rury termokurczliwej na bednarce szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

127
d.4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do
0.4 m

m

poz.117 m 3.00
RAZEM 3.00

128
d.4

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.116 m3 20.48
RAZEM 20.48

129
d.4

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV

m3

poz.116 m3 20.48
RAZEM 20.48

5 Demontaż linii napowietrznej nN
130
d.5

KNNR 9
0901-08

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - słup
ŻN

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

6 Badania i pomiary
131
d.6

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

132
d.6

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

133
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

134
d.6

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00
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