Etap Il - koszt inwestorski (bez kan tech) 5+624,90 do 7+253,5RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |m
d.1./0111-01 terenie réwninnym
1
1700 m 1700.00
RAZEM 1700.00
2|KNNR 1 Odtworzenie punktéw geodezyjnych szt
d.1.|0111-01
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.|analiza in-
1|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow o obw. 0-100
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1./0101-05
2
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
5|/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-01
2
25*0.24 mp 6.00
RAZEM 6.00
6/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtosé okresla oferent mp
d.1./0107-04
2
poz.5 mp 6.00
RAZEM 6.00
7|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-02
2
25*0.17 mp 4.25
RAZEM 4.25
8|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-03
2
25*0.42 mp 10.50
RAZEM 10.50
9|KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtosé okresla oferent mp
d.1./0107-05
2
poz.7+p0z.8 mp 14.75
RAZEM 14.75
1.3 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow o obw. 100-200
10/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1./0101-05
3
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
11|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-01
3
16*0.42 mp 6.72
RAZEM 6.72
12|KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtosé okresla oferent mp
d.1./0107-05
3
poz.11 mp 6.72
RAZEM 6.72
13|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp
d.1./0107-02
3
1670.45 mp 7.20

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




