1 most Krypy - koszt inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Wymagania ogélne. Opracowanie projektu organizacji ruchu, montaz i demontaz oznakowania i
zabezpieczenia robot na czas przebudowy mostu. Utrzymanie objazdéw. Opracowanie inwenta-
ryzacji powykonawczej.
1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, montaz i demontaz oznako- |ryczait
d.1 wania i zabezpieczenia rob6t na czas przebudowy mostu
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2 Utrzymanie obiazdéw ryczatt
d.1
1 ryczat 1.000
RAZEM 1.000
3 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej - mostu. ryczatt
d.1
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rwninnym
2.1 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
4|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w  [km
d.2./0111-01 terenie réwninnym
1
0.05"6 km 0.300
RAZEM 0.300
2.2 - osadzenie znakéw wysokosciowych
5|KNR 2-13 |Repery stalowe osadzone na budowli szt
d.2.{1010-01
2
przyczétki |2*4 szt 8.000
przesto 1*2 szt 2.000
RAZEM 10.000
6|KNR 2-13 |Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt
d.2.|1010-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / o sredniej gr. w-wy 15cm
7|KNR 2-01 |[Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg |m?2
d.3|0126-01 spycharki
zistnieja- |8*(2+2)*2 m2 64.000
cych skarp
z cieku 2*1.3*10 m2 26.000
RAZEM 90.000
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w ziemi kate- |ms3
d.3/0206-04 gorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
minus hu- [90*0.15-50*0.10 ms3 8.500
mus wyko-
rzystany do
humusowa-
nia skarp
RAZEM 8.500
4 Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20cm z zatadunkiem i transportem
9|KNNR 6 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 20cm m2
d.4/0801-02
5.5*16-5.35"5.5 m2 58.575
korekta ob- [0.005 m2 0.005
miaru
RAZEM 58.580
10|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.4(1103-04 niu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
58.580.20*1.30 m3 15.231
korekta ob- [-0.001 m3 -0.001
miaru
RAZEM 15.230
5 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z zatadunkiem i transportem gru-
bosci 10cm
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11|KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2
d.5/0802-06 grubosci 10cm
5.5*16 m2 88.000
RAZEM 88.000
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.5[1103-04 niu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
88*0.1*1.3 m3 11.440
RAZEM 11.440
6 Rozebranie poreczy ochronnych sztywnych z zatadunkiem i transportem
13|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych na stupkach zelbetowych z [m
d.6/0808-01 transportem
porecz na |(8.65+0.33*2)*2 m 18.620
moscie
RAZEM 18.620
14|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.6(1103-04 niu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
(0.14*0.16*1.1*8)*2*1.3 m3 0.513
korekta ob- |-0.003 m3 -0.003
miaru
RAZEM 0.510
15|KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym z zata- |t
d.6|1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym
4.64*(0.33*2+8.65)*2/1000 t 0.086
0.12 <2.5%(8.65+0.33*2)*5/1000> t 0.120
korekta ob- |0.004 t 0.004
miaru
RAZEM 0.210
7 Rozbioérki obiektow mostowych z zatadunkiem i transportem
16|KNR 4-04 |Rozebranie ptyty mostu m3
d.7|0305-05
2.6*5.35 m3 13.910
RAZEM 13.910
17|KNR 4-04 |Rozebranieprzyczotkéw i skrzydetek mostu m3
d.7/0303-03
przyczétek [0.65*8.02*2+1.3*0.8*8.42*2 m3 27.940
Skrzydetka [1.3*0.35"4 m3 1.820
umocnienie |1.94 <0.05*(1.3"2+2)*8.42> m3 1.940
dna
RAZEM 31.700
18|/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.7(1103-04 niu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym
gruz beto- |59.29 <(13.91+31.70)*1.3> m3 59.290
nowy
RAZEM 59.290
8 Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umochieniem
19|KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiem recznym i transportem |m3
d.8({0301-02
10%robétrecznych m3 niepopraw-
ny sktadnik
wykopy w |7.07 <2.55*12.6*1.10*2*0.1> m3 7.070
Sciankach
szczelnych
wykopy pod|12.34 <1.6*2.55*12.6*1.2*2*0.1> m3 12.340
trzon przy-
czotka
RAZEM 19.410
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie ka- |m3
d.8|0202-08 tegorii lll-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
90%robo6tmechanicznych m3 niepopraw-
ny sktadnik
wykopy w  |63.62 <2.55*12.6*1.10*2*0.9> m3 63.620
Sciankach
szczelnych
wykopy pod|111.04 <1.6*2.55*12.6*1.2*2*0.9> m3 111.040
trzon przy-
czotka
RAZEM 174.660
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21|/KSNR 1 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych me- m2
d.8|0312-03 chanicznie, grunt kat. 1l
Wykopy w |2.55*12.6*2 m2 64.260
zakresie
Scianek
szczelnych
RAZEM 64.260
22 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody ryczatt
d.8
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
9 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie ka- |m3
d.9|0202-08 tegorii Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi z
transportem
Zasypanie |239.3 <1.6*2.55*12.6%1.2*2-0.6*11.9*2+2*7*(4.7+4.6)> m3 239.300
przyczot-
kow
RAZEM 239.300
24|KNNR 1 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il m3
d.9/0320-01
przyjeto
30% zasyp-
ki recznie ;
Zasypanie ((1.6*2.55*12.6*1.2"2-0.6"11.9*2)*0.3 m3 32.730
przyczot-
kow
RAZEM 32.730
25|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem gruntu wokét budo- |m3
d.9|0321-01 wli inzynierskich grunt kategorii Il
przyjeto
70% zasyp-
ki mecha-
nicznej
Zasypanie |76.37 <(1.6*2.55*12.6*1.2*2-0.6*11.9*2)*0.7> m3 76.370
przyczot-
kow
2*7*(4.7+4.6) m3 130.200
RAZEM 206.570
26|KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |mz2
d.9/0503-05 péw w gruncie kategorii Il
3*2*7+3.5*2*7 m2 91.000
RAZEM 91.000
10 Wykonanie Scianki szczelnej z grodzic stalowych - grodzice o Wx=720cm3/mb L=4,0m
27|KNR 2-10 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych Wx=720cm3/mb L=4,0m - m
d.1{0301-05 wbicie na 4,0m w gruncie kategorii Il
0
zrys 6 59.4 m 59.400
RAZEM 59.400
28|KNR 2-14 |Obciecie stalowej Scianki szczelnej z Iadu. m
d.1{1229-01
0
59.4 m 59.400
RAZEM 59.400
11 Whbijanie pali zelbetowych 40x40cm
11. -wbijanie pali na gtebokos¢ do 5,0m
1
29|KNR 2-10 |[Whijanie pali zelbetowych 40x40cm L=6,0 na gteboko$¢ do 5,0mw  |szt
d.1|0201-06 gruncie kategorii lll
1.1
2*10 szt 20.000
RAZEM 20.000
11. - prébne obciazenie pala o ztozonej sile nacisku - dynamicznie
2
30 Prébne obcigzenia pali z opracowaniem wynikéw ryczatt
d.1
1.2
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1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
11. - opracowanie projektu obciazenia pali
3
31 Opracowanie dokumentacji prébnego obcigzenia pali ryczatt
d.1
1.3
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
12 Zbrojenie betonu stala klasy A Ill ( BSt500S)
12. - zbrojenie betonu
1
32|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm tawa - |t
d.1|0207-06 stal klasy A Ill (BSt500S)
2.1
60*2/1000 t 0.120
RAZEM 0.120
33|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 8mm - tawa t
d.1{0208-06
21
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
34|/KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 10mm fa- |t
d.1/0207-06 wa - stal klasy A Il (BSt500S)
21
1.03 <517*2/1000> t 1.030
RAZEM 1.030
35|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 10mm - tawa t
d.1{0208-06
2.1
1.03 t 1.030
RAZEM 1.030
36|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm fa- |t
d.1{0207-06 wa - stal klasy A Il (BSt500S)
21
0.22 <111*2/1000> t 0.220
RAZEM 0.220
37|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 12mm - tawa t
d.1{0208-06
21
0.22 t 0.220
RAZEM 0.220
38|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 25mm fa- |t
d.1|0207-09 wa - stal klasy A Il (BSt500S)
2.1
6.92 <3461*2/1000> t 6.920
RAZEM 6.920
39|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 25mm - tawa t
d.1{0208-09
2.1
6.92 t 6.920
RAZEM 6.920
40/KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm przy- |t
d.1/0207-06 czotek - stal klasy A 11l (BSt500S)
21
0.47 <234*2/1000> t 0.470
RAZEM 0.470
41|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretdéw o srednicy 12mm - przyczétek t
d.1{0208-06
2.1
0.47 t 0.470
RAZEM 0.470
42|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm t
d.1|0207-09 przyczotek - stal klasy A 11l (BSt500S)
2.1
1.89 <947*2/1000> t 1.890
RAZEM 1.890
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43|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm - przyczétek t
d.1{0208-09
2.1
1.89 t 1.890
RAZEM 1.890
44|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 32mm przy- |t
d.1{0207-09 czotek - stal klasy A 11l (BSt500S)
21
0.14 <71*2/1000> t 0.140
RAZEM 0.140
45|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 32mm - przyczotek t
d.1{0208-09
21
0.14 t 0.140
RAZEM 0.140
46|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 10mm t
d.1|0207-06 skrzydetko - stal klasy A Il (BSt500S)
2.1
0.02 <6*4/1000> t 0.020
RAZEM 0.020
47|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 10mm - skrzydetko t
d.1{0208-06
2.1
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
48|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm t
d.1/0207-06 skrzydetko - stal klasy A Il (BSt500S)
21
0.58 <144*4/1000> t 0.580
RAZEM 0.580
49|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 12mm - skrzydetko t
d.1{0208-06
2.1
0.58 t 0.580
RAZEM 0.580
50|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm t
d.1|0207-09 skrzydetko - stal klasy A Il (BSt500S)
2.1
0.07 <17*4/1000> t 0.070
RAZEM 0.070
51|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm - skrzydetko t
d.1{0208-09
21
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
52|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 8mm ptyta |t
d.1|0207-14 przejsciowa - stal klasy A Il (BSt500S)
21
0.03 <7*4/1000> t 0.030
RAZEM 0.030
53|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm ptyta przejsciowa t
d.1|0208-14
2.1
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
54|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm ptyta |t
d.1/0207-01 przejsciowa - stal klasy A Il (BSt500S)
21
0.4 <101*4/1000> t 0.400
RAZEM 0.400
55|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm ptyta przejsciowa t
d.1]/0208-01
21
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
56|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm ptyta |t
d.1|0207-02 przej$ciowa - stal klasy A 11l (BSt5008S)
2.1
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1.04 <259*4/1000> t 1.040
RAZEM 1.040
57|KNR 2-33 [Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm ptya przejsciowa t
d.1{0208-02
2.1
1.04 t 1.040
RAZEM 1.040
58|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 10mm kapy |t
d.1/0404-09 chodnikowe - stal klasy A 11l (BSt500S)
21
0.07 <33*2/1000> t 0.070
RAZEM 0.070
59|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 10mm kapy chodnikowe t
d.1{0405-11
2.1
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
60|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm kapy |t
d.1|0404-10 chodnikowe - stal klasy A 11l (BSt500S)
2.1
0.91 <454*2/1000> t 0.910
RAZEM 0.910
61|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 12mm kapy chodnikowe t
d.1{0405-12
21
0.91 t 0.910
RAZEM 0.910
62|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 14mmdo |t
d.1|0207-14 osadzenia kraweznikow na kapie - stal klasy A 11l (BSt500S)
21
0.02 <8*2/1000> t 0.020
RAZEM 0.020
63|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 14mm do osadzenia krawezni- |t
d.1/{0208-14 kéw na kapie
2.1
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
64/KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 10mm - t
d.1|0404-09 chodniki na dojsciach - stal klasy A 1l (BSt500S)
21
0.02 <11*2/1000> t 0.020
RAZEM 0.020
65|KNR 2-33 |[Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 10mm - chodniki na dojsciach |t
d.1{0405-11
21
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
66|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm - t
d.1|0404-10 chodniki na dojsciach - stal klasy A 11l (BSt5008S)
2.1
0.28 <139*2/1000> t 0.280
RAZEM 0.280
67|KNR 2-33 |[Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm - chodniki na dojsciach |t
d.1{0405-12
21
0.28 t 0.280
RAZEM 0.280
68|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 14mmdo |t
d.1|0207-14 osadzenia kraweznikow chodniki na dojsciach - stal klasy A lll
21 (BSt500S)
0.01 <4*2/1000> t 0.010
RAZEM 0.010
69|KNR 2-33 |[Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 14mm do osadzenia krawezni- |t
d.1{0208-14 kéw chodniki na dojsciach
2.1
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
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70|/KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 6mm dla |t
d.1{0404-11 ptyt wspdtpracujgcych z dzwigarami - stal klasy A 11l (BSt500S)
2.1
0.02 <16/1000> t 0.020
RAZEM 0.020
71|KNR 2-33 [Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 6mm dla ptyt wspétpracujacych |t
d.1/0405-13 z dzwigarami
21
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
72|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o srednicy 8mm dla t
d.1{0404-11 ptyt wspédtpracujacych z dzwigarami - stal klasy A 11l (BSt500S)
21
0.23 <228/1000> t 0.230
RAZEM 0.230
73|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 8mm ptyt wspétpracujgcych z |t
d.1{0405-13 dzwigarami
2.1
0.23 t 0.230
RAZEM 0.230
74|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 10mm dla |t
d.1|0404-12 ptyt wspétpracujacych z dzwigarami - stal klasy A 11l (BSt5008S)
2.1
0.05 <48/1000> t 0.050
RAZEM 0.050
75|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 10mm ptyt wspétpracujacych z |t
d.1|0405-14 dzwigarami
21
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
76|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm dla |t
d.1{0404-12 ptyt wspétpracujgcych z dzwigarami - stal klasy A 11l (BSt500S)
2.1
2.04 <2039/1000> t 2.040
RAZEM 2.040
77|KNR 2-33 [Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm ptyt wspdtpracujgcych z |t
d.1|0405-14 dzwigarami
2.1
2.05 t 2.050
RAZEM 2.050
78|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 16mm dla |t
d.1/0404-13 ptyt wspétpracujacych z dzwigarami - stal klasy A Ill (BSt500S)
21
0.16 <159/1000> t 0.160
RAZEM 0.160
79|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 16mm ptyt wspétpracujacych z |t
d.1{0405-14 dzwigarami
21
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
80|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 20mm dla |t
d.1|0404-13 ptyt wspétpracujacych z dzwigarami - stal klasy A 11l (BSt5008S)
2.1
0.18 <175/1000> t 0.180
RAZEM 0.180
81|KNR 2-33 |[Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 20mm ptyt wspétpracujgcych z |t
d.1/0405-14 dzwigarami
21
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
82|KNR 2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 22mm dla |t
d.1{0404-13 ptyt wspédtpracujacych z dzwigarami - stal klasy A 11l (BSt500S)
21
0.23 <226/1000> t 0.230
RAZEM 0.230
83|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 22mm ptyt wspétpracujacych z |t
d.1{0405-14 dzwigarami
2.1
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0.23 t 0.230
RAZEM 0.230
12. - kotwy talerzowe
2
84|KNR 2-33 |Montaz kotew talerzowych t
d.1|0208-06
2.2
0.19 <8*24/1000> t 0.190
RAZEM 0.190
13 Beton fundamentéw klasy C25/30 W8 F150 w deskowaniu
85|KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej ptyt przejsciowych, m2
d.1/0204-01 chodnikéw
ptyta przej- |0.3*(3.8+4*2)*4 m2 14.160
$ciowa
chodniki na |4.22 <0.22*(1.9+2.9)*4> m2 4.220
dojsciach
RAZEM 18.380
86|KNR 2-33 |Betonowanie betonem klasy C25/30 taw przyczétka, ptyt przejscio- m3
d.1{0210-01 wych, chodnikéw przy uzyciu pompy na samochodzie
ptyta przej- |4.6*4 m3 18.400
$ciowa
chodniki na |1.25%4 m3 5.000
dojsciach
tawy przy- [25.75*2 m3 51.500
czotka
RAZEM 74.900
14 Beton podpér klasy C25/30 W8 F150 w elementach o grubosci > 60cm
87|KNR 2-33 |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej przyczétka m2
d.1/0204-01
Przyczétek [57.52 <2*(1.051*11.9+11.2*(0.47+0.3+0.55)+0.7*1.051*2)> m2 57.520
Skrzydetko |42.2 <4*(2.9%(0.23+0.04+0.54+0.04+0.03+0.4+1)+1.05*0.71*2+1.02* |m2 42.200
0.71+0.68*0.6+0.6*1+0.35*(0.8+1.24))>
RAZEM 99.720
88|KNR 2-33 |Betonowanie betonem klasy C25/30 przyczétka przy uzyciu pompy na|m3
d.1|0210-05 samochodzie
Przyczotek
6.8*2 m3 13.600
Skrzydetko
2%4 m3 8.000
RAZEM 21.600
15 Beton ustroju niosacego klasy C25/30 W8 F150 w elementach o grubosci < 60cm
89|KNR 2-33 [Deskowanie sklejkg ptyt ustrojow niosgcych m2
d.1|0402-01
5
Kapychodnikowe
(0.22*6.2+2.5*0.22*2+6.2*(0.04*2+0.54+0.23+0.33))*2 m2 19.560
Ptytamostu
30.04 <6.2*(0.4+0.35+0.31+0.31+0.35+0.4)+0.71*11.9*2> m2 30.040
RAZEM 49.600
90(KNR 2-33 |Betonowanie betonem klasy C25/30 ptyt ustroju niosgcego przy uzy- |m3
d.1/0409-01 ciu pompy na samochodzie
5
Kapychodnikowe
3.9*2 m3 7.800
Ptytamostu
20 m3 20.000
RAZEM 27.800
16 Beton klasy C16/20 w deskowaniu
91|KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne podtadu pod ptyty przejsciowe, pod chodniki |m?2
d.1{0203-01 na dojsciach
6
Podkiadpodptytyprzejsciowe
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Podktad 0.1*(3.9+4*2)*4 m2 4.760
pod piyty
przejsciowe
chodniki na |0.1*(3+2)*4 m2 2.000
dojsciach
RAZEM 6.760
92|KNR 2-33 |Betonowanie betonem klasy C16/20 podtadu pod ptyty przejsciowe, |m3
d.1|0210-02 pod chodniki na dojsciach, tawy przyczotkéw i filaréw przy uzyciu
pompy na samochodzie
Podktadpodptytyprzejsciowe
1.6*4 m3 6.400
Korekpodtawg
9.75*2 ms3 19.500
chodnikinadojsciach
0.6"4 m3 2.400
RAZEM 28.300
17 Montaz prefabrykatow betonowych sprezonych typ DS o masie 2,30t
93|KNR 2-33 [Montaz prefabrykowanych dzwigaréw strunobetonowych typu DS o szt
d.1|0411-01 dtugosci 6m
7
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
18 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej
94/KNNR 3 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalne;j m2
d.1{0503-04
8
135.92 <11.9*(1+0.69+6.2+0.69+1)+6.2*1*2+0.4*11.9*2> m?2 135.920
RAZEM 135.920
19 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
95|KNR 2-33 |lzolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zim- |m?2
d.1/0713-04 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
9
ptyty przej- (3.8*4*4 m2 60.800
$ciowe ;
tawa (2.55*12.6-0.711.9)*2 m?2 47.600
RAZEM 108.400
96|KNR 2-33 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zim- |m2
d.1|0713-08 no z roztworu asfaltowego - druga warstwa
108.4 m2 108.400
RAZEM 108.400
97|KNR 2-33 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zim- |m2
d.1|0713-08 no z roztworu asfaltowego - trzecia warstwa
108.4 m2 108.400
RAZEM 108.400
98|KNR 2-33 |Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zim- |m2
d.1/0713-20 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Przyczotek |31.04 <2*(11.2*(0.47+0.3+0.55)+0.7*1.051)> m2 31.040
Skrzydetko [11.13 <4*(1.05*0.71+1.02*0.71+0.6*1+0.35*(0.8+1.24))> m2 11.130
ptyty przej- [(0.3*4*2+0.3*3.8)*4 m2 14.160
Sciowe
RAZEM 56.330
99|KNR 2-33 |lzolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zim- |m2
d.1|0713-24 no z roztworu asfaltowego - druga warstwa
9
56.33 m2 56.330
RAZEM 56.330
100|KNR 2-33 |lzolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe wykonywane na zim- |m?2
d.1|0713-24 no z roztworu asfaltowego - trzecia warstwa
9
56.33 m2 56.330
RAZEM 56.330
20 Saczki
20. wykonanie sagczkow
1
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101|KNR 2-33 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - saczki od- |szt
d.2|0705-01 wadniajgce
0.1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
20. wykonanie drenéw poziomych
2
102|KNR 2-33 |Wykonanie drenazy poziomych ptyty mostu m
d.2|0701-08
0.2
5.20*2+6.4 m 16.800
RAZEM 16.800
21 Kraweznik mostowy kamienny
103|KNR 2-33 |Montaz kraweznikéw 20x18 cm m
d.2|0706-01
1
12.04*2 m 24.080
RAZEM 24.080
104|KNNR 6 Woypetnienie jednostronne masg zalewowg szczelin za kraweznikiem |m
d.2|0312-06
1
za krawez- [12.04*2 m 24.080
nikiem
najezdni  |7*2 m 14.000
RAZEM 38.080
22 Bariery ochronne na obiektach mostowych o parametrach H2, W1, ASI-B
105|KNR 2-31 [Montaz barier stalowych o parametrach H2, W1, ASI-B m
d.2|0704-01
2
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
23 Balustrady stalowe na obiektach mostowych
106 Montaz balustrady stalowej m
d.2
3
11.54*2 m 23.080
RAZEM 23.080
107|KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji stalowych petnoscien- |mz2
d.2(0110-01 nych do stopnia czystosci Sa2
3
12.05*2 m2 24.100
RAZEM 24.100
108|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi - warst- |m?2
d.2{0205.1-02 |wa podkiadkowa o grubosci 100 mikrometréw
3
241 m?2 24.100
RAZEM 24.100
109|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami epoksydowymi miedzywarstwa - miedzy-|m?2
d.2|0211.1-02 |warstwa o grubosci 100 mikrometréw
3
241 m2 24.100
RAZEM 24.100
110/KNR 7-12 [Malowanie pedzlem, farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi po- |m?2
d.2|0211.1-02 |liuretanowymi - warstwa o grubosci 80 mikrometréw
3
241 m?2 24.100
RAZEM 24.100
24 Wiercenie otworow i montaz kotew zespalajacych
111|KNR 2-14 |Wiercenie otwordéw o $r. 18mm, poziomo, o gtebokosci 10cm szt
d.2{1213-01
4
kraweznikkamiennymostowy
12*2*2 szt 48.000
RAZEM 48.000
112|KNR 7-28 |Osadzenie kotew o $r. 14mm szt
d.2|0105-01
4
48 szt 48.000
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RAZEM 48.000
25 Chodniki z zywic na obiektach mostowych
113|KNR 2-33 |Wykonanie chodnikéw z zywic m2
d.2|0716-01
5
65.02 <12.04*(2.7+2.7)> m2 65.020
RAZEM 65.020
26 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
114|KNNR 6 Reczne oczyszczenie powierzchni izolacji m2
d.2{1005-02
6
6.2*7 m2 43.400
RAZEM 43.400
115/KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum m2
d.2{1005-06
6
po warstwie |6.2*7 m2 43.400
wigzgcej na
moscie
RAZEM 43.400
27 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa
116|KNNR 6 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg m2
d.2(1005-07 Sredniorozpadowag w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
7
6.2*7 m2 43.400
RAZEM 43.400
117|KNNR 6 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg m2
d.2(1005-07 szybkorozpadowg w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
7
po warstwie|7*6.2 m2 43.400
wigzgcej na
moscie
RAZEM 43.400
28 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70- warstwa wigzaca, grubos¢ warst-
wy 5cm
118/KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - warstwa wigzgca |m2
d.2|0308-02 0 grubosci po zageszczeniu 5¢cm - na moscie
8
Warstwa |776.2 m2 43.400
wigzgca -
na ptycie
mostu
RAZEM 43.400
29 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - warstwa $cieralna, grubos¢ wars-
twy 4cm
119|KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - warstwa $cieral- |m2
d.2|0309-02 na o grubosci po zageszczeniu 4cm - na moscie
9
na ptycie |776.2 m2 43.400
mostu
RAZEM 43.400
30 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
120/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
d.3/0507-01 10cm
0
skarpy dro- (2.5*5%4 m2 50.000
gi
RAZEM 50.000
121|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.3|0206-04 tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hat-
0 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
humus po- [50*0.1 m3 5.000
zyskany ze
zdjecia hu-
musu;
RAZEM 5.000
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31(45220000- [Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
5 prawa cementowa
122|KNNR 1 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce z cementowo-piaskowej z|m?2
d.3|0509-02 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa M15
1
131.45 <3.1*3.52+3.14*0.5*0.5+3.5*4*2+(2.6+12.4+3.4)*(1.2*2+2)> |m?2 131.450
RAZEM 131.450
123|KNNR 10 [Wykonanie palisady z kotkéw $r.10cm wbijanych na gtebokos$é¢ 1,00m |m
d.3|0513.1-06 |w gruncie Il kat.
1
5.4+4.2 m 9.600
RAZEM 9.600
32 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych o H2 W1 AIS-B
124|KNNR 6 Bariery jednostronne o patametrach H2 W1 AIS-B m
d.3/0703-01
2
(19.3+15.3)*2-8*2-12*2 m 29.200
RAZEM 29.200
125|KNNR 6 Zakonczenie jednostronne barier o H2 W1 AIS-B m
d.3/0703-05
2
8*2+12*2 m 40.000
RAZEM 40.000
33 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20*30 cm na tawie betonowej z oporem
126|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30cm, z wykona- m
d.3/0403-04 niem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
3
3*4 m 12.000
RAZEM 12.000
34 Wykonanie schodéw na skarpie wraz z poreczami zabezpieczonymi antykorozyjnie
127|KNNR 1 Schody z poreczmi na skarpach nasypéw, przekopéw, betonowe pre- |m
d.3|0524-01 fabrykowane o szerokosci 0,80 m
4
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
128|KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne konstrukcji stalowych petnoscien- |mz2
d.3/0110-01 nych do stopnia czystosci Sa2
4
2.3*2 m?2 4.600
RAZEM 4.600
129|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi - warst- |m?2
d.3/0205.1-02 |wa podkiadkowa o grubosci 100 mikrometréw
4
4.6 m2 4.600
RAZEM 4.600
130|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami epoksydowymi miedzywarstwa - miedzy-|m?2
d.3/0211.1-02 |warstwa o grubosci 100 mikrometréw
4
4.6 m2 4.600
RAZEM 4.600
131|KNR 7-12 [Malowanie pedzlem, farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi po- |m?2
d.3|0211.1-02 |liuretanowymi - warstwa o grubosci 80 mikrometréw
4
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
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