PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH 
W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM. 


Poniżej zestawiono koszty robót budowlanych określonych w opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w miejscowości Paprotnia wraz z montażem i podłączeniem agregatu prądotwórczego na SUW Paprotnia oraz montażem zasuw na sieciach wodociągowych podłączonych do SUW Paprotnia”

	ZAKRES ROBÓT
	KOSZT NETTO (zł)
	KOSZT BRUTTO (zł)
	ŹRÓDŁO KOSZTÓW

	Opracowanie dokumentacji projektowej  w zakresie zgodnym 
z PFU
	
	
	

	Wykonanie instalacji elektrycznej SUW
	
	
	

	Filtr – zbiornik + złoże+ orurowanie 
	
	
	

	Pomieszczenie na filtr
	
	
	

	Zestaw hydroforowy z montażem
	
	
	

	Sterowanie i AKPia wraz 
z monitorowaniem i wizualizacją
w tym:

·- instalacje automatyki i sterowania 

·- próby pomontażowe, rozruchy i uruchomienia, parametryzacja

	


	



	

	Zakup agregatu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym utwardzenie 
i zadaszenie pod agregat 
i ogrodzenie)
	
	
	

	Instalacja fotowoltaiczna
	
	
	

	Zasuwy na sieci – 50 szt. 
	
	
	

	Razem:
	
	
	



