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1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
(SST) badz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB). Niniejsze opracowanie stanowig wymagania ogdlne, ktdre nalezy mie¢ na uwadze czytajac poszczegdlne
specyfikacje dotyczace przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szczegétowych jako: DM- 00.00.00
lub D-00.00.00.

Specyfikacje wykonano w oparciu o opracowania sporzgdzone w 2002 roku przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0. na zlecenie GDDKiA w Warszawie, przy czym nalezy zaznaczy¢, ze nazewnictwo i
numery ST przyjeto wg indywidualnej agregacji robét.

Nazwa zadana:
Przebudowa pasa drogowego ulicy konstytucji 3-go Maja w Karpaczu na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Nad
tomnicq, w celu utworzenia ciggu pieszo-jezdnego o charakterze deptaka.

Inwestor:

Gmina Karpacz

ul. Konstytucji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych wykonanych w ramach zadania jw.

1.2.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako umowy przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowe;j.

1.2.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robét budowlanych niezbednych do zrealizowania
w/w budowy.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktdre sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych ale
nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych, chyba, ze istniejq uzasadnione podstawy
do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych ale nie zaliczane do robdt tymczasowych.

Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajgcych prace podstawowe, ujete s3 w jednostce poszczegdlnych
elementdw rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczacym ptatnosci kazdej ze specyfikacji technicznej szczegétowej), poniewaz
w zaleznosci od prowadzonych robdt ta sama robota towarzyszagca moze by¢ rozliczona osobno lub ujeta w kosztach roboty
podstawowej: np. prace rozbidrkowe przy branzy drogowej mogg stanowi¢ odrebne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np.
kanalizacji, prace rozbiérkowe moga byc¢ ujete w kosztach wykonania catego odwodnienia itd.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ponizej podano definicje okreslen, ktére moga pojawic sie w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge), albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp. ).

Chodhnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa - zbiér dokumentéw okreslajagcych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robét lub ustug
oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czescig dokumentu
umowy jest dokumentacja techniczna, przedmiary robét i STWiORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
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Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik _budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywanych robét.

Inzynier Budowy — osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajgcego, petnigca nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkdw wynikajgcych z Prawa Budowlanego

(art. 25 i 26). W niniejszej specyfikacji oraz poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych jezeli pojawia sie stowo ,Inzynier” lub
Inspektor” to nalezy mie¢ na uwadze t3 samg osobe czyli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- w swietle powyzszej definicji to Inzynier Budowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys slepy ( przedmiar robét wg definicji rozporzqgdzenia z 20.X11.2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. Nr
202,p0z.2072) z pominieciem szczegdtowych wyliczen i kolumny , kod pozycji przedmiaru”) - wykaz robdt z podaniem ich ilosci, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania. Dla utatwienia dla Zamawiajgcego ( dla potrzeb przygotowania oferty) czesto przedktada
sie przedmiar z dodatkowymi kolumnami ,cena i warto$¢” oraz wierszami ,podsumowanie wartosci” stad forma takiego
przedmiaru przyjmuje nazwy: , kosztorys $lepy” lub bardziej poprawnie ,formularz ofertowy”.

Ksiega obmiardw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robét.

e Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzér (Inspektora Nadzoru) oraz
wszystkie badania wymagane do koricowego odbioru robét ( réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru).

e Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujgce badania kontrolne, obejmujgce caty proces budowy od okresu
przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy, az do badan koricowych.

e laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego, wykonujgce badania
zlecone przez Wykonawce i na jego koszt.

e Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w wypadkach spornych lub
watpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robo6t, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét oraz
zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koricowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow;
pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do
gtebokosci, na ktorej naprezenia pionowe od najwiekszych obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02 [ MPa ].

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni, spetniajgca wymagania okreslone dla podtoza.
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Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejgcego potaczenia.

Przepisy obowigzujgce — przepisy aktdow prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili prowadzenia
przedsiewziecia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robat.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego zakoriczenia realizacji zadania
budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym réwniez dostarczania robocizny, materiatow i sprzetu.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce — opisano w pkt. 1.3

Specyfikacje techniczne - zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i
ptatnosci za roboty.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czes¢ robdét wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi
dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktdrg Zamawiajacy zawart umowe na warunkach okreslonych w kontrakcie o
wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robét na warunkach okreslonych w umowie i wystepujaca jako
strona zawartej umowy z Wykonawca. Zamawiajacy jest rownoznaczny z Inwestorem lub z Inwestorem Zastepczym jezeli taki
bedzie ustanowiony

Pozostate definicje ujeto w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku braku definicji w ST, mozna
korzysta¢ z norm bgdz opracowan wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

e  Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i wykonaé¢ dokumentacje
fotograficzng z przeprowadzonej rewizji.

e  Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji
ruchu na czas robdt uzgodniony i zatwierdzony przez zarzgdzajacego ruchem), oznakowania odcinka robét oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru koricowego robét
(tacznie z okresem utrzymania robaét).

e Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywna starannoscig zgodnie z :

- dokumentacjg projektowg i ST,

- wiedzg techniczna,

- obowigzujgcymi przepisami (w szczegdlnosci z przepisami BHP),
- oczekiwaniami Zamawiajacego,

- z uzgodnieniami i decyzjami.
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1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

W niniejszej specyfikacji podano ogdlne wymagania dotyczace organizacji i zaplecza budowy. Uszczegétowienie wymagan
powinno odby¢ sie na etapie przetargu lub zapytania ofertowego.

Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy terminie, placu budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzong dokumentacje
projektowg wraz z ST (jesli dokumentacja znajduje sie u Zamawiajacego) a takze inne dokumenty niezbedne do przystgpienia
robét okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. llo$¢ przekazanej dokumentacji okresla Zamawiajgcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Teren powinien zostac tak zagospodarowany aby zapewnic¢ bezpieczne sktadowanie materiatéw oraz jego organizacja nie bedzie
wptywata niekorzystnie na otaczajgcg zabudowe i osoby trzecie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu budowy.

Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek miasta

Wykonawca oznakuje teren tablicg informacyjna.

Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie gwarantujacym bezpieczenstwo
0s6b korzystajacych z tych terendéw

W czasie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca
powinien zatrudni¢ dozorcow i jest zobowigzany do podjecia wszelkich innych srodkéw niezbednych dla ochrony robdt,
bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widocznos¢ tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikdw i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania

_budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego {dojscia i dojazdy
(zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm i sklepéw oraz do posesji w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia
robot i ich odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego w obrebie placu budowy
zgodnie z zatwierdzong Organizacjg Ruchu Zastepczego (ORZ).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji tymczasowych objazdéw i przejazdow.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce i
uzgadniany z Zamawiajacym oraz z Zarzadzajgcych Ruchem.

1.5.3 Obstuga geodezyjna

Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspdtrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw w terenie.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy wskaze lokalizacje punktdw i reperéw w terenie, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni biezgca obstuge geodezyjna tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robét.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z Zamawiajacym) z prac geodezyjnych
Wykonawca zabezpieczy poziomg osnowe geodezyjng w oparciu o zataczone opracowanie dotyczgce tego typu zabezpieczen.
W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowe geodezyjng w miejscach gdzie jej nie ma.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb geodezyjnych.

W przypadku wystepowania réznic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce), Wykonawca wykona
ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu. Koszty ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra
btednie wykonata te pomiary, chyba, ze strony zadecyduja inaczej.

e Pomiary geodezyjne sieci muszg by¢ dokonany przed ich zasypaniem.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robdt, dokumentacja wykonana
przed rozpoczeciem robdt.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zajdzie koniecznos¢ uzupetnienia lub aktualizacji dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje i odpowiednie ST na wtasny koszt, uzgodni je
(otrzyma decyzje) oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem robot powinny by¢ wykonane opracowania:

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—  program zapewnienia jakosci robadt,
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—  ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy,

— dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego

— dokumentacje dot. organizacji ruchu zstepczego/ lub i docelowego — jezeli taka nie byta sporzadzona
przed rozpoczeciem robdt lub wymaga uaktualnienia — w przypadku gdy wymaga tego Zamawiajacy,

— ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu wykonawczego,

— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajace z koniecznosci wykonania,

— opracowania wskazane badz wynikajace z postanowien decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych jezeli taka zostata
wydana.

Opracowania jakie powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt, powinny znalezé sie w SIWZ i opisie przedmiotu
zamdwienia na roboty budowlane

1.5.5. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowq i ST

e Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja projektowa, ST, oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowg
2) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacja Techniczna
4) Przedmiar robot (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)

Waznosé w/w dokumentéw moze by skorygowana przez Zamawiajgcego na etapie przetargu.

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentacji projektowej co oznacza ze wymagania dla
robdt mogq by¢ opisane zamiennie (uzupetniac sie) w powyzszych opracowaniach, przy zatozeniu ze bedzie opracowany przedmiar
robét.

Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowiqzek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie niescistosci
miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nalezy wyjasni¢ przed rozstrzygnieciem ofert. Uchybienia ze strony
Wykonawcy w tej kwestii, nie mogq wptyngc na roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, przed i w trakcie trwania budowy.

e Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczert w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

e Dane okreslone w Dokumentac;ji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

o Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

e W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale osiggnieta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak.

e W przypadku, gdy jakos$¢ jest niezadowalajgca to takie materiaty musza by¢ zastgpione innymi, a dany element budowli
rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

e W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru kornicowego robot Wykonawca musi podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu budowy i
wokét niego w celu unikniecia wszelkich zagrozen i ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.

e Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe musza by¢ tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym;
b)  plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca,
c) istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzenia robét musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,
d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru.
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e Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.
e Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

e Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi dysponowac okreslonym w
odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych.

e Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robét lub wywotany przez
personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia i odpady .

e Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw, ktére w sposodb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a takie materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

e Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a ktéorych szkodliwos¢ po zakorczeniu robot
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan (ustawa o odpadach i
ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgodg Zamawiajgcego i Inzyniera Budowy, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw wydang przez wiasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to
konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpadéw (w tym niebezpiecznych) powstatych podczas wykonywania
prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materiaty pochodzgce z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania lub odzysku
oraz z robét ziemnych. Na Wykonawcy cigzy obowigzek wywozu odpadow na wybrane przez siebie sktadowisko i poniesienie
kosztow sktadowania i/lub utylizacji.

e Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu
odpaddw (zgodnie z przepisami)

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

e Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub otworzy
uszkodzong wtasnosé lub/i poniesie koszty wyptaty odszkodowan z tytutu zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wtasnosci nie
moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

e Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzer uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wtascicieli tych urzadzen potwierdzen informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen w obrebie placu budowy. O
zamiarze przystapienia do robdt w poblizu urzadzern obcych Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli tych
urzadzen(zgodnie z wtasciwymi uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i
Inzyniera Budowy.

e Prace na czynnych sieciach nalezy wykonaé¢ pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas przebudowy sieci nalezy zachowaé
ciggtos¢ w dostawie medidow badZz w odprowadzeniu $ciekéw na odcinku przebudowywanym. W przypadku koniecznosci
przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bedgcego wtasnoscia Zamawiajgcego gdy administratorzy wniosg o podniesienie
standardu przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

e W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego oznakowania i zabezpieczenia urzadzen obcych przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wtazy i inne elementy zeliwne, ktére nie bedg wykorzystane
podczas budowy i po zakoriczeniu nalezy zda¢ protokolarnie wtascicielom sieci badz zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji .

e O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwtocznie poinformowaé Inzyniera i
odpowiednie wtadze oraz wspotpracowac z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

e W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakoriczeniu robét uporzadkowadé
teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robdt w sposdb ustalony z wtascicielem dziatki na ktorej zorganizowano
tymczasowy odktad.

e Roboty na czynnej sieci wodociggowej powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Zamiar
wytgczenia wodociggu powinien by¢ zgtoszony pisemnie wedtug obowigzujagcego wzoru wniosku co najmniej na 7 dni przed
proponowanym terminem wytaczenia.
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Roboty na innych czynnych sieciach nalezy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela badz uzytkownika sieci.

W trakcie trwania robdt Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania studni i wtazow bedacych w obrebie
przebudowywanych i rozbudowywanych drég tj. dostosowania wysokosci do projektowanych nawierzchni — w przypadku gdy w
przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycji regulacji studni lub wtazéw nalezy uznac ze roboty te beda ujete w cenie wykonania
poszczegdlnych warstw Scieralnych nawierzchni.

W tym celu zaleca sie dokonanie inwentaryzacji wtazéw i skrzynek na etapie zamodwienia publicznego.

Zamawiajgcy moze zadecydowac o ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwestie te nalezy rozstrzygnac przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatow i sprzetu
po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz niezbedne
zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia pojazdéw
ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane
ruchem tych pojazdéw. Wszelkie naprawy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11._Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczgcych BHP.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i
odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy —Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia sieci wykonawca odtworzy jg i
podtgczy do odbiornikdw (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na wiasny koszt (jesli zajdzie koniecznos$¢, uzyska wszelkie zgody oséb
zainteresowanych).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
do prowadzenia robdt od daty rozpoczecia robdét do ich zakorczenia i odbioru koricowego. W okresie tym obowigzkiem
Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdziniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo
wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich
pokryje Wykonawca, z wyjagtkiem przypadkéw gdy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

Wykonawca przebudowujgc sieci powinien miec¢ rozeznanie w technologii i standardach prowadzenia  robdt przez
uzytkownikdéw, witascicieli sieci badz dystrybutoréw mediow

1.5.14. Stosowanie norm i zbioréw przepiséw prawnych

a)  Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamietaé, ze powotane normy nie sg dokumentem do obligatoryjnego stosowania
(chyba Ze zostaty przywotane w akcie prawnym) co oznacza, ze materiaty przeznaczone do wbudowania moga wykazywac
zgodnos¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o
wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne
panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.
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b)  Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktore znalazty sie w zatacznikach mandatéw na normy zharmonizowane i europejskie
aprobaty techniczne.

c¢) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére
wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci
materiatéw budowlanych mogg oferowaé wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej
normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej wybrane;j
normy.

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majace charakter uzupetnienia
danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatéw i ich przechowywania, badz
czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu robét.

f) W przypadku braku petnych wymagan dla materiatdbw w normach aktualnych, mozna po uzgodnieniu z Inzynierem
Budowy/Zamawiajgcym postuzy¢ sie normami wycofanymi, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci.

g) W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajow cztonkowskich UE) zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia,

h)  Zatozono ze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakorczenia, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej

i)  Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagarn normowych wyrobow i wykonania robdt nalezy rozwigzac z Inzynierem Budowy
lub/i Zamawiajgcym, majac na uwadze prawidtowe wykonanie robdt zgodne ze sztukg budowlang i zapewnienie
odpowiedniego materiatu.

Uwaga. Opracowanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych branzy drogowej oparto gtownie o aktualne (na dzien ich
wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i normy. Zatozono, ze w chwili rozpoczecia postepowania przetargowego bgdz budowy
bedq obowigzywacé wydania aktualne na dzieri postepowania lub rozpoczecia budowy (wyjgtek: w akcie prawnym lub normie
przewidziano okres przejsciowy lub podano inne informacje wykluczajgce niniejsze zatoZenie). Ostateczna decyzja i
odpowiedzialnosc¢ o zastosowaniu aktualnych bgdz wycofanych norm i przepisow nalezy jednak do Zamawiajgcego.

1.5.15  Wykopaliska

e W przypadku odkrycia przedmiotéow co do ktorych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany
wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkéw,
przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwtocznie nalezy zgtosi¢ zgodnie
z ustawg o ochronie zabytkow.

e Jezeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach wynikajace ze znaleziska, Inzynier Budowy po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca powinien ustali¢ wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra
nalezy zwiekszy¢ cene umowng (jezeli taka cena podlega negocjacjom).

e Wykonawca powinien (jezeli Inwestor nie zadecydowat inaczej) zapewnic przez okres realizacji budowy nadzér archeologiczny
(w razie koniecznosci rdwniez nadzér konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych.

e W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci, zabezpieczy¢ teren przed osobami
trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego — wygrodzi¢ miejsce znaleziska i poprowadzi¢ ruch w bezpiecznej
odlegtosci), powiadomié niezwtocznie policje lub patrol saperski.

o W przypadku odkrycia szczgtkdéw ludzkich nalezy zastosowac sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych ( Dz.U z 2000 nr
23,p02.295 z pdéin. zm.).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach robét nazwy producenta materiatéw
montazowych lub innych danych sugerujacych producenta, Wykonawca moze zastosowac materiaty lub systemy montazowe
réwnowazne jezeli zostang spetnione jednoczesnie ponizsze warunki:

e  Materiaty lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami zarzadzajacego dang
infrastrukturg sieciowa lub droga- Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej kwestii stron zainteresowanych i w
razie koniecznosci opracuje zamienng dokumentacje techniczna,

e  Materiaty lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez Zamawiajacego

e  Materiaty lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
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e Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako: ,kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach , ktérego wtasciwosci
wpflywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczqcych obiektow
budowlanych”. Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej
dwdch odrebnych sktadnikéw, ktére muszq zostac potgczone aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych”.

e Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg jeden z warunkdéw:

e  Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako: ,kazdy wyréb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktérego wtasciwosci wptywajq na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagari
dotyczqcych obiektow budowlanych”. Zestaw oznacza wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikow, ktére muszq zostaé potgczone aby mogty zostaé
wigczone w obiektach budowlanych”.

e Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg jeden z warunkow:

a) wyrdéb budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng, ktéry
zostat wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu
okresla zatgcznik o ktéorym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed
oznakowaniem CE deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego normg zharmonizowang mozna odstgpi¢ przy spetnieniu warunkow
podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011:

—  wyrdb budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamdwienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi
na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym okreslonym obiekcie budowlanym, przez producenta, ktéry ponosi
odpowiedzialnosc za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami
krajowymi i na odpowiedzialnos¢ oséb, ktére zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi sq odpowiedzialne
za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych;

—  wyrdb budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z
majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnos¢ osob, ktore zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi sq odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektdw budowlanych; lub

— wyrdb budowlany jest produkowany w sposob tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytkéw | w
nieprzemystowym procesie produkcyjnym w celu wtasciwej renowacji obiektow budowlanych urzedowo chronionych jako
czes¢ wyznaczonego srodowiska lub z powodu ich szczegdlnej wartosci architektonicznej lub historycznej zgodnie z
majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi.

a) wyrdb budowlany nieobjety jest normg zharmonizowang dla ktérej zakoriczyt sie okres koegzystencji o ktérym mowa w
art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢
wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do ustawy o wyrobach
budowlanych.

Do 1 stycznia 2017 producent wydaje przed oznakowaniem B, krajowa deklaracje zgodnosci producenta.
Po 1 stycznia 2017 (do tego czasu maja wejs¢ akty wykonawcze dostosowane do ustawy o wyrobach budowlanych (zmiany do
ustawy wprowadzono 25.06.2015 D.U 2015.1165.art1- a wejscie w zycie 1.01.2016 wyroby budowlane znakowane znakiem B beda
przechodzity podobng procedure jak znakowania znakiem CE, przy czym:
e  aprobata techniczna zostang zastgpione Krajowg Oceng Techniczng (KOT)
e krajowa deklaracja zgodnosci producenta zostanie zastgpiona krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych
producenta.

Na postawie ustawy o wyrobach budowlanych w okresie przejSciowym dozwolony jest na rynku krajowym wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed wejSciem w zycie ustawy o wyrobach budowlanych na podstawie dotychczasowych
przepiséw , a krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych producent moze sporzadzi¢ na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci,
bez potrzeby prowadzenia dodatkowych badan. Producent moze tez wykorzystywaé aprobaty techniczne, wydane na podstawie
dotychczasowych przepiséw, jako krajowe oceny techniczne do konca okresu waznosci tych aprobat.

Szczegoty dotyczace deklaracji wiasciwosci uzytkowych i znaku budowlanego, wydawania krajowych ocen technicznych, jak rowniez
przepisy zwigzane z nadzorem rynku, bedg okreslone w przepisach wykonawczych do ustawy.

b) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych ( tj. norm
zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej do celéw
wydawania europejskich ocen technicznych ), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym kraju cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z
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zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorych wyréb zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

c) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wyfaczeniem wyroboéw objetych normg zharmonizowang i europejska oceng
techniczng, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie , ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z t3
dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

—  opis rozwigzania konstrukcyjnego,

—  charakterystyke materiatowg,

— informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
—  okreslenie warunkow jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

— instrukcja obstugi i eksploatacji —~w miare potrzeb.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawiera¢: nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce jego
wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz przepisami,
adres obiektu w ktéorym wyréb ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia os$wiadczenia oraz podpis wydajacego
oswiadczenie.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znaleZ¢ sie nastepujgce dane:

—  nrdeklaracji,

—  okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzgdzona deklaracja (z podaniem kodow i numerdw partii, serii),

—  system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

— numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktora zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

— w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz wymagania
ktore wyréb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub zastosowanie
wyrobu zgodnie z majgcq zastosowanie specyfikacjg zharmonizowang,

—  wiasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania (n),

—  w stosownych przypadkach wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub w
sposob opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczeri w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,

—  wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wiqzq sie z zamierzonym zastosowaniem (-niami) z
uwzglednieniem przepisow odnoszqcych sie do zamierzonego zastosowania(ri) w miejscu, gdzie producent zamierza
udostepnic¢ wyrdb na rynku,

— dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktdrych nie sq deklarowane Zzadne wtasciwosci uzytkowe,
litery NPD (tj. wtasciwosci uzytkowe nieustalone),

— danego wyrobu budowlanego wydano europejskq ocene techniczng , wtasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego
,wyrazone w poziomach lub klasach , lub w sposdb opisowy , w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk
zawartych w odnosnej europejskiej ocenie techniczne;.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie papierowej ( na
zqgdanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjgtkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzqdzenia deklaracja moze
by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktorym wyrdb jest
udostepniony.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych. Producent powinien
zatgczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajgce nastepujace dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajqcg:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwe, nazwe handlowq, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji
technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérq potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego.
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OZNAKOWANIE CE

Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowiqzany jest dotqczyc informacje na ktérej bedzie:
1) znak zgodnosci

2) dwie ostatnie cyfry roku , w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujgcy pozwalajgcy okreslic te dane
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujgcej (jesli brata udzial)
7)odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8)zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)

9)poziom zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych

10)piktogramy i znaki wskazujgce na szczegdlne zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powiqzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji (ZKP).
Np. badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktore przeszty badania z wynikiem pozytywnym otrzymujq
ten sam numer partii.

Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajq zamieszczenie w/w danych, informacje te muszq sie znalez¢ na opakowaniu lub
dokumencie towarzyszqcemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty instrukcje obstugi i informacje o
bezpieczenstwie w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w rozporzadzeniach lub w sposéb umozliwiajgcy
zapoznanie sie z nimi przez stosujgcego ten wyrdb.

e Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ w/w informacje, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

e Produkty przemystowe réwniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Budowy.

e Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

o 7Zrédfa uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét.
Nie pdziniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca musi dostarczyé Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw,
wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw.

e W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma obowigzek przedstawiania
do akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrdédta.

e Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zzrédta beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta spetniajg wymagania ST i innych przepiséw odrebnych.

2.2. Pozyskanie materiatéw poza miejscem budowy

e Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wiaczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi
wymaganych dokumentéw przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ( a zwtaszcza spetnienie wymagan
normowych) materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem
materiatéw.

e Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdéw na placu powinny by¢ wykorzystane do robodt lub
odwiezione na odktad.

Wywdz gruntu niewykorzystanego nalezy wywiezé i ponie$¢ koszty sktadowania na skfadowisku zapewnionego przez
Wykonawce.

e Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi w
dokumentach umowy badz tymi, na ktdére Inzynier wyrazit pisemna zgode.

e Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane w hatdach i
wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatnos¢ jest zgodna z wymogami normowymi i STWIORB) lub do rekultywacji.
Niewykorzystany humus winien by¢ przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy.

e Po zakonczeniu eksploatacji zrédta materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk ewentualnie na
sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego
terenu, nadktad rGwnomiernie roztozony i pokryty roslinnoscia.
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2.3.

2.5.

2.6.

Eksploatacja zrodet materiatéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujacymi na
danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowaé na witasny koszt.

Jezeli materiaty nie zbadane (nie spetniaja wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez Inzyniera zostang
wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ sie z nie przyjeciem robot, usunieciem materiatu i niezaptaceniem za wykonanie tych
robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca musi zapewnic takie sktadowanie materiatéw, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i przydatnosé do robot oraz zgodnosé z wymaganiami ST,

a takze byty dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw do ich pierwotnego stanu w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju wybranego materiatu co najmniej 2
tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio
przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7

a)

b)

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatdw to o zastosowaniu innych materiatow niz
podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materiaty te muszg jednak posiadaé parametry
réwnowazne w stosunku do materiatéw zatozonych w dokumentacji technicznej i spetnia¢é wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych.

Materiaty pochodzace z rozbiorki

Zatozono materiat z rozbidrki elementéw drég, obiektéw i sieci zostanie oczyszczony, posegregowany przewieziony oraz
roztadowany w nastepujace miejscach:

Wywdz materiatu kamiennego — ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Zamawiajacego

Wywdz elementdéw stalowych, zeliwnych i z metali kolorowych:
stupy oswietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury — w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Zamawiajacego lub w
magazynie wiasciwego dysponenta (zarzadcy) sieci;
wiazy zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki iinne z demontazu sieci w drodze oraz elementy z demontazu
sieci w obiektach kubaturowych (m.in. armatura) ztozone w magazynie wtasciciela (dysponenta) sieci bgdz wtasciciela (zarzadcy)
obiektu. W przypadku gdy materiat stanowi wtasnos¢ gestora , Wykonawca przewiezie materiat do wtasciwego magazynu
gestora
elementy stalowe (reklamy, stupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) — montowane przez osoby prywatne za ktére
wtasciciel nie otrzymuje odszkodowania — przekazane wtascicielowi prywatnemu.

W przypadku gdy wtasciciel do ktérego nalezg zdemontowane w/w elementy zrezygnuje badz ich nie przyjmie, to o dalszym
postepowaniu z elementami rozbiérkowymi zadecyduje Inzynier Budowy.

W tym przypadku Wykonawca musi zatozy¢ ze moze staé sie wtascicielem zdemontowanych i niechcianych elementéw i to on
bedzie odpowiedzialny za wywoéz na sktadowisko odpaddw przez siebie wybrane i poniesienie optat z tytutu utylizacji i/lub
sktadowania.

c)

d)

Wywoz materiatdéw rozbidrkowych nie wymienionych powyzej a o ktére upomni sie wtasciciel (zarzadca) sieci — w miejsce
przez niego wskazane,

Wywoz pozostatych materiatéw rozbidrkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbuddw, grunt z robét ziemnych
(nienadajacy sie do ponownego wykorzystania) i inny nie wymieniony w ppkt.a-c — na miejsce (sktadowisko) wskazane przez
Wykonawce,

W przypadku gdy wiasciciel (zarzadca) zdemontowanego materiatu odbierze go osobiscie, Wykonawca zapewni ztozenie
materiatu na odkfadzie tak aby utatwi¢ dojazd i zatadunek wtascicielowi,
Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich ponownego wbudowania/montazu,
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Koszt sktadowania lub/i utylizacji na sktadowisku odpadéw w zaleznosci od branzy i asortymentu robdt moze podlegac
odrebnemu rozliczeniu ale nie musi,
W przypadku zmiany sktadowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

e)

f)

9)

h)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowie i zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, ST i wskazaniach Inzyniera

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Jezeli wymagaja tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy jak i dziatajgce ze szkoda
na Srodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé

wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

a) Materiaty sypkie bedg odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych musza byé zabezpieczone przed zbyt szybkim wigzaniem( dodatki
opdzniajgce wigzanie badz przesuszeniem lub zmarznieciem)

c)  Masy bitumiczne w zaleznosci od $rodka transportu- nalezy przewozié¢ pod plandeka

d) Elementy wielkogabarytowe powinny byé przewozone samochodami posiadajgcymi odpowiednig dtugos$é skrzyni
tadunkowe;j.

Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robdét w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg na polecenie Inzyniera usuniete z placu budowy.

Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera na pismie. Po wyznaczeniu
lokalizacji punktow gtéwnych i reperdw roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktéw
gtéwnych jezeli bedzie tego wymagat Inzynier.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét muszg by¢, poprawione
przez Wykonawce

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robdt lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robét, oceng
jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j i
ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt musza by¢ oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce podczas
produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot, materiatéw dostarczonych na budowe, na niej produkowanych lub
przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie materiaty i roboty, ktére nie
spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i ST.

We wszystkich nawierzchniach nalezy wykonac regulacje zwienczen do poziomu nawierzchni, w ktdrej sie znajduja. Jezeli prace
te nie sg ujete odrebnie w pozycjach przedmiarowych, wéwczas nalezy je ujg¢ w cenie wykonania warstwy $cieralnej.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z niniejszg ST
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e Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozbg wstrzymania robot) w terminie przez niego wyznaczonym. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Prace w strefach SOD prowadzic ze szczegdlng ostroznoscia, sposobem recznym, pod statym nadzorem dendrologicznym.

e W przypadku prowadzenia robét w strefach ochrony drzew (SOD) wymagane jest przeprowadzenie kontroli prawidtowosci ich
wykonania przez Inspektora Nadzoru Terendw Zielonych. Inspektor powinien wpisem do dziennika budowy pisemnie
potwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

o Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci robot i przedstawienie go do aprobaty. W
programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ miedzy innymi:
a)  czesc ogdlng opisujacy :

— organizacje wykonania robdt i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot (jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek
wykonania projektu oznakowania robot i organizacji ruchu zastepczego),

—  bezpieczenstwo i higiena pracy,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia
parametréw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b)  czesc szczegdtowa opisujacy (dla kazdego asortymentu robét ):

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzajeiilo$¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

—  sposob sktadowania materiatow

Zamawiajacy moze zadaé uszczegdtowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

e Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia czy
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e  Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie czy roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

e Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego musi dostarczy¢ Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

e Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te s tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materiatéw do robdt i dopuscic je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek.

e Probki powinny by¢ zgodnie z aktualnymi normami. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é wytypowane do badan z jednakowym
prawdopodobieristwem.

e Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

e W przypadkach, gdy jakos$¢ stosowanych materiatdw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatéw, badz ich nie ulepszy).
Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania préobek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera, chyba ze w
specyfikacjach szczegétowych lub normie podano inaczej.

Préobki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium lub/ i zgodnie z odpowiednimi normami.

6.4. Badania i pomiary.

e Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami obowigzujgcymi. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna stosowac wytyczne krajowe lub inne
procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

e Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju, miejscu, co najmniej 3 dni
przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawic Inzynierowi
do akceptacji ich wyniki na pismie.

W poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych podano proponowane czestotliwosci badarnt i pomiaréw. Inzynier moze

zadecydowac o przeprowadzeniu wiekszej ilosci badan, jezeli:

e wbudowywany materiat jest watpliwe] jakosci,

e roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw o zanizonej grubosci, nie
mieszczaycej sie w tolerancji btedu,

e wyniki badan sg rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowac o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiardw jesli uzna, ze proponowane w niniejszej ST ilosci s

nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robot.

Inzynier moze odstgpi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty

towarzyszace lub tymczasowe nie maja wptywu na jako$¢ wykonywanych robét podstawowych lub ich zakres jest bardzo maty.

6.5. Raporty z badan.

e Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrzednym w stosunku do ST.
e Wyniki badan (kopie) muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

e W celu kontroli jakosci materiatéw i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze
strony Wykonawcy robét i producenta materiatow.

e Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier ocenia zgodno$¢é materiatéw i robdt z wymaganiami ST.

e Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania na swdj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

e Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowg i ST opiera sie wytgcznie na wiasnych badaniach.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

e Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajacy jakos$¢ produktu lub zgodnos$¢ jego wykonania z
obowigzujgcymi normami, wystawiany przez instytucje upowazniong do oceny jakosci towaréw lub tez dokument zgodnosci
materiatu z normami lub aprobatg wystawiony przez producenta. S to deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty ,
certyfikaty np. ZKP, ISO i inne itp.

e Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace dokument stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
SST a gtéwnie w przepisach obowigzujgcych i aktualnych normach.

e Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwédrniach lub maszynach muszg mieé¢ waing
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

e Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli zostanie
stwierdzona ich niezgodnosc¢ z ST, to materiaty takie lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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Materiaty i urzgdzenia musza spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujacych podanych w pkt. 10 ST.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokonata z podaniem
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika oraz
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
—  date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,
—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,
—  zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych i
koncowych,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,
— inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone Inzynierowi w celu
ustosunkowania sie do nich.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robdét.

6.8.2 Obmiar.

Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksiega obmiaru.

W zaleznosci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzyé réznym celom —do rozliczern asortymentu robét wg cen
jednostkowych miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg (rozliczenie kosztorysowe) badZz do oszacowania kosztow na wiasne
potrzeby przez Zamawiajgcego/ Wykonawce — przy ryczattowym rozliczeniu budowy.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonywanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym /przedmiarze i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robdét. Powinny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez :
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania placu budowy,
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
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6.8.

—  protokoty odbioru robét,

—  protokoty z narad i ustalen,
—  korespondencje na budowie.
— inne

5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed zniszczeniem,
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg koniecznosé natychmiastowego odtworzenia go w formie
przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.

0Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot podczas, gdy przedmiar robdt wykonywany jest w oparciu o
plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne na etapie opracowania projektu wykonawczego. Obmiar przeprowadza sie w
jednostkach ogdlnie przyjetych okreslonych w szczegétowych ST.

Jezeli Zamawiajacy bedzie wymagat wykonanie obmiaru robot Wykonawca wykona je, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robdt Wykonawca musi powiadomic Inzyniera co najmniej 3 dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszg by¢ wtedy wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien
by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydajg sie znacznie zawyzone albo Wykonawca nie zgtosi
Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo zada¢ dodatkowego
wykonania obmiaru jesli nie zgadza sie z zakwestionowanymi przez Inzyniera iloSciami.

Ewentualne obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone do ksiegi obmiaru w formie oddzielnego zatacznika, ktérego
wzor powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowigzuje jesli Zamawiajgcy w dokumentach nadrzednych do ST nie okresli innych
zasad.

. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow ( w przypadku wykonania obmiaru).

llosci wszelkich materiatéw lub robdt nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST (m2, m3,
m, szt., itp.).

Przedmiarowsg ilos¢ robot zaokragla sie z doktadnosci do petnych jednostek natomiast obmiarowa do dwdch miejsc po
przecinku, chyba ze ustalono inaczej z Zamawiajgcym,

O ile dla pojedynczych elementdw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci nalezy wykonywaé w
poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach mierzy sie réwnolegle do podstawy.

Jedli ST dla danych robdét nie wymagaja inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m? jako iloczyn dtugosci i sredniej powierzchni
przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych oblicza sie w metrach
kwadratowych

Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsaczajgcych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych (lub w metrach
szes$ciennych przy zatozonej grubosci) przyjmujac dtugos$é odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokos$¢ po prostej prostopadtej
do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia, ilos¢ gruntu
nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na srodkach transportowych z uwzglednieniem wspétczynnika
spulchnienia

Objetosci przekopéw drogowych oraz innych przekopdw lub wykopow statych, dla ktérych przewidziano w projekcie
umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojéw poprzecznych przed umocnieniem skarp.

Objetosc ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopdw tymczasowych nalezy obliczac¢ jako réznice miedzy objetoscig
wykonanego wykopu a objetoscia urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

Objetos¢ wykopdw dla zbiornikdw (obiektow) okragtych o srednicy wiekszej od 300 cm obmiarowuje sie przy zatozeniu iz dno
wykopu ma ksztatt takze okragty, natomiast o $r. mniejszej od 300 cm jako kwadratowy lub prostokatny .

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo powinny byé wazone w megagramach lub kilogramach (zgodnie z wymaganiami ST).
W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach lub belach, siatka
ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

e Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce.

e Jezeli wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne swiadectwa legalizacji. W czasie catego okresu
trwania robdét muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym ( witasciwe przechowywanie, obstuga,
niedostepnosc¢ dla oséb niepowotanych).

7.4. Wagi i zasady wazenia.

e Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga wazenia, Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do
wag odpowiednie ilosci i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

e Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i posiadajg wazne
Swiadectwa legalizacji.

8. Odbiér robét.
8.1. Rodzaje odbioréw robaét.

e W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:
—  odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—  odbidr czesciowy,
—  odbidr ostateczny,
—  odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten
musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier.

e Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera.

e Odbidr powinien by przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

o Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

e W przypadku stwierdzenia odchyled od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalei Inzynier ustala zakres robdt
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach Inzynier podejmuje decyzje o
dokonaniu potracen. Sposéb oraz tolerancje dokonania potracen ustala Zamawiajgcy na etapie przetargu badz w trakcie
realizacji budowy, w porozumieniu z Inzynierem Budowy.

e Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier réwniez uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

8.3. Odbiodr czesciowy.

e Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

8.4. Odbiodr ostateczny.

e (Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

e Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

e Odbidér ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoniczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

e Odbioru ostatecznego robot dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach

wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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8.5

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od tolerancji
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
ruchu, komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza sie wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wartosci przyjetej w
dokumentach kontraktowych.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowaé nastepujgce dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego lub w

innej ustalonej przez Zamawiajacego):

— dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami,

—  Specyfikacje Techniczne (STWIORB) — jezeli byta wykonywana ich aktualizacja badZ opracowywano egzemplarze
uzupetniajace,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczgce odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalecen,

—  recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza

—  dzienniki budowy

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

— deklaracje producentéw wbudowanych materiatéw,

— opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

—  sprawozdanie techniczne jesli jest wymagane,

— dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, ze Zamawiajacy zazada przedtozenia przed rozpoczeciem robdt)

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

—  zakres i lokalizacje wykonanych robot,

— wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia roboét.

Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce oraz po dokonaniu
ogledzin wykonanych robdt komisja odbierajgca roboty sporzadza protokét odbioru ostatecznego robdt wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokét ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru
ostatecznego robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg by¢ zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

. Odbidr pogwarancyjny :

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robdt, ktére wykonano w zwigzku z koniecznoscig usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy ma prawo pobrania probki i przebadania jej laboratoryjnie.

Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

9. Rozliczenie roboét towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa ptatnosci.

9.1

Roboty towarzyszace i tymczasowe

Definicje robot towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3

9.2,
9.2.

Ustalenia ogdlne.
1 Co obejmuje cena.
Podstawg ptatnosci moze by¢:

- cena jednostkowa (za jednostke obmiarowa) skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji

przedmiaru robot.
- cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce obejmujgca kompleksowe wykonanie robét pod tzw. ,klucz”, przy czym
nalezy pamietac ze przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do oszacowania kosztéw.

Cena jednostkowa lub ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST, umowa i przedmiarem robdét.
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Cena jednostkowa ( lub ryczattowa) obejmuje:

— robocizne bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

— wartos¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowdz, wywoz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim) wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktére mogg by¢ poniesione w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzga:

e Koszty wtasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za zniszczenia;
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy drdég dojazdowych, itp. ), koszty
oznakowania robot, wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy, optaty za dzierzawe zaplecz
budowy, placdw i bocznic, koszt ekspertyz dotyczacych wykonanych robdt oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
amortyzacja, koszty przegladdw sprzetu, napraw i konserwacji i inne

e Koszty zwigzane z umowa: Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D -
00.00.00 a nie wyszczegdlnione w formularzu ofertowym lub przedmiarze robot.

e Koszty zwigzane z robotami, koszty robdt przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew,
utrzymanie czystosci nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy), koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze
tymczasowe itp.), szalunkdw, koszty sktadowania na wysypie materiatow z rozbidrki i robét ziemnych, koszty geodezyjne (inne
niz wytyczenie punktow gtéwnych i reperéw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazddéw i przejazdow
innych niz przewiduje sie w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robét opisano pkt 9.2.2), koszty opracowan
przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakdw geodezyjnych) i powykonawczych (np. dokumentacja powykonawcza inna niz
wymieniona w ST), koszty poniesione na pomiary i badania, aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu
docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej rozpoczeciem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym (lub ryczattowa w ofercie) za dany element budowli
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych dang pozycjg kosztorysowgq za
wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu,
specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrebnej umowy, chyba, ze umowa przewiduje
sposéb rozliczenia robdt dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne bgdz dokumentacje projektowg winien wykonaé Projektant za dodatkowg odptatnoscia.

W/w dokumenty moga by¢ sporzadzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po uzyskaniu akceptacji
rozwigzan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji i specyfikacji ponosi Zamawiajacy.

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdoéw lub/i przejazdéw obejmuje:

—  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

—  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet — nie
dotyczy oznakowania przedmiarowanego

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
— wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowe;j
— wdrozenie projektu zastepczej organizacji ruchu i utrzymanie organizacji zgodnie z dokumentacjg i uzgodnienieniami,
— aktualizacja projektu przez caty okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wtasciwymi
jednostkami.
—  powiadamianie wtasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu

Sposéb rozliczenia robét zwigzanych z ORZ ustala Zamawiajgcy.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST D- 07.01.01 oraz D-07.02.01.
W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania ST D-07.02.01 z wyfaczeniem cech
wiasciwych dla nowego oznakowania tj. typu folii, grubosci ocynku, wielkosci tarcz.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza sie zastosowania oznakowania pogietego i
potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne mocowania do stupkéw oraz stabilne fundamenty
(obcigzenie stojakow z workami z piaskiem tylko w miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)

Za szkody powstate z przyczyn zwigzanych z niewtasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji oséb trzecich) odpowiada
Wykonawca.
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D-00.00.00 Wymagania ogdlne dla robot

Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajacy moze zmieni¢ kryterium zakwalifikowania wymienionych powyzej kosztéw i
zazada¢ odrebnej wyceny jednostkowej badZz moze zadecydowa¢ o niekwalifikowaniu danych kosztow do kosztdw robdt
budowlanych.

Cena nadzoru dendrologicznego stanowi odrebng pozycje rozliczeniowa i obejmuje wszelkie czynnosci (w tym kontrole:
zabezpieczenia drzew na czas robdt, prowadzenia liniowych robét ziemnych i ewentualnych przewiertdw w bliskim sgsiedztwie
drzew, kontrole prac w obrebie korzeni drzew metodami nieinwazyjnymi, kontrole nowych nasadzen, sporzadzanie dziennikdw,
raportow itd.) wynikajgce z dokumentacji projektowe;j i przetargowe;j .

10. Normy

Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegétowych.

Uwaga: PowyzZsze akty prawne mogq byc¢ nieaktualne. Majgc na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je tqczy¢ odpowiednimi aktami
wykonawczymi dotyczqcymi wykonania i odbioru robét budowlanych

Z uwagi na znacznq ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
Zz normami i przepisami prawnymi obowigzujgcymi w momencie wykonywania robdt budowlanych, jezeli nie ma okresu
przejsciowego miedzy zmianami w przepisach
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