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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

1.1 Stan istniejący. 

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Goździkowej znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa. 

W rejonie opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 

wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz 

gazowa. 

Analizowany odcinek ulicy Goździkowej objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo (uchwała nr XLIX/9/2010 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r.). Ulica Goździkowa oznaczona jest 

symbolem 45KDD i 41KDL. 

1.2 Stan projektowany. 

Ulicę Goździkową zaprojektowano jako drogę dojazdową dwupasową o długości około 

100 m, szerokości od 5,0 m do 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnię ulicy Goździkowej 

ograniczono z obu stron krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. 

Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki 

betonowej ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki 

betonowej. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem trawą.  

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do projektowanej 

kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.  



DROGADO 

Strona: 3 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
 
1. Podstawa prawna. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. /Dz. U. Nr 130, Poz. 1389/. 
 
2. Dane do kosztorysu. 

2.1 Opis i ilość robót przyjęto w oparciu o Przedmiar robót. 

2.2 Wartość robót została podana na podstawie kalkulacji cen jednostkowych Sekocenbud 
IV kwartał 2017. 
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Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Cena jedn. Wartość
Specyfikacji 
Technicznej

elementów rozliczeniowych
Nazwa Ilość zł zł

1 2 3 4 5 6 7

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0.10 1 544.96 154.50

D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

2 Zdjęcie warstwy humusu o grubości 0.15 m (wywóz na 2 km) m2 450.0 9.44 4249.58

D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW

3
Rozbiórka nawierzchni z płyt typu yomb o gr. 12 cm                
(wywóz na 2 km)

m2 474.0 14.78 7005.15

4
Rozbiórka  nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm              
(wywóz na 2 km)

m2 27.0 17.91 483.55

5
Rozbiórka mechaniczna nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 
8 cm (wywóz na 2 km)

m2 33.0 19.67 649.26

6 Rozbiórka krawężników betonowych  (wywóz na 2 km) mb 16.0 10.37 165.95

7 Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami  (wywóz na 2 km) m3 1.10 195.59 215.15

8 Rozbiórka obrzeży betonowych (wywóz na 2 km) mb 3.0 2.26 6.79

D-01.03.05
REGULACJA POŁOŻENIA ELEMENTÓW NAZIEMNYCH SIECI 

PODZIEMNYCH

9 Regulacja wysokościowa włazów szt. 4.0 325.28 1 301.12

10 Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych szt. 10.0 156.27 1 562.70

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW

11 Wykopy  (wywóz na 2 km), (20 % ręcznie, 80% mechanicznie) m3 359.0 43.77 15 713.43

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

12 Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego m3 24.0 52.05 1 249.20

D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

13
Wykopy z pełnym umocnieniem ścian wykopu oraz ewentulanym 
odwodnieniem (20% ręczne, 80% mechaniczne)

m3 298.0 35.22 10495.56

14 Podłoża i obsypki z kruszywa naturalnego m3 54.0 160.08 8644.32

15 Rury kanalizacyjne d160 PVC-U SN8 mb 15.0 57.20 858.00

16 Rury kanalizacyjne d315 PVC-U SN8 mb 81.0 215.20 17431.20

17
Studnie rewizyjne d1200 z kręgów betonowych C35/45, z włazem 
żeliwnym klasy D400, z osadnikiem h=0.5m

szt. 2.0 5 444.56 10889.12

18
Wpusty uliczne d500 betonowe wraz z osadnikiem 0.8 m z wpustem 
ulicznym żeliwnym klasy D400 z koszem na nieczystości

szt. 4.0 1 592.79 6371.16

19 Zasypanie wykopów m3 244.0 52.05 12700.20

20 Próby szczelności mb 96.0 12.50 1200.00
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BUDOWA ULICY GOŹDZIKOWEJ OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ DALIOWĄ DO SKRZYŻOWANIA 

 Z ULICĄ MACIEJKOWĄ W MIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO, GMINA KOSAKOWO

D-04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

21 Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego m2 994.0 1.80 1 789.20

D-04.03.01.
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH

22
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni emulsją 
asfaltową

m2 1 380.0 1.50 2 070.00

D-04.04.02.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

23
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 o gr. 20 cm

m2 709.0 42.97 30 465.73

D-04.05.01.
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM

24
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klacy C3/4 o 
grubości 15 cm

m2 994.0 38.72 38 487.68

D-05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

25 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 o gr. 4.0 cm m2690.0 33.96 23 432.40

26 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 o gr. 8.0 cm m2 690.0 61.48 42 421.20

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

27
Nawierzchnia z kostki betonowej  o gr. 6 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm,  szara

m2 193.0 70.75 13 654.75

28
Nawierzchnia z kostki betonowej  o gr. 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm,  szara

m2 19.0 75.12 1 427.28

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

29  Tablice do znaków pionowych szt. 8.0 135.29 1082.32

30  Słupki do znaków pionowych szt. 8.0 133.82 1070.56

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

31 Krawężnik betonowy 15x30 mb 175.0 32.64 5712.00

32 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm mb 11.0 32.64 359.04

33 Opornik betonowy mb 46.0 24.54 1128.84

34 Ława betonowa pod krawężniki m3 15.70 486.65 7640.41

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

35
Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo piaskowej 
o gr. 5 cm

mb 101.0 18.94 1912.94

D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

36 Humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm m2 325.0 12.50 4062.50

ROBOTY RÓŻNE

37
Zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych rurą osłonową 
dwudzielną d110 

mb 140.0 45.00 6300.00

284 362.78
65 403.44
349 766.22RAZEM KWOTA BRUTTO:

RAZEM KWOTA NETTO:
Podatek VAT 23%:
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I TYDZIEŃ II TYDZIEŃ III TYDZIEŃ IV TYDZIEŃ I TYDZIEŃ II TYDZIEŃ III TYDZIEŃ IV TYDZIEŃ

L.P RODZAJ NAKŁADÓW

1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (OZNAKOWANIE, 
ZABEZPIECZENIE ORAZ WYTYCZENIE ROBÓT)

2
ROBOTY ROZBIÓRKOWE (WYCINKA DRZEW I KRZAKÓW, 
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU, ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI)

3 WYKONANIE WYKOPÓW

4 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5 PROFILOWANIE  I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

6 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI PODZIEMYCH

7
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

8
WYKONANIE OPORNIKÓW I KRAWĘŻNIKÓW  
BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ

9 WYKONANIE NASYPÓW

10
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

11
REGULACJA POŁOŻENIA ELEMENTÓW NAZIEMNYCH SIECI 
PODZIEMNYCH

12
WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNI Z BETONU 
ASFALTOWEGO

13 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

14 WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO

15 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

I MIESIĄC
BUDOWA ULICY GOŹDZIKOWEJ OD DALIOWEJ 

DO MACIEJKOWEJ

WSTĘPNY HARMONOGRAM ROBÓT

II MIESIĄC


