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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. OPIS OGOLNY

1.1. Lokalizacja

Istniejgce drogi gminne zlokalizowane sg w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
poznanskim, na terenie gminy Pobiedziska.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg i na jej podstawie, zgodnie z
przepisami zrealizowaé roboty budowlane dla drég gminnych, wyszczegdlnionych ponizej wraz z

niezbedng infrastrukturg towarzyszaca:

1) Przebudowa ul. Rzecznej w Pobiedziskach dt. odcinka okoto 614 m
2) Przebudowa drogi Kotata — Kotatka etap II dt. odcinka okoto 1352 m
3) Przebudowa ul. Nad Zalewem/Jerzykowskim

w Jerzykowie/Borowo Mtyn dt. odcinka okoto 1142 m
4) Przebudowa ul. Truskawkowej w m. Borowo/Mtyn dt. odcinka okoto 464 m
5) Przebudowa ul. Trakt Debiniecki w Promienku dt. odcinka okoto 866 m
6) Przebudowa ul Wisniowej w Promienku dt. odcinka okoto 344 m
7) Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Steszewku dt. odcinka okoto 765 m
8) Przebudowa ul. Wiejskiej w Steszewku dt. odcinka okoto 1309 m

9) Przebudowa ul. Cichej, Kwiatowej i Rozanej
w Biskupicach dt. odcinka okoto 500

10) Przebudowa ul. Zbozowej/Pszenicznej w Biskupicach dt. odcinka okoto 275

11) Przebudowa ul. Jeczmiennej w Biskupicach dt. odcinka okoto 276

13) Przebudowa ul. ul. Wrzosowej w Pobiedziskach Letnisku df. odcinka okoto 190

m
m
m
12) Przebudowa ul. Brzozowej w Pobiedziskach Letnisku dt. odcinka okoto 290 m
m
14) Przebudowa ul. ul. Owsianej w Pobiedziskach Letnisku  dt. odcinka okoto 92 m

m

15) Przebudowa drogi gminnej nr 32100P — etap II dt. odcinka okoto 1630
16) Przebudowa ul. Opienkowej we Wronczynku

od ul. Smardzowej dt. odcinka okoto 880 m
17) Przebudowa ul. Kanatowej w Gtéwience dt. odcinka okoto 380 m
18) Przebudowa ul. Wiosennej w Jerzykowie dt. odcinka okoto 160 m
19) Przebudowa ul. Polnej w Pobiedziskach Letnisku dt. odcinka okoto 500 m
20) Przebudowa ul. Bukowej w Bugaju dt. odcinka okoto 340 m
21) Przebudowa drogi gminnej nr 321002P

na odcinku Promno — Stara Gorka dt. odcinka okoto 1250 m
22) Przebudowa drogi w m. Jankowo Miyn dt. odcinka okoto 230 m

23) Przebudowa ul. Potwiejskiej w Pobiedziskach - Etap I dt. odcinka okoto 744 m

taczna dtugos¢ drog wchodzacych w skiad inwestycji wynosi okoto 14,606 km.
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1.2. Lokalizacja inwestycji na mapie wojewddztwa
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Zrddio: Opracowanie wiasne na podstawie Mapy Google

1.3. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, sfinansowania a

takze realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan (w tym elementéw
wynikajgcych z decyzji $rodowiskowej) nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty

kontraktowej oraz nie mogg wptynac¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach typu: ma by,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykona¢, powinien spei¢ itp. oznaczajg

wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a takze uzyskanie wymaganych prawem

decyzji oraz zezwolen na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 10| Strona



Budowa drég wraz z infrastrukturg towarzyszacg w gminie Pobiedziska w formule PPP

oddanie do uzytkowania przedmiotowego zadania pn. ,Budowa drdg wraz z infrastrukturg

towarzyszacg w gminie Pobiedziska w formule PPP”.

1.4. Zakres przedmiotu zamdwienia
1.4.1. Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajgce na:

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz

e zgtoszeniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami ustawy Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) lub

e uzyskaniem niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) lub

e przygotowaniu materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej ZRID zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
(t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1474 z pdzn. zm.) w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a takze uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania

inwestycyjnego pn: ,Budowa drég wraz z infrastrukturg towarzyszacag w gminie

Pobiedziska w formule PPP” oraz

2) wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce, STWIORB (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego t.j.

Dz.U. 2013 r. poz. 1129) oraz odpowiednie przepisy prawa.

1.4.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia
1.4.2.1. Konstrukcja projektowanego ukfadu drogowego, przebieg na terenie gminy
Pobiedziska.

1) R-1 Przebudowa ul. Rzecznej w Pobiedziskach
Odcinek ulicy objety przedsiewzieciem przebiega przez miejscowo$¢ Pobiedziska. Poczatek
inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2484P - ul. Gtéwna
(skrzyzowanie poza zakresem opracowania) do skrzyzowania z ul. tososiowg i Drawska,
gdzie zlokalizowano koniec inwestycji (skrzyzowanie poza zakresem opracowania).
W ulicy Rzecznej do wykonania kanalizacja deszczowa w kierunku ul. Drawskiej (istn.

kanalizacja).

Parametry projektowe:

- Droga klasy: L (jednojezdniowa, dwupasowa)
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Przekroéj:

Predko$¢ projektowa:
Szerokosc¢ jezdni:
Szerokos$¢ pasa ruchu:
Szeroko$¢ chodnika

Kategoria ruchu:

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:

potuliczny

Vp =40 km/h
5,50 m

2,75m
2,00 m
KR1
100 kN

2) R-2 Przebudowa drogi Kotata — Kotatka etap II

Poczatek inwestycji zlokalizowano w m. Kotata na granicy dziatki nr 119 (dziatka wchodzi w

zakres inwestycji). Koniec inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg bitumiczng w

m. Kotatka (skrzyzowanie poza zakresem opracowania).

Parametry projektowe:

Droga klasy:
Przekroéj:

Predko$¢ projektowa:
Szerokos¢ jezdni:

Szerokos$¢ pasa ruchu:

Szerokos$¢ pobocza umocnionego:

Kategoria ruchu:

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:

L 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
drogowy

Vp =40 km/h

5,00 m

2,50 m

2x0,50 m

KR1
100 kN

3) R-3 Przebudowa ul. Nad Zalewem/Jerzykowskia w Jerzykowie/Borowo Miyn

Odcinek ulicy objety przedsiewzieciem przebiega przez teren miejscowosciach Jerzykowo i

Borowy Miyn. Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Dojazd i Zielone

Wzgdrza (skrzyzowanie do zaprojektowania jako ,wyniesione”). Koniec inwestycji

zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Starych Wierzb (skrzyzowanie do zaprojektowania jako

~Wyniesione”).

Parametry projektowe:

Droga klasy:

Przekroéj:

Predko$¢ projektowa:
Szeroko$¢ jezdni:
Szerokos$¢ pasa ruchu:

Kategoria ruchu:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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2,75m
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- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

4) R-4 Przebudowa ul. Truskawkowej w m. Borowo/Miyn
Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez teren m. Borowo Miyn.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ulicg Szarych Wierzb (skrzyzowanie
poza zakresem opracowania). Koniec inwestycji zlokalizowano przy towisku komercyjnym z

placem do zawracania.

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: drogowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

5) R-5 Przebudowa ul. Trakt Debiniecki w Promienku
Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez teren m. Promienko.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2485P -
ul. Gtdwng (skrzyzowanie w zakresie opracowania). Koniec inwestycji zlokalizowano w

miejscu skrzyzowania z ul. Wisniowg (tgcznie ze skrzyzowaniem).

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D (jednojezdniowa., dwupasowa)
- Przekroj: drogowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

6) R-6 Przebudowa ul Wisniowej w Promienku
Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega w m. Promienko
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Trakt Debiniecki (skrzyzowanie poza
zakresem opracowania) do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2485P - ul. Gtdwna
(skrzyzowanie poza zakresem opracowania), gdzie zlokalizowano koniec opracowania.

Parametry projektowe:
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- Droga klasy:

- Przekréj:

- Predkos¢ projektowa:
- Szeroko$¢ jezdni:

- Szeroko$¢ pasa ruchu:

- Kategoria ruchu:

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:

D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
drogowy

Vp = 30 km/h

5,00 m

2,50 m
KR1

100 kN

7) R-7 Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Steszewku

Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez m. Steszewko.

Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2408P - Szosg

Wronczynskg (skrzyzowanie poza zakresem opracowania). Koniec zlokalizowano na

skrzyzowaniu z ul. Wiejskg (skrzyzowanie w zakresie opracowania).

Parametry projektowe:

Droga klasy:

- Przekroéj:

- Predkos¢ projektowa:
- Szeroko$¢ jezdni:

- Szeroko$¢ pasa ruchu:
- Kategoria ruchu:

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:

8) R-8 Przebudowa ul. Wiejskiej w Steszewku

L 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
drogowy

Vp = 40 km/h

5,00 m

2,50m

KR1

100 kN

Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez m. Steszewko.

Poczatek inwestycji zlokalizowano przy $wietlicy wiejskiej a koniec za wjazdem na dziatke nr

83/2.

Parametry projektowe:

- Droga klasy:

Przekroéj:
- Predkos¢ projektowa:
- Szeroko$¢ jezdni:

- Szeroko$¢ pasa ruchu:

- Kategoria ruchu:

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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9) R-9 Przebudowa ul. Cichej, Kwiatowej i R6zanej w Biskupicach
Ulice objete przedsiewzieciem przebiegajg przez miejscowos¢ Biskupice.
Poczatek inwestycji ulicy Cichej zlokalizowano na dziatce o nr. 80/1 z placem do zawracania,
do skrzyzowania z ul. Podgdrng (skrzyzowanie poza zakresem opracowania), gdzie
zlokalizowano koniec opracowania.
Poczatki inwestycji ulic Rdzanej i Kwiatowej majg na skrzyzowaniach z ul. Cichg a konice
opracowan na skrzyzowaniach z ul. Polng (skrzyzowania poza zakresem opracowania).
W ulicach Rdzanej i Kwiatowej do wykonania kanalizacja deszczowa w kierunku ul. Polnej

(istn. kanalizacja).

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekrdj: cigg pieszojezdniowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 4,00 - 5,00 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,00-2,50m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

10) R-10 Przebudowa ul. Zbozowej/Pszenicznej w Biskupicach
Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez miejscowos¢ Biskupice.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2437P -
ul. Gtéwng (skrzyzowanie poza zakresem opracowania) do skrzyzowania z ul. Dozynkowg

(skrzyzowanie poza zakresem opracowania), gdzie zlokalizowano koniec opracowania.

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekréj: cigg pieszojezdniowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

11) R-11 Przebudowa ul. Jeczmiennej w Biskupicach

Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez miejscowos¢ Biskupice.
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Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Pszeniczng do skrzyzowania z ul.
Ziemniaczang (skrzyzowanie poza zakresem opracowania), gdzie zlokalizowano koniec

opracowania.

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: Ciag pieszojezdniowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

12) R-12 Przebudowa ul. Brzozowej w Pobiedziskach Letnisku
Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez m. Pobiedziska Letnisko.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Le$ng (skrzyzowanie poza zakresem
opracowania) do skrzyzowania z ul. Kolejowg (skrzyzowanie do zaprojektowania jako

~Wyniesione"), gdzie zlokalizowano koniec opracowania.

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: drogowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,50 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

13) R-13 Przebudowa ul. ul. Wrzosowej w Pobiedziskach Letnisku
Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez m. Pobiedziska Letnisko.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Le$ng (skrzyzowanie poza zakresem
opracowania) do skrzyzowania z ul. Kolejowa i Brzozowg gdzie zlokalizowano koniec

opracowania. W zakres opracowania wchodzi budowa siegacza.

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: drogowy
- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h
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- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m
- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m
- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

14) R-14 Przebudowa ul. ul. Owsianej w Pobiedziskach Letnisku
Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez m. Pobiedziska Letnisko.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Poznansky (skrzyzowanie poza
zakresem opracowania) do skrzyzowania z ul. Zytnig gdzie zlokalizowano koniec
opracowania (skrzyzowanie w zakresie opracowania). W ulicy do wykonania kanalizacja

deszczowa w kierunku ul. Poznanskiej (istn. kanalizacja).

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: drogowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

15) R-15 Przebudowa drogi gminnej nr 32100P — etap II
Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez teren gminy Pobiedziska.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na koncu przedsiewziecia nr 23, a koniec przy dziatce nr

30/1 (skrzyzowanie w zakresie opracowania).

Parametry projektowe:

- Droga klasy: Z 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: drogowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 50 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Szeroko$¢ pobocza umocnionego: 2x0,50 m

- Kategoria ruchu: KR2

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN
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16) R-16 Przebudowa ul. Opienkowej we Wronczynku od ul. Smardzowej
Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez m. Wronczynek.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Smardzowg (skrzyzowanie poza
zakresem opracowania) do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2408P — ul. Wronczynska i

ul. Wiejska (skrzyzowanie w zakresie), gdzie zlokalizowano koniec opracowania.

Parametry projektowe:

- Droga klasy: L 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: drogowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 40 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Szeroko$¢ pobocza umocnionego: 2x0,50 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

17) R-17 Przebudowa ul. Kanatowej w Gtéwience
Ulica objeta przedsiewzieciem przebiega przez m. Gtdwienka.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2484P -
ul. Gtéwna (skrzyzowanie poza zakresem opracowania) do granicy dziatki nr 14/20, gdzie
zlokalizowano koniec opracowania. W ulicy do wykonania kanalizacja deszczowa w kierunku

istn. stawu.

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: Cigg pieszojezdniowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

18) R-18 Przebudowa ul. Wiosennej w Jerzykowie
Dla przedmiotowego zadania zostata uzyskana Decyzja Nr 1845/17 z dnia 12.04.2017 r.
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

Projekt budowlany oraz decyzja stanowig zatgcznik do niniejszego PFU.
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19)

20)

21)

R-19 Przebudowa ul. Polnej w Pobiedziskach Letnisku

Odcinek ulicy Polnej objety przedsiewzieciem przebiega przez m. Pobiedziska Letnisko.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Poznanskg (skrzyzowanie poza
zakresem opracowania) do skrzyzowania z ul. Boczng (skrzyzowanie ,wyniesione” w zakresie
opracowania), gdzie zlokalizowano koniec opracowania. W ulicy do wykonania kanalizacja

deszczowa w kierunku ul. Poznanskiej (istn. kanalizacja).

Parametry projektowe:

- Droga klasy: L 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekrdj: uliczny

- Predkos¢ projektowa: Vp = 40 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 7,00 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,50m

- Szeroko$¢ pobocza umocnionego: 2x1,00 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

R-20 Przebudowa ul. Bukowej w Bugaju

Ulica objeta przedsiewzieciem przebiega przez m. Bugaj.

Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Sosnowg (skrzyzowanie w zakresie
opracowania) do skrzyzowania z ul. Jodlowg (skrzyzowanie poza zakresem opracowania),

gdzie zlokalizowano koniec opracowania.

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: Cigg pieszojezdniowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 4,50 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,25 m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

R-21 Przebudowa drogi gminnej nr 321002P na odcinku Promno — Stara Gorka
Odcinek drogi gminnej objety przedsiewzieciem przebiega przez teren gminy Pobiedziska.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg do m. Stara Gorka (skrzyzowanie

w zakresie opracowania) do skrzyzowania z droga powiatowg
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nr 2409P Pobiedziska — Kostrzyn WIkp. (skrzyzowanie poza zakresem opracowania), gdzie

zlokalizowano koniec opracowania.

Parametry projektowe:

- Droga klasy: Z 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekrdj: drogowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 50 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,50 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75 m

- Szeroko$¢ pobocza umocnionego: 2x0,50 m

- Kategoria ruchu: KR2

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

22) R-22 Przebudowa drogi w m. Jankowo Miyn
Odcinek drogi objety przedsiewzieciem przebiega przez teren m. Jankowo Mtyn.
Poczatek inwestycji zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2437P -
ul. Dworcowa (skrzyzowanie poza zakresem opracowania) 230 m w kierunku wschodnim,

gdzie zlokalizowano koniec opracowania.

Parametry projektowe:

- Droga klasy: D 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa)
- Przekroj: drogowy

- Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni: 5,50 m

- Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75m

- Kategoria ruchu: KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN

23) R-23 Przebudowa ulicy Pétwiejskiej w Pobiedziskach na odc. od ul. Klasztornej
do m. Polska Wies$
Dla przedmiotowego zadania zostata uzyskana Decyzja Nr 6314/18 z dnia 26.10.2018 r.
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

Projekt budowlany oraz decyzja stanowig zatgcznik do niniejszego PFU.
1.4.3. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
Zakres zamdwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe

funkcjonowanie ukfadu drogowego.
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Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami

okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny

oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty budowlane i montazowe:

1)

R-1 Przebudowa ul. Rzecznej w Pobiedziskach
wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi
roboty ziemne,
budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa,
budowe nowych konstrukcji nawierzchni,
przebudowe i budowe skrzyzowan,
budowe chodnika,
budowe i przebudowe zjazddw,
oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,
zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,
wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycijg,
wyplantowanie terenu i obsianie trawa,
roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,
petnienie nadzoru autorskiego,
przygotowanie dokumentdw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

R-2 Przebudowa drogi Kolata — Kotatka etap II.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania witasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

umocnienie poboczy,

budowe zjazddw,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,
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- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zarowno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- pelnienie nadzoru autorskiego,

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

- przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

3) R-3 Przebudowa ul. Nad Zalewem/Jerzykowskiej w Jerzykowie/Borowo Miyn

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania witasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

- roboty ziemne,

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

- budowe zjazddw,

- przebudowe i budowe skrzyzowan,

- przebudowe istn. przepustu,

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujagcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- pelnienie nadzoru autorskiego,

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg,

- przygotowanie dokumentdw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

4) R-4 Przebudowa ul. Truskawkowej w m. Borowo/Mtiyn.

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania witasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

- roboty ziemne,

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

- budowe zjazddw,

- przebudowe i budowe skrzyzowan,
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- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- pehnienie nadzoru autorskiego,

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

- przygotowanie dokumentéow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

5) R-5 Przebudowa ul. Trakt Debiniecki w Promienku

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

- roboty ziemne,

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

- budowe zjazddw,

- przebudowe i budowe skrzyzowan,

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujagcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- pehnienie nadzoru autorskiego,

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

- przygotowanie dokumentdw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

6) R-6 Przebudowa ul Wisniowej w Promienku.

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkdéw posadowienia
drogi,

- roboty ziemne,

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,
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- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

- budowe zjazddw,

- przebudowe i budowe skrzyzowan,

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajace z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zardwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- pelnienie nadzoru autorskiego,

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

- przygotowanie dokumentdw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia

7) R-7 Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Steszewku.

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

- roboty ziemne,

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

- budowe zjazddw,

- przebudowe i budowe skrzyzowan,

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

- wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- penienie nadzoru autorskiego,

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja,

- przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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8) R-8 Przebudowa ul. Wiejskiej w Steszewku.

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wilasciwych warunkdow posadowienia
drogi,

- roboty ziemne,

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

- budowe zjazddw,

- przebudowe i budowe skrzyzowan,

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

- wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zarédwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- petnienie nadzoru autorskiego,

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja,

- przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

9) R-9 Przebudowa ul. Cichej, Kwiatowej i R6zanej w Biskupicach.

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

- roboty ziemne,

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej i R6zanej,

- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

- budowe zjazddw,

- przebudowe i budowe skrzyzowan,

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

- wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robdt,

- penienie nadzoru autorskiego,

- wycinke i karczowanie drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja,

- przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot,
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sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

10) R-10 Przebudowa ul. Zbozowej/Pszenicznej w Biskupicach.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazdow,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentdw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

11) R-11 Przebudowa ul. Jeczmiennej w Biskupicach.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazddw,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

petnienie nadzoru autorskiego,
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przygotowanie dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

12) R-12 Przebudowa ul. Brzozowej w Pobiedziskach Letnisku.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazddw,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

petnienie nadzoru autorskiego,

wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg,

przygotowanie dokumentdw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia.

13) R-13 Przebudowa ul. ul. Wrzosowej w Pobiedziskach Letnisku.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazddw,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

budowe siegacza,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,
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roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robdt,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

14) R-14 Przebudowa ul. ul. Owsianej w Pobiedziskach Letnisku.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe kanalizacji deszczowej,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazdow,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiasciciel,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentdw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamédwienia.

15) R-15 Przebudowa drogi gminnej nr 32100P — etap II.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazddw,

umocnienie poboczy,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,
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zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

petnienie nadzoru autorskiego,

wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg,

przygotowanie dokumentdw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

16) R-16 Przebudowa ul. Opienkowej we Wronczynku od ul. Smardzowej.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania whasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazdow,

umocnienie poboczy,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiasciciel,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

petnienie nadzoru autorskiego,

wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg,

przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

17) R-17 Przebudowa ul. Kanalowej w Gtowience.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,
roboty ziemne,

kanalizacja deszczowa,
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budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazddw,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiasciciel,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robdt,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia.

18) R-18 Przebudowa ul. Wiosennej w Jerzykowie.

Dla przedmiotowego zadania zostata uzyskana Decyzja Nr 1845/17 z dnia 12.04.2017 r.
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.
Projekt budowlany oraz decyzja stanowig zatgcznik do niniejszego PFU.

19) R-19 Przebudowa ul. Polnej w Pobiedziskach Letnisku.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe kanalizacji deszczowej,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazddw,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

umocnienie poboczy,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robdt,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.
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20) R-20 Przebudowa ul. Bukowej w Bugaju.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazddw,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich whascicieli,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

21) R-21 Przebudowa drogi gminnej nr 321002P na odcinku Promno — Stara

Gorka.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

przebudowe przepustu,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazddw,

umocnienie poboczy,

przebudowe i budowe skrzyzowan,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzenn obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robdt,

petnienie nadzoru autorskiego,

wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
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przygotowanie dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robot,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

22) R-22 Przebudowa drogi w m. Jankowo Mtyn.

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drogi,

roboty ziemne,

budowe/przebudowe systemu odwodnienia drogi,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

budowe zjazddw,

umocnienie poboczy,

oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia,

23) R-23 Przebudowa ul. Pétwiejskiej w Pobiedziskach na odc. od ul. Klasztornej

do m. Polska Wies.

Dla przedmiotowego zadania zostata uzyskana Decyzja Nr 6314/18 z dnia 26.10.2018 r.
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.
Projekt budowlany oraz decyzja stanowig zatgcznik do niniejszego PFU.

Budowe wszystkich odcinkdow drédg gminnych objetych inwestycig nalezy poprowadzi¢ mozliwie

maksymalnie w istniejgcym pasie drogowym.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami

wynikajagcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031) oraz zgodnie z Ustawg

z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. 2016
poz. 353).

1.5.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji Srodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy pozyska¢ Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach wg
ponizszego wykazu.

Decyzje Srodowiskowe beda nadrzedne w stosunku do innych dokumentéw. Wszelkie dane i
wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych zwigzanych z ochrong $rodowiska,
zawarte w innych czesciach niniejszego PFU nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami
decyzji.

Drogi na ktore nalezy uzyskac decyzje srodowiskowa

Przebudowa drogi Kotata — Kotatka etap II, dtugos¢ 1,352 km, szerokos¢ 5,00 m:
- obreb ewidencyjny Kofata: dz. nr 32, 21,7, 89/3, 101,

e Przebudowa ul .Nad Zalewem/Jerzykowskim w Jerzykowie/Borowo Miyn, dtugos$¢ 1,142 km,
szerokos¢ 5,50 m:
- obreb ewidencyjny Jerzykowo: dz. nr 77/2, 282/3, 73/16, 73/4,
- obreb ewidencyjny Jerzyn: dz. nr 93, 94/1, 61/4,

e Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Steszewku, dtugos¢ 1,142 km, szerokos¢ 5,00 m:
- obreb ewidencyjny Steszewko: dz. nr 43, 586/4, 95.
- do nabycia czesci dziatek: nr 42/6, 42/8, 50/5.
- do nabycia w catosci: nr 42/47, 42/38, 42/27, 42/21, 42/49.

e Przebudowa ul. Wiejskiej w Steszewku, dtugos¢ 1,309 km, szerokos¢ 5,00 m:
- obreb ewidencyjny Steszewko: dz. nr 587, 95, 204, 586/4, 43, 98, 97/6, 93, 86/10,

e Przebudowa drogi gminnej nr 321004P etap II, dtugos¢ 1,630 km, szerokos¢ 5,00 m:
- obreb ewidencyjny Polska Wie$: dz. nr 33, 24, 61/1,
- obreb ewidencyjny Zbierkowo: dz. nr 40, 34, 25,
- do nabycia czesci dziatek nr: 32/1, 32/2, 35/6, 35/8, 35/9, 31/1, 31/2,

e Przebudowa drogi gminnej nr 321002P na odc. Promno — Stara Gorka dtugos¢ 1,250 km,
szerokosS¢ 5,50 m:
- obreb ewidencyjny Promno; dz. nr 88, 110,
- obreb ewidencyjny Kociatkowa Gérka: dz. nr 3/1, 4, 27.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania Srodowiskowego i uzyskania decyziji

srodowiskowej dla zadan objetych opracowaniem a niewyszczegdlnionych powyzej, Wykonawca

przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgodny na realizacje przedsiewziecia.
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W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzen wodnych nalezy przygotowac

materiaty i wystgpi¢ do odpowiedniego organu o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

1.5.2. Ogdlne uwarunkowania projektowe

1.5.2.1. Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1) opracowania projektéw budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,

2) opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,

3) sporzadzenia przedmiardw robdt oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych,

4) jesli zaistnieje potrzeba, przygotowania materiatéw (operatow) stanowigcych zatacznik do
wniosku o uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze
srodowiska,

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

- opracowania aktualnej mapy do celéow projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych
pomiaréw uzupetniajgcych i sprawdzajgcych aktualnos¢ podktadéw geodezyjnych w
miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej
obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna byc¢
wynikiem bezposrednich pomiardw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste
punktéw lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktow
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperéw niwelacji
panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentaciji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Jeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektéw
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowe;j.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz opracowanie
dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01.

- Wykonania projektow podziatdw wraz z pozyskaniem aktualnych wypisow z
ewidencji gruntéw, odpisy z ksiegi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych —
stanowigcych zatgcznik do wniosku o ZRID.

- inwentaryzacja naktadéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym
dokumentaciji fotograficznej na dzien wydania ZRID).

6) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.

7) Uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca przygotuje odpowiednie

dokumenty oraz pozyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
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przedsiewziecia dla wyszczegolnionych zadan w oparciu o obowigzujgce przepisy, W
szczegolnosci Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (j.t. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (.t. Dz.U. 2019 poz. 1396 z pdzn. zm.).

8) Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:

- Wszystkich warunkow technicznych przebuddw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych
prawem;

- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania
kontraktu;

- Odstepstwa od warunkow technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach
Zamawiajgcego i za jego zgoda.

9) Wykonania projektéw spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla budowy, przebudowy
lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i
$ciekdw sanitarnych),

10) Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

11) Przygotowania na wiasny koszt:

- materiatdw do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawne i innych decyzji, na
podstawie ktorych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi o uzyskanie
niezbednych decyzji,

- karty informacyjnej przedsiewziecia do decyzji Srodowiskowej oraz wszystkich
dokumentow i opracowan (m.in. raport odziatywania na Srodowisko, jesli organ wydajacy
decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji
Srodowiskowej.

12) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkéw, decyzji oraz
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

13) Nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie
trwania umowy) zwigzanych z:

- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,

14) Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.
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15)

16)

17)
18)
19)

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robdt,
uwzgledniajgc uwagi Zamawiajgcego zawarte w WWiORB.

Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektow przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu w trakcie realizacji robét.

Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych.
Dokumentacja geotechniczna:

Zamawiajgcy udostepnia jako zatgcznik do niniejszego PFU karty otwordw geotechnicznych

oraz badania nosnosci podtoza dla kazdego zadania.

1.5.3. Ogdlne uwarunkowania realizacyjne

1.5.3.1. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1) Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2) Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcdéw, warunkéw technicznych, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni nadzor ze
strony wiasciciela sieci.

3) Poniesienia kosztdw ochrony saperskiej terenu robot w tym rozpoznanie i usuniecie
niewypatdw/niewybuchdw.

4) Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzagdcom za zgodg Zamawiajgcego.

5) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i skladania co miesiecznych
raportéw z wykonanych pomiaréw i badan za dany miesigc.

6) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych roboét.

7) Dokonania uzgodnien z zarzadcami drdg publicznych, wewnetrznych oraz
wiascicielami nieruchomoéci w zakresie przywrocenia drodg oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robot oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem
robot lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.

8) Wykonania petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendéw przeksztatconych przez

Wykonawce,
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9) Przeprowadzenia robot w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego

ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej

dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

10) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcych drég na ktorych bedzie sie

odbywat ruch pojazddw ciezkich zwigzany z budowa.

11) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych budynkéw zlokalizowanych w poblizu

prowadzonych robdt.

12) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy.
13) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

14) Przygotowania rozliczenia korcowego roboét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego ,

ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu
Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZ]), badania materiatow, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracie zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw
badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokot odbioru koncowego robdt, karta
informacyjna odbioru robdt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersii

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

15) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robdt,

16) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot, a takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajgcych z zadania

organu.

17) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub

skuteczne zawiadomienie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot.

1.5.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1)

2)

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym majg by¢ przebudowane drogi gminne, wchodzace w sktad inwestycji,

jako drogi klasy ,Z", ,L"i,D" (zgodnie w wykazem), jednojezdniowe, 2-pasowe.
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3) Drogi majg spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.), to
znaczy konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

4) Konstrukcje nawierzchni nalezy przyjac dla drég klasy ,Z” kategoria ruchu nie nizsza niz KR
2, a dla drog klasy ,L"i,Z" KR 1.

5) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy przyjaé, przyjmujac obcigzenie osig obliczeniowg 100
kN, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

« Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.
2016 poz. 124 z pézn. zm.),

« Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych pod redakcja
Jbzefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci Warszawa 2014,

«  Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM,

« Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn 16.06.2016).

1.5.5. Zakres robdt i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
1) wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

3) wynikami opracowan wtasnych,

4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

5) wywiadem geodezyjnym,

6) analiza materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej
ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomos¢, Zze rodzaje robot opisane w Programie
funkcjonalno — uzytkowym s orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i
uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiarow i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,

przeszkody czy okolicznosci, ktdre mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
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ze wartos$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po

stronie Wykonawcy.

1.5.6. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.5.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Wzdtuz odcinkéw drég objetych opracowaniem znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére moga

kolidowac¢ z projektowang przebudowg i bedg przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polega¢ bedg m.in. na:
e rozbidrce oznakowania pionowego,

e rozbiodrce innych obiektdw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

Materiaty i gruz rozbidérkowy nienadajacy sie do ponownego wbudowania stanowi wiasnosé
Wykonawcy robdt i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z utylizacjg przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 z

pozn. zm.).

1.5.6.2. Wykonanie korpusu drogi i hawierzchni
Przyszlg nawierzchnie projektowanych drédg zwymiarowano na ruch KR1 i KR2 - obcigzenie

nawierzchni 100 kN/oS.

1.5.6.3. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe istniejgcych wzdtuz rozbudowywanych odcinkéw drdg,

Zjazdow publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowa¢ budowe nowych zjazddéw.

1.5.6.4. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej. Jesli zajdzie konieczno$¢ usuniecia kolizji, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich

przebudowe lub zabezpieczenie.

1.5.6.5. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:
e projekt statej organizacji ruchu,
e projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.
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1.5.6.6. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.).

1.5.6.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe beda polegaé¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktore Wykonawca powinien spetni¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wycinke drzew wraz z transportem dtuzyc na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
przeprowadzi Wykonawca.

Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakdw wraz z kosztami utylizacji ustala swoim staraniem

Wykonawca.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdéb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich stateczno$é.
Miejsca odktaddw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
Grunt z wykopow nienadajacy sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowaé¢ na
sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do utylizacji odpaddéw

powstatych, wydobytych w trakcie realizacji rob6t budowlanych.
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2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach oraz
na sgsiadujgcych nieruchomosciach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét, dostosowujac

harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowe;.

2.2.4. Odwodnienie

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni
za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych oraz poboczy gruntowych bezposrednio do
istniejgcych rowdw przydroznych lub w przylegte tereny zielone. W ramach inwestycji w celu
ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowow przydroznych pod przeszkodami (drogi boczne,
chodniki i zjazdy) przewidziano utozenie rur pod zjazdami:

e z PEHD $rednicy min. @ 50 cm — pod zjazdami i chodnikami,

e z PEHD $rednicy min. & 80 cm — pod drogami bocznymi.

Na zadaniach: R-1, R-9, R-14 R-17 R-19 nalezy zaprojektowac budowe kanalizacji deszczowej.
Scieki w postaci wod opadowych i roztopowych nalezy odprowadzaé w sposdb uregulowany, z
wykorzystaniem osadnikéw, ktére nalezy zaprojektowa¢ w miejscach wyptywu wody - przed
wylotami rowoéw drogowych do rowdw melioracyjnych, badz kanalizacji deszczowej do rowu.
Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaze sie, ze nalezy zastosowac
rowniez separatory, nalezy je doprojektowac.

W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowaé sciek szer. 20 cm z kostki brukowej grub. 8
cm na fawie betonowej wspdinej z kraweznikiem po obu stronach jezdni. Przewidzie¢ studnie
wpustowe Sciekowe kraweznikowo-jezdniowe D400. Studnie kanalizacyjne zastosowac z
pierscieniem odcigzajgcym (bez zwezek). W przypadku lokalizacji studni w jezdni wiazy
kanalizacji (dotyczy rowniez studni istniejgcych) osadzic w prefabrykowanych elementach
betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej utozonych
warstw bitumicznych. Zinwentaryzowane studnie kanalizacji sanitarnej nalezy rowniez zakonczyc

wiazem osadzonym w prefabrykowanym elemencie betonowym.

2.2.5. Nawierzchnia
Zamawiajgcy wymaga aby dla zaprojektowanej nawierzchni minimalna grubos$¢ warstw
asfaltowych wynosita:

Zadanie R-1,

LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubos¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]

1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13

2 5 12

3 10 11

4 15 10
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5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr
5.

Zadanie R-2,

LP Grubos¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosc¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]

1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13

2 5 11

3 10 12

4 15 9

5 20

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr

5.
Zadanie R-3,
LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tagczna grubosc
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 14
2 5 13
3 10 12
4 15 10
5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podtoza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatacznikiem nr
5.

Zadanie R-4,

LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubos¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]

1 Wyréwnanie istniejgcego podtoza 13

2 5 13

3 10 11

4 15 10

5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatacznikiem nr
5.

Zadanie R-5,

LP Grubos¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosc

niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
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1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 12
3 10 11
4 15 10
5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podtoza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr

5.
Zadanie R-6,
LP Grubos¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosc¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 13
3 10 12
4 15 10
5 20 9

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr

5.
Zadanie R-Z,
LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosc
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyréwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 13
3 10 12
4 15 10
5 20 9

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podtoza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr

5.
Zadanie R-8,
LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubos¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 12
3 10 11
4 15 10
5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr
5.
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Zadanie R-9a ul. Cicha w Biskupicach,

LP Grubos¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosc¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]

1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13

2 5 13

3 10 11

4 15 10

5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr

5.
Zadanie R-9b ul. RéZzana w Biskupicach,
LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tagczna grubosc
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 12
3 10 11
4 15 9
5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podtoza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr

5.
Zadanie R-9 c ul. Kwiatowa w_Biskupicach,
LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubos¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 12
3 10 11
4 15 10
5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatacznikiem nr

5.
Zadanie R-10,
LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosé
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 13
3 10 11
4 15 10
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‘5‘ 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podtoza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr
5.

Zadanie R-11,

LP Grubos¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosc¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]

1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13

2 5 12

3 10 11

4 15 9

5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr
5.

Zadanie R-12,

LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tagczna grubosc
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]

1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 12

2 5 12

3 10 11

4 15 9

5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podtoza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr
5.

Zadanie R-13,

LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubos¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]

1 Wyréwnanie istniejgcego podtoza 13

2 5 12

3 10 11

4 15 9

5 20

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatacznikiem nr
5.

Zadanie R-14,

LP Grubos¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosc

niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
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1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 12
3 10 11
4 15 9
5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podtoza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr

5.
Zadanie R-15,
LP Grubos¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosc¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 12
2 5 11
3 10 10
4 15 8
5 20 7

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr

5.
Zadanie R-16,
LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosc
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyréwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 13
3 10 11
4 15 10
5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podtoza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatacznikiem nr
5.

Zadanie R-17,

LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa | Minimalna  tgczna  grubo$é
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyréwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 12
3 10 11
4 15 9
5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn
16.06.2016) przyjmujac do projektowania nastepujace grupy nosnosci podtoza dla kategorii KR1
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Zadanie R-18,
Konstrukcja nawierzchni zgodnie z Projektem Budowalno-Wykonawczym.
Zadanie R-19,

LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa | Minimalna  tgczna  grubosc
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyrdwnanie istniejacego podtoza 13
2 5 12
3 10 12
4 15 10
5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr

5.
Zadanie R-20,
LP Grubos¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubosc
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]
1 Wyréwnanie istniejacego podtoza 13
2 5 13
3 10 12
4 15 10
5 20 9

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podioza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatgcznikiem nr
5.

Zadanie R-21,

LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna fgczna grubosé¢
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: warstw asfaltowych [cm]

1 Wyréwnanie istniejgcego podtoza 14

2 5 13

3 10 12

4 15 11

5 20 9

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podtoza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatacznikiem nr

5.
Zadanie R-22,
LP Grubo$¢ podbudowy z kruszywa Minimalna tgczna grubos$¢ warstw
niezwigzanego [cm] nie mniej niz: asfaltowych [cm]
1 Wyrdwnanie istniejgcego podtoza 13
2 5 13
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3 10 12
4 15 10
5 20 8

Dopuszcza sie przyjecie konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dn 16.06.2016) przyjmujac grupy podtoza dla kategorii KR1 zgodnie z Zatacznikiem nr
5.

Zadanie R-23,

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z Projektem Budowalno-Wykonawczym.

2.2.6. Chodniki
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe nowych chodnikdw zgodnie z warunkami
technicznymi oraz w miejscach i o parametrach, ktére wynikng z uzgodnien z Zamawiajacym,
potrzeb BRD oraz zapisami niniejszego PFU. Warunkiem przyjecia proponowanych warstw
konstrukcyjnych jest zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni chodnikéw:

e 8.cm - w-wa Scieralna, kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cem.- piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa mieszanki kruszywa niezwigzanego,

e obrzeze betonowe 8x30 cm,

2.2.7. Zjazdy

Utwardzong szeroko$¢ zjazddw do posesji istniejgcych dostosowac do szerokosci bram i furtek, a
w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu nie moze byé mniejsza niz 5,0
m. Na kazdg posesje, ktdra w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge
komunikacyjng z drogi gminnej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy
zaprojektowac jeden zjazd. W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
terenu Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegdinych dziatek do drogi
gminnej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wiekszg iloscig istniejgcych zjazddéw nalezy
uwzglednia¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowac z brukowej kostki
betonowej grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykonac jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej niz 5,0 m
plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem R, =8,0 m.

Zjazdy indywidualne na pola o szeroko$ci niemniejszej niz 5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m
wyokraglone promieniem R.,;,.=8,0 m, nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
grubosci 25 cm.

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik — bitumiczne (beton asfaltowy).

W przypadku wystepowania na dtugosci zjazdu kraweznika przyjg¢, ze bedzie wystawiony na

wysokos$¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegtej.
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2.2.8. Pobocza
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie obustronnych poboczy
utwardzonych szerokosci 0,50 m i konstrukgcji :
10 cm — kruszywo niezwigzane 0/35 mm,
5 cm — destrukt bitumiczny,

Powierzchniowe skropienie asfaltem.

2.2.9. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami i prowadzeniem ruchu
drogowego.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac¢ projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowq urzadzen obcych ze
strony wilascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektéow

wykonawczych i odbioru robét.

2.2.10. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, statego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdw oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robdt budowlanych.

2) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWIiORB.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach” Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.) oraz WWIiORB.

3) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako krawedziowe cienkowarstwowe.

4) Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac¢ przed

koncowym odbiorem robot.

2.2.11. Urzadzenia BRD

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm. oraz
zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm. oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKIA, Warszawa 2010.

W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego nalezy zaprojektowac skrzyzowania jako

~Wyniesione”.
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2.2.12. Obiekty inzynierskie

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac przebudowe istniejgcych przepustéow na zadaniach:

- R-3 Przebudowa ul. Nad Zalewem/Jerzykowska w Jerzykowie/Borowo Mtyn

- R-21 Przebudowa drogi gminnej nr 321002P na odcinku Promno — Stara Gorka

Zamawiajacy nie wyklucza wystgpienia niezinwentaryzowanych elementéw odwodnienia.

Wytyczne projektowe dla przepustow:

przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzen A,

przepusty o $rednicy do 100 cm nalezy przebudowaé na przepusty z rur PEHD,

przepusty o $rednicy ponad 100 cm nalezy przebudowac na konstrukcje Zelbetowe o
przekroju kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkdéw terenowych,

potaczenie rurowych elementéw Zzelbetowych nalezy zaprojektowac jako szczelne poprzez
zastosowanie uszczelnien gumowych,

pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowac gurty zelbetowe o minimalnych
wymiarach 30x80 o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku wodnego,

skarpy nasypow oraz stozki przepustow zaprojektowac jako umocnienie wykonane z kostki
kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy wykona¢ w obrzezach
betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac jako zbrojony murek betonowy,
bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016
poz. 124),

bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych
powtok malarskich,

pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn.

zm).

2.2.13. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpaddow powstatych w trakcie realizacji

przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 z p6zn. zm.).

2.2.14. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.:
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00
a 22.00.

2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreSlane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne 1z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jakosciowych materiatéw.

2.4. Wymagania dotyczgce opracowan zataczanych do oferty

2.4.1. Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty:
e  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze wchodzagce w sklad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzace w skiad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i
na jej podstawie uzyska zgode wiasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdow projektowych.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze
Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
¢ niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
e decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy.
3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

e aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych i map
ewidencyjnych,
e wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokoSciowych stanowigcych podstawe do

opracowania elementéw dokumentacji.
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4) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujgcym wszystkie
wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogodlne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego dla GDDKIiA oraz WWIORB (bedace czeScig sktadowag niniejszego PFU).
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dziei uzyskania decyzji ZRID
(nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4], [10] i [23], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierad
zafgczniki, decyzje i opinie, ktdre sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego

oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robét

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dla Zamawiajqcego projekty podziatu,
materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie ktérych
Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody

wilasciwego organu na prowadzenie robot pozyska wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy

1) Harmonogram rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy.

2) Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zamowienia

zgodnie z Umowa.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego
2.7.2.1. Projekty budowlane:

5 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku informacji

zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xIs i .dwg 2008, w zakresie

zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego i

innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca zataczy rowniez scan opieczetowanego projektu
budowlanego w formacie PDF.

1) Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:
« Podklad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celéw
projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie

wstegi). Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow
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lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspdtrzednych punktéw pomiarowych oraz ich
rzedne wysokosciowe,

« Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

« Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

« Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

« Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna — projekty podziatu nieruchomosci,

+  Mapa ewidencji gruntdw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegdtowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wlasciwego organu na prowadzenie robét Wykonawca

winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

2.7.2.2. Projekty wykonawcze:

6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg,
(cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym

zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej skfad.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w
formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okre$lajgcy szczegotowq
zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) — w 3
wersjach:
Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft
Excel, a $lepe kosztorysy wytacznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe
nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2008 (przekazane z wtasciwym stylem wydruku).
Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robét,
specyfikacje techniczne, Slepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w
formacie pdf.
Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego.
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczac¢ 20 MB.

2.7.3. Nadzér autorski
1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.
2) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreSlone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.

4), w szczegodlnosci:
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+ stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w
miesigcu),

« uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajagca wykonanie

robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za
pomocy protokotu zdawczo-odbiorczego,

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
technicznej, w celu realizacji robét budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robot) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac
projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementow robdt,
ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu
wykonawczego,

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.
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2.7.5. Kontrola i odbidr zadania

1) Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkn

3) iecia, kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

4) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych poézniej uzgodnieh, bgdz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomochnieniu
sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celéw realizacji robdt budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich

pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

3. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z pozn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z pdzn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.).

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z pdzn.
zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych

znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).
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[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 z pdzn.
zm.)

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordow: wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z pdzn.
zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikdw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z pdzn.
zm.).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania
konces;ji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdézn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzeniu $ciekdbw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.
Dz.U. 2020 poz. 283 z pdzn. zm.).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z pdzn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z p6zn. zm.).
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[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1161 z

pozn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 .

[28] Zasady ochrony Srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP Warszawa
1998 r.

[31] Ogdine specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii

oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogdline specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik
nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2

do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do

rozporzadzenia [7].

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

« Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych pod redakcjg Jozefa
Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci Warszawa 2014

* Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez
IBDIM,

+ Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn 16.06.2016)

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych",
wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia

i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy
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Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyska¢ decyzje wedtug

nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Wykaz cen, oraz

Zatacznik nr 1: CzesS¢ rysunkowa
e Plan orientacyjny 1:10 000
e Plany sytuacyjne drdg 1:2000

Zataczniki stanowigce odrebne opracowania — wersja elektroniczna:

Zatacznik nr 2: Specyfikacje na projektowanie

Zatacznik nr 3: Warunki Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ROBOTY DROGOWE
Zafgcznik nr 4: Dokumentacja geotechniczna

Zafgcznik nr 5: Konstrukcja nawierzchni

Zatacznik nr 6: Projekty budowlane i decyzje dla zadnia R-18 i R-23
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WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie funkcjonalno-
uzytkowym, aby przygotowac swojg propozycje Ceny, bedac w petni $wiadomym, Ze nie bedzie ona

podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okreSla catkowita cene, za ktdérg Wykonawca zgodnie z Umowg wykona przedmiot

zamowienia obejmujgcy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne podobnego rodzaju
obcigzenia, koszty organizacji robot, optaty za zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
zamowienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentdéw Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i
ustug oraz usunieciem wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z
zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas

budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja $wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego wiasnej

kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i zawrze
swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentdw Wykonawcy, wykonanie Robot, dostaw i

ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Forma
rozliczenia za
Lp. | Wyszczegoélnienie elementow rozliczeniowych kompletnie Wartosc¢ zi.
wykonany

element

1 2 3 4

Opracowanie dokumentacji wraz ze zgtoszeniem robdt
budowlanych/ uzyskaniem pozwolenia na budowe/
L przygotowaniem materiatéw do ztozenia wniosku w ryczatt
celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiajgcego*

IL. Roboty budowlane ryczatt

BRUTTO OGOLEM X

*Wartos¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogétem.
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Zatacznik Nr 1

CZESC RYSUNKOWA
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