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Nadlesnictwo Jedrzejow

Numer postepowania: SA.270.2.1.2023

1. LOKALIZACJA

Lokalizacja: Nadlesnictwo Jedrzejow Lesnictwo tysakow, wg ponizszego zestawienia:

Powierzchnia rozpoznania i

Adres lesny oczyszczenia saperskiego
(ha)

16-04-1-06-273 -a -00 4,50
16-04-1-06-273 -b -00 9,25
16-04-1-06-274 -d -00 7,68
16-04-1-06-274 -g -00 5,48
16-04-1-06-279 -a -00 3,11
16-04-1-06-279 -b -00 1,12
16-04-1-06-279 -c -00 4,64
16-04-1-06-279 -d -00 2,16
16-04-1-06-279 -f -00 2,10
16-04-1-06-279 -g -00 1,30
16-04-1-06-279 -h -00 0,85
16-04-1-06-279 -i -00 1,61
16-04-1-06-279 -j -00 3,20
16-04-1-06-279 -l -00 4,54
16-04-1-06-279 -o -00 1,14
16-04-1-06-280 -a -00 0,92
RAZEM 53,60

2. ZAKRES PRAC

2.1 Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac saperskich polegajgcych na wykryciu,

usunieciu i zniszczeniu:

niewybuchdw,

- niewypatéw,

- amunicji,

- pozostatosci i czesci po niewybuchach, niewypatach, amunicji i materiatach

niebezpiecznych,

- innych przedmiotéw wybuchowych oraz pozostatosci i czesci po nich.

2.2 Przedmiotem zamowienia jest takze wykonanie prac polegajgcych na wykryciu

i usunieciu innych przedmiotéw metalowych, ktére bedag utrudnia¢ lub ograniczac

wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania terenu (za przedmiot, ktéry moze

utrudniac lub ogranicza¢ wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania uznaje sie
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przedmiot o srednicy powyzej 2 cm i dtugosci powyzej 20 cm) lub stanowi¢ bedg
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi badz dla srodowiska i wéd gruntowych.

2.3 Zakres prac obejmuje prace saperskie polegajgce na rozpoznaniu oraz oczyszczeniu
gruntu w zakresie wymienionym w pkt 2 niniejszego zatgcznika na powierzchni oraz

na gtebokos¢ od poziomu 0 cm do 100 cm giebokosci. W przypadku jesli wykryty

w czasie rozpoznania obiekt zalega na gtebokosci wigkszej niz 100 cm, jednak jego
cze$¢ zalega na gtebokoséci do 100 cm, Wykonawca zobowigzany jest oczySci¢ grunty
takze z tego obiektu.

2.4 Przedmiotem zamdéwienia jest réwniez uprzatniecie i uporzadkowanie terenu po

wykonanych pracach.

3. REALIZACJA PRAC

3.1 Udostepnienie terendw i ich zabezpieczenie

Przed rozpoczeciem prac Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren, przekaze rowniez mape
sytuacyjng terenu objetego przedmiotem zamowienia. Udostepnienie terenu nastgpi zgodnie
Z zapisami umowy oraz na podstawie protokotu udostepnienia terenu, ktérego wzor stanowi
Zatgcznik nr 3 do Umowy. Doktadne wytyczenie terenu prac spoczywa po stronie Wykonawcy
przy udziale pracownika Zamawiajgcego. Oznaczenie i zabezpieczenie terenu w trakcie prac

lezy po stronie Wykonawcy.

3.2 Metodyka pracy

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
techniczno-organizacyjnej zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18
lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z uzyciem materiatbw wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terendw, a takze zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przechowywania
w tymczasowym magazynie materiatdw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego

lub znalezionych w trakcie oczyszczania terendéw.

3.3 Zagospodarowanie znalezionych przedmiotéw

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania, tj. przewiezienia i zniszczenia
odnalezionych przedmiotow wskazanych w pkt 2.1, we wlasnym zakresie. Zamawiajgcy nie

wyznacza na swoim terenie miejsca do niszczenia przedmiotow wskazanych w pkt 2.1.
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3.4 Detonacja w miejscu znalezienia

W szczegolnych przypadkach dopuszczana jest detonacja przedmiotéw w miejscu ich
znalezienia. Jest to mozliwe jedynie w przypadku, w ktérym podjecie przedmiotu stanowi
realne zagrozenie dla zdrowia i zycia 0s6b pracujgcych przy oczyszczaniu terenu oraz oséb
postronnych, gdyz zachodzi duze prawdopodobienstwo eksplozji w czasie podejmowania.
Zagrozenie to jest spowodowane ztym stanem zachowania przedmiotu (np. przerdzewienie,
niedajgce sie usungé uzbrojenie zapalnika, ktorego poruszenie grozi niekontrolowang
eksplozjg itp.). Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ prace oraz powiadomic
Zamawiajgcego o potrzebie detonacji w miejscu znalezienia, a znaleziony obiekt zabezpieczy¢
w sposob uniemozliwiajgcy jego niekontrolowang detonacje oraz podjecie przedmiotu przez
osoby trzecie. Miejsce po detonacji nalezy uporzgdkowac po zakonczeniu prac. Za ewentualne

szkody powstate w wyniku detonacji odpowiada Wykonawca.

3.5 Postepowanie w przypadku:

3.5.1 Znalezienia innych niz przewidziane w Umowie przedmiotéw niebezpiecznych

pochodzenia wojskowego

W przypadku znalezienia innych niz przewidziane w Opisie przedmiotu zamodwienia
niebezpiecznych przedmiotéw pochodzenia wojskowego (np. zbiornikdw z gazem lub paliwem
itp.) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren oraz niezwlocznie poinformowaé
o fakcie znalezienia Zamawiajgcego, a jesli znaleziony przedmiot stanowi zagrozenie dla oséb
takze odpowiednie stuzby (m.in. Policje oraz Straz Pozarng). Odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie terenu, na ktéorym zlokalizowany jest inny przedmiot niebezpieczny
pochodzenia wojskowego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, natomiast koniecznosé
dozorowania miejsca jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w ciggu 10 dni
poinformuje Wykonawce o decyzji dotyczgcej usuniecia lub pozostawienia tych przedmiotéw
bez podejmowania. W przypadku gdy Zamawiajgcy zdecyduje o nie podejmowaniu tych
przedmiotéw, obowigzkiem Wykonawcy jest ich zabezpieczenie bez podejmowania (np.
zakopanie), a tereny, na ktorych sg one zlokalizowane zostajg wytgczone z dalszych prac.
Jesdli Zamawiajgcy zdecyduje o podjeciu i utylizacji tych przedmiotéw, ewentualne prace

zwigzane z ich podjeciem zostang okreslone na podstawie odrebnej umowy.

3.5.2 Znalezienia przedmiotéw stanowigcych warto$¢ zabytkowg oraz stanowisk

archeologicznych
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Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: ,Kfo w czasie robot
budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on

zabytkiem, jest obowigzany:
o wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

e niezwfocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Dziatania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terendow prowadzone bedg na obszarach,
na ktoérych istnieje prawdopodobienstwo znalezienia przedmiotéw o walorach zabytkowych —

tzw. zabytkow ruchomych oraz zlokalizowania stanowisk archeologicznych.

3.5.3 Odnalezienia szczatkdw ludzkich

Istnieje prawdopodobienstwo znalezienia w trakcie prac rozpoznania i oczyszczenia
saperskiego szczatkdéw ludzkich. Kazdorazowo w takim przypadku do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy powiadomienie Policji oraz Zamawiajgcego. Prace w miejscu znalezienia
szczatkow ludzkich nalezy bezzwitocznie przerwacé, a wznowi¢ je mozna po dokonaniu

czynnosci wyjasniajgcych przez Policje i usunieciu szczatkow ludzkich.

3.5.4 Odkrycia stanowisk gatunkéw chronionych

W przypadku odnalezienia podczas prowadzenia prac stanowisk gatunkow chronionych
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wstrzymaé prace na danym
terenie do czasu uzyskania przez Zamawiajgcego zgody RDOS na realizacje dziatan na tym

terenie. W przypadku braku zgody RDOS tereny te zostang wytgczone z prac.

3.5.5 Znalezienia innych przedmiotéw

W przypadku znalezienia podczas prowadzonych prac innych przedmiotéw metalowych,
ktorych usuniecie nie jest mozliwe lub wymaga znacznych naktadéw pracy (np. fragmenty
zbrojonego betonu), nalezy je rozpoznaé, opisac, oznaczy¢ ich lokalizacje na mapie i uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajgcego do ich pozostawienia w miejscu znalezienia. Przedmioty
te nie mogg utrudnia¢ lub ogranicza¢ wykonywania prac w zakresie zagospodarowania terenu

i nie moga stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska lub wod gruntowych.

3.6 Kontrola jako$ci wykonywanych prac
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Przed przystapieniem do prac, w ich trakcie oraz takze po zakonczeniu prac Wykonawca jest
zobowigzany do poddania sie kontroli ze strony Zamawiajgcego, ktéry w tym celu wytoni
Zespo6t Nadzorujgcy Prawidtowos¢ Wykonywanych Prac. Kontrole mogg by¢é prowadzone
zaréwno z zachowaniem uprzedzenia o ich realizacji jak i bez uprzedzenia. Kontrolowane
moga by¢ m.in. wszystkie aspekty realizacji przez Wykonawce prac, dokumentacja dotyczgca
realizacji prac, posiadanie i uzywanie zadeklarowanego sprzetu, posiadanie odpowiedniego

wyksztatcenia oraz uprawnienh przez pracownikéw Wykonawcy.

3.7 Dokumentowanie prac

Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania prowadzonych prac.
Dokumentacja powinna minimalnie zawierac:

3.7.1 zakres powierzchniowy terenbw na ktérych przeprowadzono rozpoznanie

i oczyszczenie saperskie, na podstawie map przekazanych przez Zamawiajgcego,

3.7.2 liczbe, rodzaj oraz wskazanie miejsca podjecia przedmiotéw oraz dokumentacje

fotograficzng kazdego z rodzaju znalezionych przedmiotéw,

3.7.3 osoby (imie, nazwisko) wykonujgce prace na poszczegoélnych obszarach
(z uwzglednieniem wyznaczonych zgodnie z metodykg prac paséw roboczych oraz

0s0b, ktdre je oczyszczaty),

3.7.4 mapy/szkice pogladowe mozliwie dokfadnie obrazujgce miejsce znalezionych
przedmiotow oraz obiektéw, o ktérych mowa w pkt 3.5.2 (mozliwie z okresleniem

wspotrzednych potozenia - GPS),

3.7.5 wszystkie wystawione w trakcie realizacji prac protokoty, zezwolenia, uzgodnienia
itp.

3.8 Porzadkowanie terenu po wykonanych pracach

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu po wykonanych pracach. Nalezy
zakopa¢ wszystkie wykopy powstate w wyniku podejmowania przedmiotow, o ktérych mowa
w pkt 2 niniejszego opisu, wyrownac¢ teren oraz usungc i odpowiednio zagospodarowac
wszystkie podjete przedmioty, w tym podjety ztom i inne odpady. Nalezy takze uporzadkowac

teren po detonacji tj. sprawdzi¢ go pod katem przedmiotéw, ktére nie ulegty detonacji oraz
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usung¢ wszystkie pozostatosci po detonowanych przedmiotach, zakopaé powstaty dét

i wyrownac¢ powierzchnie.

3.9 Odbidr prac i terenu

W trakcie odbioréw zgtoszonych przez Wykonawce prac obowigzujg nastepujgce zasady:

1. Prace uwaza sie za zrealizowane zgodnie z umowg jezeli w czasie kontroli nie dojdzie
do wykrycia na powierzchni gruntu i do gtebokosci okredlonej w umowie zadnego

z przedmiotow, okreslonych w pkt 2 ppkt 2.1 i 2.2 niniejszego zatgcznika.

2. Fakt wystepowania na kontrolowanej powierzchni przedmiotéw okre$lonych w pkt 3.5.1
oraz 3.5.5 niniejszego zafgcznika odnotowuje sie w sporzgdzanych protokofach.

Wystepowanie tych przedmiotéw nie ma wptywu na ocene realizacji prac.

Przekazanie zamawiajgcemu oczyszczonych terenéw po zakonczeniu prac nastepuje
po uprzedniej weryfikacji prawidtowosci wykonanych prac na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli obu stron oraz Zespotu
Nadzorujgcego Prawidtowos¢ Wykonanych Prac (firmy weryfikujgcej jakos¢é wykonanych

prac). Wzor protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.
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