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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BRANZY SANITARNEJ
Element:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rodzaj inwestycji:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJWRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI BARTKOW, GMINA ZAGNANSK

Zakres:

Sie¢ wodociagowa —1893mb. , przylacza wodociggowe — 6szt
Sie¢ kanalizacji sanitarng —1504mb. , przylacza kanalizacji sanitarngy  — 16szt
KODYFIKACJA:

CPV 45230000-8 - Kolektory sanitarne grawitacyjnei ttoczne
45232410-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarngj
45000 000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45110000-1 - ROBOTY ZIEMNE
45200 000-9 - ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE]
45231113-0 - POZIOMOWANIE RUROCIAGOW
45232 420-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI
45232 440-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW OD PROWADZENIA SCIEKOW
45231 142-6 - ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG
45232 150-8 - ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY
Wykonanie;
Posadowienie metoda wykopu otwartego za wyjatkiem czesci na dz .ew. 998/18 Obr.
Zagnansk oraz kanaly boczne do posegi na dz. ew. nr 121/1 i 121/2 Obr. Bartkéw, gdzie
planowanejest posadowienie metoda bezwykopowa
Dostepnos¢;
Wg Ustawy; Dz. U.z2020r. poz. 1062 oraz z 2022, poz.975i 1079 - nie dotyczy — obiekt

liniowy infrastruktury podziemnej
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI,- sieci

Usytuowanie:
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych; 260419 2.0001.444, 260419 2.0017.998/14,

260419 2.0017.998/17, 260419 2.0017.998/18, 260419 2.0001.100/1, 260419 2.0001.121/1,
260419_2.0001.121/2,
|nwestor: GMINA ZAGNANSK

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

SANITARNA:
Techn. u. sanit. Andrzej Cichoradzki. Zam. |Inz. Lukasz Frackowiak
63-400 Ostréw WIkp. ul. Wankowicza 92/9 Zam. 63-840 Krobia, ul .Odrodzenia 8L
Upr. Bn-10.9/17/81 , Nr ew.137/75/Pw — w _Urirz- %ggﬁ '?:?Z ?gfi?]i C\fv%nn Elvlglgechiréﬁal agji
specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w zakr. ;:;;Lalzo?/vych, w%%oc):/i qglowyc%/i yinyen,
sieci | instalaji sanitarnych kanalizacyjnych, nr WK P/o345/PO0S

Podpis:

OPRACOWANIE:

Data: 15 grudnia 2021



SPIS SPECYFIKACJI:

1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ~OGOLNA ST0-01
KOD CPV 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE

2.SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU ROBOT STB.02 BR. BUDOWLANA
KOD CPV : 45110000-1 —-Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

3.SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU ROBOT STB.03.01. BR. BUDOWLANA
KOD CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.04.01 BR. DROGOWA, KOD CPV:

45231142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drdg

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ STB.05.01. BR. SANITRNA, KOD CPV:

45231 113-0 - poziomowanie rurociggow

45232 420-2 - roboty w zakresie kanalizacji

45 232 440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw od odprowadzenia Sciekow.

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STB.06.01SIEC
WODOCIAGOWA BR. SANITRNA , KOD CPV:

45232150-8 - roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.



1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -OGOLNA STO-01

KOD CPV 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE
1.0. Wstep
l. WYMAGANIA OGOLNE;
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sgq wymagania wspolne dla wszystkich wymagan technicznych
dotyczacych realizacji i odbiory robdét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn.; ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bartkéw Gmina Zagnarnsk.”
1.2 Lokalizacja:
Planowana inwestycja dotyczy budowy obiektow liniowych w postaci:
1 Sie¢ wodociggowa zlokalizowana wzdtuz wydzielonego uktadu komunikacyjnego na dziatkach
ewidencyjnych nr 444 i 100/1 Obrebu 0001 Bartkow z wigczeniem do istniejagcego wodociggu
usytuowanego w pasie drogi powiatowej nr 0300T na dziatce ewidencyjnej nr 121/1.
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej wzdtuz wydzielonego uktadu
komunikacyjnego na dziatkach ewidencyjnych nr 444 i 100/1 obrebu 0001 Bartkéw oraz w pasie drég
publicznych na dziatkach ewidencyjnych; nr 121/1 -droga powiatowa nr 0300T i nr 121/2 — droga gminna.
W czesci pdinocnej przedsiewziecia sie¢ przebiega¢ bedzie po terenie administrowanym przez Lasy
Panstwowe to jest przez dziatke ewidencyjng nr 998/17 i998/18( powstatych z podziatu dz. ew.998/10) , z
wigczeniem w pasie drogi gminnej na dziatce ewidencyjnej nr 998/14 powstatej z podziatu dz. ew. nr 998/7
Obreb 0017 Zagnansk.
Ogolna powierzchnia w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji wynosi¢ bedzie 0.9710ha. W liniach
rozgraniczajacych zamyka sie zakres oddziatywania inwestycji na srodowisko.
Wedtug Zatacznika: ,Kategorie obiektow budowlanych”, niniejsza inwestycja zalicza sie do Kategorii XXVI -
sieci, wspotczynnik kategorii obiektu (k); 8,0. Wspotczynnik wielkosci obiektu (w); 1,5

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot robdt

Projektowane podziemne obiekty budowlane usytuowane beda w przestrzeni pasa drdg publicznych. Ukfad
przebiegu i lokalizacja okreslona bedzie przez; hydranty naziemne, pokrywy skrzynek armatury
wodociggowe] i pokrywy studni kanalizacji sanitarnej, posadowionych na powierzchni gruntu z mozliwo$cig
regulacji wysokosciowej podczas budowy nawierzchni drogowych.

1. Sie¢ wodociggowa:

Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie 1893mb skfadajaca sie z kolektorow
wg nastepujacego zestawienia:

1. WODOCIAG"W1", dn100 HDPE-sdrl11, L-135mb

2. WODOCIAG "W2", dn100 HDPE-sdrl1, L-515mb

3. WODOCIAG "W3", dn 80 HDPE-sdrll, L-234mb

4, WODOCIAG "W4", dn 80 HDPE-sdr11, L-119mb

5. WODOCIAG "W5", dn100 HDPE-sdr11, L-519mb

6. WODOCIAG"W6", dn80 HDPE-sdrll, L-228mb

7. WODOCIAG "W7", dn80 HDPE-sdrll, L-143mb

RAZEM:

- WODOCIAG DN100 HDPE-SDR11 - 1169 mb

- WODOCIAG DN80 HDPE-SDR11- 724 mb

SzczegOtowe zestawienia naktadéw rzeczowych dla wodociggéw zawiera Tabela nrl. SzczegGtowe
zestawienie przytaczy wodociggowych zawiera Tabela nr2

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest w nastepujacych odcinkach;



1. KANAL "A", pvc200-Sn8, L/c-311mb

2. KANAL "B", pvc200-Sn8, L/c-126mb

3. KANAL "C", pvc200-Sn8, L/c-330mb

4. KANAL "D", pvc200-Sn8, L/c-244mb

5. KANAL "E", pvc200-Sn8, L/c-217mb

6. KANAL "F", pvc200-Sn8, L/c-134mb

7 KANAL "G", pvc200-Sn8, L/c-142mb

RAZEM: 1504mb

Szczegotowe zestawienia naktaddw rzeczowych kanalizacji sanitarnej zawiera tabela nr3.

Szczegotowe zestawienia naktadow rzeczowych przytaczy kanalizacyjnych zawiera tabela nr 4.

- Kanaty boczne do granicy nieruchomosci pvc160-Sn8 dn150: - RAZEM : 419mb

- Kanalty boczne, przytaczeniowe pvcl60-Sn8 do istniejgcej zabudowy 7szt dn150 o dtugosci; Lc-: 40mb
- kanaty pvc160-Sn8 odprowadzajace wody poptuczne z wodociggu dn150: 30mb.

UWAGA:

Wszystkie wskazane odprowadzenia z wpustéw odwodnienia wodociggu i wpustow przy hydrantach, majq
charakter tymczasowy. Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowej zostang tam skierowane.

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja;
KODYFIKACJA:
CPV 45230000-8 - Kolektory sanitarne grawitacyjne i ttoczne
45232410-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
45000 000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45110 000-1 - ROBOTY ZIEMNE
45200 000-9 - ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ
45231 113-0 - POZIOMOWANIE RUROCIAGOW
45232 420-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI
45232 440-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW OD PROWADZENIA SCIEKOW
45231 142-6 - ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG
45232 150-8 - ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY
1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST nalezy rozumiec¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym, powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawcow jezyku polskim.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
- inwentaryzacja dla potrzeb projektu
- wytyczenie przebiegu infrastruktury podziemnej
- wytyczenie geodezyjne dla potrzeb realizacji inwestycji
- demontaz istniejgcych elementdw kolidujgcych w pasie drogi
- demontaz konstrukcji istniejacego pasa jezdni
- Przemieszczanie lub wywoz gruzu, odpadow statych i nadmiaru mas ziemnych,
- dowoz kruszyw na uzupetnienie niedoboru mas ziemnych
- wykonanie zaplecza na czas budowy zawierajgce:
- Kontener socjalno- biurowy - ok. 8m2/,
- Kontener z weztem sanitarnym - ok.8m?,
- Bezodptywowy zbiornik na scieki bytowe poj. min.2,5m3/
- Zbiornik wody uzytkowej poj. min. 1,0m3/
- Agregat pradotworczy o mocy min.5,0kW, umieszczony w ostonie dzwiekochtonne;.
1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw osob trzecich.
1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych



1.5.1.1. Wymagania ogolne

Przedmiotowa przebudowa odbywaé sie bedzie w czynnym poboczu drogi publicznej. Do kierowania
realizacjg zamierzenia inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktérego bedzie
opracowanie planu BIOZ uwzgledniajacego bezpieczng komunikacje miejska i swobodny dostep pojazdami
ponadnormatywnymi do przylegajacych posesiji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczegoinione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie
to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

- Plan sytuacyjny nieruchomosci

- Inwentaryzacje stanu istniejacego

- Informacje BIOZ

- Projekt budowlany techniczny,( wykonawczy)

- Przedmiary robét

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentow odniesienia” niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktdregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Wykonawca moze realizowa¢ zamoéwienie z udziatem podwykonawcow

Wykonawca zapoznaje podwykonawce ze swoim zakresem robot.

Wykonawcza zgtasza zamawiajacemu zakres robdt powierzonych podwykonawcom

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz
W interpretacji poszczegélnych zadan.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie powierzonego zakresu.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantéw. Nalezy
informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy



Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy z udziatem
wykonawcy i zespotu inspektoréw nadzoru. Narady odbywaé sie bedg co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie. W przypadkach koniecznych narada moze by¢ zwotana w kazdym czasie.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna. Odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby
budowlane we wiasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobdw
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie dziatki oraz
poza nig zarowno dla uczestnikoéw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych.

- Zabezpieczenie wtasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow zwigzanych z realizacjq zadania

- Pokrycie wszystkich kosztow zuzycia energii elektrycznej , wody i usuwania nieczystosci ptynnych

statych,

- Ubezpieczenie placu budowy

- Zaptata optat sktadowiskowych zwigzanych z wywozem odpaddw, gruzu i.t.p.

- Zapfata opfat za czasowe sktadowanie odpaddw, gruzu i.t.p.

- Likwidacja skutkéw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczegélnosci naprawa
drdg, ulic, chodnikéw zniszczonych w czasie trwania rob6t przez srodki transportu i maszyny budowlane

- Wykonawca na swoj koszt odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych zinwentaryzowanych na
planie uzbrojenia

- Wykonawca na swoj koszt chroni przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty od chwili
rozpoczecia do ich odbioru koricowego.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikow na odpady,
usuwanie $mieci i odpaddw,

- wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych,

- usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy,

- 0Szczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i 0znakowaniem ogrodzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak,
kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wynikte na
placu budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy az do chwili zakonczenia
prac i odebrania przez Zamawiajgcego,

Zgtoszenie szkody przez Wykonawce nie zwalnia od odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkodly.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany przywrocié
teren istniejgcych gruntéw do stanu pierwotnego. Wykonawca moze zrealizowa¢ zamoéwienie z udziatu
podwykonawcdw, biorac odpowiedzialno$¢ za czynnosci wykonywane na budowie przez ich pracownikow.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach medycznych, socjalno
technicznych, magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy i podwykonawcow

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie
staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel musi
by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we witasciwg, dla rodzaju prac,
odziez ochronna.

W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikdw. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi ( nie wytacznie ):

- Znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.
Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji

1.6. Okreslenia podstawowe



Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, a
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar robo6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii ( czesci ) materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodtla w sposob ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét. Wszystkie materiaty budowlane powinny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB
lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$¢ i
witasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
zZ Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzié i odwodni¢. Materiaty
drobnicowe uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci
tych materiatdw. Stosy materiatbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych,

2) 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztaicie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na
czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw i urzadzern witasnych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem , specyfikacjg techniczng i
specyfikacjq istotnych warunkdw zaméwienia.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie robGt nalezy stosowaé sprzet i
narzedzia, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, a takze podczas
rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty dla instalacji sanitarnych powinny byé¢ transportowane pojazdami, w ktdrych materiaty te bytyby
ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworcow. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogoing Wykonania
i Odbioru Robot .

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania w zakresie robot

Warunki wykonywania robot s zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

« sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot,

« sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalaciji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury,

* wykona¢ pomiary elektryczne, i przeprowadzi¢ analize wody uzytkowej

Przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz 0séb
postronnych, zabezpieczenie interesow 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panstwowe;.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiorkowych i demontazowych na podstawie
wiasciwe] decyzji wtasciwego organu. Wykonawca prowadzi roboty rozbiérkowe i demontazowe na
podstawie dokumentacji projektowej. Sposéb i zakres nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca podaje potrzeby w zakresie potrzebnej powierzchni socjalnej, magazynowej, pomocnicze.
Okres$la sposdb dostarczania materiatdw. Okre$la potrzeby w zakresie korzystania z energii elektrycznej i
wody. Podaje rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego jego uporzadkowania. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. ZWIAZANYCH Z KONTROLA, OPIS DZIALAN BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |

ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjq



Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robGt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) cze$¢ szczegGtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- Sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-tdw, wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,
- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow, zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaC od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umowa. Dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru. Analizy laboratoryjne wody uzytkowej winny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru i kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan ( kopie )
beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, deklaracjg
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1. i ktore spetiajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonio-gramow rohot,

- terminy rozpoczecia i zakoAczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.7.2. Rejestr Obmiaréw
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Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe.
Rozliczenie inwestycji nastapi kosztorysem powykonawczym wg faktycznie wykonanych rob6t na
podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wszelkie naleznosci wynikajgce w wykonaniu prac
nieobjetych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiajgcego na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, mogg by¢ regulowane na podstawie odrebnych uméw zawartych w wyniku
przeprowadzenia odrebnego postepowania o zamdwienie publiczne. Rejestr Obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (I)-(3), nastepujace dokumenty:

_ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

_ protokoty przekazania Terenu Budowy,

_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

_ protokoty odbioru roboét,

_ protokoty narad i ustalen,

_ korespondencjg na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w
llosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Obmiar powierzchni nalezy
przeprowadzic wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robdt nalezy okreslié zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych i kosztorysowymi normami

naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
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wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sSposob zrozumialy |
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych rob6t z :

1) dokumentacjg projektowa,

2) kosztorysem ofertowym,

ustaleniami z Inwestorem,

ustaleniami z Projektantem,

wiedzg i sztukg budowlana,

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét,

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale
Komisji odbiorczej Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbidr koncowy - zgtoszenie

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia niezwtocznie pismem gotowo$¢ do odbioru koncowego na
siedem dni przed dniem rozpoczecia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;.
8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowq podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne ).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw ( oryginaty ).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badac, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

)
3)
4)
5)
6)
)
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7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot whascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior Koncowy Zamawiajacy jest dokona¢ w terminie nie przekraczajgcym czternastu dni od dnia

rozpoczecia tego odbioru. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

- protokotu rozruchu,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim

- protokoty odbioréw czesciowych

- atesty

- deklaracje zgodno$ci stosowanych materiatow i urzadzen

- atesty higieniczne stosowanych materiatow

Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach bedzie przekazana Zamawiajgcemu na

odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robo6t lub nie

przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad

uniemozliwiajacych uzytkowanie placow, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu usuniecia tych

wad lub dokona¢ odbioru warunkowego , z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek. Jezeli w toku

czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do usuniecia , a umozliwiajg one

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy

wynagrodzenie do wysoko$ci ustalonej przez Strony.

Warunki gwarancji - zgodnie z umowa. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w

dniu odbioru.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robdt

dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg, ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej. Ceny jednostkowe beda obejmowac:

_ robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

_ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,\ ewentualnymi kosztami ubytkdw
i transportu na plac budowy,

_ wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

_ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

_ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego

BOI ,KONCEPT" Kazimierz Walczak z/s Kozmin Wlkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31

_ Projekt budowlany - wykonawczy — 4 egz.: + wersja elektroniczna

_ Przedmiar rob6t — 2egz + wersja elektroniczna

_ SIWZ,

_ umowa z Inwestorem,
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_ obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.
11.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie roboty nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL W — wa oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a
takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) oraz obowigzujacymi
normami i przepisami branzowymi.
Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze. zm.).

- Ustav2v88%)dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. :

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodgg%s wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczace
bezp|1e1czzéa)nstwa I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacw projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego JDZ. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
ﬂlekllg%owamazo it)abéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
r 198, poz. :

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej — Dz.U.z 11.02.2011r. nr 31, poz. 158
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2.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.02. BR. BUDOWLANA
KOD CPV: 45110000-1 —Roboty w zakresie burzenia i rozbiodrki obiektéw bud., roboty ziemne
1 WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$é¢ szczegétowa -
Wymagania w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t ,ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ]
WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI BARTKOW, GMINA ZAGNANSK"

12 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych
Zakres robot :
zdjecie humusu, korytowanie
rozbiorka elementow kolidujacych z inwestycja, regulacja pionowa istniejacych studni,
rozbidrka nawierzchni utwardzonej w pasie drogi powiatowej dla posadowienia Ks,
wykonanie trawnikdw z wysiewu na terenach przylegajacych do inwestycji,
wytgczenie z eksploataciji i likwidacja kanatu poprzez zamulenie
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii ST WiOR
1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa: nie wystepuija.
3. SPRZET

Roboty rozhiérkowe prowadzone moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. TRANSPORT

Do przewozu gruzu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub samowytadowcze, do przewozu innych
elementow z rozbidrki samochody skrzyniowe. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Kontrola jako$ci robét

Wymagania dla robot rozhbidrkowych podano w punktach 5.1. 1 5.2.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymi sg: m, m2, m3,szt, kg, tony

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete STO.01. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa pfatnosci
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bud. (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.03.01 BR. BUDOWLANA
Wspdlny stownik zamowien —CPV:
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace nastepujacych obiektow:
- tymczasowego zaplecza na czas budowy,
- usytuowania i lokalizacji pokryw studni inspekcyjnych,
- lokalizacja pokryw skrzynek armatury podziemne;
- lokalizacja hydrantéw naziemnych
- 0znakowanie pionowe — znaki drogowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SS

-wg przedmiotu okre$lonego w p.1.1

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu pt.

,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — Wymagania ogoine” oraz:

- Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj; oraz

- Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

- Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji naruszonych
przy realizacji przedsiewziecia;

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa;

2.1. Woda.

Woda z wodociggu nie wymaga badan i nie okre$la sie wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
2.2. Hydranty — wymagania

1. Hydrant musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow oraz atest PZH dopuszczajacy do
kontaktu z woda pitng,

2. korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus ze
stali nierdzewnej,
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3. Zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa lub
emaliowang wraz z dodatkowg powlokg na czesci nadziemnej korpuséw zabezpieczajacg przed
dziataniami promieni UV,

4. hydranty nadziemny w kolorze czerwonym,

5. ci$nienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10),

6. elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM,

7. wydajnos¢ — co najmniej 10/s,

8. wyrdb wyposazony w element samoodwadniajacy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

Ta$my ostrzegawczo-lokalizacyjne

Trasy wodociggdw oznaczone beda tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci:

— 20 cm dla rurociggow o $rednicy < 300 mm,

— 40 cm dla rurociggow o $rednicy > 300 mm.

Tasme nalezy ukfada¢ minimum 30 ¢cm nad wierzchem rury. (w przypadku przewodéw PE z zatopiong
wktadka metalowa, z wyprowadzeniem koricowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw, taczenie tasmy
zapewniajgce trwalg przewodnos$¢ elektryczng).

Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki itd.) nalezy
oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczek. Opisy wykona¢ w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki
atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych o szeroko$ci tabliczki z pasem grubo$ci 5cm
namalowanym kolorem niebieskim przy gérnej krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkoéw i
ogrodzen za zgodg ich wtascicieli.

UWAGA:

Wszystkie wskazane odprowadzenia z wpustow odwodnienia wodociggu i wpustéw przy hydrantach, majq
charakter tymczasowy. Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowe] zostang tam skierowane.
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantéw przed osiadaniem

1. Skrzynki w pasach drogowych z Zeliwa szarego, w pasach zieleni dopuszczamy skrzynki o korpusie z
tworzywa sztucznego Poliamid P lub PE-HD, pokrywa z Zeliwa szarego min. GG20, bitumizowana,

2. ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,

3. zewnetrzna $rednica gdrnego korpusu skrzynki do hydrantu ~ 367/262 mm, wysokos¢ skrzynki ~ 310
mm, pokrywa oznakowana literg H,

4. zewnetrzna $rednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysokos$¢ skrzynki ~ 270 mm,
pokrywa oznakowana literg W,

5. korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur,

6. konstrukcja korpusu powinna zapewnic stabilne posadowienie w nawierzchni,

7. skrzynki do zasuw i hydrantow musza by¢ zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym
wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegty klinkierowej lub w terenach zielonych z
tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzie¢ opaski betonowe.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Wg warunkéw SO zalecen producenta Transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wszelkie $rodki transportowe uzyte do transportu celem wykonania robdt powinny pracowac¢ zgodnie z
zasadami i normami zawartymi w kontrakcie. Pojazdy, ktére spowodujg szkody na terenie przylegtym do
robot lub na drogach publicznych Wykonawca usunie na wiasny koszt.

4.2. Transport kruszywa
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Kruszywa nalezy przewozi¢ dozwolonymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przez
zanieczyszczeniem. Kruszywo famane nalezy dowozi¢ z odlegtosci nie wigkszej jak 45 km.

4.3. Transport prefabrykatdéw i materiatow sztukowych

Elementy prefabrykowane i materiaty sztukowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Rozbidrka istniejacych nawierzchni i istniejacych elementow matej architektury

Nalezy rozebra¢ fragmenty istniejacych nawierzchni przeznaczone w projekcie do wymiany. W obrebie
placu bodowy nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa i krzewy przed zniszczeniem wg instrukcji (-
Zatgcznik Nr2) zataczonej w projekcie budowlanym. Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu,
znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢
przed rozpoczeciem tych rob6t usuniete, gdy znajda sie na terenie lub na gtebokosci do 1m. Nie nalezy
usuwac¢ istniejgcych kabli i wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatdw instalacji lub sieci nie
przewidzianych w dokumentaciji technicznej. W przypadku natrafienia na w/w element nalezy przerwaé
prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji lub sieci i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robdt.

5.2. 0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego wytyczenia i wyznaczenia wysokosci wszelkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub zadaniami Inspektora
nadzoru ztozonymi na pismie. Wykonawca odpowiada za: jako$¢ stosowanych materiatow, zgodnosé
wykonawstwa rob6t z zawartym kontraktem i przedmiarem robo6t oraz SSR i poleceniami Inspektora
nadzoru. Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce przy wytyczeniu lub wyznaczeniu
rob6t muszg by¢ poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Istniejace nawierzchnie chodnikéw, jezdni asfaltowej, kraweznikdw i obrzezy nalezy rozebra¢ sposobem
recznym. Materiaty z rozbiorki nalezy przetransportowa¢ samochodami do 5t na odlegto$¢ do 2 km na
miejsce wskazane przez Inwestora w protokole przekazania placu budowy. Na czas wykonania rob6t przy
jezdni nalezy roboty przy ulicy Spacerowej odpowiednio oznakowa¢ przez wygrodzenia zaporami
drogowymi U-S1 z elementami odblaskowymi. Od strony najazdu nalezy ustawic¢ tablice kierujgcg U-53 z
elementami odblaskowymi.

. Koszt oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca.

5.3. Ochrona drzew

Drzewa istniejgce nie sa w kolizji z przebiegiem projektowanych obiektow

5.4. Koryto pod odbudowe jezdni

Korytowanie nalezy wykona¢ sposobem recznym ze ztozeniem humusu po obu stronach chodnika po
uprzednim przekopaniu darniny na gteboko$¢ do 10cm z rozbiciem bryt. Korytowanie zjazdéw wykonac
recznie, a urobek zatadowa¢ na samochody z transportem na odlegtos¢ do 2 km na miejsce wskazane
przez Inwestora. Koryto pod fawy kraweznikowe i obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z PN- 68/B-06050.
Wymiary wykopdw powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

Podtoze koryta powinno by¢ rowno wyprofilowane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Js = 0,98.
5.5. Warstwa odsaczajaca

Warstwe odsaczajacg wykona¢ z piasku lub pospdtki o grubosci przewidzianej w przedmiarze rob6t.
Podsypka w warstwie odsaczajacej powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona do wskaznika 0,98 |
wyprofilowana. Na zjazdach podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 1,00.

5.6. Podbudowa

Na zjazdach nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym z recznym
rozécieleniem kruszywa i zageszczeniem walcem wibracyjnym jednoosiowym 0,6t lub ptytg wibracyjng do
wskaznika 1,0.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami:

- Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2-3cm nad terenem,

- Teren powinien by¢ splantowany i wyréwnany,
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- Ziemia urodzajna - roz$cielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem |lub nawozami,

- Okres zaktadania — wiosna i do potowy wrze$nia,

- Po roztozeniu trawniki watowac lekkim watem.

Pielegnacja trawnikow

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, - nastepne
koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika), - koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaC czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzq ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za peing kontrole jakosci uzytych materiatdw i kontrole jakosci
wykonywanych rob6t. Celem kontroli musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem robét aby
mozna byto osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca. Aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa Inspektor nadzoru ustali
zakres kontroli.

6.2. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawiera¢ zgodno$¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w
polskich normach, zgodnos¢ aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw oraz dokumentéw technicznych.
Deklaracja zgodnosci powinna by¢ zgodna z polska norma lub aprobatg techniczna. Kazda partia materiatu
dostarczona na budowe musi posiada¢ wiw dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Materiaty produkowane przemystowo muszg posiadaé certyfikaty wydane przez producenta poparte
wynikami badan przez niego. Kazde materialy dopuszczone na budowe, ktdre nie posiadajg wymagan
normowych bedg nie dopuszczone do whudowania.

6.3. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca ma obowigzek opracowaé i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru program
zapewnienia jakosci robdt. W programie Wykonawca przedstawi: zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwo$ci techniczne, mozliwosci kadrowe i organizacyjne Program zapewnienia jakosci rob6t powinien
gwarantowa¢ wykonawstwo robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg, szczegdtowg specyfikacjq
techniczng oraz umowg zawartg z Inwestorem. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania rob6t - harmonogram rob6t z podaniem termindw i sposobéw wykonania robét
oznakowania rob6t (poczatek i koniec) warunki bhp — sporzadzony przez Kierownika Budowy plan BIOZ
wykaz zespotdw roboczych z podaniem kwalifikacji i umiejetnosci praktycznych wykaz personelu
technicznego odpowiedzialnego za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych etapéw odbioru rob6t
wyposazenie budowy w sprzet i urzadzenia do pomiaru kontroli rob6t sposéb i procedure sterowania
jakoscig wykonanych rob6t sposéb i miejsce gromadzenia zapiséw pomiaréw ilo$¢ i rodzaj sprzetu uzytego
do robdt sposdb zabezpieczenia i ochrona tadunkéw przed zanieczyszczeniami w czasie transportu
sposob postepowania z robotami lub materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom technicznym

6.4. Dokument budowy

6.4.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Wykonawce i Inwestora w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4.2. Rejestr obmiaréw

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzi¢ nalezy sposobem ciggtym w jednostkach zawartych w
kosztorysie ofertowym z wpisaniem do ksigzki obmiaréw. Rejestr obmiardw stanowi podstawowy dokument
rozliczajacy faktycznie wykonanie kazdego elementu rob6t w okreslonym czasie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na placu budowy lub w jej poblizu w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentéw budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego odtworzenie w czasie i formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6.5. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu. Wykonawca powinien zadac¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow: kostek betonowych,
kraweznikow (obrzezy) betonowych oraz faw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ do podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1mm zgodnie z PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementu nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki lub przymiaru stalowego.

7. Obmiar.

7.1. Zasady ogdlne

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celow miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8. Odbidr robot.

Odbiory robdt okreslone zostaty w warunkach ogélnych.

9. Podstawa pfatnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokét zdawczo — odbiorczy oraz dokumentacja kolaudacyjna dla zakresu
okre$lonego w realizowanym etapie

Cena wykonanych robdt obejmuije caty zakres przyporzadkowany dla danego etapu

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-99/R-65023 Nasiona traw.
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4,
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.04.01 BR. DROGOWA

45231142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drég
1. Informacje ogdlne:
1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).
1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.2.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.2.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
1.2.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.2.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.
1.2.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.2.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.
1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.2.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.
1.2.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
1.2.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.2.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.2.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
1.2.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.2.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podifoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nodnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacq lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.2.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.2.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.2.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.2.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.2.23. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.2.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projekiu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.2.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.2.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.2.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.2.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.2.30. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikbw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.2.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.2.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.2.33. Zadanie budowlane - czesC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
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Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robGt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej

I dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.3.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s wazniejsze od wymiarw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
zgodnie projektem organizacji ruchu. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac

W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
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stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania przebudowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone dostepem 0sdb trzecich.

1.3.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy
przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.3.9. Rbwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
| przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ | witasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
2.3. Rodzaje materiatdw przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia wg PN-S-96023[9]:
- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3.1. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo$rdd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okre$lonymi dla:
- klasy co najmnigj Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il'i Il - dla podbudowy pomocnicze;.
Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2..

Zabrania sie stosowania ttucznia z melafiru i pochodzenia skat wapiennych.
2.3.2. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.
2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.4.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.
2.4.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia
nie powinny przekraczac:
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-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.4.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy

2.4.4. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymato$¢ na sSciskanie po 28 dniach ( Dopuszczalna najnizsza wytrzymato statystycznej z co najmniej
10 kostek).

2.4.5. Nasiakliwosé

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada wiecej niz 5%.

2.4.6. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinn 06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamarzania

- prébka nie wykazuje peknie¢

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na wieksze niz 20%.

2.4.7. Scieralno$é

Scieralnosc kostek betonowych okre wiecej niz 4 mm

2.5.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.5.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-
B11113.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢
lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakdw

- nie dotyczy - brak kolizji z istniejaca roslinnoscia.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do
powtornego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,
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- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacq zastosowania
takiego sprzetu

3.3. Sprzet do rozbiorki elementow drog

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drdg, moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- koparko - tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki

- frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebokos¢.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6t (naprawy czesci jezadni)
Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie. Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢
dobrana zaleznie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawach szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do
szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna
skrawajgcego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 m. Przy duzych robotach frezarki muszg by¢
wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu. Przy
frezowaniu warstw asfaltowych na gteboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do
recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek
obrotow bebna skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze byé
dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotdw bebna skrawajacego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza,
a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopuscic frezarki
bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywaC tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje pracy frezarki, na wkasny koszt.

3.4. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociggi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.5. Sprzet do wykonania podbuddw ttuczniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego z wytaczeniem melastofiru
oraz pochodzenia ze skat wapiennych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

a) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

¢) walcdw ogumionych lub stalowych gtadkich do kocowego dogeszczenia,

3.6. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwlrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralnoasfaltowych,
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- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcéw stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

3.7. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac

mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie

to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkdéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

4.3. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

4.4, Transport gruntow

Wyhbdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone
nie moze byC podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtoSci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sige stosowanie samochodow
termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

4.7. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sgq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.8. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.9. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robGt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie | wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe drogi w pasie robot
ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien
by¢ oczyszczony z drzew i krzakow. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakdw powinna by¢
uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy
wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie rob6ét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usuniecie drzew i krzakow

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnoéci okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robGt ziemnych oraz w innych miejscach
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowane] warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
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przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmujg usunigcie z terenu budowy :

- warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzezy

- znakow drogowych,

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w ST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozhidrce elementéw drég, znajdujace
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie

5.4.1 Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjq
projektowa.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej
tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prazkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujacych rownos¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usuna¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podiuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza si¢ wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gteboko$ci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

Do frezowania warstw Scieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych nalezy uzy¢
frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujgc spadki
poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gtebokos¢ projektowang z
doktadnoscig £ 5 mm.

5.5. Podbudowa ttuczniowa

5.5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowag powinna by¢ utozona
warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttluczniowej a spoistym gruntem podfoza
warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajace,

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjq
projektowg lub wedtug zalecer Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.5.2. Whudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
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nie moze przekraczac¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac¢ w dwéch
warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ rozitozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byC przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o0 przekroju
daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo nakfadajacymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2

. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnegopowinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem

drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig¢ od 3 do 6 mm. nie mniejszym niz 50 kN/m, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

5.6.1. Przygotowanie podtoza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze
od podanych dla danej Klasy drogi.

5.6.3. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +50

C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100

C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8

cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s)

5.6.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkgq wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C,

- dla asfaltu D 70 125°C,

- dla asfaltu D 100 120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ =98,0%. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukceji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
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Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacze
robocze powinno byé réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1n i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z ustalen,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
llosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robGt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
8.4.3. Odbi6r pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

b) b) opfaty/dzierzawy terenu,

C) c) przygotowanie terenu,

d) d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
) a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

X oKQ o
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego BOI ,KONCEPT”
Kazimierz Walczak z/s Kozmin WIkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31
_ Projekt budowlany - wykonawczy — 4 egz.: + wersja elektroniczna
_ Przedmiar rob6t — 1egz + wersja elektroniczna
_SIwz,
_ umowa z Inwestorem,
_ obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.
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S.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ STB.05.01. BR. SANITRNA
KOD CPV:
45231 113-0 - poziomowanie rurociaggow
45 232 420-2 - roboty w zakresie kanalizacji
45 232 440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw od odprowadzenia $ciekdw.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$é szczegétowa -
Wymagania w zakresie instalacji budowlanych odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt ,ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn:

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] | KANALIZACJI SANITARNEJ] ,
WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI BARTKOW, GMINA ZAGNANSK"

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stosowana jest, jako dokument w
postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robGt zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych STWIORB

Planowana inwestycja dotyczy budowy obiektow liniowych w postaci:

Sieci kanalizacji sanitarnej:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej poprzez wykorzystanie uksztattowania naturalnego w catosci
zaprojektowana zostata w systemie grawitacyjnym w dwoch dziatach z dwoma wigczeniami do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej muszg by¢ zgodne z Ustawg o
wyrobach budowlanych, producent jest obowigzany posiadac certyfikat ISO 9001 1. KANAL "A", pvc200-
Sn8, L/c-311mb

2. KANAL "B", pvc200-Sn8, L/c-126mb

3. KANAL "C", pvc200-Sn8, L/c-330mb

4. KANAL "D", pvc200-Sn8, L/c-244mb

5. KANAL "E", pvc200-Sn8, L/c-217mb

6. KANAL "F", pvc200-Sn8, L/c-134mb

7 KANAL "G", pvc200-Sn8, L/c-142mb

RAZEM: 1504mb

Szczegotowe zestawienia naktaddw rzeczowych kanalizacji sanitarnej zawiera tabela nr3.

Szczegotowe zestawienia naktadow rzeczowych przytaczy kanalizacyjnych zawiera tabela nr 4.

- Kanaty boczne do granicy nieruchomosci pvc160-Sn8 dn150: - RAZEM : 419mb

- Kanaly boczne, przytaczeniowe pvc160-Sn8 do istniejgcej zabudowy 7szt dn150 o dtugosci catkowitej Lc-
: 40mb

- kanaty pvc160-Sn8 odprowadzajgce wody poptuczne z wodociggu dn150: 30mb.

UWAGA:

Wszystkie wskazane odprowadzenia z wpustéw odwodnienia wodociggu i wpustow przy hydrantach, majq
charakter tymczasowy. Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowe] zostang tam skierowane.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowych
z zabudowy mieszkaniowej Osiedla Bartkowe Wzgdrze w Bartkowie.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego przesytania i odprowadzania Sciekow.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komar kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. Spocznik — element dna studzienki lub
komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory robocze]. Podtoze naturalne - podtoze z
drobnoziarnistego gruntu.

Podfoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur. Podtoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Osypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

1.5 Og6Ine wymagania dotyczace Robét
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkow organizacji ruchu,

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

1.6 Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
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2.1 Wymagania ogolne

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robGt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych
normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora nadzoru. Do wykonania robGt stosowa¢ materialy zgodne z projektem budowlanym i
wykonawczym i niniejsza specyfikacjg. Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg
lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych materiatdw (wymog ten nie dotyczy wyrobow
oznaczonych symbolem B lub CE).

2.2 Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

2.2.1 Rury, ksztaltki przewodowe i krééce dostudzienne

Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewniac jego szczelno$¢, wytrzymato$¢ mechaniczng, odpornosc¢
na korozje chemiczng i Scieranie w dtugim okresie eksploatacii.

Do budowy kanatéw sanitarnych nalezy stosowa¢ system rur z PVC, gdzie dopuszcza sie stosowanie
jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym przekroju $cianki zgodnie z normg PN-EN1401-
1: 2009P;

Zastosowane rury powinny charakteryzowac sie min. sztywnoécig obwodowg min. SN 8kN/m2.

2.2.2. Komory i studnie rewizyjne;

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729.

Nie dopuszcza sie stosowania na sieci kanalizacyjnej studni z kregdw betonowych taczonych na zaprawe
cementowa.

Zaleca sie stosowac:

1. Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami.

2. Komory zelbetowe prefabrykowane. (parametry j.w.)

3. Komory monolityczne zelbetowe. (parametry j.w.)

Dopuszcza sie:

1. Studnie z GRP indywidualnie prefabrykowane. (w przypadku kanalizacji z rur GRP)

2. Studnie PE-HD. (w przypadku kanalizacji z rur PEHD)

Wymaga sie¢ projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych (z wyjatkiem studni z GRP i PE-HD) nalezy
stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie
powlekane tworzywem sztucznym. Mozna stosowac kregi przejsciowe.

Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie
odcinajgcymi dostep Srodowiska agresywnego.

Urzadzenia i wszelkie elementy wyposazenia obiektdw musza by¢ wykonane z materiatow odpornych na
korozje (ze stali kwasoodpornej).

Przy projektowaniu i budowaniu kanatow nieprzetazowych nalezy rozpatrywaé zastosowanie $rednic studni
rewizyjnych DN 1000 + DN 1500 mm.

Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé maksymalnie trzy betonowe piercienie
regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci
stosowania pierscieni wysokosci 5 cm.

Studnie kanalizacyjne winny by¢ oznaczone w terenie tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi do
punktow statych.

2.2.3. Przytacza kanalizacyjne

Wymagania ogdlne;
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Przylacze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a
w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Kazda nieruchomo$¢ powinna mie¢ wiasne przytacze kanalizacyjne wigczone do zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadaé okrelonym
dopuszczalnym wartosciom wskaznikbw zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do miejskich
urzadzen kanalizacji sanitarnej wg Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136 poz. 964).

Dla $ciekow, ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom okre$lonym w przepisach, przed odprowadzeniem
do sieci miejskiej, nalezy stosowac¢ odpowiednie urzadzenia podczyszczajgce oraz separatory substancii
ropopochodnych, tluszczu.

Minimalna $rednica przytacza kanalizacyjnego - 0,15 m.

Przytacza kanalizacyjne wykonane bedg zgodnie z normg PN- 92/B-01707.

Lokalizacja przytaczy kanalizacyjnych

Przylacze kanalizacyjne powinno odprowadza¢ Scieki do kanatu trasq zaprojektowang w odcinkach
mozliwie najkrotszych, prostych (prostopadtych do kanatu). Zmiany kierunku i spadku przytacza
kanalizacyjnego projektowa¢ w studzienkach rewizyjnych. Przytaczy kanalizacyjnych nie nalezy
lokalizowa¢ w skarpie. Dopuszcza sie poprzeczne przejscie przez skarpe. W pasie szerokosci 3 m nad
przytaczem kanalizacyjnym nie nalezy sadzi¢ drzew, krzewow, ani nie lokalizowa¢ obiektow mate]
architektury.

2.2.4. Kanaly boczne

Wymagania ogdlne

Projektuje sie uktadu sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do linii rozgraniczajacej nieruchomosci od
pasa drogowego. Najmniejsze $rednice zbiorczych przewodow kanalizacji sanitarnej nalezy przyjmowac
jako DN 0,20 m. ( wewnetrzna Srednica rury).

Zagtebienie kanatow dobrano w sposob zapewniajacy grawitacyjny odptyw $ciekdw z obiektow
kanalizowanych ponizej strefy zamarzania i nie powodowac Kolizji z innymi urzadzeniami. Ustalajac
zagtebienie kanatu i spadek kanatu, uwzgledniono predko$¢ zapewniajgcq samooczyszczenie kanatu.
Zagtebienie projektowanego kanatu nalezy dobra¢ na podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem
catej przynaleznej zlewni.

2.2.5 Studnie kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach zaprojektowano studnie z elementow prefabrykowanych, betonowych o
Srednicy ©@1000,1200mm z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi zeliwnymi lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub
zabezpieczonych antykorozyjnie powtokq z tworzywa sztucznego. W dnie studzienki nalezy

fabrycznie wykona¢ spocznik o spadku 2% w strone kinety. Studnie muszg odpowiada¢ normie PN-
EN1917. Kregi studni nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe. Prefabrykaty wykona¢ z betonu o klasie
wytrzymato$ci na sciskanie min. C35/45 wg normy PN-EN

206-1:2003. Dno studzienek betonowych nalezy wyposazy¢ w pityte fundamentowa. Studnie nalezy
wyposazy¢ w stopnie ztazowe i we whaz Zeliwny ®600 klasy D-400. Zewnetrzne powierzchnie kregow
betonowych studni kanalizacyjnych nalezy pokry¢ izolacjg powtokowg bitumiczng (2 x podkfad + 1 x
warstwa wierzchnia). Studnia tworzywowa DN600 projektuje sie z wiazem Zzeliwnym klasy D-400.
Studzienka zapewni min. wymiar > 600 mm w $wietle na cafej swojej wysokosci, rura trzonowa karbowana
wykonana z PP o sztywno$ci SN= 4 KN/m2. Kineta katowa, z ptynng regulacjq kata montowanej rury. Nie
dopuszcza sie wykonania potaczen miedzy studnig a rura przytaczeniowa za pomocg kolan. Wpusty
Sciekowe typowe, z osadnikami gtebokosci 90cm, z kregbéw betonowych @500mm. Zwienczenia zeliwne
klasy D400. Zastosowa¢ pierscienie odcigzajace. Studzienki wpustow izolowane zewnetrznie powtokami
bitumicznymi (Bitizol R+2P). Nalezy zastosowa¢ wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem.
Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalno$ci zweryfikuje katy ztamania trasy
I zamowi tak studzienek, aby kanaty wprowadzano do studni bez dodatkowych ksztaltek. Nie dopuszcza
sie wprowadzania rur do studni za pomoca kolan.
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2.3 Sktadowanie materiatow

Przechowywane materialy i urzadzenia nalezy konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposdb umozliwiajacy tatwa identyfikacje danej partii
materiatdw. Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych niszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wkasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji
sktadowania opracowanej przez producenta. Wykonawca dla swych potrzeb zabezpieczy sktadowane
materialy.

Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniem Umowy i
poleceniami Inspektora nadzoru Budowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania materialbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru Budowy.

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej, uktadajac je warstwowo na utwardzonej i wyréwnanej
powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajacej mozliwos¢ odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa
musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem

sie. Rury kielichowe nalezy uktada¢ na przemian, koncéwkami — kielichami. llo§¢ warstw nie powinna
przekraczac dla rur o

$rednicy DN200 — 4. Poszczegolne rury powinny by¢ przetozone drewnianymi przektadkami.

Ksztattki i rury powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zgodnie z instrukcjg producenta i
zachowaniem ww. zasad. Zaréwno pierscienie uszczelniajace jak i manszety — ztgczki rurowe oraz smar,
powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym, suchym i chtodnym miejscu.

Sktadowanie kregobw moze odbywacé sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegolnych stoséw. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogq by¢ sktadowane w stosach o wysokosci do
1,8m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wtazy i wpusty kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednim spadkiem dla odprowadzania wod opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z
dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno

by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce.

2.4 Odbiér materiatow na budowie

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatbw mozna dokona¢ alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu, jaki powinien posiadac¢
producent. Odbioru zatwierdzonych materiatow przed wybudowaniem mozna dokona¢ na podstawie
deklaracji zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodnosci z
uprzednio zatwierdzonym materiatem. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczenia materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wybudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okre$lonym przez Inspektora nadzoru robét.

3. SPRZET

3.1 OgdbIne wymagania

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania robGt ziemnych i
montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru budowy.
Sprzet bedacy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

- pity do ciecia asfaltu i betonu,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparki podsigbierne,

- spycharke kotowg lub gasienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

- samochdd dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd beczkowoz lub beczkowoz ciggniony,

- wciggarki reczne i mechaniczne.

- kamere TV, kolor z gtowicg obrotowa,

- specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa wzmacniajacego,

- w0z ci$nieniowy dwufunkcyjny,

- agregat pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA

- pojemnik na beton,

- zamknigcie mechaniczne — korek lub zamknigcie pneumatyczne dla poszczegolnych $rednic kanatow,
stuzace do zamykania kanatéw podczas budowy, naprawy, badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukan.
Dobdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu, grubosci zageszczanej warstwy i jej lokalizacji
wzgledem przewodu. Sprzet stosowany do wykonania musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet
montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora oraz terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen
| odksztatcen przewozonych materiatow.

4.2 Transport rur i ksztattek

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby  przewozone w pozycji poziome] przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci, wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o
wiece] niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3 Transport pozostatych materiatow.

Pozostate materiaty: wtazy, kregi betonowe, studnie tworzywowe nalezy transportowa¢ w pozycji do
wbudowania. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokona¢ usztywnienia przez stosowanie
przektadek lub klindw z drewna, gumy.
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4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki $rodek transportu, ktéry nie spowoduje:

- segregaciji sktadnikdw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych oraz
zapewni wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe whudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5 Transport kruszywa i gruntow.

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robot.

4.6 Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach, samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja.

Przed wbudowaniem rur nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej, nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
rurociggu. Podstawowe czynnosci przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewow. W okoliczno$ciach nieprzewidzianych takich jak
odkrycie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, niewypatdw, wykopalisk nalezy przerwac¢ roboty,
zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i

powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w miejscach, gdzie jest istniejgca nawierzchnia asfaltowa,
rozebrac g, a gruz wywiez¢.

W razie konieczno$ci, nalezy zamontowaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace wode z wykopu nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody od wiascicieli prywatnych posesji, na ktdrych
bedg prowadzone prace tymczasowe zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej lub zaptaty odszkodowan,
wynikajacych z naruszenia terenu.

5.3 Roboty ziemne

5.3.1 Wymagania ogdline

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy,
odwiezie materiat pochodzacy z rozbiorki.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
Istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopul.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999, PN-B-
10725:1997. Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
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gtebokosci wykopow oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
przez Wykonawce wywieziony. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem przewoddw.
Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

5.3.2 Odwodnienie wykopow

Przed przystapieniem do robdt budowlanych w przypadku wystgpienia wod gruntowych Wykonawca musi
wykona¢ projekt odwodnienia wykopow i uzyska¢ warunki oraz zgode na odprowadzenie wod gruntowych.
Wykonawca dokona uzgodniers z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie miejsca i ilosci zrzutu
wody z wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Zakres rob6t odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania rob6t. Odwodnienie wykopow jest robotg tymczasowq
wykonang zgodnie z przyjetg technologig przez Wykonawce.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbac o to, aby nie doszio
do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.

Podczas wykonywania czynnosci odwadniajacych podstawa wykopu musi pozosta¢ sucha. Roboty w
rodzaju betonowania lub instalacji rur beda mogty by¢ przeprowadzane jedynie w wykopach suchych.

5.3.3 Przygotowanie podtoza

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej min.20 cm piasku zageszczanego
recznie o granulacji 0,15-2,0 mm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is = 1
(drogi bitumiczne), Is = 0,98 (chodniki), Is = 0,97 (drogi gruntowe). Nalezy zwréci¢ szczegding uwage, na
to aby rury na podsypce byty podparte na catej dtugosci.

5.3.4 Zasypanie wykopoOw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu musi wynosi¢ co najmniej 0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu musi by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zitacza i w strefie
wspierajacej rurocigg od spodu tak, aby nie ulegt on zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem jak wyzej, warstwami np. 0,2 m
(dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
odeskowan i rozp6r $cian wykopu, wg PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Warunki og6lne

Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow hz wg normy PN-
81/B-03020 o 0,4m dla rur, o $rednicy ponizej 1000mm i zgodne z projektem budowlano wykonawczym.

5.4.2 Wytyczne wykonania przewodow

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte
do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Spadek przewodu nalezy
kontrolowac¢ za pomoca niwelatora.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic. Opuszczenie odcinkdw
przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podfoze.
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Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy opuszcza¢ recznie za pomocg jednej lub
dwach lin.

Rury nalezy zawsze ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Przewdd (rura
ochronna) powinien by¢ utozony na podsypce piaskowej tak, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci,
o najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Pod zigczami kielichowymi nalezy wykonaé¢
odpowiednie gniazdo, w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztacz.

Rury nalezy faczy¢ za pomocg potaczen kielichowych, zlgczek dwukielichowych lub zgrzewania
doczotowego. Montaz rur i przycinanie, przeprowadzi¢ stosujac sie do wytycznych producenta.

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie.

5.4.3 Budowa studni kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne, wpusty ulicznie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Elementy prefabrykowane, w zaleznosci od cigzaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wasciwe ustawienie kregéw, zgodnie z oznaczeniami
montazowymi znajdujacymi sie na elementach. Elementy prefabrykowane taczy sie na uszczelki gumowe.
Zastosowac pierscienie odcigzajace.

5.4. Préba szczelnosci
W celu sprawdzenia szczelno$ci, probg szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona przed wykonaniem
obsypki i zasypki. Badanie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru:

W szczegobinosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow

niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm, sprawdzenie szerokosci, gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- wykonanie wykopu i podtoza;

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalno$ci i zgodnosci z
okre$lonym w okumentacji;

- odwodnienie wykopdw, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg;

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin;

- zbadanie materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej,
warunkami

okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych oraz drzew i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie prawidtowosci uszczelnienia przewodu,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw ztazowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw,

- kontrola za pomocg przegladu kamerg TV.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

1. Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy, z doktadnoscig do 0,1m. Dla
ksztattek, studni, jednostka obmiarowa jest - 1 sztuka.

2. Objetosci bedg wyliczone w m3, z doktadnoscig do 0,1 m3. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach.

3. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

4. llos¢ rob6t oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
ST i ujete w ksigzce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa kanatu deszczowego, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe kanatow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- préby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania 0g6lnego postepu robét.

8.3 Odbior czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ = 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia probnego,

wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

* 0,151/m2 dla przewododw;

« 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi;

* 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
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Przy bezwykopowej budowie przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugos¢
przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnoSci. Badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem
proby szczelno$ci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego-czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. Koszt
wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4 Odbidr koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robGt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.

Odbiorowi korcowemu wg PN-B 10725:1997 podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu

protok&tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- zbadanie zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacijg techniczna,

- zbadanie protokotow odbioru: proby szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie), wynikow badan bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody),
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegGtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korcowego nalezy uznaé
za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Z przeprowadzonych Préb Korncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby
obecne podczas przeprowadzania prob.

Przejecie kanatu do eksploatacji nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego podpisanego przez
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen na terenie budowy, wykonawca jest zobowigzany
do natychmiastowego ich usuniecia i zapewnienia ciggtoci przeptywu na swoj koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wg warunkéw umowy.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa metra wykonanego w wykopie otwartym przewodu kazdego typu i $rednicy obejmuje:

« opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

* roboty przygotowawcze, pomiarowe i 0znakowanie robot,

« zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbidrka istniejgcych nawierzchni, odkrywki i przekopy kontrolne,

wykopy,
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zabezpieczenia kolizji, odwodnienie wykopow, umocnienie $cian wykopdw, transport urobku, tymczasowe
sktadowanie urobku na skfadowisku, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki
wraz z zageszczeniem, zasypywanie wykopdw, zageszczanie gruntu w wykopach, rozscielenie ziemi
urodzajnej recznie i/lub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu z wykopu nie nadajacego si¢ do ponownego
wykorzystania, w tym koszty transportu na sktadowisko.

« wykonanie pomostéw zabezpieczajacych dla ludno$ci z mozliwoscig ich przestawienia w trakcie trwania
robot,

« Wwymiane gruntu lub stabilizacje gruntu spoiwem w przypadku gdy grunt z wykopu nie nadaje sie do
wykorzystania w strefie 0,5 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

« wszystkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Kontraktem, w
tym m.in.. oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw, wykonanie ktadek dla pieszych, montaz i demontaz
konstrukcji podwieszen i podparé rurociggow,

« koszt nadzoru zarzadcy sieci przy robotach rozbiorkowych i wykopach,

* geodezyjne wytyczenie trasy przewodow i lokalizacji zasuw oraz urzadzen,

« zakup, zatadunek, dostawe materiatdw na plac budowy, roztadunek, sktadowanie wszystkich materiatow
w tym i materiatbw pomocniczych,

« wykonania wszelkich rob6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow,
obiektow sieciowych i urzadzen, w tym: przygotowanie podioza, utozenie przewodéw wraz z ksztattkami,
rurami ostonowymi wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, przeprowadzenie prob szczelnosci (2 prdby),
zgodnie z niniejsza specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowq

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni drog, chodnikow i zielencow,

* pomiary i badania, préby, zgodnie z niniejszg specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,

* usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot,

« inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawcza,

« kamerowanie powykonawcze przewoddw.

Cena jednostkowa kompletu studzienki, komory lub urzadzenia obejmuije:

« opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

* roboty przygotowawcze, pomiarowe i 0znakowanie robot,

« wykonanie wykopow i/lub nasypéw,

« wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie rob6t,

« transport gruntu z wykopdw na miejsce sktadowania lub na wysypisko (wraz z kosztami utylizacji),

* wyrownanie i zageszczenie podtoza,

« wykonanie podsypek pod wbudowywane elementy,

« montaz elementdw prefabrykowanych lub urzadzen w miejscu ich wbudowania,

» dostosowanie rzednych pokryw / urzadzen do rzednych przylegtego terenu (nawierzchni) oraz odbudowe
nawierzchni uszkodzong w zwigzku z budowg studni / urzadzenia,

« transport gruntu nasypowego z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania,

« obsypka zmontowanych elementow z zageszczeniem,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni drog, chodnikow i zielencow,

« zakup i zastosowanie niezbednych materiatow pomocniczych,

« montaz pokryw, pier§cieni wyrownawczych, pierscieni odcigzajacych, wtazoéw, rusztow iflub wpustow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

* Wyposazenie wnetrza obiektow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

« wykonanie prob szczelnosci i sprawdzen [2 proby] zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg
specyfikacja,

« wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
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4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

9. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

10. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

14. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

15. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

17. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu..

18. PN EN 295 — Rury i Ksztattki Kamionkowe.

19. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.

20. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowani, kontrola jako$ci.

21. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, 2003 r.

10.2 Inna dokumentacja

1. Warunki transportu, sktadowania i montazu wydane przez producentow rur.

6.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STB.06. - SIEC WODOCIAGOWA BR. SANITRNA
Kody CPV:
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody.
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych cze$¢ szczegdtowa -Wymagania w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t ,ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI BARTKOW, GMINA ZAGNANSK"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie powyzej.
1.3. Zakres robot objety specyfikacja techniczng
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoine dotyczace wykonania i
odbioru rob0t, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania;
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI BARTKOW, GMINA ZAGNANSK"
Zakres robot objety niniejszg specyfikacjq techniczng obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wybudowania sieci wodociggowej, takie jak:
— roboty ziemne,
- montaz przewodow wodociggowych,
— montaz armatury, hydrantow,
— montaz rur ostonowych,
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Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda;

— opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu;

- geodezyjne wytyczenie trasy przewodu,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

— zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym;

— odtworzenia nawierzchni drég i chodnikdw po przekopach;

— dokumentacja powykonawcza;

Robotami tymczasowymi beda;

- roboty ziemne,

— umocnienie pionowych $cian wykopow;

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania

rob6t; wykonanie czasowej organizacji ruchu;

— konstrukcje zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego

1.4. Nazwy i kody CPV rob6t budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania $ciekow.
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji) oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robo6t

a) Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzit pod kierunkiem uprawnionego Kierownika Budowy.

b) Kierownik Budowy Wykonawcy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjq Techniczng, Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz poleceniami: Inwestora, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru,

d) W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania
robot. Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej okre$lajac szczegdtowo zakres
tych zmian.

e) Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych. Wszystkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,
aw przypadku uznanym przez niego na konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu.

f) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji techniczne] na inne, nie mogq powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

1.7. Uwarunkowania organizacyjne wykonywania robét budowlanych

a) Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowej i komplet ST.
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b) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

¢) Wykonawca na wtasny koszt i we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze dla potrzeb rob6t.

d) W trakcie realizacji projektu wykonawca bedzie stosowat i przestrzegat zasad i przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26
wrze$nia 1997 r w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz.
1650 wraz z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Obowigzkiem kierownika budowy bedzie w szczegdlnosci posiadanie aktualnego ,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, (phioz)" opracowanego w oparciu o ,informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” — wchodzacg w sktad dokumentacji projektowej. Forma i tre$¢ ,pbioz” musi spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

e) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych a wynikajacych ze

skazenia, nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.;

— utrzymywat teren budowy i wykopy bez stagnujacych w nich wod zaréwno pochodzenia

gruntowego jak i opadowego;

— materiaty pochodzace z rob6t i demontazu, a bedace odpadami (w tym rowniez urobek

z wykopow nie przewidziany do zasypki), o ile zamawiajacy nie zdecyduje inaczej -

Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje lub zagospodaruje w sposob zgodny

z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.

nr 62, poz. 628 z pozn. zm.);

f) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej; Materiaty tatwopalne

bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem os6b trzecich; Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym w rezultacie realizacji rob6t lub przez jego personel;

g) Wykonawca zobligowany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskania
pozwolenia na zajecie pasa drogowego i poniesienia kosztow z tym zwigzanych (jesli

technologia i organizacja robét bedzie wymagata zajecia pasa drogowego); Wykonawca

wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt czasowg organizacje ruchu;

2. MATERIALY, URZADZENIA | ICH ELEMENTY

2.1. Warunki ogéIne stosowania materiatow

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolite] Polskiej, S$wiadectwa zgodnosci z PN lub posiadajace oznaczenie
CE w zakresie oceny zgodnosci z normami europejskimi, a takze inne ewentualne certyfikaty, aprobaty
techniczne lub atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

- Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

- Okre$lone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatow podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy rob6t przystuguje prawo ich zastapienia przez materialy i urzadzenia
nie gorszej jakosci i trwatosci, 0 co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o
zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po konsultacji z
Projektantem. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiaréw, ciezaru, sposobu
transportu i montazu, podtaczen, parametrow zasilenia energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne
dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
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- Zastosowane urzgdzenia i materiaty objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatdw

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni dostawe wody w ilo$ciach wystarczajacych do celéw socjalno-
bytowych oraz przeciwpozarowych osiedla Bartkowe Wzgérze. Sie¢ wodociggowa projektowana w oparciu
0 wymagania aktualnych norm, przepiséw branzowych oraz innych obowigzujacych aktéw prawnych a w
szczegblnosci: PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych” oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢é zgodne z Ustawg o wyrobach
budowlanych, muszg posiadac aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng, producent jest
obowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system zarzadzania jako$cig. Przewody
lokalizowane bedg w terenie ogdélnodostepnym w liniach rozgraniczajacych pas drogowy wg warunkéw
wydanych przez administratora a w czesci leSnej w obszarze uzgodnionym pismem znak
ZG.2217.21.2020.PJ, z dnia 24.09.2020r.z Nadlesnictwem Zagnansk.

2.3. Rurociagi

Do budowy wodociggu stosowane sa;

— rury cisnieniowe z PE100-RC typ II, PN10, SDR17 w zakresie $rednic dn = 110mm, taczone przez
zgrzewanie doczotowe

— zmiany kierunkéw trasy wodociggu wykona¢ za pomocg ksztaltek segmentowych przy srednicach dn90-
110mm, w pozostatych przypadkach za pomoca tukow (dopuszcza sie ztaczki skrecane),

— piasek na podsypke i obsypke rur.

Materiaty

Do budowy wodociggdw rozdzielczych nalezy stosowac rury zgodnie z warunkami technicznymi ,WK”
dopuszcza sie dla przewodéw o $rednicach DN 63-180[mm] i zlokalizowanych poza pasem jezdnym w
chodnikach i pasach zielonych zastosowanie rur wodociggowych PE lub z Zeliwa sferoidalnego z
wewnetrzng wyktadzing z tworzywa termoplastycznego.

Rury polietylenowych stosowac PE klasy 100 SDR11.

Montaz wodociggéw w rurach ostonowych oraz przy zmianie kierunku w pionie nalezy stosowac rury o
potgczeniach kielichowych blokowanych lub kotnierzowych. Potaczenia kotnierzowe stosowa¢ w weztach z
dwoma i wigcej zasuwami.

Dla przewodéw wodociggowych z rur Zzeliwnych kielichowych o potaczeniach nieblokowanych nalezy
stosowac bloki oporowe. Przy zmianie kierunku o 90° nalezy zastosowac tuki 2x450.

Dla przewoddw wodociggowych o potaczeniach blokowanych mozna zrezygnowac z blokéw oporowych na
zasadach okre$lonych przez producenta rur.

W wykonywanych potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé $ruby, nakretki i podktadki stalowe
minimum ocynkowane ogniowo.

2.4. Armatura wodociggowa

Zasuwy

Nalezy stosowa¢ zasuwy kotnierzowe z odcigzeniem (. dodatkowym zaworem na obejsciu) o
parametrach:

1. Cisnienie robocze PN 16 ( owiercenie na cisnienie PN 10 )

2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400 8

3. Korpus z pokrywa skrecany za pomoca $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem gruntem.

4. Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metoda fluidyzacyjna.

5. Trzpien - stal nierdzewna — walcowana na zimno. W trzpieniu zasuwy otwor do zabezpieczenia
obudowy wykonany centrycznie;

6. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR dopuszczong do kontaktu z wodg
pitng

7. Petny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajacego medium bez przewezen, srednica otworu jest
rowna $rednicy nominalnej.
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8. Min. potrojne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezposrednio na klinie oraz dodatkowe
uszczelnienie  (uszczelka manszetowa, wargowa), pierscien gormny zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem z zewnatrz zamontowany centrycznie w sposob trwaty i szczelny.

9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng cze$ciq korpusu zasuwy
umozliwiajace bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu;

10. Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierajgce
informacje dot.: producenta, klasy materiatu odlewu, Srednicy nominalnej, cisnienia maks.

11. Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

12. Pret zabezpieczony zawleczka przed zdjeciem z wrzeciona i wysunigciem; zawleczka przymocowana
do kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadajaca Srednicy otworu we
wrzecionie zasuwy; Srednica otworu w nasadce obudowy maks. +2mm do Srednicy otworu we wrzecionie
zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm ponizej terenu);

13. Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej;

14. Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepka, ostong oraz kapturem; wyklucza sie
ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC, obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem
Hydranty

Rozmieszczenie hydrantéw zaprojektowano zgodnie z aktualnie obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych na koncoéwce przewodu wodociggowego za ostatnim przytaczem. Ze wzgledow
eksploatacyjnych nalezy stara¢ sie rozmieszcza¢ hydranty w najwyzszych i najnizszych punktach
przewoddw wodociggowych.

Hydranty nadziemne o $rednicy min. @ 80 mm nalezy montowa¢ na odgatezieniu od sieci rozdzielczej.
Zasuwe hydrantowg montowa¢ bezposrednio za trjnikiem, migdzy zasuwag a hydrantem zamontowac
kréciec dwukotnierzowy min 30cm.

W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydrantu
nadziemnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp., dopuszcza
sie stosowanie hydrantéw podziemnych.

Dopuszczamy hydranty zabudowane bezposrednio na wodociggu w przypadku braku mozliwosci
zamontowania na odgatezieniu. W takim przypadku oraz w przypadku hydrantu umieszczonego w pasie
drogowym stosowa¢ hydranty z podwojnym zamknigciem i kolumng umozliwiajacg ztamanie hydrantu bez
jego uszkodzenia. Gorna kolumna musi mie¢ mozliwos¢ obrotu wzgledem kolumny dolnej o dowolny kat w
celu dostosowania do warunkow miejsca montazu. Dopuszcza sie projektowanie hydrantow podziemnych z
mozliwoscig naprawy bez koniecznosci wykonywania wykopow.

Hydranty stanowi¢ bedq punkty do odpowietrzenia i ptukania poszczeg6lnych odcinkdw. Do tego celu
projektuje sie wpusty uliczne kierujgce wody poptuczne do projektowane] kanalizacji sanitarnej.

Hydranty — wymagania

1. Hydrant musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP Jézeféw oraz atest PZH dopuszczajacy do
kontaktu z woda pitna,

2. korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus ze
stali nierdzewne,

3. Zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa lub
emaliowang wraz z dodatkowg powlokg na czesci nadziemnej korpuséw zabezpieczajacg przed
dziataniami promieni UV,

4. hydranty nadziemny w kolorze czerwonym,

5. ci$nienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10),

6. elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM,

7. wydajnos¢ — co najmniej 10/s,

8. wyrdb wyposazony w element samoodwadniajacy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

Ta$my ostrzegawczo-lokalizacyjne

Trasy wodociggdw oznaczone beda tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci:

— 20 cm dla rurociggow o $rednicy < 300 mm,

— 40 cm dla rurociggow o $rednicy > 300 mm.
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Tasme nalezy ukfada¢ minimum 30 ¢cm nad wierzchem rury. (w przypadku przewodéw PE z zatopiong
wktadkaq metalowa, z wyprowadzeniem koricowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw, taczenie tasmy
zapewniajgce trwalg przewodnos$¢ elektryczng).

Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki itd.) nalezy
oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczek. Opisy wykona¢ w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki
atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych o szeroko$ci tabliczki z pasem grubo$ci 5cm
namalowanym kolorem niebieskim przy gérnej krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkow i
ogrodzen za zgodg ich wtasciciel.

UWAGA:

Wszystkie wskazane odprowadzenia z wpustow odwodnienia wodociggu i wpustéw przy hydrantach, majq
charakter tymczasowy. Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowej zostang tam skierowane
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantéw przed osiadaniem

1. Skrzynki w pasach drogowych z Zeliwa szarego, w pasach zieleni dopuszczamy skrzynki o korpusie z
tworzywa sztucznego Poliamid P lub PE-HD, pokrywa z Zeliwa szarego min. GG20, bitumizowana,

2. ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,

3. zewnetrzna $rednica gdrnego korpusu skrzynki do hydrantu ~ 367/262 mm, wysokos¢ skrzynki ~ 310
mm, pokrywa oznakowana literg H,

4. zewnetrzna $rednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysoko$¢ skrzynki ~ 270 mm,
pokrywa oznakowana literg W,

5. korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur,

6. konstrukcja korpusu powinna zapewnic stabilne posadowienie w nawierzchni,

7. skrzynki do zasuw i hydrantow musza by¢ zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym
wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegly klinkierowej lub w terenach zielonych z
tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzie¢ opaski betonowe.

Rury ostonowe;

Srednica rury ostonowej powinna byé wieksza od $rednicy rury przewodowej, z zachowaniem odlegto$ci w
Swietle min. 50 mm miedzy $rednicq kotnierza albo kielicha rury przewodowej a $rednicg wewnetrzng rury
ostonowej. Rure ostonowg nalezy projektowaé stalowg, z izolacjg, zabezpieczong antykorozyjnie po
zewnetrznej stronie rury o grubosci dostosowanej do obcigzenia. Z dwdch stron rury ostonowej nalezy
przewidzie¢ teren pod wykop montazowy lub studnie. Decyzje o budowie studni lub rezerwie terenu pod
wykop montazowy nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie w uzgodnieniu z ,Wodociggami Kieleckimi” i
wiascicielem terenu. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza minimum 1,0 m od obrysu
obiektu kolidujacego z przewodem wodociggowym. W przypadku projektowania ztaczy rury przewodowej w
rurze ostonowej przewdd nalezy projektowac z rur o potgczeniach blokowanych lub kotnierzowych. Rura
przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na ptozach (min. co druga ptoza z rolkg),
dobranych zgodnie z instrukcjg producenta. Koncowki rury ostonowej powinny by¢ ostoniete szczelnie
manszetami.

Przytacza:

dla wodociggobw PE poprzez zamontowanie siodfa elektrooporowego samonawiertnego (z obejmg
skrecang $rubami), lub tréjnika PE, zakornczonego kotnierzem.

Przytacza wodociggowe nalezy wykonac z rur polietylenowych o wartosci ci$nienia nominalnego min. PN10
[bar] - niezaleznie od $rednicy przytacza, przewdd PE klasy 100 SDR11 do zestawu wodomierzowego. Nad
przytaczami na wysokosci ok. 30 cm nalezy przewidzie¢ utozenie taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej. W
pasie jezdnym przytacza z rur PE projektowa¢ w rurach ostonowych.

Wejscia przewodow do budynkéw, studni i komér wodomierzowych nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych lub zeliwnych sferoidalnych wyprowadzonych na 2,0m poza obrys budynku. Dopuszczamy
wykonanie przytacza wody z jednego materiatu (PE) do budynku przy zachowaniu tagodnych tukdw przy
zmianie kierunku oraz trwatym zamocowaniu zestawu wodomierzowego do konstrukcji budynku. Przy
przejsciu przytacza pod fundamentem/$ciang budynku nalezy przewidzie¢ rure ostonowg stalowa.

Studnie chtonne;
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Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkowym uzgodnieniu Gestora sieci wodociggowej TT/2022/0545
odprowadzenie wéd poptucznych i wody spustu catkowitego projektuje sie cztery studnie chtonne
prefabrykowane z tworzywa o nastepujacych parametrach:

Pojemnos$¢ [I] 1 400

Srednica dna studni [mm] 1 000

Wysokos¢ [mm] 1 250

Srednica rewizji [mm] 600

Posadowienie: wg wytycznych wybranego producenta

Studnie nalezy doposazy¢ w odpowiedniej wysokosci nadbudowe.

Do wyboru 20 lub 40 cm.

STUDNIA CHLONNA TYPU EKO - lub réwnowazne;

Systemy rozsaczania wody deszczowej, poptucznej z wodociggéw oraz oczyszczonych Sciekdw

Studnie chtonne Eko zastosowano wg wytycznych okreslonych w WT TT/2022/0545 "Wodociagi Kieleckie"
Sp.zo.o0.

Rozsaczenie Sciekow pozwala na dalsze ich doczyszczanie przez organizmy glebowe i zjawiska fizyczne
jak filtracja.

Do instalacji systemu rozsaczajacego ztozonego ze studni chtonnych nie jest wymagane zasilanie energig
elektryczna. Wymagany jest dobrze przesigkalny grunt i niski poziom wod gruntowych.Studnie winny
posiada¢ Aprobate techniczng ITB AT-15-9224/2013 oraz nastepujace zalety: Zdolno$¢ zatrzymania do
1000 | wody w jednej studni chtonnej (rownowaznik ok. 4 t zwiru w studniach klasycznych),Pokrywa rury
rewizyjnej umozliwiajaca fatwa kontrole poziomu napetnienia i dziatania systemu,

Wysoka zdoIno$¢ rozsaczania przez sciany boczne i dno,

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu w dowolnym momencie,

Mozliwos¢ doboru pasujacej do potrzeb rewizji 20 lub 40 cm,

Dwie rézne pojemnosci studni pozwalajg na dopasowanie catego systemu do indywidualnych potrzeb.
Sposob montazu okreslono w czesci graficznej — rys. nr 27

2.5. Bloki oporowe

Zakonczenia, zatamania sieci i trojniki zabezpieczy¢ przed przesunigciem wykonujac bloki oporowe z
betonu kl. min. C16/20.

2.6. Skrzyzowania i kolizje

Przy skrzyzowaniach sieci wodociggowej z kablami elektrycznymi i telefonicznymi, kable zabezpieczy¢
przepustami ostonowymi typu , AROT" fiLOOmm i L=3,0m. Przej$cia pod drogami i ciggami pieszo-jezdnymi
wykonac w rurach ostonowych. Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym
w odlegtodci min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Rure przewodowg nalezy wprowadza¢ do rury ochronne;
stosujac ptozy. Koncdwki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami.

2.7. Sktadowanie materiatdw

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatbw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposdb
sktadowania nie moze powodowa¢ pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatdw. Dostep do
materiatdw musi by¢ ograniczony tylko do 0sob bezposrednio wykonujacych prace montazowe zgodne z
dokumentacjq projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiada¢ atesty i spetniaé wymagania przepiséw BHP, o ruchu drogowym i o
dozorze technicznym. Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzadzer musi odpowiadac¢
normom wiasciwym do zastosowanych materiatdw i zalecanych przez ich producenta.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu uzywanego przy robotach ziemnych

W zalezno$ci od potrzeb, wykonawca:

- zapewni odpowiedni sprzet do prowadzenia wykopow wasko przestrzennych i obiektowych,

- zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopdw przy pomocy pompy lub igtofiltrow,

- zapewni dowoz i odwdz materiatu i urobku tak, aby zoptymalizowac przebieg robdt,

- Zapewni sprzet gwarantujacy prawidtowe zageszczenie i zasypanie wykopow,

- sam ustali wielko$¢ uzytego sprzetu do prawidtowego prowadzenia wszystkich robot.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtéw musza spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez zapewni¢
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow,
tak aby zapewnia¢ dostarczenie materiatow gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w punkcie 1.6.

Zakres $wiadczen wykonawcy rob6t budowlanych obejmuje:

- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania materiatow i urzagdzen,

- wykonanie robo6t budowlanych wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i regulacjg oraz
przeprowadzeniem niezbednych prob i pomiarow

- dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robot, w tym w szczegdlnosci dokumentacii
powykonawczej, protokétéw badan, pomiardw i odbiorow czesciowych, $wiadectw jakosciowych i atestow
na zastosowane materiaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale
oznaczy. Projektowana 0$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty na osi
wodociggu nalezy oznaczy¢é w terenie za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami oraz przy pomocy kotkéw Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca whuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne). Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30+50
m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki whija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Cigg
reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowe;.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami. Przestrzega¢ rdwniez nalezy przepisow
dotyczacych BHP w zakresie prac transportowych, ziemnych i montazowych. Przy wykonywaniu wykopow
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Sposob wykonywania robot ziemnych:

a) Humus nalezy zdja¢ na gteboko$¢ jego zalegania, tj. $rednio 15¢cm. W miejscach gdzie warstwa humusu
jest grubsza niz powyzej zatozona nalezy jg zdja¢ na petng gteboko$S¢ zalegania. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez
pojazdy. Przewiduje sie ponowne wykorzystanie humusu do odtworzenia pierwotnego stanu terenu,

b) Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte o $cianach pionowych wzmocnionych za pomocg obudow
wykopowych systemowych — ptyt szalunkowych z rozparciem.

c) Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowa¢ sie do
nastepujacych zalecen:

- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie,

- spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o
okoto 5 cm.

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang
rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.

Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usunagé kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapi¢ do wykonywania
podtoza,
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- W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopus$ci¢ do naruszenia/rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podfoza wzmocnionego w
postaci zageszczonej tawy piaskowej lub zwirowej o grubosci po zageszczeniu co najmniej 50cm.

- podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkow
rurociagu,

- przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej %z swego
obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt

- niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.

d) Przy uktadaniu przewodow nalezy stosowa¢ podsypke piaskowa o grubosci 10-50cm w zaleznosci od
warunkoéw gruntowo-wodnych (fawa piaskowa wyprofilowana na kat 30°),

e) Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru rob6t w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.

f) Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:

- Wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu,

- wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

g) Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe:

- powinien by¢ niespoisty, dajacy sie zageszczac do wystarczajgcej no$nosci,

- nie moze by¢ zmrozony, ani zawiera¢ zmrozone bryty,

- nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60 mm,

- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% Srednicy rury

- na obsypke uzy¢ nalezy piasku, zwiru, mieszaniny piasku i zwiru.

h) Obsypke wykonywa¢ warstwami, rdwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac do 95%
zmodyfikowanej proby Proctora. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy
usuwac odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez szalunek. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego
poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury.

) Zasypka.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki, ktdrg winna przeprowadzi¢ uprawniona jednostka geotechniczna.
Do zasypki mozna uzywac:

— w terenach zielonych — grunt rodzimy zageszczany warstwami;

— pod drogami i ciggami pieszymi (réwniez projektowanymi) — piasek gruboziarnisty lub zwir zageszczony
do 90% ZPPr pod jezdniami, oraz do 85% ZPPr pod chodnikiem; Rozbiérka odeskowania wykopu powinna
nastepowac rownolegle z zasypka.

J) Teren po w/w robotach nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.4. Roboty montazowe przewodow

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producentow
poszczegdlnych materiatow uzytych do budowy. Technologia budowy projektowanych przewodéw
wodociggowych musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Przewody przed ich bezposrednim potozeniem nalezy starannie oczyscic wewnatrz i na stykach. Rury
muszg by¢ ukltadane w taki sposob, zeby uzyska¢ jednolite ich podparcie na catej dtugosci.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku lub wyréwnania kierunku utozenia przewodoéw. Do budowy przewodu nalezy
stosowac tylko elementy bez uszkodzen na ich powierzchni. Staranne wykonanie podsypki i obsypki
zapewni zamontowanemu rurociggowi odpowiednie podparcie i wytrzymato$c.

Rury PE 100-RC typ Il nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a ksztattki zeliwne na kotnierze. Roboty
montazowe przewodow z tworzyw sztucznych mozna wykonywa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do
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25°C. Kazdy zgrzew musi posiada¢ ,Protokdt zgrzewu” iflub wydruk poprawnosci parametréw procesu
zgrzewania (wg decyzji Inspektora Nadzoru). Wodocigg oznakowa¢ tasmag znacznikowg koloru
niebieskiego (z wtopiong metalowg tasmg) o szerokosci min. 20cm umieszczong 30cm nad przewodem.
Po utozeniu petnego odcinka pomiedzy hydrantami nalezy przeprowadzi¢ badanie ciggtosci tasmy
lokalizacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Odbiory i préby bedg mogty
zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie
czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas
odbioréw i prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen,
elementdw instalacji, do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementéw, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku
uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych
prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robot

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 3, lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli badania materiatéw i bedzie miat

zapewniong wszelkq do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.3. Badanie szczelnosci i dezynfekcja

Nowo budowane odcinki sieci wodociggowej nalezy poddac prébie szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg w obecno$ci przedstawiciela Spétki ,Wodociggi Kieleckie”. Po pozytywnej
prébie szczelnosci nalezy wykonac¢ ptukanie wstepne i dezynfekcje przewodu. Do ptukania nalezy uzy¢
wody z wodociggu (po uprzednim uzgodnieniu i opomiarowaniu poboru wody z Wodociggami Kieleckimi
oraz zabezpieczeniu sieci zaworem antyskazeniowym zamontowanym bezposrednio w miejscu wigczenia
do sieci. Zaworu anty-skazeniowe nalezy réwniez stosowa¢ na wylotach w studniach spustu catkowitego.
Dezynfekcje przewodu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu, roztworem wodnym o stezeniu chloru
wolnego 20-30 mg/l wody. Czas przetrzymania roztworu w przewodzie ma wynosi¢ 48 godzin.
Dechloracja;

Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg z wodociggu do czasu az bedzie ona pozbawiona
zapachu chloru. Wode z procesu chlorowania nalezy poddac¢ dechloracji np. przy uzyciu pieciowodnego
tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci wodnego roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢
w miejscu zrzutu wody. Na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu.
Odbiornikiem wody poptucznej bedzie tymczasowo sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana réwnolegle z
siecig wodociaggowa poprzez studnie usytuowane na poczatku wodociggu W1 i na koncdwce wodociggu
W2. Studnie wyposazone bedg w zasuwe spustowg oraz zawoér antyskazeniowy. Po wybudowaniu sieci
kanalizacji deszczowej, kanaty odprowadzajace wody poptuczne i spustowe bedg tam przekierowane.
Whasciwe odprowadzenie wody z w/w czynno$ci nalezy do obowigzkéw wykonawcy robét.

Proba bakteriologiczna i fizykochemiczna;

Przed wigczeniem wodociggu do systemu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ badania

bakteriologiczne i fizykochemiczne wody w nowo wykonanym przewodzie.

Badania wody muszg by¢ wykonane przez laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria
posiadajace aktualne zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wydane przez Panstwowg
Inspekcje Sanitarng upowazniajgce do poboru i wykonania badania wody zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i przepisami.

Jakos¢ wody w badanym zakresie musi by¢ zgodna z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Okres waznosci wykonanych badan to 14
dni liczac od daty zakonczenia badania.
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Zakres niezbednych badan bakteriologicznych i fizykochemicznych dopuszczajgcych do przytaczenia
nowego odcinka przewodu wodociggowego do systemu wodociggowego:

- liczba bakterii grupy coli

- liczba enterokokow

- liczba Escherichia coli

- metnosc

- barwa

- stezenie jonéw wodorowych pH

- przewodnos$¢

- zapach

- smak

- chlor wolny

- zelazo ogdlne

- mangan

- jon amonowy

7. OBMIAR ROBOT

Wykonane i odebrane roboty beda rozliczane zgodnie z umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét.

Odbiory czesciowe i odbiory koAcowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opr. Przez COBRTI Instal, lub innymi procedurami
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

— roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i
elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokot podpisuje kierownik rob6t instalacyjnych przy
udziale majstra lub brygadzisty oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior koncowy

Przed odbiorem koncowym robét Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen i materiatdw wraz z ich $wiadectwami jako$ci (atestami,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci)

- Dokumentacje Powykonwczg

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

- Protokoty z prob i sprawdzen

- Dziennik budowy

Przy odbiorze koAcowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, z préb szczelnosci, wyniki
badan zageszczenia, wyniki badan wody, protokoty dla wykonanych potgczen zgrzewanych, protokoty z
badania ciggtosci tasmy lokalizacyjnej, protokoty odtworzenia nawierzchni oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, a takze sprawdzi¢ zgodnosC stanu istniejacego z dokumentacjq techniczng (po
uwzglednieniu  udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegbinosci nalezy skontrolowac:

- Uzycie whasciwych materiatow, elementdw i urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowg na wykonanie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowac sie do nastepujacych przepisow i zasad:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

- Wymagania techniczne Cobrti Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
zeszyt 3.
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekow
(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004
nr 130 poz. 1389).

- Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociggow utozonych w ziemi w rdznych warunkach
obcigzenia — Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.

- Norma PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

- PN-EN 12201-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.

- PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5:
Armatura regulujgca.

- Norma PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzehn zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych polskim prawem. Przywofanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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