Ogtoszenie nr 2023/BZP 00154434/01 z dnia 2023-03-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491892328

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 35

1.5.2.) Miejscowos¢: Kroscienko nad Dunajcem

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-450

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: (18) 262-30-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kroscienko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kroscienko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-db92ddf1-a926-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00154434

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00036569/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Modernizacja/remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00090511

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI1.271.2.1.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 9524509,99 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ | - Modernizacja drég na terenie Sotectwa Hatuszowa, na ktére sktada sie modernizacja drogi gminnej, drogi
publicznej nr K362427, ul. Majerz w miejscowosci Hatuszowa na odcinku o dtugosci 1 400,00 m. Zakres modernizacji
obejmuje: a) wykonanie czyszczenia rowéw na odcinku 1 400,00 m, b) regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych w
ilosci 30 szt., c) wykonanie robét ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 2 100,00 m2, d)
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 2 100,00 m2, e) wykonanie gérnej
warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 2 100,00 m2, f) wykonanie nowej nawierzchni $cieralnej
Z mieszanki mineralno- asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwg wzmacniajaca z geosiatki na pow. 63 000,00 m2, g) wykonanie
umochnienia pobocza ptytami zelbetowymi, prefabrykowanymi, wielootworowymi typu JOMB 100x75x12cm na pow. 2 100,00
m2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robét, stanowigce zataczniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1192085,70 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ Il - Modernizacja drog na terenie Sotectwa Kro$nica, na ktore skfada sie: a) modernizacja drogi gminnej, drogi
publicznej nr K362433, ul. Ojca Leona w miejscowosci Krosnica na odcinku o dtugosci 550,00 m. Zakres modernizac;ji
obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @ 400 mm PVC, SN8 na odcinku 410,00 m, wykonanie studni rewizyjnych
@ 1000 mm BET. w ilosci 11 szt., wykonanie studzienek sciekowych wpustow ulicznych @ 500 mm w ilosci 15 szt.,
wykonanie $ciekow z elementéw betonowych o szer. 30,00 cm na odcinku 85,00 m, wykonanie chodnika z kostki betonowej
gr. 8,00 cm o szer. 1,50 m na odcinku 500,00 m ograniczonego kraweznikiem betonowym 20x30 cm oraz obrzezem
betonowym 8x30 cm z podbudowg dolng z kruszywa naturalnego gr. 20,00 cm i podbudowg gorng z ttucznia kamiennego
gr. 7,00 cm, wykonanie nowej nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwag
wzmacniajgca z geosiatki na pow. 3 000,00 m2, b) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362431, ul. Ogrody w
miejscowosci Krosnica na odcinku o dtugosci 265,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie $ciekdw z elementow
betonowych kolejowych typu krakowskiego 50x70x59 cm na odcinku 180,00 m, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @
400 mm PVC, SN8 na odcinku 12,00 m, wykonanie studni chtonnej z kregéw betonowych & 1000 mm o gtebokosci 2,00 m
w ilosci 1 szt., wykonanie robot ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 690,00 m2,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 690,00 m2, wykonanie gornej
warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego o gr. 7,00 cm na pow. 690,00 m2, wykonanie nawierzchni zwirowej o gr. 5,00
cm na pow. 1 060,00 m2, wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow.
795,00 m2, wykonanie warstwy sScieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 795,00 m2,
wykonanie umocnienia pobocza ptytami zelbetowymi, prefabrykowanymi, wielootworowymi typu JOMB 100x75x12 cm na
pow. 142,50 m2, wykonanie umocnienia skarp drogowych betonowymi ptytami azurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na
pow. 60,00 m2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robét, stanowigce zatgczniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1208904,04 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc¢ Il - Modernizacja drég na terenie Sotectwa Grywatd, na ktére sktada sie: a) modernizacja drogi gminnej, drogi

publicznej nr K362413, ul. Polnej w miejscowosci Grywatd na odcinku o dtugosci 612,00 m. Zakres modernizacji obejmuje:
wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @ 400 mm PVC, SN8 na odcinku 200,00 m, wykonanie studni rewizyjnych & 1000
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mm BET. w ilosci 5 szt., wykonanie studzienek sciekowych wpustéw ulicznych @ 500 mm w ilosci 5szt., wykonanie sciekow
z elementow betonowych o szer. 50,00 cm na odcinku 410,00 m, wykonanie robot ziemnych koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 800,00 m2, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr.
25,00 cm na pow. 800,00 m2, wykonanie gornej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 800,00
m2, wykonanie nawierzchni zwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 1 210,00 m2, wykonanie nowej nawierzchni Scieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwg wzmacniajaca z geosiatki na pow. 2 500,00 m2, b) modernizacja
drogi gminnej, drogi publicznej nr K362405, ul. Lgkowej w miejscowosci Grywatd na odcinku o dtugosci 480,00 m. Zakres
modernizacji obejmuje: wykonanie czyszczenia rowow na odcinku 600,00 m, wykonanie robét ziemnych koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 500,00 m2, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr.
25,00 cm na pow. 500,00 m2, wykonanie gornej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 500,00
m2, wykonanie nowej nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwg wzmacniajacg z
geosiatki na pow. 2 000,00 m2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia okresla Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robét, stanowigce zataczniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1041045,85 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ IV - Modernizacja drdg na terenie Sotectwa Tylka-Biaty Potok, na ktére sktada sie: a) modernizacja drogi gminnej,
drogi publicznej nr K362361, ul. Biaty Potok w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem na odcinku od dtugosci 825,00 m.
Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @ 400 mm PVC, SN8 na odcinku 30,00 m,
wykonanie studni rewizyjnych @ 1000 mm BET. w ilosci 1 szt., wykonanie studzienek $sciekowych wpustéw ulicznych & 500
mm w ilosci 3szt., wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w swietle 300 mm i klasie obcigzenia
D400 o dtugosci 6,00 m, wykonanie $ciekdw z elementéw betonowych, trojkatnych, jednostronnych o szer. 50,00 cm na
odcinku 500,00 m, wykonanie robot ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 485,00 m2,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 485,00 m2, wykonanie gornej
warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 485,00 m2, wykonanie nowej nawierzchni Scieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwg wzmacniajacg z geosiatki na pow. 3 750,00 m2, wykonanie
umocnienia skarp drogowych betonowymi ptytami azurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 60,00 m2, b) modernizacja
drogi gminnej, drogi publicznej nr K362362, ul. Tylka w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem na odcinku o dtugosci
385,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie $ciekdéw z elementéw betonowych gtebokich 50x50x32 cm na odcinku
100,00 m, wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w swietle 300 mm i klasie obcigzenia D400 o
dtugosci 10,00 m, wykonanie robot ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 877,50 m2,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 795,00 m2, wykonanie gornej
warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 795,00 m2, wykonanie nawierzchni zwirowej o gr. 5,00
cm na pow. 495,00 m2, wykonanie nowej nawierzchni Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwg
wzmacniajgca z geosiatki na pow. 770,00 m2, wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o
gr. 4,00 cm na pow. 495,00 m2, wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm
na pow. 495,00 m2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robo6t, stanowiace zatgczniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 863277,85 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ V - Modernizacja drog na terenie Sotectwa Katy-Niwki, na ktére sktada sie: a) modernizacja drogi gminnej, drogi
publicznej nr K362365, ul. Niwki w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem na odcinku o dtugosci 445,00 m + 325,00 m.
Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie sciekéw z elementow betonowych gtebokich 50x50x40 cm na odcinku 185,00 m,
wykonanie sciekow z elementow betonowych na odcinku 165,00 m, wykonanie robot ziemnych koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 700,00 m2 + 300,00 m2, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego o gr. 25,00 cm na pow. 700,00 m2 + 300,00 m2, wykonanie gérnej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego
o gr. 10,00 cm na pow. 700,00 m2 + 300,00 m2, wykonanie nowej nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o
gr. 6,00 cm z warstwg wzmacniajaca z geosiatki na pow. 2 000,00 m2 + 975,00 m2, wykonanie umocnienia skarp
drogowych betonowymi ptytami azurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 200,00 m2, wykonanie umocnienia pobocza
ptytami zelbetowymi, prefabrykowanymi, wielootworowymi typu JOMB 100x75x12 cm na pow. 450,00 m2, b) modernizacja
drogi gminnej, drogi publicznej nr K362364, ul. Katy w miejscowosci Kro$cienko nad Dunajcem na odcinku o dtugosci
100,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie gérnej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego o gr. 7,00 cm na
pow. 350,00 m2, wykonanie warstwy zwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 350,00 m2, wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 300,00 m2, wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki
mineralno- asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 300,00 m2. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia okresla Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robét, stanowigce zatgczniki
do niniejszej SWZ.
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 840425,71 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ VI - Modernizacja drég na terenie Sotectwa Dziadowe Katy, na ktére sklada sie: a) modernizacja drogi gminnej, drogi
publicznej nr K362398, ul. Zamkowej w miejscowosci Grywatd na odcinku o dtugosci 970,00 m. Zakres modernizaciji
obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @ 400 mm PVC, SN8 na odcinku 75,00 m, wykonanie studni rewizyjnej @
1000 mm BET. w ilosci 4 szt., wykonanie studzienek $ciekowych wpustéw ulicznych @ 500 mm w ilo$ci 4 szt., wykonanie
Sciekow z elementdw betonowych o szer. 50,00 cm na odcinku 450,00 m, wykonanie robot ziemnych koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 2 720,00 m2, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr.
20,00 cm na pow. 2 720,00 m2, wykonanie gornej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 2
720,00 m2, wykonanie nawierzchni zwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 3 845,00 m2, wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 1 800,00 m2, wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 1 800,00 m2, b) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362423, ul.
Przylasek w miejscowosci Grywatd na odcinku o dtugosci 685,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: przebudowa odcinka
sieci energetycznej Sredniego napiecia na odcinku 80,00 m, wykonanie czyszczenia rowdéw na odcinku 170,00 m,
wykonanie $ciekow z elementéw betonowych kolejowych typu krakowskiego 50x70x59 cm na odcinku 375,00 m, wykonanie
kanalizacji deszczowej z rur @ 600 mm PVC, SN8 na odcinku 15,00 m, wykonanie studni rewizyjnej @ 1200 mm BET. w
ilosci 1 szt., wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w swietle 300 mm i klasie obcigzenia D400 o
dtugosci 4,00 m, wykonanie robét ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 1 000,00 m2,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 1 000,00 m2, wykonanie gornej
warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 1 000,00 m2, wykonanie nowej nawierzchni Scieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6,00 cm z warstwg wzmacniajacg z geosiatki na pow. 1 630,00 m2, wykonanie
umocnienia pobocza ptytami zelbetowymi, prefabrykowanymi, wielootworowymi typu JOMB 100x75x12 cm na pow. 401,25
m2, wykonanie umocnienia skarp drogowych betonowymi ptytami azurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 30,00 m2,
wykonanie odcinka nawierzchni zwirowej drogi o gr. 5,00 cm z podbudowg dolng z kruszywa naturalnego gr. 20,00 cm,
podbudowg gérna z ttucznia kamiennego gr. 10,00 cm na pow. 525,00 m2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robaét,
stanowigce zataczniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1260938,15 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ VIl - Modernizacja drég na terenie Sotectwa Kroscienko Centrum, na ktére sktada sie: a) modernizacja drogi gminnej,
drogi publicznej nr K362366, ul. Pryczkéw w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem na odcinku o dtugosci 275,00 m.
Zakres modernizacji obejmuje: przebudowa odcinka sieci wodociggowej na odcinku 100,00 m, wykonanie $ciekow z
elementéw betonowych na odcinku 310,00 m, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @ 400 mm PVC, SN8 na odcinku
275,00 m, wykonanie studni rewizyjnej @ 1000 mm BET. w ilosci 4 szt., wykonanie studzienek sciekowych wpustow
ulicznych @ 500 mm w ilosci 4 szt., wykonanie studni chtonnej z kregéw betonowych @ 1000 mm o gtebokosci 2,00 m w
ilosci 1 szt., wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w swietle 300 mm i klasie obcigzenia D400 o
dtugosci 23,00 m, wykonanie robét ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 1 000,00 m2,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 1 000,00 m2, wykonanie gornej
warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 1 000,00 m2, wykonanie nawierzchni drogi z piyt
zelbetowych, prefabrykowanych, wielootworowych typu JOMB 100x75x12 cm na pow. 1 000,00 m2, wykonanie umocnienia
skarp drogowych betonowymi ptytami azurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 60,00 m2, b) modernizacja drogi
gminnej, drogi publicznej nr K362373, ul. Mickiewicza w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem na odcinku o dtugosci
80,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: remont nawierzchni bitumicznej jezdni, frezowanie istniejacej nawierzchni,
wykonanie nowej warstwy wigzacej i Scieralnej, remont kraweznikow i $cieku, wymiana na nowe krawezniki granitowe wraz
ze $ciekiem z kostki granitowej, przebudowe nawierzchni chodnikéw wraz z podbudowa, regulacje wtazéw, zasuw i studni,
odtworzenie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen BRD, remont oswietlenia ulicznego, wymiana kabla
zasilajgcego, fundamentéw pod latarnie, wymiane latarn wraz z oprawami oswietleniowymi, ¢) modernizacja drogi gminnej,
drogi publicznej nr K362370, ul. Luban w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem na odcinku o dtugosci 605,87 m. Zakres
modernizacji obejmuje: przebudowe odwodnienia na odcinku 0+035-0+095 polegajgca na wbudowaniu kolektora
burzowego @ 400 mm w miejsce istniejacych koryt, lewostronne poszerzenie jezdni, na odcinku od km 0+385, w tym
przebudowa odwodnienia z koryt Sciekowych na kanat burzowy @ 400 mm, wykonanie $cieku ulicznego, katowego wraz ze
studzienkami sciekowymi, umocnienie skarp ptytami azurowymi, wymiane uszkodzonych poprzecznych liniowych
odwodnien drogi, czyszczenie kolektora burzowego wraz ze studniami rewizyjnymi, remont nawierzchni bitumicznej w km
0+210-0+605,87, wykonanie nowej podbudowy na poszerzeniach, nadanie profilu poprzecznego, ewentualne sfrezowania
istniejacej nawierzchni i utozenie nowej dwuwarstwowej nawierzchni na tym odcinku, utwardzone pobocza, o takiej samej
konstrukcji jak jezdnia, wykonanie zjazdow do dziatek budowlanych, wykonanie mijanki na odcinku 0+220 do 0+250, o
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szerokosci jezdni 6,00 m, wykonanie przebudowy ogrodzenia, wykonanie oznakowania organizacji ruchu, wykonanie
odcinka kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w pasie drogowym, w km 0+380-0+605,87. Szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz
przedmiar robot, stanowigce zataczniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drdg
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 - Instalowanie znakoéw drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie drog

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1779628,81 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ VIII - Modernizacja drég na terenie Sotectwa KrosScienko Zawodzie, na ktdre sktada sig: a) modernizacja drogi
gminnej, drogi publicznej nr K362384, ul. Juraszowa w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem na odcinku o diugosci
100,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie robét ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na
pow. 300,00 m2, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 150-300 mm o gr. 30,00 cm na pow.
300,00 m2, wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0 mm o gr. 10,00 cm na pow.
300,00 m2, wykonanie nawierzchni drogi z ptyt zelbetowych, prefabrykowanych, wielootworowych typu JOMB 100x75x12
cm na pow. 300,00 m2, wykonanie studni chtonnej z kregdéw betonowych @ 1000 mm o gtebokosci 2,00 m w ilosci 2 szt., b)
modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362393, ul. Franciszka Koterby - Kuriera AK w miejscowosci Kroscienko
nad Dunajcem na odcinku o dlugosci 130,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie sciekéw z elementéw
betonowych na odcinku 70,00 m, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur @ 400 mm PVC, SN8 na odcinku 50,00 m,
wykonanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych & 1000 mm w ilosci 3 szt., wykonanie studzienek $ciekowych wpustéw
ulicznych @ 500 mm w ilosci 3 szt., wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 300 mm i
klasie obcigzenia D400 o diugosci 9,00 m, wykonanie robdt ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
na pow. 450,00 m2, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 450,00 m2,
wykonanie goérnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 450,00 m2, wykonanie nawierzchni
zwirowej o gr. 5,00 cm na pow. 450,00 m2, wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr.
4,00 cm na pow. 450,00 m2, wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na
pow. 450,00 m2, c) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr K362380, ul. Zdrojowej w miejscowosci Kroscienko nad
Dunajcem na odcinku o dtugosci 448,00 m. Zakres modernizacji obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej z rur & 400
mm PVC, SN8 na odcinku 11,00 m, wykonanie studni rewizyjnej z kregdéw betonowych & 1000 mm w ilosci 2 szt.,
wykonanie studzienek sciekowych wpustoéw ulicznych @ 500 mm w ilosci 10 szt., wykonanie regulacji studzienek
kanalizacyjnych w ilosci 20,00 szt., wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej na odcinku o dtugosci 896,00
m, wykonanie wymiany kraweznikéw drogowych o wym. 20x30 cm na odcinku 400,00 m, wykonanie frezowania istniejacej
nawierzchni asfaltowej o gr. 8,00 cm na pow. 2 600,00 m2, wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 2 600,00 m2, wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z
warstwa wzmacniajaca z geosiatki o gr. 4,00 cm na pow. 2 600,00 m2, d) modernizacja drogi gminnej, drogi publicznej nr
K362383, ul. Zrédlanej w miejscowoéci Kroscienko nad Dunajcem na odcinku o dtugosci 210,00 m + 110,00 m. Zakres
modernizacji obejmuje: wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni asfaltowej o gr. 8,00 cm na pow. 1 250,00 m2,
rozbiorce kraweznikdw drogowych o wym. 12x25 cm na odcinku o dtugosci 220,00 m, wykonanie kanalizacji deszczowej z
rur @ 200 mm PVC, SN8 na odcinku 15,00 m + 6,00 m, wykonanie studzienek sciekowych wpustéw ulicznych @ 500 mm w
ilosci 6 szt. + 2 szt., wykonanie Sciekdéw z elementow betonowych na odcinku 85,00 m + 110,00 m, wykonanie scieku
przykraweznikowego z kostki betonowej na odcinku o dtugosci 280,00 m, wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8,00
cm o szer. 1,50 m na odcinku 100,00 m ograniczonego kraweznikiem betonowym 20x30 cm oraz obrzezem betonowym

2023-03-28 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00154434/01 z dnia 2023-03-28

8x30 cm z podbudowg dolng z kruszywa naturalnego gr. 20,00 cm i podbudowg goérng z ttucznia kamiennego gr. 7,00 cm,
wykonanie roboét ziemnych koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi na pow. 200,00 m2 + 600,00 m2, wykonanie
dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20,00 cm na pow. 200,00 m2, wykonanie gornej warstwy
podbudowy z ttucznia kamiennego o gr. 10,00 cm na pow. 200,00 m2 + 600,00 m2, wykonanie warstwy zwirowej o gr. 5,00
cm na pow. 600,00 m2, wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4,00 cm na pow. 1
250,00 m2 + 600,00 m2, wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z warstwg,
wzmachniajgcq z geosiatki o gr. 4,00 cm na pow. 1 250,00 m2 + 600,00 m2, wykonanie umocnienia skarp drogowych
betonowymi ptytami azurowymi typu MEBA 40x60x10 cm na pow. 50,00 m2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdéwienia
okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacja techniczna oraz przedmiar robét,
stanowigce zatgczniki do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1338203,89 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1183690,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1855885,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1183690,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531

7.3.3) Ulica: Stowacka 26

7.3.4) Miejscowosé: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1183690,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1082240,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1257778,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1082240,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531

7.3.3) Ulica: Stowacka 26

7.3.4) Miejscowosé: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1082240,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 962455,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 1652134,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 962455,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531

7.3.3) Ulica: Stowacka 26

7.3.4) Miejscowos¢: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Wojewoédztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 962455,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesiace

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 900403,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 952928,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 900403,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531

7.3.3) Ulica: Stowacka 26

7.3.4) Miejscowos¢: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 900403,67 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesiace
8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 714122,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 819440,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 714122,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531

7.3.3) Ulica: Stowacka 26

7.3.4) Miejscowos¢: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Wojewoédztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 714122,63 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
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w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1186319,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1458468,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1186319,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531

7.3.3) Ulica: Stowacka 26

7.3.4) Miejscowos¢: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Wojewo6dztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 1186319,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Cze$é 7
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé

postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 2206814,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2412421,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2206814,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531
7.3.3) Ulica: Stowacka 26

7.3.4) Miejscowos¢: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Wojewoédztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 2206814,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 8

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1483092,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1679217,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1483092,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343043531

7.3.3) Ulica: Stowacka 26

7.3.4) Miejscowos¢: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1483092,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1082240,10 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1257778,93 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1082240,10 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531
	7.3.3) Ulica: Słowacka 26
	7.3.4) Miejscowość: Gorlice
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-300
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1082240,10 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 962455,32 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1652134,77 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 962455,32 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531
	7.3.3) Ulica: Słowacka 26
	7.3.4) Miejscowość: Gorlice
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-300
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 962455,32 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 900403,67 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 952928,66 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 900403,67 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531
	7.3.3) Ulica: Słowacka 26
	7.3.4) Miejscowość: Gorlice
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-300
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 900403,67 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 714122,63 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 819440,53 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 714122,63 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531
	7.3.3) Ulica: Słowacka 26
	7.3.4) Miejscowość: Gorlice
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-300
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 714122,63 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1186319,63 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1458468,22 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1186319,63 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531
	7.3.3) Ulica: Słowacka 26
	7.3.4) Miejscowość: Gorlice
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-300
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1186319,63 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2206814,08 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2412421,32 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2206814,08 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343053531
	7.3.3) Ulica: Słowacka 26
	7.3.4) Miejscowość: Gorlice
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-300
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2206814,08 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1483092,80 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1679217,37 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1483092,80 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KROCZ-BUD Krocz i Buduj, Szczepan Kroczek
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343043531
	7.3.3) Ulica: Słowacka 26
	7.3.4) Miejscowość: Gorlice
	7.3.5) Kod pocztowy: 38-300
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1483092,80 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



