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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

do projektu rozbudowy i przebudowy wegcia do budynku Biblioteki ANS

w Koninie, ze zmiara sposobu aytkowania pomieszczé

KOD CPV - GRUPY ROBOT (Gr)

45000000-7
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budew

Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnychkbbie budowlanych lub ich eZci
Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

KOD CPV - KLASY (Ki)

45110000-0
45210000-2
45410000-4
45320000-6
453300009

45311000-0
45260000-7
45261000-4

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektowdbwlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Tynkowanie

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanga

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacjk®jeznych

Rob. w zak. wyk. pokr§i konstr. dachowych i inne podobne roboty spesiatizne
Wykonywanie pokrg i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

KOD CPV - Kategoria (Kat)

45111200-0
45111000-8
41112200-6
45214400-4
45261100-5
45343000-3
45343200-5
45343220-1
45421000-4
45421100-5
45421130-4
45421110-8
45421140-7
45421150-0
45421160-3
45422000-1
45223200-8
45223500-1
45430000-0
45432100-5
45431000-7
45431200-9
45440000-3
45442000-7
45442100-8
45442200-9
45442300-0
45450000-6
45442100-8
45421146-9
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45333000-0
45312000-7
45311000-0
45314310-7
45315000-8
45316000-5
45317000-2
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331200-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugdionwboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty budo. w zakresie obiektéw bud. zmanych ze szkolnictwem vrgzym
Wykonywanie konstrukcji dachowych

Roboty instalacyjne przeciwparowe

Instalowanie spktu ganiczego

Instalowanie gaic

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw
Instalowanie drzwi i okien

Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

Instalowanie stolarki metalowej, z wtifiem drzwi i okien
Instalowanie stolarki niemetalowej

Instalowanie wyrobéw metalowych

Roboty ciesielskie

Roboty konstrukcyjne

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Pokrywanie podtogdcian

Ktadzenie i wyktadanie podtdg

Ktadzenie plytek

Ktadzenie glazury

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni krygych

Roboty malarskie

Naktadanie powtok antykorozyjnych

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Roboty budowlane wykizzeniowe, pozostate

Roboty malarskie

Instalowanie sufitdw podwieszanych

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie urgdzea grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie systemdéw alarmowych i anten

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji el@znych
Uktadanie kabli

Instalowanie urgdzen i innego spretu elektrycznego w budynkach
Instalowanie systemowéwietleniowych i sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i saniarn
Instalowanie urgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU | WYKONANIA ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

ST.00.00. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Wymagan Ogolnych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa
wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmigsposobu zytkowania pomieszché
okresla wymagania w zakresie:

» wiasciwosci materiatow;

» sposobu i jakéci wykonania robot;

» oceny prawidtowséci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbiaroot.

Wymagania Ogolne zawieggjinformacje oraz wymagania wspolne dotamz wykonania
i odbioru Robat.

1.2. Zakres stosowania Wymaga Ogolnych

Wymagania Ogolne natg odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych
w punkcie 1.1 jako e&¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

Wymagania ogolne naley rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
dokumentami:

* Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

* Przedmiary Robot

Specyfikacje uwzgdniajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog sé do Robot.
Powotup sie one na Polskie Normy (PN) normy bzawe (BN) oraz instrukcje. Normy te
nalery traktowa jako integralg czs¢ i nalery je czytd tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wygsbwaly. Rozumie si iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawacig i wymaganiami. Zastosowaniedy mialy ostatnie wydania
norm, instrukcji i przepisow (datowane niezpiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Robotyda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obazujacymi w Polsce.

1.3. Okreslenia podstawowe

» Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczioneuchu
pojazdow obstugygrych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wizeana do
usungcia po jego zakaczeniu,

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronagpatrzony piecxia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznagci zachodzcych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanyobbioréw robét, przekazywania
polec& i innej korespondencji technicznej pauizy Inspektorem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawae i projektantem,

» ,Inspektor” — osoba wymieniona w danych kontraktolwy (wyznaczona przez
Zamawiagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem,

» Kierownik budowy” rownowanie - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona
do kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

» Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora/Kierdani projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, ghey do wpisywania przez Wykonagc obmiaru
dokonywanych robot w formie wylicae szkicow | ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu

» Materialy — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentac;
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirnepektora,

* Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i oazk Wykonawcy spetnigge
obowizujace przepisy prawa,

* Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego swad@ pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy spetnigge obowizujgce przepisy prawa,

e Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

e Odpowiednia (bliska) zgod&é zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oldleny z przeatnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdatdwlanych,

STWIOR do projektu rozbudowy i przebudowyei@jdo budynku Biblioteki ANS w Koninie 3



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD drinz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 31

 Odktad — miejsce w bliskaoi realizowanych robot pozyskane staraniem i naztkos
Wykonawcy spetniace obowjzujgce przepisy prawa,

» Polecenie Inspektora/Kierownika projektu - wszelgi@ecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/Kierownika projektu, w formie piseej, dotycgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy,

* Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczngdata autorem Dokumentaci
Projektowej,

 Przeszkoda naturalna — elemefdtodowiska naturalnego, stana@ey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego na przyktad dolamk wodny, drzewo, krzew, itp.

* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowvi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

» Rekultywacja — Roboty ma@je na celu uposdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego,

e Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tzgoe czs¢ terenu budowy,

e Zajecie pasa drogowego — czasoweserg czs$ci drogi lub chodnika.

1.4.0golne wymagania dotycace Robot

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiaglszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotygzych danego obiektu | technologii wykonania robot.
Szczeglla uwag nalezy zwrocé na przepisy dotygze ochrony przeciwp@rowej,
bezpieczéstwa i higieny pracy, ochronyodowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegshoavigzujacych
przepisOw oraz spetnienia ewentualnyclzrpéjszych, w trakcie budowy, wymogow wiadz
administracyjnych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jskowykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obgeujacymi

w Polsce, Polskimi Normami (PN), Braowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora.
1.4.1. Przekazanie placu budowy

Inspektor w terminie ok&onym w Warunkach Kontraktu przet@ Wykonawcy Teren
Budowy, pozwolenie na budeworaz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i kom@at
Dziennik Budowy zakupi Wykonawca.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajcy posiada DokumentacProjektovy .

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalap okrélenie lokalizacji, zakresu
i charakteru Robo6t. Wykonawca w mjamotrzeb sporgzi rysunki (projekty) detal
budowlanych stanowcych uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] zapeydcich
wykonanie robét zgodnie z umawPrzedmiary robdt stanoaviuzupetnienie Dokumentacji
Projektowej i ST, nie stanowione gtéwnej podstawy wyceny Robot. Wykonawca wycen
roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamgne@p, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona przez Wykonagow szczegolnéei pod ktem maliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHBdzajem stosowanych materiatow,
urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiagy dysponuje dokumentadechniczg.

1.4.3. Dokumenty Wykonawcy

1.4.3.1. Projekt do opracowania przez Wykonawe

Wykonawca przed realizacjrobot uszczegétowi otrzymanDokumentag Projektovg
sporzdzi rysunki warsztatowe niezine do prawidtowego wykonania robdt oraz projekty
organizacji i zabezpieczenia robot w okresie traanidowy, projekty organizacji ruchu w
trakcie trwania robot oraz wszystkie niedhe opracowania dla prawidiowego tkaenia
robét i przedtay je do przegidu i zatwierdzenia Inspektora.

W zakres wykonania Projektu wchodzi rownie

- Uzyskanie wszelkich niezdnych uzgodnig, warunkow, decyzji (np. decyzji o zaju
pasa drogowego) i innych dokumentow dla prawidtcovegkonania zamowienia,

- Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, ianataz opracowa dla prawidtowego
wykonania zaméwienia,

Projekty lzdg zawieraly wszystkie opracowania niedbe do realizacji i organizacji Robot.
Projekty opracowane przez Wykonawbeda uwzgkdniaty normy pastwowe, instrukcje

i przepisy stosuce s¢ do Robot. Wykonawca uzyska stosowne zezwoleniabgi@e do
realizacji robét w imieniu Zamawigego oraz opracuje niegine dokumenty potrzebne do
uzyskania zezwofte.

Wykonawca bdzie przedkiadat Projekty do zatwierdzenia i przégl Inspektora zgodnie
z Umowg Kontraktows.

1.4.3.2. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykwawce

Wykonawca opracuje dokumentagiowykonawcg, na ktog beda sktadaty sj:

» dokumentacja Projektowa powykonawcza
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» projekt organizacji i zabezpieczenia robét w olaévania budowy,

» projekt organizacji ruchu w trakcie trwania robot,

 instrukcje obstugi i eksploatacjiobiektow, instalacji i urgdzen zwigzanych z obiektem
oraz instrukaj postpowania na wypadek powstaniazpou, kkski zywiotowej lub innego
miejscowego zagt@nia,

» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkatdt, opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno — wysokoiowym, pokolorowanym, z wyliczeniem 8o wszystkich Robot
wykonanych w ramach Kontraktu, (nie dotyczy)

* pozwolenia na budogy

« warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkne pozwolenia uedowe
Zwigzane z realizagjrobot,

* dziennik budowy,

» protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych — protokoty z préb rozruchowych,

» protokoty pomiarowe §wiadectwa kontroli jakei,

* receptury i ustalenia technologiczne,

» rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanter&wnika budowy i inspektora nadzoru
— operaty geodezyjne, (nie dotyczy)

e geodezyjne pomiary powykonawcze, (nie dotyczy)

» aprobaty techniczne ( deklaracje zgodmg + certyfikaty na znak bezpiecmtwa ,B” dla
materiatéw i uradzen,

* instrukcje obstugi urgdzen (DTR ),

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu z projektem, WZZT,
przepisami i obowzujagcymi Polskimi Normami ( na podstawievaadczeé kierownikow
robét bragowych ),

» oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie deeayabgo stanu i poegdku teren,
a take, w razie korzystania, ulicygsedniej dziatki lub lokalu, (nie dotyczy)

» karty gwarancyjne ugdzen technicznych i elementéw budowlanych (z warunkami
gwarancji ),

» karty katalogowe ugdzen,

» powiadomienia odpowiednich instytucji wynikag z Prawa Budowlanego.

* Pozwolenie naiytkowanie uzyskane w imieniu Zamavgeggo ( o ile jest wymagane).
Koszt tej dokumentacji natg uwzgkdnic w cenie wykonania przedsvziecia budowlanego.
1.4.3.3. Zgodnos¢ Robo6t z Dokumentacy Projektows i Specyfikacja Techniczm

1) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiabdabzgodne z Dokumentag)
Projektovg, wymaganiami materiatowymi, okilenymi w Dokumentacji Przetargowej (w tym
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz we8yfikacji Techniczne] Wykonania
i Odbioru Robot

2) Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartii docelowe,
od ktérych dopuszczalneg ©dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatdbw i elementow Robét powinny dyjednorodne i wykazywa bliska zgodndé

z okr&lonymi wymaganiami albo z waoiami srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji
dla danych Materiatow / Robét.

3) W przypadku, gdy Roboty lub Materialy niegda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektovwy lub Specyfikag] Techniczi i bedzie to miato wptyw na niezadowadaj jakos¢
wykonanych robdt, to takie Materiatyedly niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty te
rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Komplementarnos¢ Dokumentow Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczmeszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora sstotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wygenie
zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak sanyagce, jak gdyby wyspowato ono we
wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie mie wykorzystd na sw korzys¢ jakichkolwiek btdow lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach feicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwiocznie powiadoréi Inspektora, ktory dokona niezimych zmian lub uzupetnie

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. Wstep

W rozdziale opisano wymagania ogolne doggezzagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotycgce elementow placu budowy, ktdre opisano w rozdzialey traktowa
jako wymagania minimalne.

Zagospodarowanie placu budowy obejmuije:

e Ogrodzenie placu budowy.

» Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

» Obiekty sanitarno-higieniczne.
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Punkt poboru wody
Punkt poboru energii elektryczne;.
Wytwornie i warsztaty.
Place skfadowe.
Drogi.
Oswietlenie placu budowy.
« Wyposaenie przeciwpgarowe.
2.2.  Plan zagospodarowania budowy
Rozpoczcie budowy i zagospodarowania placu budowy popilizedalery opracowaniem
"planu zagospodarowania placu budowy". Plan tenimiew opracowé& wykonawca robdt,
ktory uwzgkdnia wlasne madiwosci techniczne w zakresie posiadanych elementowezagl
budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz pigéw szczegolnych. Plan wymaga
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgagna wymaganiami okionymi w specyfikaciji.
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawiera
* opis techniczny obejmggy zestawienie elementow zagospodarowania placaviaydch
powierzchni iytkowych i krotkiej charakterystyki. Opis technigzpowinien take
zawierd& sposob zabezpieczenia przeciwgmwego placu budowy.
* plan zagospodarowania spgaizony na kopii projektu zagospodarowania terenyp{e)a
na planie naley zaznaczy wszystkie elementy zaplecza budowgznie z
projektowanymi przygczami energii elektrycznej, wody i kanalizaciji.
» schemat podtzenia rozdzielni budowlanej i licznika energiilegtgcznej.
» schemat punktu poboru wody z wodomierzem.
2.3.  Ogrodzenie placu budowy.
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, nérektprowadzona dulg roboty
budowlane, a tale na powierzchni, na ktérej znajdsic elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno l#ytrwate i szczelne. Wysoké ogrodzenia nie powinna bymniejsza
niz 1,5 m. Od strony drdg i innych miejsc publicznymfrodzenie powinno léypetne, a od
strony laséw lub terenéw przemystowych dopuszcgzatsisowanie ogrodzeniawaowego, w
tym z siatki. W ogrodzeniu nah¢ zamontowa bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizaciji
bram i furtek powinno wynikaz uktadu komunikacyjnego drég i chodnikow znagdych se
poza placem budowy oraz planowanego uktadu komuapjkago w obg¢bie placu budowy.
Bramy i furtki powinny otwieré sic do wewntrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna
zapewnié bezpieczéstwo wytkowania.
2.4.  Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmaujparakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na
* biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),
» szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),
* magazyn nakdziowy i materiatdw drobnych (1 obiekt lub pomiezzgie),
* magazyn ogolny (obudowana wiata).
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie Balj@d powinny by wyposaone w
instalacg elektrycz, a w okresie zimowym dodatkowo w instatagrzewca. Liczba i
wielkos¢ obiektow kubaturowych powinna wynika przewidywanej liczby zatrudnionych
pracownikow umystowych i fizycznych w przypadku taiy szatni i jadalni, a w przypadku
magazynow z planowanej liczby i wiela sktadowanych materiatow, ngdzi i urzadzen.
2.5.  Obiekty sanitarno-higieniczne.
Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznieemyalurzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuj
» uskpy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),
* umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 ratikdw).
2.6.  Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powiniert lzjokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powinien doywyposaony w armatuy umaliwiajacy
podiczenie wza oraz pobor wody do wiader i pojemnikow. Tereryankcie poboru wody
nalery utwardze i wyprofilowat w strore od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego
placu naley zorganizowa do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobor wadha potrzeb
budowy naley opomiarowa. Instalacg wodochgows stanowsgca punkt poboru wody nalg
zabezpieczy w okresie zimowym przed zamargciem. Miejsce poboru wody do picia nale
odpowiednio oznakowa
2.7.  Punkt poboru energii elektryczne,;.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzebyolydpowinna by rozdzielnia budowlana
wyposaona w licznik energii elektryczne;.
2.8.  Wytwodrnie i warsztaty.
Wytwornie betondw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnieane warsztaty tymczasowe, ktére maj
by¢ urzadzone na placu budowy wymagaytasciwego zabezpieczenia podéogruntowego od
zanieczyszcze Chront nalezy w szczegoln&ci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwarnie
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I warsztaty wymagajzadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej
2.9. Place sktadowe.

Place skladowe przeznaczone do sktadowania materibdowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a tale materiatow i urgdzer uzyskanych z demonta naley lokalizowa
zgodnie z ogolnymi zasadami sktadowania tych meltesi oraz w zalenosci od planowanej
organizacji robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyzwno place skladowe wymagaj
wiasciwego zabezpieczenia podép gruntowego od zanieczyszazeChront naley w
szczegOlnéci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowgmagaj przygotowania
powierzchni przez ulenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania ieaxechni
Istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe mogoy¢ wykonane z piyt lub elementow
prefabrykowanych. Podie gruntowe mie tez by¢ zabezpieczone warsiwzwiru lub
pospotki.

2.10. Drogi.

Na placu budowy nahky wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi drogi stiace do transportu
materiatdbw budowlanych na plac budowy i w ghe placu budowy. W pierwszej kolejgu
naleey wykorzystywa drogi istniegce, ale nie magone by przecgzane przez dopuszczenie
wjazdu na nie pojazdow, ktérych nacisk osi przekaacdnos¢ nawierzchni drogi. Trgsdrog
w obrbie placu budowy zalecagsiak wytyczy. aby mana byto wyjeché z placu budowy
bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa)wi&achng drog naley utwardzé w
zalenosci od wielkaci przewidywanego obgienia pojazdami. Nawierzchnidrog mana
wykona z piyt lub elementéw prefabrykowanych, thucznib huzlu.

2.11. Oswietlenie placu budowy.

Plac budowy naley oswietli¢ stypizowanym spktem do éwietlenia placow budoéw. Na placu
budowy naley zainstalowa co najmniej 3 oprawy gtiowe.

2.12. Wyposazenie przeciwpaarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien Bywyposaony w ga&nicc o masie 2 kgsrodka
gasniczego. Niezalie od tego nalg urzdzi¢ punkt przeciwpgarowy wyposaony w
nasl;pUchy sprzt gasniczy:

agregat proszkowy 25 kg - 1 szt.,

* ganice proszkowe lubniegowe - ZSzt.,

» koce ganicze - 2 szt.,

* beczk z wody 0 pojemnéci 200 dm3 - 1 szt.,

* wiadra - 2 szt.,

* fopaty - 2 szt.

Sprzt gasniczy powinien by poddawany badaniom technicznym i czysmom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami gloeymi w przepisach szczegolnych.

2.13. Odbidr zagospodarowania placu budowy

Odbior zagospodarowania placu budowy stanowi waukenieczny do rozpoezia
wykonywania robot budowlanych. Z odbioru elementplacu budowy naley sporzdzi¢
protokot. Odbior urzdzen i instalacji elektrycznych musi Bypoprzedzony wykonaniem
pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skutegzna@erowania oraz rezystancji izolacji.
Odbiér instalacji wodoggowej zabezpieczgga w wode dla potrzeb budowy wymaga
wczesniejszego pobrania probki wody i sprawdzenia w edpdnim laboratorium czy woda
jest zdatna do picia.

2.14. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenu

Istniejpce zagospodarowanie w granicach placu budowy padethronie od uszkodige
zanieczyszczei skazen. Koszty zwizane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot. M8K stanowd tereny, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanieellestniegce zagospodarowanie terenu, tj. drogi,
chodniki, ziel& i inne elementy matej architekturys suszkodzone to wykonawca robot
zobowhzany jest w czasie przekazywania placu budowy gpaiz inwentaryzagj uszkodzé
wraz z dokumentagjfotograficzry i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazéa Inwestora.
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkadnee wchodzi w zakres zamowienia.

2.15. Tablice Informacyjne

» Przed przysipieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstalujmiejscach i iléciach
uzgodnionych z Inspektorem tablice informacyjne dige z prawem budowlanym. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawcprzez caly okres realizacji Robot w
dobrym stanie.

* Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informamgygh obcizaja Wykonawe.

2.16. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpdgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczdnidmurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Magetattvopalne bda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee przed dogbem o0séb trzecich.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persdffgkonawcy.

2.17. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a
po zakaczeniu Robdt ich szkodlivéd zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagéechnologicznych wbudowania. zé4 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgnzgod: na wycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji patwowej lub samoegiowe;.

2.18. Ograniczenie obcizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie
materiatdbw. Uzyska on wszelkie nierime zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Pojazdy i tadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie dalg dopuszczone
na $wiezo ukaczony fragment budowy w offsie Terenu Budowy i Wykonawcaedwie
odpov&iada’f za naprawwszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniem
Inspektora.

2.19. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotyciych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni icdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedna odzie
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpiestaa i ochrony zdrowia.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie
podlegag odrbnej zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie wykonania przeg¢seigcia
budowlanego.

2.20. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Roboét od daty Rozpecia Robdt do daty wydania potwierdzenia Zadxenia
przez Inspektora.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu kKeowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich ety byly w zadowalgrym stanie
przez caty czas, do momentu odbioruiémwego ( Przegia Robot ).

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
poYvinien rozpocgé Roboty utrzymaniowe nie goiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.21. Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposob zwgzane z Robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych ugelzea lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2.22. RoOownowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane skonkretne normy lub zbiory przepisow, ktére
spetnig map materialy, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosoivaig beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydanla poprawione oddoie norm i zbiordw przepiséw, chylia w Kontrakcie stwierdzacsi
wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisdag charakter ogdlnokrajowy, lub
odnosz si¢ do konkretnego regionu, zostamprzyjgte inne obowjzujgce normy, ktore
zapewnlaq wykonanie na zasadniczo rownym lubekgzym poziomie ri wymagany przez
wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw podirwnkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na $mpie  przez Inspektora. Roice pomégdzy
wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymi zamikami, musz by¢ doktadnie
odnotowane na finie przez Wykonawgi przedtazone Inspektorowi co najmniej na 10 dni
przed dag oczekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku
gdy Inspektor stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosujedsi norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

8 STWIOR do projektu rozbudowy i przebudowyeiejdo budynku Biblioteki ANS w Koninie



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD drinz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 31

2.23. Zakres prac, ktore obejmuja poszczegolne pozycje przedmiaru

Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawigaldgdw nakladéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rdiddowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w daomjcji obejmuj naklady i czynngci
towarzysace opisane w zaweniach ogoélnych i zakeniach szczegotowych dotygz/ch
odpowiednich rozdziatbw. Opisane w tych zapiach warunki techniczne wykonania robot,
zalazenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakobst g scisle zwigzane z okrdong
pozycp przedmiaru.

3.  MATERIALY
3.1.Zrbdba uzyskania materiatdw
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wyystemiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi gbtaee informacje dotycze
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyomateriatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora.
Zatwierdzenie partii (e&¢) materiatbw z danegdrédta nie oznacza automatycznige
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegoodia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robat.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawrzy wykonywaniu Robot winny :
* by¢ nowe i nieeywane,
 odpowiadé wymaganiom okrdonym w Kkontrakcie oraz normom i przepisom
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Techniczimy w Dokumentacji Projektowe] oraz
innych nie wymienionym, ale obogaujacym normom i przepisom,
* mie¢ wymagane przepisaniviadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wyni@z Prawa
Budowlanego.
3.2.Pozyskanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wiacicieli i odnagnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiekodet miejscowych vgiczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarczyInspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta. Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dwydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonaw@n@si odpowiedzialrig za spetnienie
wymaga ilosciowych i jak@gciowych materiatéw z jakiegokolwiektddta.
Koszt wywozu gruntu i humusu, Zenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie
jakichkolwiek optat uwzgldniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamowigenia
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorak®dgwca nie &dzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcieigne w
Kontrakcie. Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt,ablz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektorali Jespektor
zezwoll Wykonawcy na zycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktdrych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdbw zostanie przesweiowany przez Inspektora. Kdy
rodzaj Robot, w ktérym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane Materialy, Wykazaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.
3.4.Przechowywanie i1 sktadowanie materiatbw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy dola one
potrzebne do Robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly gwakaos¢ |
wilasciwosci do Robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania bda zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscaclyaazowanych przez Wykonawa
przez niego optaconych.
3.5.Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych

Wszelkie zmiany i odgpstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mggpwodowa
obnizenia wartéci funkcjonalnych i uaytkowych obiektow, a zmiany dotygze zmiany
projektowanych rozwazan materialowych i urgdzex nie mog powodowé& zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i zwkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiamyn.
dokumentacji jest midiwe wylgcznie przed zlgeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawizggo w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Whniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinienzg¢dodo Zamawiajcego przed
uptywem terminu do skladania ofert. Wniosek w f@jasvie powinien zawietaprecyzyjnie
opisane proponowane roz®enie zamienne oraz porOwnanie parametrow techyotziz
rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznegeligest to maliwe do wniosku naley
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dofgczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku rgl&oniecznie dajczy¢ dokument
potwierdzagcy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowaniaidolwnictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawiggy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastpujacymi przypadkami:
* wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budmiwie,
» producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktykinopolistyczne,
-zaprojektowane rozwzanie materialowe posiada istotne wady (w tym paziol
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rgzamnia zamiennego bez skutkow
finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny lixazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przikped uznanych przez niego za
konieczne, rowniepotwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykaa i odbioru robot znaki
towarowe, nazwy producentow i dystrybutorow zostatgkazane w celu widaiwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia. Asi@gcy dopuszcza stosowanie
wyrobow réwnowanych. Naley stosowa wyroby okr&lone w niniejszej specyfikacji lub
rownowane (Prawo zamoOwiepublicznych - ustawa z 29 stycznia 2004 r. -D2007 r nr
223 p0z.1655 z . zm.).

Warunki zaakceptowania przez Zamaweago wyrobu jako réwnoway zostaty
opisane w pkt. 1.6 niniejszej specyfikaciji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujmozliwos$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Ratiot, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygogmieed uyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie orzgji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony

| zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem. Spitz bedacy wilasndcia Wykonawcy Iub wynajty do
wykonania Robot ma lyutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygegymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéwtwperdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraield Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidgjmozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoirmiaeze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora, nie neoby
pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek gpprz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkow Kontraktu, zogtanzez Inspektora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i whkiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkdw transportu dmizie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora , w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylgospetnig wymagania dotycgee przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggét na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom Kontraktu, na polecenie
Inspektora bda usungte z placu budowy. Wykonawcadrie usuwé na biegaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT | DOSTAWA URZ ADZEN

6.1.Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z Kontraktem oraz za j@ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, zh kgodné¢ z Dokumentag
Projektovg, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oralepeniami Inspektora.
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRobot lgda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbekumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor uwzgidni wyniki bada
materiatdbw i Roboét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
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materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada@ naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzang kweste. Polecenia Inspektoragdly wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniaezp Wykonawe, pod graba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytuwagsi Wykonawca.

6.2.Dostawa urzdzen

Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaligstipujace uradzenia wyspecyfikowane w
Dokumentacji Projektowej i/lub ST.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamaueegjo w eksploatacji i konserwacji
poszczegolnych ugdzer. Zamawiagcy wytypuje pracownikow, ktérzy zostamprzeszkoleni.
Harmonogram szkofe bedzie wczeéniej uzgodniony przez obie strony. ¥k dostarczone
urzadzenie ledzie posiadato wymagane homologacje, certyfikatgirukcje obstugi.

Koszt dostawy urgzen, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkoleniaogaikdw naley
uwzgkdni¢ w cenie wykonania przedsvziccia budowlanego.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Roboét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot |
jakos¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systenmtiadi, wiaczapc personel,
laboratorium, spr#, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Inspektor mee zagda
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania
jest zadowalacy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz
Robo6t z cestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe$ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam oktene, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jestni@czny, aby
zapewné wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadgjwazng legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada Inspektor bdzie mi€ nieograniczony
dostp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektaydbie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgaicciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgtod badawczych.
Jezeli niedocigniccia te lgdy tak powane, zeé mog wptyng¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor natychmiast wstrzymayeie do Robdt badanych materiatow i dégye do wycia
wtedy, gdy niedoggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtdbw ponosi
Wykonawca.

7.2.Pobieranie probek

Prébki pobieranedula losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnspektor bdzie mi€ zapewniog mazliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektdfitykonawca bdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudaatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszt tych dodatkowych batigokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaevek ;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarezmmzez
Wykonawe do badé wykonywanych przez Inspektoragda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sSposob zaakceptowany przez Inspektora

7.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeph® przez Inspektora. Przed
przyspieniem do pomiarow lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
| terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniab badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

7.4.Raporty z badan

Wykonawca bd2|e przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie pinie] jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi na formularzach wediostaczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayowh.
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7.5.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&almywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbwzradta ich wytwarzania, i zapewniona megdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtRobot prowadzonego przez Wykonayyc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawyaikdow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezabemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytagcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodrnkei materiatow i Robot z Dokumentacja ProjektoiwST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobieranie probek poniesione zogtan
przez Wykonawe.

7.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdbw przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST, kada partia dostarczona do Robétlbie posiadaatest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowestposiada atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych prmeggo bada. Kopie wynikdéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi. Materialty na ktGre nie ustanowiono
Polskiej Normy posiada b¢da Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej. Materialy posiadgje atesty, aprobaty techniczne a adeenia — wane
legalizacje mog by¢ badane w dowolnym czasie z88 zostanie stwierdzona niezgodtach
wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub wdzenia zostanodrzucone.

7.7.Dokumenty budowy

7.7.1Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaigzujgcym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyizyskania pozwolenia
na wytkowanie. Odpowiedzialdé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy weDniku Budowy bda
dokonywane na bigco i edg dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietsteva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdyazapls w Dzienniku Budowy ¢dzie
opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonateésmap podaniem jej imienia

I nazwiska oraz stanowiska Showego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwgakechnily, w
porzzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zafgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyefeda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dat podpisem Kierownika Budowy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi :

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniakiggi i harmonograméw Robét,
terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywanych Robot podlggggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich ampisev Dokumentacji
Projektowej,

« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania Robdét,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

» dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada

Z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pddm, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robo6t wynikej z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozpogrze.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedi@one Inspektorowi do ustosunkowanig. dDecyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pc@yjlub zagciem stanowiska.

12 STWIOR do projektu rozbudowy i przebudowyeiejdo budynku Biblioteki ANS w Koninie



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD drinz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 31

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjeea do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawnbedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.
7.7.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementdow Robo6t. Obmiary wykonanych RoboOt przepomsas¢ w sposob egly w
jednostkach przytych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Givow.
7.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, aprgbaechniczne, orzeczenia o jako
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badlykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&t&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru
Robd6t. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora.
7.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprécz wymienionych w pkt (1)-(3) napujace
dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umawywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot, w tym instytucji zewtrznych,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.
7.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaslglnazyczenie Zamawiagego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.W Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstaw odbioru robét budowlanychetly stanowity nasipujagce dokumenty:

1) umowa z zacznikami:
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
harmonogram rzeczowo -finansowy,
formularz cenowy,
przedmiary robot,
kosztorys ofertowy,
wykaz urzdzen,
odpowiedzi na zapytanie oferentéw itp.,

2) wymagane oddbnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i spraefdz

3) projekt budowlany i wykonawczy

4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2) Przegciu odcinka lub cgci Robat,

3) Przegciu Robot,

4) Swiadectwo Wykonanla
8.2.0dbidr Robaot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie reajizulegry zakryciu. Odbiér Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginpostpu Robot. Odbioru Roboét
dokonuje Inspektor. Gotow6 danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem é&kipra. Odbior kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakciespektora. Jak@ i ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokutvenzawieragcych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z
Dokumentagj Projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.Przejecie odcinka lub czsci Robdét
Przegcie odcinka lub agci Robot polega na ocenie §lo i jakosci wykonanych cgsci Robot.
Przegcia czsciowego Robdt dokonujegivg zasad jak przy Przgjiu Rob6t. Przecia Robot
dokonuje Inspektor.
8.4.Przejecie Robot

oghkwhE
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Przegcie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistegamania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci oraz ocenie przeprowadzonych PromBawvych Robot i Rozruchu
Technologicznego.
Catkowite zakaczenie Robdt, Prob Kmowych, Rozruchu Technologicznego oraz got@wo
do Przeicia Robdt bdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&miie o tym fakcie Inspektora.
Przegcie Robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylibzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia Robot, oraz praygia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4. Przgjia Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamaeegjo w
obecndci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty, Proby Kiacowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow i pomiarow, ocenie winl
oraz zgodngci wykonania Robot, Préb Kaeowych z Dok. Projektog i ST.
Podstaw wystawienia przez ZamawigjegoSwiadectwa Przeria, kedzie protokét Przegia
Robot podpisany przez komjsjyyznaczog przez Zamawiagego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mektacy Projektova i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo wytkownikdéw, komisja dokona paiten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Po przejciu Robét Wykonawca przeprowadzi Proby Eksploataeyjktore ostatecznie
pozwoh ocent poprawné¢ wykonanych Robét i dokokastosownych potgicen.
Przez Préby kicowe rozumie st
* préby szczelngri instalacji
» préby skutecznixi dziatania instalacji
* pomiary niezbdne do uzyskania homologacji
Przez Proby eksploatacyjne rozumie giomiary zwjzane z instalacjami a zyzane z
homologagj.
8.5.Poskpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodrii.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgogtiavykonania robét i zastosowanych materiatow
z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.9.1. (podstaweabiodu robét budowlanych) jako
podstawow zasag przyjmuje s¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektutdous
zgodndci z wymaganiem.
Jezeli wady nie g istotne, nie obrnjg wartcgci uzytkowej i nie zwekszap kosztow
eksploatacji obiektu ntiwe jest dokonanie odbioru elementu na gasgcych warunkach:

* ocena jakéci za element lub obiekt zostanie aloma,

* wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiekttiazrds obntone o 10%,

* okres gwarancji na przedmiotowy element i elemduaty obiekty bezpg&rednio

Zwigzane z tym elementem zostanie wydy o 3 lata,
e zostanie wniesione zabezpieczeniesail@ego wykonania robét w kwocie réwnej
10% wartdci elementow lub obiektow, na ktore zostat wydly okres gwarancji.
8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub oblgdw.
Z odbioru elementéw roboét lub obiektu komisja spdea protokot, ktory po zatwierdzeniu
przez zamawigrego stanowi podstawdo rozliczenia robat.
W sktadzie komisji zawsze wygtuje wigciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wiéciwy kierownik robot.
8.6.1. Dokumenty wymagane do Przajcia Robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania RriajRobot jest protokot przgjia sporadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.
Do Przegcia Rob6t Wykonawca jest zoba@any przygotowa staraniem i na koszt wkasny
nastpujace dokumenty :
1. pozwolenie na izytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ achtnacii

rzadowej lub samorglowej,
homologacje wydane przez stosowne organy adminjstra
Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami oraz Dokumengaeépwykonawca,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.igzupetniagce lub zamienne),
Dokumentagj geodezyjno — kartograficanpowykonawcz (umazliwiajacg wniesienie
zmian na map zasadnicgz, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidersigci
uzbrojenia terenu),
Kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacwykonawczej,
Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odt@dRobot zanikagych i ulegaicych
zakryciu i udokumentowanie jego zaléce
receptury i ustalenia technologiczne,
kopig Dziennika Budowy i Ksige obmiaru, éwiadczenie Kierownika Budowy i
Kierownika Robdt,

arwn

0oL NoO
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10. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
11. atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
12. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw
zalczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrsd z PZJ,
13. sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przepdaanych Prob Kiacowych,
14. sprawozdania techniczne,
15. rysunki (dokumentacje) na wykonanie Rob6t towarzggeh, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robo6t wigicielom urzdzen,
16. zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytuggwretrznych, wynikagce z
prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,
17. karte gwarancyji obiektu, uradze i ciggdw technologicznych,
18. DTR, instrukcje obstugi ugdzen i zespotow urgdzer oraz obiektow,
19. inne dokumenty wymagane przez Zamagdago ( w tym wypetnione druki OT zgodnie
z obowhzujacymi przepisami i zasadami kgowasci),
Sprawozdanie technicznedzie zawier&
» lokalizacg i zakres wykonywanych Robat,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dok. Ptojek] przekazanej przez
Inspektora,
» uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot,
» dat rozpoczcia i zakaiczenia realizacji Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przegia, komisja w porozumieniu z Wykonagveryznaczy ponowny termin
Przegcia Robot. Wszystkie zagdzone przez komigsjRoboty poprawkowe lub uzupetrniag
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesgajo.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzughtych wyznaczy komisja.
8.7.Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzgjym Roboty bdzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
Subklauzu 11.9 Warunkow Ogolnych Kontraktu.
Ostatecznie zatwierdza Robdiyiadectwo Wykonania, ktore zostanie wystawione pente
wykonania Robot zwizanych z usugtiem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Platng¢ za Roboty i wszelkie inne czyndw niezledne dla wykonania Kontraktu ustala si
jako ryczatt. Cena ryczattowa obejmujegary innymi :

» robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

e wartcs¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupuy, transportu i
magazynowania (a dla wdzen technologicznych — wraz z kosztami ich manta
wiasciwych préb) i innymi towarzysgymi kosztami,

e wartaé¢ pracy sprztu i srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi i innymi towarzygeymi kosztami,

» wartaé¢ dostarczonych ugrdzen, wraz ze szkoleniem personelu Zamagdago,

* rozbiorki, wyw0z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzunnych materiatbw odpadowych w
miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,

» koszty pdrednie, skfadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowejzglgdniajgcy ujete w
kosztach bezpgmednich koszty zaliczane zgodnie z garymi przepisami do kosztéw
uzyskania przychodow, w szczegdoiokoszty ogolne budowy oraz koszty zgia, w
sktad ktorych wchodg ptace personelu i kierownika budowy, pracownikéaplecza i
laboratorium, koszty ugdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( tym:
doprowadzenie energii i

» wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zapleeaaniowego i socjalnego itp.),
koszty oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ustugteolma rzecz budowy, opfaty
dzierzawcze, optaty za zgie pasa drogowego, ekspertyzy dotyez wykonanych
Robot, koszty ogolne przedbiorstwa Wykonawcy, itp.,

» koszt uporzdkowania Placu Budowy po zaktzeniu Robat,

» zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacjpdznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, kosztarancji naleytego wykonania,

* podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

» sporzdzenie Projektow (spagdzenie rysunkow detali, opracowanie projektu planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, opracowanie organizacjiotakinnych niezbdnych
do prawidtowej realizacji Robét OpracofvaAnaliz, itp., ) wraz z nadzorem autorskim

+ koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaueegtownych osi obiektow i
reperow,

STWIOR do projektu rozbudowy i przebudowyeiejdo budynku Biblioteki ANS w Koninie 15



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD drinz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 31

» opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji wohraz z uzyskaniem decyzji
zezwalajcej na zajcie pasa drogowego i dokonanie stosownych optatyra t
zwigzanych,

» opracowanie dokumentacji powykonawczej,

» koszty wszelkich niezfainych ustalgé z odpowiednimi instytucjami,

» koszt zwhzany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwateigzanych z Robotami i
niezkzdnych opracowazwigzanych,

» koszt odbioréw, sprawd#e kontroli, wizytacji itp. niezbdnych instytucji (w tym
miedzy innymi PIP, Pastwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, nBawvowa Stra
Pazarna, Ochron&8rodowiska itp.),

» koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niedhych dokumentéw z nimi
zwigzanych,

e koszt rozruchu technologicznego, Préb nkowych, Prob Eksploatacyjnych i
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e koszty zwhzane z prawidtow organizaci robot: przeprowadzki, organizacja
tymczasowych pomieszazeoraz odpowiednie oznakowanie,

» koszty zwizane z wykonaniem robot tymczasowych ,

» koszty koordynacji rob6t z wdaicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkoidlzej
infrastruktury gdy powstaty one w wyniku zaniedt@iVykonawcy,

e usunicie przeszkod naturalnych ( drzew, krzewdw, itporaz innych bdacych
wytworem dziatalnéci cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz oprac@van
niezkednych dokumentow ( operatow ) do uzyskania zgodychausungcie wraz z
kosztami wynikajcymi z decyzji zezwalagej na ich usugcie,

* utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizaobét.

* wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informgggh.

» koszty dostarczenia i zycia wody, elektryczrii i gazu na potrzeby robét i prob.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwRuhot, oraz akty wykonawcze
Zwigzane.

2. Polskie Normy (PN), Normy Braowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w
zakresie przyitym przez polskie prawodawstwo.

3. Wszelkie inne przepisy obogaujace w Polsce.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczrejwymagania dotyege wykonania i odbioru
warstwy piaskowo - cementowe]
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STB.00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

STB.00.00.01. Roboty rozbiérkowe
l. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Sh,svymagania dotyce wykonania i odbioru rozbiorki elementéw
budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwzanych z rozbudowy i przebudowy We&p do budynku
Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiansposobu gzytkowania pomieszcze
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycaykonania robot rozbiérkowych
elementow budynku:
demonta wiatrotapu wraz z jego nadbudeg\zespotu wejciowego),

e demonta okragtej zewretrznej stolarki okiennej,

e demonta istniegcych fundamentoéwdciany fundamentowej w osi ,A”, muru
oporowego w osi ,,6” oraz dwdéch stupéw wraz z ichdamentami
demonta komina wentylacyjnego,
demonta schodow na dachu,
rozebranie agci scianek dziatowych,
poszerzenie niektérych istmaeych otworow okiennych i drzwiowych,
wykonanie otworéw w stropach na praf projektowanych pionéw instalacyjnych,
demonta instalacji podlegagych wymianie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej STg godne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami i
ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto z
Dokumentag} Projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdblne wyanay
dotyczce robot podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne”.
2. Materialy
- materiaty do zabezpieczenia zagmych elementow nierozbieranych przed uszkodzeniem
3. Sprzet
Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj
stosowanego spgtl z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony spektorem nadzoru.
4. Transport
Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolne”
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do robdét rozbiorkowych naleteren ogrod@i i oznakowé zgodnie z
wymogami BHP
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozpoerizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiegzigva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne” Kokt
podlega sposob wykonania robot rozbiorkowych, pdégawos¢ transportu i sktadowania
materiatdbw uzyskanych podczas rozbiorki.
7. Odbiér robot
7.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.0QW§magania ogolne”.
8. Przepisy zwazane i standardy
Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych — Arkady 1989.
Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

STB. 00.02.00. Roboty ziemne — wykonanie odkoguaian fundamentowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji techniczngj\ymagania dotyege wykonania i odbioru
roboét przy Wykonaniu wykopow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokanpemetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
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1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyqgrowadzenia robot przy wykonywaniu
wykopow w gruntach kat. I-11l dla cadoi robot i obejmuj:

a. mechaniczne wykonanie wykopow z transportemtgroa sktadowisko.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podstawowe podane w niniejszej ST jest zgadramieszczonymi w ST.00.00.
~Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST.00.00.

2. Materiaty

- Nie wystpuja

3. Sprzet

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow prowadzoredrecznie

4. Transport

Transport gruntu z wykopow i dokopu odbyivaie bedzie samowytadowczymérodkami
transportu (samochody,agniki z przyczepami).

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki og6lne wykonania robdét.

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00ymagania ogélne”

5.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdw powinno pagiowa w kierunku podnoszenia niwelety, aby utlii ¢
odptyw wod z wykopu.

5.3.1. Wymagania odnénie doktadnaosci wykonania wykopow

Pochylenie skarp wykopdéw nie m®sk rozni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny niigvickszych wkésni¢¢ niz 10cm. Szerok&t i glebokasé
rowOw nie powinna rini¢ sic od projektowanych wtcej niz o 5cm. Spadek dna rowow
powinien by zgodny z zaprojektowanym z doktadom do 0,05%. Wskanik zag:szczenia
gruntu w wykopie powinien wynasis = 0,98 okrélony wg BN- 77/8921-12.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopéw natg sprawdzt, czy pod wzgldem ksztaltu, zagzczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. orgzdoktadné¢ wykonania nie
przekracza podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,\Atyamia ogolne”.

Odbioru robét naley dokona zgodnie z PN-S-02205.

8. Przepisy zwazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania

BN-77/8 931-1 2 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.

STB.01.00.00. ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
STB.01.01.00Sciany i $cianki
STB.01.01.01Sciany i zamurowania
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotyere
wykonania i odbioru robét murowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obtlych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umaliwiajace i majce
na celu wykonanie murow zewtnznych i wewstrznych obiektow tzn.:
- SC|any Z bloczkéw betonowych
- SC|any z bloczkéw z betonu komoérkowego
— Sciany z bloczkow silikatowych
— Zamurowania
Naprawy i uzupetnienia po robotach instalacyjnych
1 4. Okrglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 myodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami.
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1. ,5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz doku-
mentacy projektows, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materialy.
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosotvaazna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaav
jacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Bloczki
-z betonu komorkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,
Odmiany: 500 w zalaosci od cezaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komaérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B25&
Bloczki nalely chront przed zawilgoceniem.
2.3. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné\wykonywane mechanicznie.
- Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawrarsklch naley stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych ayalgtosowé cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@ pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie ¢dzie nisza ni+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszomege powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysza#ecych. Skiad
objetosciowy zapraw nalkey dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport.
Materiaty i elementy magbyc przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
5. Wykonanie robot.
Wymagania ogolne:
a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegmzénia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédinp rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.
b) W pierwszej kolejn&i nalezy wykonywa: mury naéne. Scianki dziatowe grubici ponizej 1
cegly naley murowa nie wczeaniej niz po zakaczeniuscian gtownych.
c) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpig zazbione kacowe.
d) Cegly uktadane na zaprawie powinny logyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed uleniem w
murze polewélub moczy w wodzie.
e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubcci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temp. povgj 0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy4ubnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmigtmosferycznych
(np. przez przykrycie fadi lub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalgy
sprawdzé stan techniczny murow,adznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet |
uszkodzonej zaprawy.
Wykonywane CZyNrkei:
sprawdzenie wymiarow igkow scian fundamentowych
— sprawdzenie poprawio wykonania izolacji poziomej n&ianach fundamentowych
— przygotowanie podita przez doktadne wypoziomowanie pierwszej warstwy
— murowanie scian z niewypetnionymi spoinami pionowymi z wykostgniem narglzi
murarskich
— nalazenie i rozprowadzenie zaprawy na disgjak. 2 m.
— ukladanie pustakéw z poziomowaniem nazipie kadego bloku lub ukladanie metpd
»pod sznurek”
— dociskanie kadego bloku poprzez uderzanie gumowym miotkiem,
— o0sadzanie belek nadmavych
— usungcie resztek zaprawy z podipi stropdw
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5.1. Mury z cegly peinej, bloczkéw betonowych, etendw silikatowych, betonu
komodrkowego.

5.1.1. Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymainda¢ nie powinna przekraczal7
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grdlbanaksymalna
nie powinna przekraczal5 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny¢bgioktadnie
wypetnione zapraw W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pgleypetnia zapravg
spoin przy zewetrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinnyéiiensystengj gestoplastycza w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

c) Bloczki w murze nalgy uktada tak, aby znajdure s¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy. Cegly i bloczki przed uteniem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wad
d) Grubd¢ spoin poziom. w murach powinna wyno&mm, a grub. spoin pion. - 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

Sciany fundamentowe bloczkéw betonowych grddd®4cm na zaprawie cementowe;.
Sciany nadziemia grulBoi 24cm z bloczkow gazobetonowyclsgosci min. 500 kg/m na
zaprawie do cienkich spoin.

Uzupetnieniascian we wskazanych na rysunkach miejscach gaiti¥cm z bloczkéw
wapienno-piaskowych o wytrzymdio nasciskanie 25MPa na zaprawie do cienkich spoin ze
zbrojeniem w co drugiej warstwie drutem g4,5mmtaé Al. Na ostatniej warstwie bloczkéw
pod stropem utpy¢ warstwe zaprawy do podbuamaSmany kotwt do scian istniegcych
kotwami ptaskimi perforowanymi ze stali nierdzewnego trzeciej warstwie.

Zamurowania wykona bloczkami gazobetonowymi na kleju. Przesklepientiaorow
wykona z prefabrykowanych nadptp strunobetonowych NSB oraz w piwnicy eég
nadpray z ksztattownikow stalowych. Nadp@ w scianach istnigcych opiera za
posrednictwem zaprawy do podbijana€aniepce)).

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty.

Przy odbiorze cegty natg przeprowad na budowie:

— sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

— proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegtly i bloczkéw,

- liczby szczerb i gknieg,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegllnej uwagi na gaséamargla.

W przypadku niemmnaosci okreslenia jakdci cegly i bloczkdédw przez pr@bdorazng nalezy ja

podda& bad. laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy iardpsci na dziatanie mrozu).

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow pmaywac wg poniszej tabeli.

Lp. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury nie spoinowane

1 2 3 4

Zwichrowania i skrzywienia: 3 6

1. - na 1 metrze dlugai 10 20

- na catej powierzchni

Odchylenia od pionu - na wysoda@ 1m - na wys 3 6

2. kondygnacji 6 10
- na catej wysoki 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu
3. - na 1m dtugéci 1 2
- na catej diugexi 35 30
Odchylenia gérnej wistwy od poiomu
4. - ha 1m diugéci 1 2
- na calej diugéci 10 20
Odchylenia wymiaréw otwordw wietle o
5 wymiarach: +6,-3 + 15,-1 + 10,-4+6,-3 + 15,-10 + 10,-b
) do 100cm szerokd, wysokaé + 15,-10 + 15,-10
ponad 100cm szerok& wysokaé
6.3. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placoby, naléy kontrolowa jej marle i
konsysteng w sposob podany w obogriujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.  Obmiar robdt.

Jednostlk obmiarows robét jest - imuru o odpowiedniej grulsoi.

llo$¢ robot okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr robét murowych powinien ¢dby przed wykonaniem tynkow i innych robét

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow rolastikapcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty arpgwane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty otlie B.05.00.00. podlegarasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndgci.

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Zasad

rozliczania i ptatnéci za wykonane roboty okfla umowa zawarta pogdzy Zamawiaicym a

Wykonawe. Jednostka obmiarowa obejmuje obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonanigscian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriaterialow

10. Przepisy zwgzane.

PN-EN 197-1:2002 Roboty murowe z cegty. Wymagabiadania przy odbiorze.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. Cement. Skiagimagania i kryteria zgoddoi

dotyczce cementu powszechnegoytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

STB.01.01.02.8cianki lekkie i obudowy z ptyt GKF
1. WSTEP

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S& wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét zwzanych wykonaniem obudowy z ptyt GKF i GKFI.

2.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumenibedacym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zeweh w pkt. 1.1

2.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technigizs zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoego.

2.4. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmegbudowy monolityczne z ptyt peinych
typu GKF i GKFI na obudowach przewoddw instalacgjmy obudowach lekkich, do ktorych
wykonania zostaly xyte materialy odpowiadage wymaganiom norm Ilub aprobat
technicznych.

2.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.
3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan OST
~Wymagania ogolne”.

3.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
— plyty gips. karton. gr.12,5mm GKF i GKFI
Profile stalowe zimnogete
Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powiroyg¢ stosowane ksztattowniki zimno
gicte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921@&tunku StOS wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

22 STWIOR do projektu rozbudowy i przebudowyeiejdo budynku Biblioteki ANS w Koninie



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD drinz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 31

Ksztaltowniki stalowe powinny k& powierzchniowo zabezpieczone przed kaggzpwioks

cynkowg (nanoszoy ogniowo) charakteryzegg sie :

— grubdciag >7um (100g/m2 lub>19um (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécig — brak ziuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe

stuzg do lczenia ksztattownikow konstrukcji fimej z podiagem i medzy sol:

- taczniki wzdtwne, uchwyty bezpwednie diugie, uchwyty bezpeednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szyldemontau, kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagmk dla

ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suclhejdmavy:

- tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna akma szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoine¢dry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe gruélbb3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do
10mm — do uszczelniania poken konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosugegitowe kleje gipsowe. Termin &@osci i

warunki stosowania okémja instrukcje stosowania opracowane przez poszczedoin

Producentow.

WKkr ety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztaltd@w nosnych, hczenia

ksztattownikdbw m¢dzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydsgtosowane -

wkrety stalowe, blachowlkty samowiergce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania pajczer migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i

obwodowych powinny hy stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do

spoinowania. Do kicowego szpachlowania ptyt powinnacbgtosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego ultarstosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdinych wyrobow.

4. SPRZAET

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymaganiach ogolnych”.
4.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogpln
specyfikacji techniczne.

5.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywacgirzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniemiszzaeniem, a okéony w instrukcji

Producenta i dostosowanej do polskich przepiséevpozowych.

5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny lpakowane w sposob zabezpiegeyjje

przed uszkodzeniem i zniszczeniem @&lary przez producenta. Instrukcja winnacby

dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdodaic
etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej ppkyrob uzyskat,

— dak produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmstwa,
znak budowlany.

Skiadowanle materiatdw powinno odbyévsic w pomieszczeniach zamktych i suchych, na

poziomym i mocnym podkiadzie.

Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznydrewnopochodnych powinny by

sktadowane w pozycji poziomej na wysékmajwyzej do dwbch palet, powinny bychronione

przed zabrudzeniem i wilgagi
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowyipayby¢ zakaczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy. Pomieszczenia powinnydyuche i dobrze przewietrzone.

6.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadsic z dwdch

warstw: dolnej stanowce] bezpérednie podiae dla ptyt — czyli warstwy rimej oraz gornej

czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest migednowarstwowy sktadajy sk tylko

z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdsetsy ksztattowniki

stalowe. Dokonuc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant beepod uwag czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zfny jest do kwadratu, to ze wedlu na sztywn&
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwatwawej,

— w pomieszczeniach agkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowansiay

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mina zastosowa
ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony drbpsi zazwyczaj winien |y
konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy §ej zaley rowniez od kierunku usytuowania podiaych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow, grébaastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,
sztywna¢ piyt,

funkCJQ jaka ma spetnia sufit:

— Jjezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi¢bygawsze
prostopadly do elementéw warstwy snej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewniany&uodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wplywu na odporrié ogniowg, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podtenych powinny by prostopadie do ptaszczyzriciany z oknem
(rownolegte do kierunku Bavietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podinego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawdzi ptyt opieraty s na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosud&uelementéw rimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krglzi opieraty st na tych elementach,

— poniewa rzadko s zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna ifé piyt,
naleey je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazty s odckte kawatki ptyt o
szerokdci zblizonej do potowy diugéri piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwuasiadupcych rzdach powinny by przesungte wzgkdem
siebie o odlegia zblizong do potowy diugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartomosufitu ma by dwuwarstwowa,
to drug warstwe ptyt naleey mocow& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwsgjc ja 0 jeden rozstaw radzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanytjetrop, wybiera si odpowiedni

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane met&dtwienia musz spetnid warunek

picciokrotnego wspotczynnika wytrzymaio przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe
obcigzenie wyrywagce musi by wicksze od piciokrotnej wartéci obcihzenia przypadarego

na kady tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mag zostg podwieszone do stropdéw

zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomadynego rodzaju obejm (mocowanie
imadtowe). Elementy mocage konstrukej sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do isinjgh zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezpwednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego pow wytrzymywa
trzykrotrg wartas¢ normalnego obgienia. Wszystkie elementy stalowezgice do kotwienia
musz posiada zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty mogy by¢ mocowane do elementow dmych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne kradziami diwzszymi pityt do kierunku utzenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie podine wzdli elementéw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do
nich diuzszymi kravedziami.
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6.4. Szpachlowanie spoin
Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonang & fazowaniem umiiwiajacym zbrojenie
potaczenia gsiednich ptyt. Zbrojenie wykonujeestasmg papierovy lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin naspachlow i wcisniecie tamy zbropcej. Po zwizaniu
pierwszej warstwy nal@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej poshierzi na
wyschneta spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanoeji podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tang samoprzylepsm stosowane g dwa cykle tj. naklejenie §any i
jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.
Szpachlowanie przycinanych kresizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zaqup
struga ktowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia ispfabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na Wykonanlu warstwy nawierzchniowegrak
WykonUJe s¢ na szerokgci ok. 40 cm dla ,rozaignigcia” szpachlowanej spoiny.
. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7 1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST,Wymagania ogolne”.
7.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwosé i zakres badai
Czstotliwos¢ oraz zakres badamateriatdbw powinna kyzgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty natg kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli
powinien ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nae
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatwyroby maj
zaswiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie baddoranych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegd@ngowinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg
* wymiary (zgodnie z tolerang,
* wilgotnos¢ i naskliwosé plyt sufitowych,
» obcigzenie na zginanie niszgze lub ugcia piyt,
» wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementdéw stalowych.
Wyniki badan
Wyniki bada ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatpawinny by wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagd@ne”.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogodlne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagagine”.
9.2. Odbiér podtazy
Odbiér podtaa naley przeprowadd bezpdrednio przed przyspieniem do robdt
oktadzinowych. Podtze oczyci¢ z kurzu i Ienych resztek zaprawy lub beton.
9.3. Zgodnd¢ z dokumentacp
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
9.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okita norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suchwkity
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagjechnicza,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podiza,
prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wylk@zenia na stykach, namach i obrzeach,
wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinrtanewié ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przeW|d2|anym w dokumentacjgtyKdwiscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny¢ tggtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycicia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowad za pomog
ogledzin zewntrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych dtach) taty kontrolnej o
diugcéci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar gdwatu pomkedzy tag a
powierzchny suchego tynku powinien byvykonany z doktadriwia do 0,5mm.
- Dopuszczalne odchytlkasasepujace:

Dopuszczalne odchlenia powierzchni cd ptaszczyzny ikraw edzi od kierunku

Powierzchni od | Powierzchni i krawedzi od kierunku | Przecinajacych sk

STWIOR do projektu rozbudowy i przebudowyeiejdo budynku Biblioteki ANS w Koninie 25



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD drinz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 31

ptaszczyziy i krawedzi od ptaszczyzn od lata w
linii prostej pionowegc poziomeg( dokumentacji
Nie wieksze nk 1,5mn i ogoterr L . .
Nie wieksza nk 2mm i w nie wiecej niz 3mm w Nie wigksze ni 2mm i

ogo6tem nie wgkszej nz | Nie wieksza nk 2mm na

liczbie nie wikszej ni 2szt pomieszczeniach do 3,5m ; - ; A -
na catej dtugéci taty wysokaci oraz nie wgcej niz 3rgr?ar:1?c§gfje§:?¥:g;ﬁfh” diugckei lazt%/nkontrolnej
kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach 9 belkami itp '

powyzej 35m wysokaCi

10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa morita 1 metra kwadratowego firsufitu podwieszanego obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- monta sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
- usungcie pozostaléi , resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizack opakowa i resztek materialtdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stekowym, z wgtbieniem
krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrty i naketki. Statystyczna kontrola jaka.

STB.01.02.00. Elementy konstrukcyjneelbetowe

STB.01.02.01. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne tfe $ we wstpie i 3 obowizujace dla wszystkich bramn

1. Wstep

1.1 Zakres robét obiych specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania i odbioru robét zezanych z
betonowaniem wszystkich elementéw konstrukcji buyn wszystkich — konstrukcji
zelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynkerzpdredniej bliskdci.

1.2 Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz zgod&® z dokumentagj
projektows.

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglzasad niniejszej Sh:s

2.1 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowanaoldt ciesielskich powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-82/D-94021,Tarcica iglasta karsyjna sortowana metodami
wytrzymataciowymi” i PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogélnegmeznaczenia”.

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odaola& wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiad@rmie PN-83/D-97001:19 ,Sklejka. Sklejka do
deskowa. Wymagania i badania.”

2.2 Elementy stalowe rusztowaktadanych

Elementy stalowe do budowy rusztawakiadanych g elementami zinwentaryzowanymi.
Odbiér tych elementéw powinien &ywykonany przez wytworgi przy dostawie. Wymiary
zasadniczych elementéw rusztawzowinny odpowiadawymaganiom dla:

e rur bez szwu wg PN-80/H-74219

* ksztattownikow wg PN-84/H-93000

* blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

2.3 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwarni.

Do konstrukcji naley uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwdklasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowigdaymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton
zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K -SBednica kruszywa nie me by wicksza ni
16 mm. Ewentualne dodatki do betonu ulataggch betonowanie magby¢ stosowane w
ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Teclyicz. Nie dopuszczaesstosowania
do elementow konstrukcyjnych betonéw wykonywanycla budowie w warunkach
poligonowych bez dostatecznystodkow kontroli.

3. Sprzet

3.1. Rusztowania i deskowania

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spia, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zatong technologi.

Zaleca sj stosowanie nowoczesnych systemow rusziowaeskowa oferowanych przez
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specjalistyczne przeddiiorstwa.

3.2. Betonowanie konstrukcji

Roboty naley prowadzé¢ przy wyciu sprztu do transportu mieszanki betonowej i jej
zag:szczania.

Dobdér srodkéw transportu wewatrznego powinny zapewdi dostarczenie do miejsca
betonowania betonu o zatmej konsystencji oraz prayggo sposobu zggzczania.

4. Transport

4.1. Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty mpgy¢ przewaonesrodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpidstea
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzo

- Transport poziomy elementow.

Sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzyotany demontau rusztowa i
deskowa na srodki transportu powinien zapewdiaich stateczn@ i ochrore przed
przesungciem s¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie okéstki przestrzenne
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniedeformowaniem.

- Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania ¢gten nie powinny by znieksztatcone lub wyeglie. Podnoszone
elementy powinny by zabezpieczone przed odksztatceniem, na przykladzpmastosowanie
podkitadek drewnianych podta lub haki podnosze elementy.

- Skladowanie elementow rusztowstalowych.

Elementy nalgy ukiad& na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia dkhizeia z
ziemig, zalania wod i gromadzenia siwody w zagtbieniach konstrukcji. Przy ukfadaniu
elementow w stosy pionowe najestosowdé odpowiednio rozigone podkiadki drewniane
migdzy elementami, dla zabezpieczenia elementow podédztatceniami wskutek przegia
lub docisku, oraz zachowadstpy umaliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementow. Przy
sktadowaniu elementoéw w bazach (magazynach) neszifuokres czasu nale przeprowadza
okresow kontrok elementéw, zwracgfg szczegolnie uwagna zabezpieczenie przed koepzj

- Przy stosowaniu rusztowa deskowa systemowych naly przestrzega wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.

4.2. Beton
Transport mieszanki betonowej na bugomnie powinien powodowajej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi¢ byansportowana mieszalnikami

samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transpagumwe by diuzszy ni:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 Ws&wvaniesrodkow transportu bez
mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. Wykonanie robot

5.1. Zakres wykonywanych robo6t

Wykonawca przed przygtieniem do betonowania powinien przedstawnspektorowi
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betwarua, ktdra okrdac bedzie kolejnd¢
betonowania i czas wykonania robot oraz plariowarmin rozebrania deskowania |
rusztowania.

5.2. Oczyszczenie rejonu robot

5.3. Wykonanie rusztowania i deskowania

Budow rusztowa i deskowa nalezy prowadz¢ zgodnie z DokumentagpProjektow oraz wg
wymaga BN-70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. tydne ogdlne
projektowania i wykonania”. W przypadku, kiedy wasik prac mongmwych zachodzi
mozliwos¢ zetknecia stalowego elementu rusztowania z przewodemdmergetycznej, linie
energetyczne na czas mantgpowinny by wytaczone.

W przypadku, kiedy zachodzi obawa podczas przenoszeniandgiem czs$ci montowanej
konstrukcji mog dotyka przewodow elektrycznych, nale wykona& odpowiednie
zabezpieczenie unieroviajace zetkngcie przewodow z konstrukgj

Nalezy przewidzi€é na kadym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jesizwdolone
takie wykonywanie rusztowiaze dos¢p do nich przewidziany jest jedynie przez wspinaie
po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowapowinny by pomosty z desek z obustronnymi ggrami wysokéci co
najmniej 1,10 m i z kragznikami wysokdci 0,15 m. Szerok@& swobodnego prz&ia dla
robotnikbw nie powinna ky mniejsza od 0,60 m. Wykonanie rusztéwa deskowa
systemowych naly wykona wedtug zalecg dostawcy systemu.

6. Odbior robot

Odbioru robét natey dokona zgodnie ze Specyfikacjlechniczma oraz z PN/B-06050.

7. Przepisy zwazane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotmie. Ogodlne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego zastosowania
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PN-84/H-93000 Stal yglowa niskostopowa. Walcoéwka igty walcowane na gaco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwbrsa

PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyjd&osci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania sfog metalowe robocze. Oktenia i podziat na gtéwne

parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania sfog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych.

Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania sfo¢ metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne

wymagania i badania oraz eksploatacja.

E’Nd78/M-47900.03 Rusztowania sfog metalowe robocze. gtiza. Ogolne wymagania i
adania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczemgyszne i projektowanie.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaezeni

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskawé/ymagania i badania.

PN-84/M-81000 Gwgdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcewnianych.

PN-88/M-82121Sruby z tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakitki kwadratowe.

PN-85/M-82501 Wigty do drewna z tbem sgaokatnym.

PN-85/M-82503 Wkgty do drewna z tbem stkowym.

PN-85/M-82505 Wkgty do drewna z tbem kulistym.

PN-84/M-82509 Wikgty do drewna. Wymogi i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia ijpktowanie.

STB.01.02.02. Beton konstrukcyjny

1. Wstep

1.1. Zakres rob6t oblych specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania i odbioru robét zezanych z
betonowaniem wszystkich elementéw konstrukcji buyn wszystkich — konstrukcji
zelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynkerzpdredniej bliskdci.

1.2. Ogdlne wymagania dotygaz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz zgod&® z dokumentagj

projektows.

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglzasad niniejszej Spec. Teagh.s
2.1. Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowanaolot ciesielskich powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-82/D-94021,Tarcica iglasta karsyjna sortowana metodami
wytrzymatasciowymi” i PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogélnegmeznaczenia”.

Tarcica iglasta do roboét ciesielskich powinna odjaola& wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiad@rmie PN-83/D-97001:19 ,Sklejka. Sklejka do
deskowa. Wymagania i badania.”

2.2. Elementy stalowe rusztoivaktadanych

Elementy stalowe do budowy rusztawaktadanych s elementami zinwentaryzowanymi.
Odbior tych elementéw powinien bywykonany przez wytworgiprzy dostawie. Wymiary
zasadniczych elementéw rusztawzowinny odpowiadawymaganiom dla:

e rur bez szwu wg PN-80/H-74219

* ksztattownikdéw wg PN-84/H-93000

* blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

2.3. Beton konstrukcyjny dostarczony Z wytworni.

Do konstrukcji nalgy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwdklasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowigdaymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton
zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K -SBednica kruszywa nie me by wicksza nk
16 mm. Ewentualne dodatki do betonu ulatagégch betonowanie magby¢ stosowane w
ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Teclmyicz. Nie dopuszczaesstosowania
do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanycl budowie w warunkach
poligonowych bez dostatecznys&todkdéw kontroli.

3. Sprzet

3.1. Rusztowania i deskowania

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spia, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zatong technologi.
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Zaleca s} stosowanie nowoczesnych systemow rusziowaeskowa oferowanych przez
specjalistyczne przeddiorstwa.

3.2. Betonowanie konstrukcji

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu do transportu mieszanki betonowej i jej
zagszczania.

Dobér srodkéw transportu wewatrznego powinny zapewdi dostarczenie do miejsca
betonowania betonu o zatme] konsystencji oraz prayggo sposobu zggzczania.

4. Transport

4.1. Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty mpgy¢ przewaonesrodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpidstea
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzo

- Transport poziomy elementow.

Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzyotany demontau rusztowa i
deskowa na srodki transportu powinien zapewdiaich stateczn@ i ochrore przed
przesungciem s¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie okéstki przestrzenne
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniedeformowaniem.

- Transport pionowy elementow sktadanych.

Uchwyty do zamocowania ¢gten nie powinny by znieksztatcone lub wyeglie. Podnoszone
elementy powinny by zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyklaezpmastosowanie
podkiadek drewnianych pocdta lub haki podnosze elementy.

- Skladowanie elementow rusztowstalowych.

Elementy naley ukiad& na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia tkhizeia z
ziemig, zalania wod i gromadzenia siwody w zagtbieniach konstrukcji. Przy ukfadaniu
elementéw w stosy pionowe najestosowa odpowiednio roztbone podkiadki drewniane
miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementow podédztatceniami wskutek przegia
lub docisku, oraz zachowadstpy umaliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementow. Przy
sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) nesziuokres czasu nale przeprowadza
okresowg kontrok elementéw, zwracagf szczegolnie uwagna zabezpieczenie przed kotpzj

- Przy stosowaniu rusztowa deskowa systemowych naly przestrzega wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.

4.2. Beton
Transport mieszanki betonowej na budonie powinien powodowajej segregacji, zmian
konsystencji i skladu Mieszanka betonowa musi¢ blyansportowana mieszalnikami

samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transpagumwe by diuzszy ni:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 Ws&wvaniesrodkow transportu bez
mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. Wykonanie robot

5.1. Zakres wykonywanych robo6t

Wykonawca przed przygtieniem do betonowania powinien przedstawnspektorowi
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betwarua, ktéra okrdac bedzie kolejnd¢
betonowania i czas wyk. rob6t oraz planéwermin rozebrania deskowania i rusztowania.
5.2. Oczyszczenie rejonu robot

5.3. Wykonanie rusztowania i deskowania

Budow rusztowa i deskowa nalezy prowadzé wg wymaga BN-70/9080-01 ,Rusztowania
drewniane budowlane. Wytyczne ogoélne projektowamigkonania”. Naley przewidzi€é na
kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jesizdolone takie wykonywanie
rusztowa, ze dos¢p do nich przewidziany jest jedynie przez wspinasigepo konstrukcji
rusztowania. Na wierzchu rusztofvpowinny by pomosty z desek z obustronnymi gerami
wysokaci co najmniej 1,10 m i z kraynikami wysokdci 0,15m. Szerokid& swobodnego
przegcia dla robotnikbw nie powinna Bbymniejsza od 0,60m. Wykonanie rusztéwa
deskowa systemowych nakly wykona wedtug zalece dostawcy systemu.

5.4. Utazenie mieszanki betonowej i p¢ginacja betonu
Przygotowanie do uf@nia mieszanki betonowej obejmuje Basigce czynnéci:
1) Przed przygpieniem do betonowania powinnacbformalnie stwierdzona prawidtow®

wykonania wszystkich robét poprzedgajch betonowanie, a w szczegdioio
- wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywni@é, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazafeego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robot zanikaych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,
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- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezawodito zamocowania elementéw kotegych
zbrojenie i deskowanie formyge kanaty, przepony oraz innych elem.
- gotowa¢ sprztu i urzdzen do betonowania.

2) Deskowanie i zbrojenie powinno dypezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone 3.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylega do betonu powinny Byzwilzone wod
bezpdrednio przed betonowaniem.

3) Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewtai, lub innych materialtdbw powinny
by¢ powleczonesrodkiem uniemaliwiajacym przywarcie betonu do deskowaniazele
w warunkach uzasadnionych technicznie stosugedsiskowanie drew. jednorazowe,
nalezy je zmoczy wodj.

4) Powierzchnie uprzednio Wonego betonu konstrukcji  monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstreikopnolityczne powinny iy
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkiemaentowego.

5) Woda pozostata w zaggieniach betonu powinna éysungta.

W czasie uktadania mieszanki betonowe] malgrzestrzeganastpujacych ogdélnych zasad:

1) Wysokad¢é swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggt wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekrac2a0 m.

2) Stlupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lede wickszym ni 80 x 80 cm, bez
krzyzujacego s¢ zbrojenia, mog by¢ betonowane od gory z wysakd nie wickszej ni
5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencjstptzne] lub ciektej betonowanie
stupow od géry mze st odbywa z wysok. nie przekraczajej 3,0 m.

3) W przypadku uktadania mieszanki betonowej gkazych wysokéci od podanych w p. 11
2 naley stosowa rynny, rury teleskopowe, rury elastycznegkawy) itp. Przy
konieczndci zastosowania ugdzenr pochytych nalgy ich wyloty zaopatrz§ w urzdzenia
(klapy ruchome) pozwalgge na pionowe opadanie mieszanki betonowej nacso@gj jej
utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszamtomowej z wysokei wicksze]
niz 10,0 m nalgy stosowa odcinkowe przewody gikie zaopatrzone w pgecednie |
koncowe uradzenie do redukcji pdkosci padagcej mieszanki.

4) Uktadanie mieszanki betonowej powinno ¢bywykonywane przy zachowaniu
nastpujacych warunkéw ogolnych:

* W czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa.
czy nie nasfpuje utrata prawidtowdaei ksztattu konstrukciji,

» szybka¢ i wysoka¢ wypetnienia deskowania mieszanketonows powinny by
okreslone wytrzymatécia i sztywndcia deskowania przyjmaggego parcieswiezo
utozonej mieszanki.

* W okresie upalnej, stonecznej pogody zshea mieszanka powinna byiezwiocznie
zabezpieczona przed nadmiguira wody,

* W czasie deszczu uktadana i 2doa mieszanka betonowa powinna liyezwiocznie
chroniona przed wad opadowy; w przypadku, gdy na&wiezo utozong mieszank
betonovy spad’fa nadmierna 86 wody powodujca zmiag konsystencji mieszanki,
nalezy jg usuny.

* w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt dastnia formy lub gsto utaone
zbrojenie utrudnia mechaniczne gzagczanie mieszanki, nale dodatkowo stosowa
zag;szczaniegczne za pomagcsztychowania.

5) Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskawaowinien by rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny Bypodane:

» data rozpocgxia i zaka@czenia betonowania cdld i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli,

* wytrzymatdg¢é betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

« daty. spos6b, miejsce i liczba pobranych prébahtiolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a naginie wyniki i terminy badé,

 temperatura zewitrzna powietrza i inne dane dotyce warunkéw atmosferycznych.

6) Zag:szczanie mieszanki betonowej

— Mieszanka betonowa powinnadyagszczana za pomgairzadzer mechanicznych.

— Mieszanka betonowa w czasie gszczania nie powinna ulegaozsegregowaniu, a 86
powietrza w mieszance betonowej po agzeniu nie powinna By wicksza od
dopuszczalnej.

— Regczne zagszczanie mze by stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsggte
cieklej i pofciekiej lub gdy zbrojenie jest zbytgjo rozstawione i nie pozwala nayaie
wibratorow poggzanych.

- Przy stosowaniu wibratorow pagianych odlegté¢ sgsiednich zagiien wibratora nie
powinna by wieksza nt 1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulsé
warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie powinn& byicksza od 1,25 diudai
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butawy wibratora (roboczej jego gzxi). Wibrator w czasie pracy powinien dyagtbiony
na 5-10 cm w doklpwarstwe poprzednio uteonej mieszanki.

- Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plagzey ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodazna siebie na odlegié 10-20 cm. Grub& zagszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracra konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych pajdie - 12 cm.

- Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoqgogrzanych, pgedkos¢ posuwu
wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promialziatania obydwu typow
wibratorow powinny by ustalone déwiadczalnie dla kalego rodzaju mieszanki
betonowe,.

— Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny bgtalone déwiadczalnie w zalenosci
od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegio ich ustawienia, charakterystyki
mieszanki betonowej itp.

— Opieranie wibratorow wszelkich typow ogpy zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

— Wibratory powinny by dobierane do konstrukcji i rodzaju deskdwgrzy czym:

a) wibratory wgt¢bne naley stosowdé do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
gesto plastycznej: wibratory wejbne o daej ,,mocy (powyej 1,47 kW) nalgy stosowa
dla konstrukcji betonowych i konstrukeelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i
0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 mpraiory wgtbne matej mocy
(ponizej 1,47 kW) naley stosowa do konstrukcji betonowych orazelbetowych o
normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 — 0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalg stosowdé do konstrukcji betonowych lukelbetowych
0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 mrizadko rozstawionym zbrojeniu
oraz do wibrowania podhy, stropow, plyt itp.; ptaszczyzny dziatania witmaiw
powierzchniowych nagsiednich stanowiskach powinny zachd@daa siebie na odlegié
okoto 20 cm; grub& warstwy betonu zagzczonego wibratorami powierzchniowymi
nie powinna by wicksza nk:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwojnie,

c) wibratory petowe naley stosowdéd do konstrukcji zelbetowych o bardzo ¢gtym
zbrojeniu, nie pozwalagym na uycie wibratorow wgibnych.

— Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie kionegszanka betonowa zyzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziataniaratora jest mgiwe dopiero po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

— Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianigdaeniami praniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzajmdzenia i konstrukcji, ze
zwrbceniem szczegolnej uwagi na zapewnienie:

» dostatecznej sztywioi ptyt deskowania umidiwiajacych odcaganie nadmiaru wody z

mieszanki betonowej,

tatwosci montau i rozbiorki deskowania,

duzej szczelnéci komor przylegajcych do ptyt deskowania odgajcych wod,

tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor pgdieniowych,

mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikaych z niedoktadni

potozenia elementdéw i monta zbrojenia.

— Reczne zagszczanie mieszanki betonowej nglewykonywa za pomog sztychowania
kazdej utazonej warstwy pgtami stalowymi w taki sposob, abyiae petow wchodzity na
glkebokas¢ 5 - 10 cm w warsty poprzednio utbong oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

7) Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjaclsymanych

- Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz ippriemperatury zabetonowanych
czesci powinien by podany w projekcie wykonywania robot.

— Mieszanka betonowa powinna dyostarczana na miejsce zémia w sposob gty przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i ukfgala

— Zageszczanie mieszanki betonowej powinno¢ bgokonywane za pomecwibratorow
wgtebnych pojedynczych lub zespotu wibratorbw na wseplmamie. Zagszczanie
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych zam@m wibratoréw
powierzchniowych dopuszczadylko w przypadku warstwy wierzchniej.

- W przypadku ukfadania w konstrukcjach masywnych saaeki betonowej warstwami,
gorna powierzchnia poszczegolnych warstw nie powibgt wygtadzana (z wygkiem
ostatniej warstwy wierzchniej).

— Betonowanie w konstrukcjach masywnychestz zamykagcych budowd powinno by
przeprowadzone dopiero po zakaeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych
czesci sgsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykoaaobot.
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— Betonowanie blokéw fundamentowych pod agtzenia wywotujce obcizenia dynamiczne
powinno by wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycanyodanymi w
projekcie wykonania robét.

— Mieszanka betonowa powinnadyktadana warstwami poziomymi o jednakowej gradno
dostosowanej do charakterystyki wibratorow przevaidgch do zagszczania mieszanki.
Kazda warstwa mieszanki powinna doyktadana bez przerwy i tylko w jegrstrore.
Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) zaady¢ dopuszczone, jeli tego rodzaju
przebieg betonowania zostat ustalony w projekcikomywania robét, a sam przebieg
uktadania mieszanki zostat szczego6towo éliarey.

— Okres pomgdzy wykonaniem jednej warstwy a rozpeciem ukladania nagbnej warstwy
powinien by ustalony déwiadczalnie przez laboratorium badawcze w zabéci od
temperatury otoczenia, warunkow atmosferycznychasaivosci cementu i innych
przewidywanych czynnikow.

8) Uktadanie mieszanki betonowej w stupachdomanach

— Stupy wolno stajce lub stupy ram powinny By betonowane bez przerw roboczych,
odcinkami o wysokeri nie przekraczarej 5 m przy zagszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami.

- Sciany powinny by betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wyspk
nieprzekraczagej wysokéci kondygnaciji lub 3 m.

— Stupy o powierzchni przekroju pamj 0,16 m2 orazciany o grubéci ponizej 15 cm, jak
rowniez 0 dowolnym przekroju z krzyjjqcym st zbrojeniem (np. podsgi oparte na
stupach) powinny hy betonowane odcinkami o wysackd nie wikszej nz 2 m przy
jednoczesnym prawidtowym zesgczaniu mieszanki betonowej za pomagibratorow
wgtebnych i przyczepnych albgaznie przez sztychowanie.

— Betonowanie konstrukcji ramowych powinno¢ljokonywane bez przerw.

W przypadku konieczrgi wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju komstfach
miejsce przerwania konstrukcji powinnodgyrzyjete zgodnie z wymaganiami wg).

— Dolna czs$¢ stupa lubsciany powinna b§ wypetniona na wysokd 15 cm mieszank
betonow przeznaczom do betonowania po uprzednim usgami kruszywa o uziarnieniu
wn;kskzym ngz 10 mm i o wytrzymaléci na sciskanie nie mniejszej hiprzewidziana w
projekcie

9) Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w gyt

— Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami luzianami naley betonowa nie
wczesniej niz po uptywie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowastan.

— Uktladanie mieszanki betonowej w poglgach i1 piytach stropowych, dachowych itp.
powinno by dokonywane jednoczeie |1 bez przerw. Przy wysoka podchgow
przekraczajcych 80 cm dopuszczasch betonowanie niezairie od ptyt.

— Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvapiowinna by starannie
przygotowana do petzenia stwardnialego zéwiezym betonem przez usugie z
powierzchni stwardniatego betonwziych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cem. i
przeptukaniu miejsca przerwania beton wod

— Resztki wody w zagbieniach betonu powinny By usungte przed rozpoezxiem
betonowania.

— Okres pomgdzy ut@eniem jednej warstwy mieszanki betonowe)] a mahtem na ¢
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tegoeslr jako przerwy roboczej,
powinien by ustalony przez nadzor techniczny (laboratoriumtiane) w zalenosci od
temperatury zewtrznej, warunkoéw Kklimatycznych, wieiwosci cementu i innych
czynnikow wptywagcych na jakéé konstrukcji. Jeeli temperatura powietrza wynosigegj
niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinigé dituzszy niz 2 godz.

- Przy wznowieniu betonowania nie natedotyka wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utaonego betonu.

- W przypadku konieczrigi przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniuslizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskiavana niezbdmg
wysoka¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed praeaw do ukazania siwidocznej
szczeliny pomidzy deskowaniem a powierzchrbetonu.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskadwa rusztowa stosowanych przy wykonaniu
konstrukcji z betonu

Dopuszczana odchytka
Rodzaj odchyiki od wymiaréw
projektowych w mm

W odlegtaci miedzy podpcrami zginanych elerentéw deskowani
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i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajcymi stqaki rusztowa

a)na 1 m dugdsci dao 125
b) na cate prgsto nie wigcej niz 75
Wychylerie odpionu lub od projektowanej linii przegia sk:

a) na 1 m zerolkosci nie wigcej niz 15
b) na catej wysok&i konstrukcji nie wgcej niz

- w fundamentch +2C
- w scianch i stupech do wysokaici 5 m podtrzymujcych siropy
monolityczni +1C
- w scianact i stupach o wysokixi powyzej 5 v 15
- w stupach szkiletow zelbetowych pobczonych z belkanr +1C
- w belkach i lukac

Przemiszczenie osi deskania o( projektowinego potazeria nie 5
wiecej niz:

a) w furdementacl +15
b) wscianacl, stufach, belkach, podagach i tukac +1C
Przemieszczenie osi deowana przestawnegoslizgowego
przesuwnegoie wigcej niz +1C
W odledosci miedzy wewrgtrznymi powierzchnarri cian +5*
Miejscowe nieréwniei powierzcini deskowania od stroi stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniugat dtugaci 2 m’ +3
Odclylenie ptazczyzn poziorych od poziomt

a) na m ptaszczyzny w dowolnyikierunkt 5
b) nacakh ptaszczyng +1E
Odchyleria w dtugcsci lub rozpktosci elenertow +2C
Odchylenia vwymiarachprzekroju poprzeczne +8
Odchylenie w wymiarach ptyt desekzestawnych

- w dhugcsci i szerokdci piyt (taicz) do 1 n 12
-1do3n 4
-3do5n 16
- ponacs Ir 10
- grubcgéci dwoch gsiednich desek estruganyc 12
- grubdici dwbch gsiecnich cesek strugany: 0,5
- W rozmieszczeniu otworéw na elemenjczace piyty 2
* Odchyki uiemne niedouszczalne

6.2. Kontrola betonu

Dostawca betonu obow#any jest przedstawi Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru
oswiadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klesgisystenciji i uziarnieniu i spetnieniu
innych parametrow, ktérych badanie wynika z normy.

W trakcie budowy kontroli podleganastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu
wg. normy PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”:

Partia betonu me@ by zakwalifikowana do danej klasy,s|e wytrzymatas¢ okreslona na
probkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetni wgeraa normy PN-88/B-06250.

Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z gkolem pobrania winny ly
wyposaone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru rduenika robot, gwarantggymi
ich autentyczng.

Prébki powinny by przechowywane w pomieszczeniach wskazanych prziezoknika
Budowy przez jedsm doky w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250.

7. Odbior robot

Odbioru robét natey dokona& zgodnie ze Specyfikacjlechnicz oraz z PN/B-06050.

Odbior konstrukcji monolitycznych

1) Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z beigrowinny by przedstawione nagiujace
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimianami, jakie zostaty zatwierdzone w
czasie budowy, a przy zmianach zeanych z bezpiecastwem obiektu rownierysunki
wykonawcze,

- dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robot (jeeli takie byly prowadzane) i dziennik budowy,

- wyniki bada kontrolnych betonu.

- protokoty odbioru deskowigprzed rozpocgxiem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego za betoaniem,

- protokoty z péredniego odbioru elementow konstrukcji lub robdatikajacych,

2) Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betonow natg wymaga, aby hczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta gkisza nz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
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konstrukcjach cienki@iennych nie wgcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3) Zbrojenie gtdwne nie powinno byodstongte. Dopuszczalne odchytki od wymiarow i
potozenia elementéw lub konstrukcji nie powinnychwieksze od podanych w tabeli

Tabela: Dopuszczalne odchylki od wymiarow i peoia konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Dopuszczalne

Odchylenia odchylka [mm]
Odchylenia w poziomie spodu konstrukfundamentowyc +50
Odchylenia w poziom:h wierzchukonstrukcjifundamentowyc +2C
Odchylenia w oziomach wierzchu konrukcji fundamentowyctdla stupow i

innych elementéw prefabrykowanych wielkowarowych +50

Odchylenie ptaszczyzn i kragdzi ich przeiecia od projetowanegc

pochylenia:

a) ne 1 mwysokcsci 5

b) na ca4 wysoka¢ konstrukcji i w undamentac 20

c) w sécianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym osazgpow
podtrzymugcych stropy monolityczne

d) w scianach (budowlach) wzniesiorh w deskowaniuslizgowym lub | 1/5C0 wys.budowli, lecz

15

przestawnym nie wiecej niz 100 mm
Odchylenaptaszczyzn poziomycod pcziomu

a) na 1 nptaszczyzny w dowolnym kierun 5

b) na cad ptaszczyze 15

Miejscowe odchyenia powierzchni betonu przy swdzeniu tag o diugasci
2,0 m z wyjtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchi bocznych i spocich +4
b) powierzchi goryck +8
Odchyleria w dtugdci lub rozpetosci elementéy +20
Odchylenia vwymiarach przekoju pcprzeczneg +8
Odchylenia w rzdnych powierzchr dla innych elementé +5

8. Przepisy zwazane

PN-78/M-47900.03 Rusztowania sfo¢ metal. robocze. Ztza. Ogdlne wym. i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstr. sortowaneaoatemi wytrzymatéciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaezeni

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskawd/ymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwgdzie. Ogolne wymagania i badania.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcewnianych.
PN-88/M-82121Sruby z tbem kwadratowym.

PN-88/B-30000 Cement - portlandzki

STB.01.02.03. Zbrojenie konstrukcjelbetowych

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyecge wykonania i
odbioru zbrojenia betonu sgkonstrukcyjn.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwranych ze
zbrojeniem betonu stalkonstrukcyjm wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku i
urzadzen technologicznych i obejmayj

— transport, sktadowanie oraz przygotowanie; Wgt, przycecie i lagczenie petow,

— mont& zbrojenia elementdwelbetowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektovy i Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji z betonu najestosowad prety ze stali klasy A-O gatunku StOS-b,
klasy A-l gatunkow St3SX-b i St3SY-b, klasy A-litgakow 18G2-b i 20G2VY-b, klasy A-lII
gatunku 34GS, klasy A-llIN gatunku 20G2VY-b. Dopesa s¢ do zbrojenia konstrukcji z
betonu inne rodzaje stali, nie oki@e normami pastwowymi, na podstawie aprobaty
technicznej wydanej przez jednostkpowaniong do wydawania aprobat technicznych.

1) Otulenie pretow zbrojenia
Gruba¢ otulenia jest to odlegéo od zewrtrznej powierzchni zbrojenia (wdzapc w to pety
rozdzielcze i strzemiona) do najdzej powierzchni betonu. Przyg grubdé otulenia powinna
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zapewnié bezpieczne przekazanie sit przyczejmnoochror stali przed korozj, ochror
przeciwpaarowg oraz umaliwia¢ nalezyte utazenie i zagszczenie betonu.
W projekcie konstrukcji podaje esinominalra grubagé otulenia Cnom. na ktgrsktada sj
gruba¢ minimalna Cmin i odchytka wymiarow&c wg zaleénosci:
Cnom = Cmin +Ac
przy czym Cmin jako przyjmuje swicksz z wart@gci wyznaczonych z warunku przekazania
sit przyczepnéci lub ochrony przed korozja.
Minimalna grubé¢ otulenia Cmin z warunku przekazania sit przyczépnoraz naleytego
utozenia i zagszczenia betonu w odniesieniu dlatpw ze stali zwyklej powinna lgynie
mniejsza ni:
Cmin>@ peli dg< 32 mm
Cmin>@+5 jeeli dg > 32 mm
2) Poflaczenia na zaktad
Polczenia pgtdw na zaktad powinny iywzajemnie przesugtie i nie powinny znajdowasie
w miejscu ekstremalnych nagen.
Zaktady petow w kazdym przekroju powinny by symetryczne i rownolegte do zegtrene;
powierzchni elementu. Bty taczone na zaktad powinny &kotwione zgodnie z projektem.
3) Odchytki
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniugjenia nie powinny b§ wicksze ni
podano w tabeli ponej
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrogeni

Okreslenie wymart wartas¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow gzanycl lub
zgrzewanych:

a - w dtugdci elementu + 10 mm
b - w szerokéci (wysokaci) elementu

przy wymiarze do 1 m +5mm
przy wymiarze powyej 1 m +10 mm
W rozstawie retéw podiuznych popzecznych
strzemion:

a - przysrednicy< 20 mm + 10 mm
b - przysrednicy > 20 mm +0,5d
W potaozeniu odgeé pretow +0,2¢
W grubdci warstwy otuljace] + 10 mm
W potczeniupolgczen (stykow) petow + 25 mnr

3. Odbior robot

1) Z dokonanego odbioru zbrojenia nglesporzdzi¢ protokot, w ktorym powinny by podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie guisttiva od projektu, stwierdzenie o
usungeciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniogelopuszczenie do betonowania.

2) Do protokotu odbioru zbrojenia doiza s¢:

- zawiadczenia o jakixi producentéw siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania petzer zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu bydow

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wpedeenie zmian w projekcie roboczym.
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbiabrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajcym zbrojenie do zabetonowania powinny lmpisane do dziennika budowy.

4. Przepisy zwjzane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania - Stal do zbrojenia betonutur&g
PN-81/H-84023 Stal okéonego zastosowania. Gatunki,

PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu,

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betongti?gtadkie,

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonwtl rgtadkie-

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju,

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betongti?rzebrowane

STB.02.00.00. IZOLACJE

STB. 02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe

STB. 02.01.01. Izolacje przeciwwilgociowe wetvane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiot i zakres robot altych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabgjmup
wszystkie czynngci umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
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przegréd wewetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przyzygiu materiatdw
odpowiadaicych wymaganiom norm lub aprobat technlcznych Rraetém niniejszej STas
wymagania dotycgce wykonania i odbioru prac izolacyjnych przecivwgeitiowych:

- wykonanie izolacji pionowejcian

- wykonanie izolacji poziomej pod podia posadzki.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest a@iem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajagce i majce
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z DokuraeptProjektovy i zaleceniami Iayniera.
W zakres robot wchodzi:

- Przygotowanie podiy

- Wypetnienie ubytkow i wyrbwnanie powierzchni imalanych oraz sfazowanie nayo

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6ét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdige z dokumentagjprojektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiexgndnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Zgodne z przyjta technologi i dokumentagj technicza.

Folia w ptynie Folia w ptynie sty do bezspoinowego uszczelniania na zgveni
wewmngtrz budynkow nagkliwych i porowatych podtay mineralnych przed szkodliwym
oddziatywaniem wilgoci i przeptywaga bezcsnieniowo wod. Stosowana jest do
wykonywania szczelnej, elastycznej powioki przedzyglejaniem oktadzin z plytek
ceramicznych na balkonach, tarasaébianach zewgtrznych i fundamentowych oraz w
pomieszczeniach namnych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnieietda, kabiny
prysznicowe, pralnie). Faliw ptynie mana stosowa na podiga betonowe, jastrychy
cementowe i anhydrytowe (w tym rownigrzejne), mury ceglane wykonane na pedpoire,
tynki cementowe i cementowo-wapienne, azéakynki gipsowe, ptyty gipsowo- kartonowe i
drewnopochodne. ¢ Dane techniczne: - Temperatunaostania: od +5°C do *25°C -
Temperatura podi@:od +5°Cdo +25°C - Minimalna grubdb powtoki: 1,5 mm - Czas
schnecia pierwszej warstwy: min. 6 h - Czas calkowitagwardzenia powtoki: min. 24 h -
Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h - Zd(étnd«yma rys: 1,0 mm - Splyw z
powierzchni pionowej: brak - Wodoszczedtoprzy cgnieniu 0,5 MPa: brak przecieku -
Przyczepné&é do podiga: > 0,5 MPa - Konsystencja: ciekla masa - Kolaarg - Gstasé
objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3 - Odporfiona wilga:: okresowo odporna - Odporitona oleje
I rozpuszczalniki: nie odporna - Odpogiana kwasy i zasady: nie odporna - Odpdéénna
temperatug: od -30°C do +50°C /wszystkie dane techniczne atpgpodane dla wzgtine;
wilgotnosci powietrza 60% 1 temperatury powietrza + 20°C/zyaie folii w plynie przy
dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotomapodiczu wynosi 1,3+2,0 kg/f

Tasma uszczelniaca PCW Tamy uszczelniajce shiace do zabezpieczania nantkow
w pomieszczeniach mokrych.

3. Sprzt.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Agniera. Rodzaj
stosowanego spgil z projektu organizacji roboét lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robdt | ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w PB i ST.

4. Transport.
Samochod dostawczy.
Stosowa sic do wymagé ST ,Wymagania ogolne”

Materiaty izolacyjne i uszczelnigge powinny by pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normaéistpawych lubswiadectwach ITB.

Transport materiatdw Transport materiatow odbywagsty w Sposob zabezpieczey je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenieimsaaeniem, okdony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw Materialglacyjne powinny by pakowane
w sposéb zabezpieczay je przed uszkodzeniem i zniszczeniem gkirey przez producenta.
Instrukcja winna by dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Emulsja dostarczana w
pojemnikach zamketych fabrycznie mina przechowywaw suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 mmsi Na kadym opakowaniu powinna
znajdowa sie etykieta zawieraca: - nazw i adres producenta, - nagwvyrobu wg aprobaty
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technicznej jak wyrob uzyskat, - dat produkcji i nr partii, - wymiary, - numer aprobaty
technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpidgste/a, - znak budowlany.

Emulsje bitumiczne mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem przepisOw Ministerstwa Komunikacji dtaateriatdw klasy 1l w sprawie
bezpieczéstwa ruchu przy przewozie materialtdw niebezpiecianga drogach publicznych.
Opakowania nalgy ustawt w pozycji stojcej scisle jedno obok drugiego najugj w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwartcala¢ zabezpieczap dodatkowo listwami przed
ewentualnym przeswggiem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

Warunki przysipienia do robot Przed przypieniem do wykonywania izolacji powinny
by¢ zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne podtynkowe,
podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, dosedwpusty, przepusty itp. elementy.

Izolacje z folii Folia paroizolacyjna i przeciwwigiowa petni funkej zabezpieczenia
izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanyatagd przenikaniem pary wodnej i wilgoci z
podiaza. Folia paroprzepuszczalna petni fugk@abezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobisgeaplaniu si pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalmvilgotnos¢ wewmgtrz przegrod budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejengasucho. Arkusze folii winny ywstpnie
napkzone do uzyskania powierzchni bez pofalawaatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada sizgodnie z kierunkiem splywu woéd. Szczelqaiktaddéw zapewnia si
poprzez klejenie zakladowasiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by
szczelnie mocowane do elementéw okgiggh tdma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii
maozna naprawia stosujc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrong.

Izolacje z emulsji i mas ¢ Gruntowanie patioPodktad pod izolacje powinien by
trwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie dzialajce na obchzenia. Powierzchnia
podkitadu pod izolacje powinna bydéwna, czysta, odttuszczona i odpylona. Podktadrimevy
lub cementowy pod izolagjz papy asfaltowe] powinien Byzagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsgj asfaltows. Przy gruntowaniu podktad powinien dguchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracz&%. Powtoki gruntyce powinny by naniesione w jednej
lub dwoch warstwach, z tyme druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym
wyschngciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gwania podktadu powinna by
nie nizsza nk 5°C. « Wykonanie izolacji powlokowej Pltynny lepilalezy nanost na zimno na
suche i czyste podie w jednej lub 2 warstwachegizlem, szczotk dekarsk z twardym
wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura paomitootoczenia w czasie wykonywania
prac 20°C. Materiatu nie nalg stosowa:

- na wilgotne podize,
- na poditge smotowe,
- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpubzkaavystpuja zrédta zaptonu.

Izolacje z materiatdw bitumicznych najewykonywa w temperaturze nic #gzej ni
5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temgerae nie niszej n 15°C.

Octl)biér izolacji przeciwwilgociowej powinien Byprzeprowadzony w nagiujacych fazach
robot:

- po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych,

- po przygotowaniu podkiadu pod izolacj

- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwoohy

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dglghych i miejsc wrdiwych na przecieki,
Odbior izolacji przeciwwilgociowych powinien obejavec:

- sprawdzenie jaki materiatow,

- sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podktadu,

- sprawdzenie spadkow podélub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych

- sprawdzenie gotosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej policzenia z podizem,

- sprawdzenie doktaddoi obrobienia narpy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

Uszczelnienia szczelin dylatacyjnyclvykona specjalnym profilem wykonanym z pokenia
twardego-mgkkiego PCV. Profil o wysokici 70mm mana dopasowado aktualnej grubiei
warstw konstrukcji przez ogitzanie poszczegoélnych jego segmentow. Gorny widoprofil z
moskzng wstawky umazliwiajg dekoracyjne wykfczenie spoin.

6. Kontrola jakosci robét.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
zawiadczeniem o jalk&i lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu

7. Odbidr robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychoto(pkt.6) Irzynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

STWIOR do projektu rozbudowy i przebudowyei@jdo budynku Biblioteki ANS w Koninie 37



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD drinz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 31

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&tone w pkt. 5. spowodyj

nieodebranie tych prac przezymiera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.

\éV}(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo dostarczonych

materiatbw z dokumentagjprojektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych

materiatdw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

Nie dopuszcza ei stosowania do robot izolacyjnych materiatdw, kobrywiasciwosci

techniczne nie odpowiadgyvymaganiom przedmiotowych norm lélwiadectw ITB.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzujg wg

PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoae przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowdyapa asfaltowa na tkaninie technicznej

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokigkiagych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bgpetniaczy stosowany na goo.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych - Arkady 1989r.

Stosowa przepisy wg ST ,Wymagania ogolne”

STB. 02.01.02. 1zolacje przeciwwilgocios@an fundamentowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycce wykonania i odbioru prac izolacyjnych
przeciwwilgociowych:

- wykonanie izolacji pionowej w technologii wg opitechnicznego projektu

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z DokuraeptProjektovy i zaleceniami Iayniera.
W zakres robot wchodzi:

- Przygotowanie podiy

- Wykonanie bariery przeciw wilgoci podgane] kapilarnie w murze ceglanym megod
niskocgnieniowg na zewagtrz.

- Uszczelnienie - naprawa muru

- Izolacja pionowdcian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Roboét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdige z dokumentagjprojektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiezgmdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

Wg opisu technicznego projektu wykonawczego lub izamej. Materiaty magazynowawv
pozycji stopcej, z dala od zrédet ognia i elementow grzejnych, w warunkach
zabezpieczagych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosfanymi.

Opakowania nalgy ustawt w pozycji stojcej scisle jedno obok drugiego najugj w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwartcalai¢ zabezpieczan dodatkowo listwami przed
ewentualnym przeswggiem i uszkodzeniem.

3. Sprzet.
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Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przeziyniera. Rodzaj stosowanego

sprztu z projektu organizacji robo6t lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochod dostawczy.

Stosowa sic do wymagé ST ,Wymagania ogolne”

Materiaty izolacyjne i uszczelngge powinny by pakowane, przechowywane i

transportowane w sposéb wskazany w normadéistpawych lubswiadectwach ITB.

Moga by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow

Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Il wprawie bezpiecastwa ruchu przy

przewozie materiatbw niebezpiecznych na drogachiqartych. Opakowania natg ustawt w

pozycji stojcej scisle jedno obok drugiego najugj w dwoch warstwach, tak aby tworzyty

zwarty calags¢ zabezpieczan dodatkowo listwami przed ewentualnym przesaiem i

uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdét.

5. 1. Hydroizolacja pionowa muréw fundamentow (od ewnatrz).

Prace przygotowawcze

Odstont mur fundamentowy za do tawy fundamentowej. Odstete sciany zewsgtrzne

oczyscic mechanicznie (np. ugdzeniem do strumieniowania mgtawicowego). Ugun

wszystkie zabrudzenia i stabo przylega castki (jak stare uszczelnienia itp3 do ngnego
podiaza.

Wykonanie bariery przeciw wilgoci podchganej kapilarnie w murze ceglanym metod

niskocisnieniowg na zewrtrz.

a) Wywierci¢ w cegle poziomy rgd otworow:

- $rednica otworu dopasowana do pakerow iniekcyjnych,

- otwory naley wykona od zewntrz, 10-30 cm powiej terenu lub na gornej krgdzi

warstwy uszczelniggej (starej izolacji)

- odstp otworéw: 10-15 cm (porailzy osiami).

- Wykonanie bariery przeciw wilgoci podchganej kapilarnie w metody
niskocisnieniowa od zewrntrz:

- Wywierci¢ w murze poniej poziomu terenu szereg otworéwérednicy dopasowanej do
pakerow iniekcyjnych. Otwory natg wykona od zewntrz, 20 cm powyej terenu lub na
gornej krawdzi warstwy uszczelniagej w odsgpach osiowych mgdzy otworami 10-
12cm. W zalenosci od zdolndci absorpcyjnych muru odgly miedzy otworami nalgy
zmniejszy do 10-12cm dla muréw stabo chimych i zwekszye do 12-15cm, przy
murach mocno chiageych.

- Przy stosowaniu w technologii niskégieniowej (3-5 baréw}rednica otworéw powinna
wynosi do 18mm. Ggbokas¢ otworow powinna b§ o 5cm mniejsza nigrubag¢é muru.
Nastpnie usug¢ pyt z wywierconych otworow. Rozwarte rysy, miejaaubytki i pustki
nalezy wypetnic suspengj Bohrlochsuspension. Po stwardnieniu ponownie wseide
otwory (w razie potrzeby). Otwory - zalge od chtonnéci - wypetni& wielokrotnie do
nasycenia wttaczgg preparat Kiesol. Na zakozenie zamks suspeng
Bohrlochsuspension.

- Uszczelnienie - naprawa muru:

- Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stigkej st z gruntem zamkgt
zaprawg Sperrmdrtel. Przy bardzo nierobwnym podiodo wyréwnania powierzchni
zastosowazaprave wyrownawca Grundputz.

- lzolacja pionowdcian fundamentowych.

- Oczyszczone, naprawiongciany zewmtrzne naley wskpnie zmoczy i wykona
pojedynczy cykl krzemionkowania preparatem Kiesalg§wiezo nanié¢ warstwe szlamu
Sulfatexschlamme. Na styku tawy fundamentowejsz@mmg fundamentow wykona
faset uszczelnigjca z zaprawy Dichtspachtel. Pozostawdo wyschngcia. Nasgpnie
rozciggna¢ w dwdch warstwach modyfikowartworzyw sztucznymi powtakbitumiczno-
polimerowg Dickbeschichtung 2K lub Profi Baudicht 2K.

- Likwidacja przyczyn i skutkow zawilgocenia:

- Wykonanie przepony poziomej odcigeg¢j podciganie kapilarne na poziomie posadzki
piwnic. Prag przeprowadzi metod cisnieniowg. Nawierct otwory srednicy 18mm pod
katem od 0o do 30°, nagiokas¢ rowrng grubgci muru pomniejszano 8 cm. Nasipnie
wttoczy¢ pod cknieniem 0,2 - 0,4 MPa preparat AQUAFIN - F wsio ok. 15kg/1m?2
przekroju poziomegosciany. Po zakaczeniu iniekcji otwory wypetdi zapravg
ASOCRET - BM.

- Wykonanie pionowej izolacji zewirznej z mineralne] elastycznej zaprawy
uszczelniggcej] AQUAFIN — 2K (ok. 3,5kg/m?) lub grubowarstwoweplacji bltumlcznej
COMBIFLEX - C2 (3 — 4drffim2). Przed natgeniem izolacji, mur wyspoinowai
wyrowna zapravg cementowo - wapienn
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- Na wszystkich zawilgoconychicianach pomieszcae skt tynki i wykona tynki
renowacyjne. Skuty tynk bezwzghie wywiez¢ na wysypisko. Ze wzgtlu na znaczne
zasolenie ndcianach zewgtrznych wykona tynk renowacyjny grubi@i minimum 3cm,
na pozostatyclcianach natgy¢ tynk renowacyjny grubi@i min. 2 cm.

6. Kontrola jakosci robot.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta

zaswiadczeniem o jakai lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu

7. Odbiodr robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychéto(pkt.6) Irkynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&tone w pkt. 5. spowodyj

nieodebranie tych prac przezymiera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatdw i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddoi dostarczonych

materiatbw z dokumentagjprojektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych

materiatdw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

Nie dopuszcza ei stosowania do robot izolacyjnych materiatdw, kobrywiasciwosci

techniczne nie odpowiadgyvymaganiom przedmiotowych norm lélwiadectw ITB.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzujg wg

PN-6 9/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych - Arkady 1989 r.

Stosowa przepisy wg ST ,Wymagania ogolne”

STB.02.02.00. Izolacje termiczne podky pod posadzki
1. Wstp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycze wyk. i odbioru prac izolacyjnych:
- wykonanie izolacji termicznych, akustycznych rqaolacji podtay na stropie i ha gruncie.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot oétych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z DokuraeptProjektowy i zaleceniami layniera.
W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie pog§o
- utozenie termoizolacji luzem,
- przykrycie termoizolacji arkuszami folii poliegmowe].
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §godne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogoélned&fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Roboét - Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob@drge z dokumentagijprojektow,
specyfikacy. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegodnie z art. 22, 23 i1 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.
1. Posadzka na gruncie - styropian dach-podtoga ESRj2Mdci 18cm i< 0,032 W/m*K,
2. St/rop me¢dzykondygnacyjny - styropian dach-podioga XPS gfab&cm i A< 0,036
W/m*K,
3. folia ochronna polietylenowa gr. 0,2 mm
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Materiaty termoizolacyjne powinny Bysktadowane starannie na suchym podkfadzie, w

pomieszczeniach krytych i zamktych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te

naleey uktad& na podktadach z desek lub ptyt betonowych i prgydec szczelnie brezentem

lub folig. Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji pueénta. Kada partia materiatu

powinna by dostarczana na budew atestem wydanym przez uprawrggednostk.

Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalre lwno zwgzane granulki. Wykonawca

powinien obejrzé cah parte dostarczonego materiatlu i w razie negatywnych tsperen

powinien zleat badanie losowo pobranych probek.

3. Sprzt.

Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przeziyniera. Rodzaj

stosowanego spgiu z projektu organizacji roboét lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochod dostawczy. Transport i przechowywanie WgV8ymagania ogolne” i instrukciji

producenta.

5. Wykonanie robot.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplajce powinny by wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgacev

czasie uwytkowania budynku parwodm ani wilgocih pochodzca z innychzrodet.

Warstwa izolacyjna powinna byciggta i mie stah grubaé. Plyty izolacyjne powinny by

ukladane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw phglery uktad& je mijankowo tak, aby

przesungcie stykdw w kolejnych warstwach wzglem siebie wynosito co najmniej 3cm. Plyty

przeznaczone do jednej warstwy powinny énexinakovs grubac.

Ochrore warstwy izolacji termicznej lub przeciwdickowej przed zawilgoceniem wed

zarobows uzyskuje s stosugc warstwe ochronm z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z

zaktadami min. 20 cm.

Przy uktadaniu folii na termoizolacji poddp na gruncie folia polietylenowa jest paraizofac]

Powierzchnia podiaa lub podktadu pod izolagjtermiczry z materiatdw termoizolacyjnych

powinna by rowna i czysta.

Odbiér przygotowanej warstwy ociepdagj powinien obejmowa

- sprawdzenie czy jaké i rodzaj materiatowagzgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej

wartasci wspétczynnika K,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt #gaceniu,

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowei utozenia i przylegania do podia,

- sprawdzenie czy styropian nie stykazsimateriatami zawierggymi w swym sktadzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6. Kontrola jakosci robét.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogélne”"zopkt. 5

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta

zawiadczeniem o jalk&i lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu

7. Odbidr robaot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydhotdpkt.6) Ireynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeag tolerancje ok&one w pkt. 5. spowodylj

nieodebranie tych prac przezymiera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie.

\éV)(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stano&nastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagaumwialiczenia.

PN-B-20130 Piyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych. Arkady 1989

Nalezy stosowa przepisy zgodnie ST ,Wymagania ogélne”.

STB.03.00.00. STOLARKA ISLUSARKA OTWOROWA

STB.03.01.00. Stolarka otworowa

STB.03.01.01. Drzwi aluminiowe i stalowe, fasadaminiowa i przeszklondciana dziatowa
aluminiowa

1. Wstep.
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1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej S swymagania dotyee wykonania i odbioru prac:

- zamontowanie drzwi wewirznych z profili aluminiowych,

- zamontowanie wewatrznejscianki z profili aluminiowych,

- zamontowanie drzwi wewirznych stalowych,

- zamontowanie drzwi stalowych przesuwnych 6-skiawsich,

- zamontowanie fasady aluminiowej zextmne.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnaci umazliwiajagce i majce
na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokuraept Projektows i zaleceniami
Inspektora. W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanigadezy do osadzeniasgieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku guygh ulec uszkodzeniu przy osadzasliusarki,

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

- wypetnienie piank szczeliny mgdzy céciezem i Gcieznica,

- oszklenie skrzydet, przeszklenaswietli,

- silikonowanie ziczy, usungcie zabezpieczei resztek z montau.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdige z dokumentagjprojektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiezgmdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

» Drzwi wewnetrzne w wiatrotapie dwuskrzydtowe aluminiowe z daietlem o odporngi
ogniowej EI30, skrzydto czynne o szeré&o 110cm(catkowita szeroké przegcia po
otwarciu obu skrzydet 150 cm), lakierowane prosz&ogorny i dolny panel szklone szkiem
bezpiecznym, wyposane w zamek z wkladkpatentowy oraz samozamykacz.

e Drzwi wewnetrzne do sali dydaktycznej na petrze aluminiowe, skrzydto czynne o
szerokéci 90cm(catkowita szeroké przejcia po otwarciu obu skrzydet 130 cm),
lakierowane proszkowo, gorny i dolny panel szklsaktem bezpiecznym, zamek z wkiadk
patentowy.

* Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia technicznego jednoskrzydiowea parterze
aluminiowe, o odporriei ogniowej EI30, petne, kolor antracytowy RAL 70l&kierowane
proszkowo, wyposane w zamek z wkiadkpatentowy.

» Drzwi wewngtrzne aluminiowe dwuskrzydtowe przeciwpagarowe do segmentu ,C” 0
odporndci ogniowe EI6Q skrzydio czynne o szeroka 90cm(catkowita szeroké przegcia
po otwarciu obu skrzydet 135 cm), lakierowane pkosm w kolorze biatym RAL 9003,
gorny i dolny panel szklone szkiem bezpiecznym, @ggmone w zamek z wkiadkpatentovy
oraz samozamykacz.

e Drzwi stalowe jednoskrzydtowe w piwnicy pdarowe o odporngci ogniowej EI60,
petne, kolor antracytowy RAL 7016 lakierowane pkaszo, wyposaone w zamek z wkiadk
patentowy.

o Drzwi wewnetrzne stalowe przesuwne 6-skrzydiowe - systemowdakierowane
proszkowo w kolorze RAL 9003, przeszklone, szkldmepieczne. Wymagane zastosowanie
w poditodze prowadzenia dolnego oraz gérnego moceg@rza pomag katownikow do
sciany analogicznie do istnigych drzwi przesuwnych. Drzwi wykoéagodnie z technologi
wybranego producenta.

» Fasada aluminiowa zewetrzna - fasada szklana aluminiowa stupowo-ryglowa, Zipro
izolowanych termicznie o szerdd® rygli 50 mm, kolorslusarki RAL 7016, lakierowane
proszkowo, goérne i dolne sekcje fasady meotmeraeeklone szklem zespolonym
bezpiecznym przeziernym. Srodkowa sekcja stanowda pas midzykondygnacyjny
oddzielenia pgarowego nieprzezierna o odpof¢np ogniowej EI60, folia w kolorze RAL
7012. Drzwi zewetrzne dwuskrzydtowe jako element systemu okienrmv'mwego, skrzydto
czynne o szerokoi 110cm(catkowita szeroké przegcia po otwarciu obu skrzydet 150 cm).
Drzwi zewretrzne wyposzone minimum w dwa zamki na wkiaglkbatentows, samozamykacz
oraz w klamk antypanicza. Wspotczynnik przenikania ciepta okien zewanych
U<0,9W/m2k. Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi rewznych U< 1,3 W/m2k.

» Akustyczna scianka dziatowa wewrtrzna - nieizolowana termicznie, szerakorygli 38
mm, kolor slusarki RAL 7016, lakierowane proszkowo, gorne gekszklone szkiem
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zespolonym bezpiecznym przeziernym o odpéecnoogniowej EI30, dolne sekcje do

wysokaci 100 cm z panelu nieprzeziernego pojedynczegammdaci ogniowej EI30 w

kolorze RAL 7012. Drzwi jednoskrzydiowe jako elerhesystemu okienno-drzwiowego

catkowicie przeszklone, wymiar wwietle 100/205, wyposane w zamek z wkiadk
patentowg oraz samozamykacz.

Drzwi, fasada Kcianka przeszklona wykonane doktadnie wg zestawieawartego w
dokumentaciji projektowe,;.

Profile aluminiowe:

— ksztattowniki aluminiowe spetnigge wymagania okétone w normie PN-EN 755-1.

- wilasnagci mechaniczne ksztattownikdvg ggodne z norsnPN-EN 755-2.

— dopuszczalne odchytki wymiarowe ksztattownikow wg-BN 12020-2.

— przektadki termiczne wykonane g poliamidu wzmocnionego wibknem szklanym - wg
DIN 16941 T.2 (posiadajcertyfikat producenta).

— przekiadki termiczne z bardzo duwytrzymatccia oraz rozszerzaloia cieplmy zblizong
do aluminium, co gwarantuje popragvprac; ztacza i zapobiega rozerwaniu potenia na
granicy poliamid-aluminium, podczas wysbwania daych zmianach temperatur na
elewacjach budynkow.

— odpowiedni kontrolowany sposob zagniatania przédtéermicznej gwarantuje uzyskanie
przewidzianej w normach wytrzymato profilu zespolonego.

— uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne wykoa § z kauczuku syntetycznego
EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastyczned@®EToraz normy wykonawczej
DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1.

— szyby zespolone, aby zabudowa spelniata wymagaoiayn cieplnej oraz spetniata
wymagania w zakresie ochrony przechmickowe] pomieszcze jak i bezpieczistwa
uzytkowania.

— parametry okél dostosowane do gabarytow iczaru skrzydet oraz do wygiujacych
obcigzen eksploatacyjnych.

* pianka montaowa

 silikon

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zastkel, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Sprzt reczny powinien by dobre] jakdci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj

stosowanego spgtl z projektu organizacji robét lub uzgodniony spektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST i instrukcji producentarodki

transportu powinny zabezpieczaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przewaone okna i drzwi powinny My ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione wsrodkach transportu naie taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i

zwartas¢ tadunku.

5. Wykonanie robot.

Przed osadzeniedtusarki naley sprawdzt doktadndé wykonania écieza i stan powierzchni,

do ktérych ma przylegaoscieznica.

W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchniaeza,

oscieze naléy oczysci¢ i naprawe.

W sprawdzone i przygotowanesaeze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nale

wstawi $lusarlke na podktadkach lub listwach.

Ustawienieslusarki naley sprawdz¢ w pionie i poziomie oraz doko&g@omiaru przeitnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wigksze nt 2 mm na 1 m

wysokasci okna jednak nie wtce) niz 3 mm na catej diugai elementow écieznicy.

Ra&znice wymiarow przedtnych nie powinny b§ wieksze ni:

- 1 mm przy dtugéci przelktnej do 1 m

- 2 mm przy dtugéci przelytnej do 2 m

- 3 mm przy diugéci przekytnej powyzej 2 m

Montaz drzwi dosciany konstrukcyjnejgcznikami systemowymi.

Po ustawieniu drzwi naty sprawdzt sprawndé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane drzwi nafe uszczelni pod wzgédem termicznym. Szczelina
pomkdzy ccieznica a $ciamg wypetniana jest materialem uszczelgigm w postaci pianki.
Podczas montai slusarki w budynku naley stosowa nastpujace elementy kotwce:

Na wysokdéci elementu po obydwu stronach drzwi stosowa najmniej po dwa
elementy mocugce w odlegtéci nie wickszej n 200 mm od nara.

Maksymalna odlegkt pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocge stosowanegprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstaniu odksztattepodczas zamykania.

Na szerokéci elementu - jeden element ko#wy na kady metr bigacy.
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Migdzy powierzchry profili a tynkiem lub ing zewrgtrzng warstwg licowa nalezy
pozostawt szczelig min. 5 mm, ktég po zakdczeniu robot wypetnia sitrwale plastycza
mag, uszczelniajca.

6. Kontrola jakosci robot

Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne” oraz linktji producenta.

Kontrola jakdci wyrobow szklarskich powinna bByprzeprowadzona zgodnie z wymaganiami

podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.

Dla dokonania oceny jakoi wyrobow stolarki nalgy sprawdza:

- zgodnd¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowa¢ Wykonanla z uwzgldnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawn@c¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz fijokowania okdg.

7. Odbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanycboto(pkt.6) Inspektor dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&tone w pkt. 5. spowodyj

nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktéryaizponowne ich wykonanie.

\éV}(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg;

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegiwanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanwd - montaowych - Arkady 1989 r.

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

STB.03.01.02. Okna i navietla z aluminium

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej S swymagania dotycce wykonania i odbioru prac:

- zamontowanie okien zewtnznych z profili aluminiowych,

- zamontowanie rsavietli wewnretrznych z profili aluminiowych,

- osadzenie parapetow weytrznych i zewitrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce

na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokuraept Projektows i zaleceniami

Inspektora. W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanigaiezy do osadzeniasgieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku guygh ulec uszkodzeniu przy osadzaiusarki,

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

- wypetnienie piank szczeliny mgdzy csciezom i gécieznica,

- oszklenie skrzydet, przeszklenawietli,

- 0sadzenie parapetéw wegtrznych

- wykonanie parapetow zewtnznych

- silikonowanie ziczy, usungcie zabezpieczel resztek z montau.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmjodne z odpowiednimi normami i

okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Rob6ét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagjprojektows,

specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiexgpdnie z art. 22, 23 i 28

ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

* Naswietla wewnetrzne aluminiowew wiatrotapie nieotwieralne, kolagdusarki RAL 7016,
lakierowane proszkowo o zgkiszonej odporngei ogniowej EI30.
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* Okna zewrgtrzne aluminiowe wiatrotapu z cieptych profili aluminiowych, nieotwieralne,
kolor antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowlispotczynnik przenikania ciepta
U<0,9 W/n¥K.

* Okna zewretrzne aluminiowe w miejscu okragtych okien aluminiowych - aluminiowe
prostokitne rozwieralno-uchylne, kolor biaty RAL 9003, lekbwane proszkowo.
Wspdiczynnik przenikania cieptad0,9 W/ntK.

Parapety okienne zewtnzne na parterze i | girze w zespole weggiowym z granitu
strzegomskiego w kolorze jasnoszarym gtab@ cm. Parapety zewtrizne w wymienianych
okien istniejcych wykong analogicznie do istniggych parapetéw z ksztattek klinkierowych
w Kkolorze piaskowym na wzér istniglych. Parapety wewtrzne w oknach fasady szklanej z
granitu strzegomskiego grudm 3cm o fazowanych krayziach. Parapety wewtizne w
wymienianej okggtej stolarce z PCV, w kolorze biatym na wzor isjgych.

Stolarke wykona& zgodnie z zestawieniem stolarki zawartym w dokuiagn
projektowe;j.

* Pianka montazowa

» Silikon

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zastiel, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Sprz:t reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj

stosowanego spgiu z projektu organizacji roboét lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpie¢zaatadowane wyroby przed wptywami

atmosferycznymi.

Przewaone okna powinny iyustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione wrodkach transportu natg taczy¢ w bloki zapewniajce stabilnéc i

zwartas¢ tadunku.

5. Wykonanie robot.

Przed osadzeniem stolarki ngtesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni,

do ktérych ma przylegaoscieznica.

W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchriaeza,

oscieze naley oczysci¢ i naprawe.

W sprawdzone i przygotowanéaieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach male

wstawi $lusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienieslusarki naley sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokoa@omiaru przetnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie jpowiby wigksze ni 2 mm na 1 m

wysokasci okna jednak nie wtej niz 3 mm na catej diugai elementow écieznicy.

Ra&znice wymiarow przedtnych nie powinny b§ wieksze ni:

- 1 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m

- 2 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m

- 3 mm przy diugéci przelgtnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdzé sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi rgleiszczelnt pod wzgédem termicznym.

Szczelina pomedzy oknem d&ciam wypetniana jest materialem uszczelpcgm w postaci

pianki. Podczas monta okien w budynku naky stosowad nastpujace elementy kotwgce:

Na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosoeganajmniej po dwa elementy

mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara@.

Maksymalna odlegk# pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocige stosowaneprzy punktach zamykagych, aby zapobiec

powstaniu odksztatldepodczas zamykania.

Na szerokéci elementu - jeden element kogwy na kady metr bigacy.

Miedzy powierzchry profili a tynkiem lub ing zewrgtrzng warstwg licowg nalezy pozostawd

szczelig min. 5 mm, ktég po zakdczeniu robot wypetnia sitrwale plastyczg mag

uszczelniajca.

Osadzenie parapetoéw wegtrznych:

Osadzenie parapetow najevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nglerykué w

pionowych powierzchniachsoiezy bruzdy dostosowane do griflsoparapetu.

Dla parapetow o wkszym wys¢gu naley osadzé w murze podokiennym wsporniki stalowe

rozstawione w odlegkei nie wickszej niz 1,0 m.

Nalezy wyrowna zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pontesnia i

osadz¢ parapet na piance montavej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetéw kgdwie parapetu mage styk z rarp okienrg i murem nalgy

zaszpachlowasilikonem.
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Przy osadzaniu parapet nglavsurg¢ we wigb w ramie @cieznicy. Styk parapetu z oknem i

sciamg uszczelnt silikonem.

6. Kontrola jakosci robot

Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne” oraz linktji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jad@ powinny by zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-

10085 wraz ze zmianami Al | A2 dllusarki okiennej z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakdci wyrobow szklarskich powinna byrzeprowadzona zgodnie z wymaganiami

podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.

Dla dokonania oceny jakoi wyrobow stolarki okiennej natg sprawdzé:

- zgodnd¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawn@c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijokowania okdg.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydiotdpkt.6) Inspektor dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&one w pkt. 5. spowodslj

nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktorysgizoonowne ich wykonanie.

\éV}(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg;

PN-158/B-10085 + zmiana A | i A2 Stolarka budowla@&na i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegiwanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd - montaowych - Arkady 1989 r.

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

STB.03.02.00. Sufity podwieszane kasetonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST aswymagania dotyere wykonania i odbioru stropu
podwieszanego, kasetonowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspoélne dotygze wykonania i
odbioru robot, ktore zostarzrealizowane w ramach zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe

PLYTA WYPELNIAJ ACA - element wypetniagy pola konstrukcji néne;j.

Element nie mee przenosi zadnych innych obgien poza cgzarem wiasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna)

podwieszana rama, ktora podtrzymuje patafitons. Moze by kompletnym zestawem lub
sktadd sie z poszczegolnych elementow.

Sufit podwieszany

sufit zawieszany, za pom®czawiesia lub mocowany bezpednio albo za pomac
ksztattownika*) przyciennego, do konstrukcji doej (stropu, dachu, belkisciany) w pewnej
odlegtaci od znajdujcego s¢ powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia

CZe$¢ rusztu, 4czaca go z konstrukgjnasng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego

zestawienie co najmniej dwoéch oddzielnych elemenitygzonych w sposob trwaly przy
montau w obiekcie. Elementy zestawu mpo@y¢ produkowane przez weej niz jednego
producenta ale powinny bysprzedawane w taki sposéb, aby kgpyjmogt je nab§ w jednej
transakcji. Pozostate olglenia g zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami.

Uwaga dotyczy nagbujacych pogé: ksztattownik nény, ksztattownik poprzeczny i
ksztaltownik przycienny.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne" .

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania Robot oraz za ich zgodtoz
Dokumentagj Projektowg i ST.
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2. MATERIALY
Warunki ogoélne stosowania materiatow
Dzwi¢kochtonne plyty s przeznaczone do stosowania jako wypetnienie kokgir nosnej
sufitbw podwieszanych, w pomieszczeniach zagtgoh, w zakresie wynikagym z
wiasciwosci technicznych. Piyty obje nornyg PN EN 13964 magby¢ stosowane w sufitach
spetniagcych funkcje dwickochtonne, mog by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilggto
wzgledne] powietrza do 100% i temperaturze do +40°C.wZgledu na emig fenolu i
formaldehydu ptyty mog by¢ stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na podwi
kategorii A i B wedtug Zarmdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d&iza03.1996 r.
w sprawie dopuszczalnychesén i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, u4dzenia |1 elementy wyposania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski NrZL2996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem
Higienicznym PZH NiHk/B/1075/01/2007ptyty odpowiadaj wymaganiom higienicznym.
Wymagania szczego6towe dla phyt sufitbw podwieszanyc
Uwalnianie formaldehydu : klasa E1
Odporndg¢ na zginanie: klasa 1/C/ON,
Reakcja na ogieA2-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-120mm
Absorpcja dwieku aw = 0.95 zgodnie z nornDIN EN 11654 (95% nie ulega
odbiciu),
Rozpakowanie
Opakowanie kartonow: rozgi foli¢ nie niszcac piyt, sciggngé folie i opakowania kartonowe.
Zawsze podnoéi ptyty pionowo obydwomackami. Zawsze iywaé czystych g¢kawiczek
podczas montar (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powotwz plyt przed
zabrudzeniem.
Transport
Podczas transportu produkty powinnychymieszczone tak, aby nie przesuwatyisnie byty
uderzane przez inny ftadunek. Opakowania nie powibgy zrzucane lub gwaltownie
opuszczane, nawet z niewielkich wyséio
Sktadowanie materiatow
Produkty powinny by sktadowane tak, aby nie byty beZpednio naraone na zmiany pogody.
Powinny by skladowane na suchym, gtadkim padipaby nie byty nateone na zamoczenie,
zalanie oraz naadne uszkodzenia mechanicznezie lub ostre przedmioty nie powinny by
gmie_s;czone na wierzchu opakawaNysokd&é maksymalna - trzy peilne palety jedna na
rugiej.

Deklaracja zgodndci
Produkty o deklarowanej zgoditd norma EN - 3964 winny kyznakowane znakiem CE
czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgadnawydawana przez producenta wyrobu.
3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".

Wymagania dotyczce Sprgtu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwiegziawV
zwigzku z tym, £ do wykonywania sufitow podwieszanych nie jest kezne stosowanie
specjalistycznego spytu jedynie proste i niezasilane engrglektryczm lub innymi mediami
narzdzia nie ma szczegolnych wymaga tym wzgkdzie. Przyjmuje i iz do zapewnienia
bezpieczéstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepisoviPBH
3.2 Sprzt do wykonania sufitow podwieszanych Sprg do wycinania, przycinania i
obrébki ptyt wypetniaj acych:
NOZE -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéwwycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty
PEDZLE - do malowania przyetych krawedzi bocznych
SPRZET DO INSTALACJI KONSTRUKCJI NO $NEJ: Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych
elektow pozwalajcy na monta zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentow)
Narzedzia do instalacji zawiest nozyce do drutow
Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) spodestbocze (w zalinosci od wysokdci
podwieszenia)
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nénej (w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee Transportu podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Montaz ptyt
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Zalecane jestaywanie gkawiczek podczas moria ptyt. Plyty g tatwe do cgcia za pomog
ostrego nea. Widoczne ptaszczyzny przecia naley pomalowa farbami do malowania
brzegow.

Ciecie

Docina produkty firmy ostrym ngem. Odcgte brzegi pomalowa

WSKAZOWKI MONTA ZOWE Wykonczenia przycienne

Pofaczenia pomedzy sufitem ascianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykaiczeniowa powinna ldyprzymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomec odpowiednich zamocowiarozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy sic upewng, czy gsiadujice listwy przygciennescisle do siebie przylegaj, a take czy
listwa nie jest skicona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektetgsznego nalgy uzy¢
mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana diégdistwy wynosi 3000 mm.

Potaczenia pomedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygej listwy przyéciennej jest najbardziej wdaiwg metod.
Nalezy j 3 zamontowad zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny b§ przyckte (zwykle pod ktem 450) oraZcisle dopasowane na
wszystkich paczeniach narmych. Pojczenia na wewgtrznych naranikach przy udyciu
metalowych listew magsic naktada, jezeli nie istniey inne specyficzne zalecenia.
Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowgzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinnydgozmieszczone symetrycznie,
a tam, gdzie to mdiwe, szerokéc skrajnych ptyt powinna przekragza00 mm.

Gorne kace zawiesi powinny hiyprzymocowane za pomg®dpowiednich zamocouiado
stropu (lub innej konstrukcji Baej budynku). Dolne kice powinny by zamocowane do
profili nosnych systemu w rozstawie 600 mm. Profilesme® powinny by rozmieszczone
osiowo co 600 mm dla uzyskania siatki modularneréth x 600mm i stosowania ptyt o
wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysakoi wypoziomowane. Pgtzenia
pomiedzy profilami ngnymi powinny by naprzemian legte (nie megnajdowa sic w jednej
linii). Dodatkowe wieszaki winny kyzamontowane na profilach srych w odlegtéci 150
mm od punktu rozgegenia ogniowego. Maksymalna odlegtqierwszego wieszaka dgdiany
(lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Magby¢ niezlgdne dodatkowe zawiesia, aby
utrzyma ciezar instalacji i dodatkowych akcesoribw montowanyzdéréwno nad- jak i
podwieszanych pod konstrukgufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatk modularm 600x600mm.

Montaz ptyt

Zalecane jestaywanie gkawiczek podczas moria ptyt. Plyty g tatwe do cgcia za pomog
ostrego n@a. Widoczne ptaszczyzny przecia naley pomalowa farbami do malowania
brzegow.ODPORNOSC NA KOROZJE

System montau gwarantuje diug zywotnas¢ sufitu. Jednake jest on réwnie dostpny w
specjalnej wersji, 0 wzmocnionej odpofnona koroz¢, zalecanej do stosowania w wilgotnym
srodowisku, np. nad basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsébw mocagych, przytrzymujcych piyty i zabezpieczggych mog byc
stosowane.

Stosowanie klipsobw mocagych zalecane jest w malych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach m@mgch na rénice cinienia powietrza
pomiedzy pomieszczeniem a przestrzemstalacyja ponad sufitem podwieszanym. Monta
kllpsow jest rownie zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia plyiva st wody pod
cisnieniem. Najcgsciej stosuje sidwa klipsy na krawdzi ptyty dt. 600 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny¢bmocowane do otworéw w profilach émych.
Regulowane zawiesia z drutu powinnyhgdnakowo zorientowane i przymocowane do profili
nosnych tak, aby ich ksze kace byty umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy §ruby, wkrty, kotki) stuzace mocowaniu wieszakédw do stropa dostpne u
specjalistycznych dostawcow. Najezawsze stosowadostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewhsie, ze posiada on wystarcaap wytrzymataé na wyrywanie.
POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystd

ODKURZANIE : Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ®®j z delikatg, miekka szczotlg.
SCIERANIE NA MOKRO : Sciera wilgotna szmatlg, gabka lub kawatkiem mikkiego materiatu,
nagczonego wogl z rozcieéhczonym mydtem (i w razie potrzeby gedkami dezynfekuagcymi

- wspotczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wiedak 1:100.

CzyszCzZENIE PIAN A: Nanies¢ piare czyszcaca i srodki dezynfekujce na powierzchai
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Nastpnie delikatnie zetrzeszmatl lub gabka. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie
agresywnychirodkéw czyszcgcych na bazie chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploataciji:
Sufit podwieszany jest lekkim niekonstrukcyjnymrafm budowlanym w szczegéliwm za
ptyty wypetniapce nie mog przenosizadnych dodatkowych ohgien poza cgzarem wkasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementéwzmdy¢ realizowane jedynie z pomgdonstrukcji
nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia malaye ngnosci sufitu podwieszanego.
Usuwanie usterek:
Ptyty zniszczone Ilub uszkodzone powinny¢bjak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujce petne bezpiecastwo dla oséb korzystgych z pomieszczenia, w ktorym sufit
podwieszany zostat zainstalowany. Wszelki praceipayvby¢ wykonywane przy zachowaniu
srodkéw bezpieczestwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenrsstkakcji ndnej
uszkodzone elementy naje wymiené bezwzgédnie na nowe, ponieviato wiasnie
konstrukcja néna zapewnia stabildé i niezmienné¢ geometrycza ustroju, jaki jest sufit
podwieszany. ) i
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli
1.0gdlne wymagania dotygze kontroli jakéci Robét podano w STT - 00 ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakéci wykonanych robot sprowadza slo:
*Sprawdzenia zgodidoi wykonanego sufitu podwieszanego z dokumeatajektowy.
*Sprawdzenie zgodldoi zastosowanych materiatdw / wyrobow z dokumentpopjektows.
*Sprawdzenie poprawia wykonania sufitu
o Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka moatava <= +/- Imm na diugeoi 5m. o Kontrola
wizualna przylegania i prostopadén ptyt. o Kontrola wizualna czystoi i braku zabrudze
lub uszkodzé. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywanianych elementow /
instalacji wybudowanych w strukisufitu podwieszanego.
Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy natg prowadzt biezaca kontro¢ wzrokowg wszystkich elementow sufitu
podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéwzy¥tkie elementy o widocznych wadach
nie mog by¢ stosowane.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania og/tin
Jednostlk obmiaru jest w zalaosci od przygtego systemu rozliczania:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierntivbudowanych/ zakupionych piyt
- szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zalarpich
- mb (metr biegcy) wbudowanej / zakupionej konstrukcjisme;
- szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesistaukcyjnych
8. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogdlne dotycace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru Robdét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty wymienione w ST podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
*PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymaganiatoohebada *PN-EN 1SO 1716:2002
(U) Reakcja na ogiewyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalani:BN ISO 11654:
5999 lﬁkustyka. Wyroby dvickochtonne aywane w budownictwie. Wskaik pochtaniania

Zwigku
*PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniantaigku w komorze pogtosowej *PN-EN
1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budowni@wOkrelanie g:stosci pozornej
*PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnejomdownictwie.
Okreslanie  stabilnéci  wymiarowej w okrélonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych
-PN-EkN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie. Okrdlanie dtuggci i
szerokdci
*PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. «Okrdlanie grubéci PN-EN
824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w sbudownicewiOkrdlanie prostoktnosci
*PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Okrglanie ptaskéci *PN-
93/B-02862 Ochrona przeciwparowa w budownictwie. Metoda badania niepétno
materiatébw budowlanych

STB.04.00.00. POKRYCIA DACHOWE

STB.04.01.00. Izolacje termiczne i przeciwwodne stpodachu

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyeze wykonania i odbioru prac:

- wykonanie izolacji termicznych i przeciwwodnycaathdw w systemie stropodachu petnego
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1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z DokuraeptProjektowy i zaleceniami layniera.
W zakres rob6t wehodzi:

- przygotowanie i oczyszczenie pogharelbetowego,

- utozenie paroizolaciji,

- utozenie 1zolacji termicznej,

- utozenie papy podktadowej,

- utozenie przez zgrzewanie papy wierzchniego kryciaawygpodktadowej,

- w zakres prac wchodzzynndci i materialy pomocnicze /np. dostawa i manty
okapowej, montaoblachowa z blachy tytan aluminium.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §godne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogoélned&fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Roboét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob@drge z dokumentagijprojektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegodnie z art. 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

Stropodach ptaski, petny oparty stropigelbetowym monolitycznym, ocieplony
styropianem i pokryty paptermozgrzewalpn Na stropie wykona powfoke paroizolacyja
emulsp bitumiczry w dwdch warstwach i izolagj pam paraizolacyjg grubgci 4mm.
Termoizolacgg dachu wykona styropianem dach — podtoga<p,032] w kilku warstwach
zaktadkowo, o dcznej grubéci 20 do 30cm ze spadkiem 5%. Na styropianiezyéopag
wentylacyjry celem odprowadzenie wilgoci gromadej st pod pokryciem przez kominki
wentylacyjne w iléci 1szt na 40 - 60m2. Papy wentylacyjnej nie ukéada pasie
przyokapowym, przy dylatacji, przy kominach i ogmigrach, itp. W tych miejscach odsin
pap; wentylacyjr o 50cm.

Pokrycie pap termozgrzewaln pap podkiadovd i pam nawierzchniow 4,5 kg/nt z
posypk w kolorze szarym odporna na dziatanie ognia:tl). Zastosowanalery kompletny,
jednorodny system pokrycia dachowego zapewoyapshgniccie projektowanych parametrow
oraz wymaganej klasy odporsu ogniowej przykrycia dachu RE 15.

Materialy termoizolacyjne powinny byskladowane starannie na rownym i suchym podkfadzie
w pomieszczeniach krytych i zamktych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
Page?z%_uk’fad&’ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i prgwlat szczelnie brezentem

ub folia.

3. Sprzet.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przeziyniera. Rodzaj stosowanego
sprztu z projektu organizacji robo6t lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i sktadowanie wg wymagagolnych STSrodki transportu powinny zabezpieéza
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Uktad warstw:

- termoizolacja - ptyty styropianowe gr. 16 - 32 cm

- papa podktadowa

- wierzchnia warstwa krycia - papa termozgrzewallagtomerobitumiczna z posypk
Technologia wykonania:

- Utozy¢ luzem plyty styropianowe na zagruntowanym padto

- Dosury¢ starannie ptyty jedna do drugiej.

- Poszczegolne ¢dy utozy¢ w mijanke.

- Zgrzewamy papwierzchng.

Ocieplenie stropodachéw powinno doywykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach i
zIeV\éniac_h. Izolacja termiczna powinnachyiezwitocznie pokrywana paplla ochrony jej przed
opadami.

Na krawedzi okapowej zamocowa belke krawedziows z drewna impregnowanego o
wysokasci mniejszej o ok. 1 cm od wysadm termoizolacji.

Pap podktadows uktada na termoizolacji po kierunku spadku potaci z zd&tai podtanymi
nie mniejszymi ni 10 cm, czotowymi nie mniejszyminil0 cm . Przy okapach utg¢ 1 pas
papy rownolegle do jego linii. Na belce drewniakepwedz papy mocowa gwozdziami
papowymi co 5cm. Krawdzie szczytowe domocowdiniowo co 20-25cm teleskopowymi
tgcznikami mechanicznymi.
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Papa nawierzchniowa zgrzewana w tym samym kierurikkupodktadowa z zachowaniem

przesung¢ zaktadow czotowych i podimych w stosunku do podkiadu z zastosowaniem walka

dociskowego (papa nawgta np. na ruy stalowg srednicy 50 — 65 mm) gwaranigego

otrzymanie jednorodnego pokenia wszystkich warstw. Zaktady pozhe nie mniejsze nil0

cm, czotowe nie mniejszeni0 cm.

Styki podi@a dachu z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynkdystapcych ponad

powierzchn¢ dachu, powinny bywykonane z gtownikéw z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm

taczonej z blaci trapezow oraz ptaszczyznpionowg po 25 cm na kalej z ptaszczyzicicte

za pomog tréjkatnego odboju z klindw.

Obrébki z pap (komindw itp.) wykonywadwuwarstwowo w uktadzie pap jak dla potaci z

zastosowaniem izoklindw styropianowych i mocowamiachanicznego gornych kraszi pap

przez listwy aluminiowe ddcian. Styk listew z podi@m uszczeldi mag uszczelniajcy

Wysokai¢ wyciagnicia obrébek z pap nad powierzchnie potaci gotowegdérycia nie

mniejsza ni 15 cm.

W zatamaniu, natmiku wklestym izolacg nalezy dodatkowo wzmocidi Wywinigta na

powierzchng sciany izolacg pionowg nalezy dodatkowo umocowamechanicznie déciany i

zabezpieczy przed zsuwaniem.

Warunkiem szczelrigi paroizolacji i izolacji wodochronnej jest ukiada papy

termozgrzewalnej z ggta wylewka bitumu na zaktadach przy standardowe] szefakoaktadu

podtuznego 10 cm i czotowego nie mnieg0 cm. Przy wylewce bitumu gkszej ni 5 - 8

mm istnieje konieczn@ zastosowania na niej posypki z tupka chgoaj odkryty bitum przed

oddziatywaniem promieni UV.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole prawidtowdci wykonania izolacji termicznej natg przeprowadzi szczegétowo

przed przysipieniem do robot pokrywczych.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtofeowszystkich etapow robot zawartych w pkt. 5

7. Odbiodr robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydhotdpkt.6) Ireynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeag tolerancje ok&one w pkt. 5 spowodyj

nieodebranie tych prac przezymiera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie.

\éV)(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Do odbioru kaicowego nalgy przedstawd wyniki wszystkich odbioréw cgciowych. Odbidr

przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmoéva

- Sprawdzenie spadkéw, rowdop, czystdci i suchdci podiaza

- Sprawdzenie jakoi wykonania paroizolaciji.

Odbiér wykonanej warstwy termoizolacji powinien ghewat:

- czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoaesprawdzenie ggtosci warstwy

izolacyjnej

Odbior ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu wynikow odbioréw ¢dizyfazowych oraz

sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnedrawilgoceniem opadami

atmosferycznymi.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Nalezy stosowad przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

Pé\|680/8-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfigych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathjowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bgpetniaczy stosowany na goo.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowas@z ocynkowane i powlekane.

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwadzie budowlane. Gwalzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budaatwie. Filce, maty i ptyty z wetny

mineralnej.

Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobéw z wetnynerialnej do izolacji termicznej w

budownictwie.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budand - montaowych . Arkady 1989

STB.04.03.00. Roboty blacharskie oraz montarynien i rur spustowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svyymagania dotycce wykonania i odbioru prac:

- obrébki blacharskie budynku oraz elementy odwediai

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z DokuraeptProjektovy i zaleceniami Iayniera.
W zakres robo6t wchodzi:

- Montaz obrébek: daszkéw, otworéw, okien, paten z innymi elementami budowlanymi.

- Montaz rynien i rur spustowych

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej SqI' zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6ét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdige z dokumentagjprojektowa,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiexgpdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

Blacha tytan - aluminium gr. 0,6 mm

L aczniki systemowe w il€ci przewidzianej systemem.

Wkrety do drewna, gwadzie - ocynkowane w niezbnej ilosci.

Rynny tytan - aluminiung 100

Rury spustowe tytan - aluminiun80

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinnylsktadowana w zadaszonych i wentylowanych
magazynach na paletach drewnianych.

3. Sprzet.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez dyniera. Rodzaj stosowanego
sprztu z projektu organizacji robo6t lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport wg wymageaogolnych ST.

W czasie transportu materiaty powinnyé¢labezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powieki

antykorozyjnej.

Zabronione jest przegganie niezabezpieczonych elementéw po padto

5. Wykonanie robot.

Obraébki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci dachowych -
winny by odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskigarby¢ wklejane mgdzy warstwami
papy przy pochyleniu potfaci dachowej ¢kszym lub rownym 10 %. Przy pochyleniu
mniejszym nt 10 % obrobki uktadana wierzchu dachu.

Przy pohczeniach pokrycia papowego z murem kominowym lutymi wystagcymi z dachu
elementami powinny yzastosowane obrdobki dwugziowe.

Scianki attykowe 1 ich styk z pokryciem papowym rglezabezpieczy obrébkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja alowa.

Na potaci dachowej przy rurach spustowych gcizwyzszej dachu naky

zamontowa profile (koryta) z blachy tytan - aluminium dlatalsienia sity dziatania wody
deszczowej i ochrony papy przed rozmyciem.

Rynny dachowe:

Rynny tytan - aluminium naky taczy¢ wg zalecé producenta.

Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych.

Odlegta¢ miedzy uchwytami powinna wynasb0 — 90 cm

Uchwyty naley mocow& dwoma gwadziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty
powinny by wpuszczane w podie na gébokas¢ rowrg grubaci ptaskownika metalowego.
Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca@er& ja na podstawach wykonanych z
blachy. Podstawki nalg ustawig na obrobce blaszanej gzymsu, macuja pomog szpilek
blacharskich oraz oblutowania.

Spadki rynien powinny kiynie mniejsze 10,5 %.
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Zewretrzny brzeg rynny powinien IByusytuowany o 10 mm @] w stosunku do brzegu

wewretrznego. Brzeg wewstrzny w najwyszym potaeniu rynny powinien by usytuowany o

25 mm nkej w stosunku do linii stanowgej przedtaenie potaci.

Rury spustowe:

Rury spustowe tytan - aluminium najdaczy¢ wg zalecé producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinnodwieksze nk 20 mm przy diug€ci rur wickszej n 10

m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej maare na diug. 2m nie powinno byiecksze

niz 3mm.

Rury spustowe powinny By mocowane dosciany uchwytami do rur spustowych,

rozstawionymi w odgpach nie wgkszych ni 3 m oraz zawsze na koach rur i pod

kolankami. Uchwyty powinny hy mocowane dosciany w sposob trwaty. Przgje rur

spustowych przez gzymsy powinnochyykonane poprzez zastosowanie podwojnegczat

Niedopuszczalne jest state patenie rury spustowej z obrabgzymsu.

6. Kontrola jakosci robét.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtoéeo Tolerancja wymiaroéw 0,5 mm

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychéto(pkt.6) Irkynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje oké&one w pkt. 5 spowody;j

nieodebranie tych prac przezymiera, ktéry zargdzi ponowne ich wykonanie.

\éV)(/jniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru rob6t powinny stano&nastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowaneuwtspustowych okggtych.

PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowaneyahien potokagtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej, ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania techniczne i badania techniczne przyardéi

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowam@z ocynkowane i powlekane.

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowad przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budand - montaowych -Arkady 1989.

STB.05.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

STB.05.01.00. Tynki wewstrzne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycce wykonania i odbioru prac tynkarskich:

- naprawy i uzupetnienia tynkow wewtrznych.

- naprawy i uzupetnienia po robotach instalacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokuraept Projektows i zaleceniami
Inspektora.

W zakres rob6t wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie pog§o

- osadzenie listew natnikowych dylatacyjnych,

- zabezpieczenie falii tasma powierzchni narzonych na zabrudzenie,

- usungcie folii i tasmy.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robévdrge z dokumentagjprojektowy,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiezgmdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.
* tynk cementowo - wapienny
» listwy tynkarskie i inne akcesoria oraz materiabppocnicze

Przechowywanie w magazynach zamgkych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprzt.
Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosega
sprztu z projektu organizacji robo6t lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolnestrukcji producenta.
Tynki transportow& i przechowywa w miejscu suchym, nie nam@nym na mroz, w
zamkngtych pojemnikach.
Srodki  transportu  powinny zabezpie¢za zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
5. Wykonanie robot.
Przed przysipieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny¢kmakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyviozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki gdeenia.
Zaleca s} przysypienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadanskurczu murow lub
skurczuscian betonowych tj. po uptywie 4 - 6 miesy po zakaczeniu rob6t stanu surowego.
Podtaze powinno by nasne, zwhzane, suche, niegkane oraz wolne od kurzu, ttuszczow i
wykwitow. Podkiad Tynkarski stosowdez rozciéczania w temperaturach od 5°C do 25°C,
przy unikaniu bezpwedniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszc
Naktad& w jednej warstwie przy pomocye@zla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do @@zin. Podktad me shwy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 ¢oiesi
Tynk mineralny przygotowawedtug zalece producenta.
Tynk naley nacggna¢ na poditae rozprowadzag go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynseiagmna¢ pa@ do warstwy o grubimi ziarna.
Zdejmowany materiat odktadado pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadajersido
dalszego #ycia. Wydobycie struktury odbywaesprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zataréwiezo nalzonego materiatu. Tynk o strukturze baranka hale
zagtadzt ruchami okgznymi.
Czas pracy od naggniccia do zafakturowania jest ograniczony i wynosbadb 30 min.
Aby unikmg¢ powstania cieni na pggzeniach tynku naktadanego wéaej i p&niej,
wszystkie czynn&i zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzajulokonaley
prowadzé metod, ,mokre na mokre”.
6. Kontrola jakosci robét.
Inspektor dokona sprawdzenie prawidtédaiovykonania tynkow.
Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”
Odbior podiga naley przeprowadzi bezpgdrednio przed przygpieniem do roboét
oktadzinowych.
7. Odbior robot.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydmoto(pkt. 6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje oké&one w pkt. 5 spowods;j
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktoryarnizoonowne ich wykonanie.
\éV)(/jnlkl odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

udowy.
Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,
- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,
- wyniki bada laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwazane i standardy.
Wymagania nieuregulowane poi#ggzym opisem obowzuja wg.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne ynvagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wynaamg i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki | zaprawy budowlane - Masykigrskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Sucheszanki tynkarskie.
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PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowgys ¢ynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagab&dania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd montaowych. - Arkady. Nalgy
stosowa przepisy zgodnie z ST. ,Wymagania ogolne”.

STB.05.02.00. Malowanidcian i sufitow

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyeze wykonania i odbioru prac:

- malowaniescian wewrrtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokuraept Projektows i zaleceniami
Inspektora. W zakres rob6t wchodzi:

- haprawa i uzupetnienia po robotach instalacyjnych

- przygotowanie podity,

- gruntowanie podiay,

- zabezpieczenie falipowierzchni narzonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowaniescian i sufitow,

- usungcie folii.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6ét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacy. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiexgndnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty

Srodki gruntugce

Farba emulsyjna wewtrzna lateksowa pétmat

Farba emulsyjna wewtrzna akrylowa potmat

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zagtkeh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. yFaib mog by¢ transportowane i
przechowywane w temp. parj + 5C.

3. Sprzet

Sprzt reczny powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj
stosowanego spgiu z projektu organizacji roboét lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolnestrukcji producenta.

Farby nie mog by¢ transportowane i przechowywane w temp. pent 5°C.

Srodki  transportu  powinny zabezpie¢za zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Roboty malarskie wewgtrz budynkéw powinny by wykonywane po wyschegiu tynkow.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wegtre budynkow nie powinna wygtowa zbyt
wysoka temperatura pow. ®D oraz przeagi.

Powierzchnie tynkow powinny kByodpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powirnyy
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtey przewidzianych do malowania powinny dbgtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni naby skue, usuné lub zeszlifowa.

Podiaza powinny by dostatecznie mocne, nie pgé, nie krusgce s¢, bez widocznych rys,
spekan | rozwarstwid, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowatarbami emulsyjnymi
powinna by nie wicksza ni 4% masy, a farbami lateksowymi i syntetycznymiwieksza nk

3 % masy.

Przed malowaniem podte naley zagruntowa odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnmgtrz budynkéw pierwsze malowanéeian i sufitbw mana wykonywa po catkowitym
zakaiczeniu rob6t poprzedzaych tj. po ukdczeniu robdét instalacyjnych, wykonaniu
podtazy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie naky wykon& po wykonaniu biatego monta i wyposaenia, ut@eniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych moyeanych.
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Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzizy nie § wymaganesrodki ochrony skéry i drog
oddechowych.
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksypmui:
Farly mozna nanosi za pomog pedzla, watka malarskiego lub natrysku.
Swieze tynki malow& dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, betompesicu.
Przygotowa podiaze przez zagruntowanie zgodnie z instrgkeamieszczanna opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyscéeciem powierzchri pomalowg dwukrotnie farh.
Do pierwszego malowania farlrozcieiczy¢ przez dodatek ok. 5% wody. Drugvarstwe
nanost farbg o lepkaci handlowej po wyschaciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny byrowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jestzaink +5°C i
nie wyzsza ni+ 30°C.
Zbyt niska temperatura podi maze spowodowaspekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nglavietrzy¢ 1 - 2 dni.
6. Kontrola jakosci robét.
Badania powtok z farb emulsyjnych nateprzeprowadzanie wczéniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie barw jednoliy zgodry ze wzorcem, begladow gdzla, smug,
zaciekow, uszkodze zmarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk a powtoki matowe powinny bjednolicie matowe lub
potmatowe.
Wszystkie powitoki z farb nawierzchniowych powinnytweymywa proke na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepgto
Badanie warstw gruntggych obejmuje
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierztymiow,
- nasikliwosci,
- wsigkliwosci,
- wyschngcia,
- przyczepn&ci.
Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”.
7. Odbior robot.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanycboto(pkt.6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje oké&one w pkt. 5 spowods;j
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktoryargnizoonowne ich wykonanie.
\éV)(/jnlkl odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy
Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,
- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,
- wyniki bada laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwizane i standardy.
Wymagania nie uregulowane poigzym opisem obowzujg wg.:
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbaakjerami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamidmyoni i wodorozciéczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyldine metody obliczania wydajém i zuzycia.
PN/B-10107 Badanie wytrzymdia na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych - Arkady 1989.
Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

STB.06.00.00. PODLOGI | POSADZKI

STB.06.01.00. Podiza na gruncie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycce wykonania i odbioru prac:

- wykonywanie warstw wyrownawczych, zsgczanie podta i podsypki piaskowej,
uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej oraz gelacja betonu

- podi@za z betonu C8/10

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytargach oraz przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot oétych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z DokuraeptProjektowy i zaleceniami layniera.
W zakres robot wchodzi:
- Sprawdzenie stopnia zgggczenia podia
- Dogeszczenie podia do wskanika zagszczeniad> 0,95 o mazszaci uzupetniggcej do
spmgu podiaa betonowego, j&li zachodzi przypadek 18zego stopnia zagzczenia. Odbidr
podsypki i podtéa pod posadzkpotwierdzé wpisem do dziennika budowy.
- Wykonanie podtay z betonu C8/10 gr. 0,10m.
- Piekgnacja betonu.
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacy. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiexgpdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materialy.

» Pospotkazwirowa o uziarnieniu 4 - 6.

* Beton C8/10

* Materialy pomocnicze.
3. Sprzt.
Wibratory lub ubijarki mechaniczne. Sptzpowinien by dobrej jakdci i zaakceptowany
przez Irzyniera. Rodzaj stosowanego sfitz z projektu organizacji robot lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochod dostawczy. Transport mieszanki betonoaejnien by zgodny z wymaganiami
podanymi w specyfikacji.
5. Wykonanie robot.
Nalezy wykona& sprawdzenie stopnia zgyczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj.
konstrukcji. W przypadku gdy, stopiezagszczenia jest nszy niz 1d<0,5 naley dokona
zag:szczenia na gbokas¢ co najmniej 50 cm das B 0,95.
Nastpnie uktada podsypk zwirowa. W przypadku gdy gruldo podsypki jest wiksza ni 20
cm, naley uktada& warstwami i zagszczg. Wilgotnas¢ podsypki podczas zasgczania przez
ubijanie powinna b§ taka, aby umidiwione byto skuteczne jej zagzczanie bez pojawienia
siec wody na jej powierzchniW zwigzku z wykonywaniem prac w poblgu istniejacych
elementow konstrukcyjnych prace nalgy wykonywaé¢ w sposOb nienaruszajcy ich
stateczndci. Zageszczanie gruntu wyhcznie recznie, zabrania s¢ stosowania walcow,
walcow wibracyjnych, wibratorbw i ubijakow mechanicznych. Grubg¢é warstwy
zag:szczanego gruntu nie powinnathyieksza nk 15 cm przy zagszczaniu ¢gcznym.
Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalnaesios¢ objetosciowa gruntu powinny by
wyznaczane laboratoryjnie. Zgggczenie warstwy gruntu powinno dwykonane mdiwie
szybko bezp@ednio przed przyspieniem do wykonania podia, aby nie wyspito
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Pddsyppospoétki zagszczona dosl> 0,95.
Rozpoczcie wykonania podia z betonu mge nasipi¢c dopiero po odbiorze zagzczenia
gruntu i podsypki piaskowo zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w paditamalery
stosowé makroskopowe metody batagruntdow zgodnie z aktualnie obaaujacymi
normami. Badania skladnikbw betonu powinny¢bywykonane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone esyatycznie przez caly czas trwania
robot betonowych. W przemystowych | przgoiych warunkach wykonania betonu zakres
kontroli powinien obejmowawszystkie wymagane normami \éavosci betonu.
6. Kontrola jakosci robét.
W przemystowych i przeginych warunkach wykonania betonu zakres kontrohvip@n
obejmowa wszystkie wymagane normami avosci betonu. Wykonywanie mieszania
betonowej powinno by kontrolowane na bigco. Kontroli powinny podlegaparametry, od
ktorych zaley jakos¢ betonu. Konsystencja i urabiaktomieszanki betonowej powinna by
sprawdzana z estotliwoscia nie mniejsz niz 2 razy na kzda zmiarg robocza. Ocenie
podlegaj wszystkie wyniki badania wytrzymaia na sciskanie probek pobranych z danej
partii betonu. Liczba prébek powinnadystalona w planie kontroli jakoi betonu, przy czym
nie maze by mniejsza ni 1 probka na 50 frbetonu, 3 probki na deloraz 6 prébek na pagti
betonu. Prébki pobiera ¢silosowo. Jeeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest
okreslony termin, po ktorym beton powinien uzyskaymagamn wytrzymata¢, to naley ja
sprawdza po 28 dniach.
7. Odbidr robot.
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Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychéto(pkt.6) Irkynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”. Odchytki w wykonamprac przekraczage tolerancje
okreslone w pkt. 5. spowodgijnieodebranie tych prac przezymiera, ktory zargdzi ponowne
ich wykonanie. Wyniki odbioru materiatéw | wyrobdeowinny by kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Podstaw odbiog rob6t powinny stanowinastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych. Arkady 1989

STB.06.02.00. Podiza pod posadzki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycge wykonania i odbioru prac

- wykonanie posadzki betonowej gr. 5 cm zbrojormegiks pretow @4,5 #15x15cm,

- wykonanie posadzki betonowej gr. 4 cm zbrojomegks pretow @4,5 #15x15cm,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce

na celu wykonanie i odbiér robot zgodnie z DokuraeptProjektowy i zaleceniami layniera.
W zakres robot wchodzi:

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izgilac

- ustalenie poziomoéw i spadkow,

- wylanie podtay betonowych,

- utozenie folii ochronnej na warstwie termoizolaciji,

- ustalenie miejsc dylatacji i utenie dylatacji obwodowych ze styropianu,

- utozenie listew kierunkowych,

- zazbrojenie i wylanie podhy cementowych i zatarcie,

- pielegnowanie poditgy przez przykrycie fol,

- wylanie masy samopozionyggej pod posadzki z wyktadzin PVC.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $godne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogoélnedfiikacje Techniczne
Wykonania i Odbicg Robo6t - Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacy. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiezgmdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- siatki z petow ¢4,5mm o oczku 15x15cm,

- beton C20/25,

- sucha posypka metaliczno — krzemowa,

- materiaty do wykonania dylatacji.

Jako kruszywo do zapraw cementowych malstosowa piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniodpowiadajce normie PN-B/79-06711.
Do betonu C20/25 mieszanka kruszyw mineralnych. &/adrobowa powinna spehdia
wymagania podane w normie. Przechowywanie cementmagazynach pototwartych lub
zamknetych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych prapddami atmosferycznymi.
Transport i przechowywanie cementu powinng lzgodne z postanowieniami normy BN-
88/673-08 i PN-88/B-3000.

3. Sprzt.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez dyniera. Rodzaj stosowanego
sprztu z projektu organizacji robo6t lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.
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4. Transport.

Samochod dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogodlne”

Srodki  transportu  powinny zabezpie¢za zatadowane wyroby przed wplywami

atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Podktad betonowy powinien byvykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie izolacji

przeciwwilgociowej.

Jastrych cementowy powinien dywykonany jako samodzielna piytazéea na warstwie

izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako p&thd zwhzany z podieem w zalenosci od

usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.

Grubai¢ jastrychu cementowego powinnachyzaleniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz

od stopnigcisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecividickowe;.

Gruba¢ podktadu cementowego nie powinna loyniejsza ni:

a) podkiadu zwizanego z podiem - 25 mm

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

c) podkiadu ptywajcego na warstwie izolacji przeciwdickowej lub cieplnej z materiatu o

duzej scisliwosci - 40 mm

Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 owénma by mniejsza

niz. na sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.sliJemateriat izolacji cieplnej lub

przeciwdwickowej jest nagkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien dystonety

warstwg ochrona przed wykonaniem podkfadu. Ochgomvarstwy izolacji termicznej lub

przeciwdwickowej przed zawilgoceniem wedzarobowa uzyskuje ¢istosugc warstwe

ochrong z folii polietylenowej uktadanej na zaktad. Szazgl izolacyjne powinny by

stosowane dla oddzielenia podtogi od innych eletwerionstrukcji budynkusgian, stupow,

schodow) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od {oad albo posadzki od podkiadu. Podkiad

cementowy powinien ky oddzielony od pionowych statych elementéw budymdaskiem

styropianu gr. 1 cm.

W konstrukcjach podtdg powinny byuwzgkdnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i

przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny tggewa: w miejscach dylatacji

konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych rmadzi potrzeba wyeliminowania

szkodliwego wplywu rozszerzalé@ cieplnej i gcznienia materiatow. Warstwa izolacyjna w

konstrukcji podtogi stanowi jednoczee szczelig dylatacyjr. Szczeliny dylatacyjne powinny

wystepowa w miejscach zmiany grubo podkiadu oraz w miejscu stykuzrdych konstrukciji

poditdg. Szczeliny przeciwskurczowe nglevykonywa w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dziélpowierzchng podtogi na pola o powierzchni nie gkszej ni

36 n? przy diugdci boku prostoita nie przekraczagej 6 m. Na wolnym powietrzu pole

miedzy szczelinami nie powinno przekraéza n? przy najwikszej diugéci boku - 3 m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementovpawinny by wykonane jako na¢cia

w swiezym podkiadzie betonowym ogtokasci rownej -1/3 - 1/2 grubiwi podktadu. Rozstaw

szczelin skurczowych nie powinien przekraca m a w korytarzach 2 - 2,5 krotnej ich

szerokdci. Zapraw cementow lub mieszank betonow nalezy uktad& niezwiocznie po

przygotowaniu mydzy listwami kierunkowymi o wysokoi rownej grubéci podkiadu z

zastosowanieme¢cznego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i

zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzcehaidopuszcza sinawilzania podktadu lub

naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Wagti pierwszych 7 dni podktad powinien dy

utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokryai polietylenowg. W pomieszczeniach,

w ktorych wysgpuje kratki sciekowe naley wykona spadek do kratek min. 1,5 %.

6. Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidto§gowykonania podktadu.

Podktad powinien miepowierzchng rowrg, stanowaca ptaszczyzn poziomy lub pochylon

zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiagwawdzana dwumetrow taty

przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna wykazygvarzewitow wigckszych nk 5mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny gom] lub pochylone] nie powinny

przekracz& 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia. Natg stosowé

metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogolnefistrukcp producenta.

7. Odbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychoto(pkt.6) Irzynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&one w pkt. 5 spowods;j

nieodebranie tych prac przezymiera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie.

\éV)(/jniki odbioru materiatéw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,
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- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg;
PN-83/B-06256 Beton odporny Keieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagahadania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych —
Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatow i zalecenia prodteen

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”

STB.06.03.00. Posadzki

STB.06.03.01. Posadzki z wyktadzin PCV

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru posadzek z wyktadzin PCV.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oétych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- warstwy wyrownawcze pod posadzki.

- Posadzka z wyktadzin z heterogenicznych paneliqgowych,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 myodne z obowvgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wyroby podtogowe PCV

- Panele wykladziny obiektowej, heterogenicznej, kaktpwej PVC. Zabezpieczenie
powierzchniowe poliuretanem, grugéocatkowita 2,5mm, gruldé warstwy uytkowej nie
mniejsza ni 0,7mm.

Warstwascieralna kalandrowana i barwiona w masie.

Matowe wykaczenie.

Panele wymiaréw 1200x200mm.

Klasa uytkowe ENISO 1087. Klasa 34/4
Wgniecenie resztkov EN ISO 2434-1 <0,C5
Waga catkowit EN 43C 3950 g/m
Klasa ognitrwatosci EN 1350-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antypaslizgowe DIN 5113( R1C
Wihasciwosci elektrostatycze EN 1815 <2kV
Grubas¢ (mm; EN ISO 2434 2,5mm
Warstwa aytkowe EN ISO 2434 >0,7/mm bawiona w masi
Izolacyjnasé¢ od dwiekdw uderzeniowycl- ALw [EN ISO717/% ALy 3dB
Odporn«é chemiczna EN ISO 2698 odporng
Francuski certyfikat emisji LZ A+
Przewodzenie ciepli EN ISO 1045 0,02 m* K/W
Stabilng¢ wymiarow EN ISO 2399 <0,1%
Odpornd¢ naswiatto EN ISO 10:-B02 >6

2.2. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptydiow

Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.3. Zaprawa samopoziomup z gotowych mieszanek nayegprzygotowa pametajac
o doktadnym dozowaniu skfadnikdéw zgodnie z zalememiproducenta. Musi posiatla
aktualneswiadectwo ITB lub atest

3. Sprzt
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Roboty mana wykona przy wyciu prostych nargzi takich jak: packa; tata; szpachla stalowa
z¢cbata do rozprowadzania kleju; z@ do wykladzin; mieszarki do Kkleju; spawarki do
wyktadzin PCV; niwelator laserowy do wyznaczanigipmow.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy samopoZzupep przystosowanej do
wygtadzenia ju istniegcego podktadu pod wyktadziny PCV. Przed wykonanwmarstwy
samopoziomujcej naley oczyci¢ i zagruntowa istniepce podige zwikszapc jego
przyczepnec.
Wymaganla podstawowe
Warstwa wyrownawcza powinien dywykonana zgodnie z zaleceniem producenta i
karta wyrobu, ktéry okrga wymagan wytrzymaitaé i gruba¢ podkiadu
- Wytrzymatas¢ warstwy wyrownawczej ngciskanie powinna zawietssie w przedziale
od 18 do 30 MPa po 28 dniach od momentu wylania
- Podlaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢oy
wolne od kurzu i zanieczyszareraz zagruntowane.
— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadowsiay wyréwnawczej w agu
co najmniej 3 dni nie powinna byizsza nk 10°C.
- Podklad wykonany z warstwy wyréwnawczej powinieneinpowierzchng réwn,
stanowsca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.
— Dopuszczalna wilgotrsé warstwy wyréwnawczej 3% , wytrzymdto na scinanie
12MPa
- W ciggu pierwszych 7 dni po uteniu warstwy wyrownawczej powinna dy
utrzymywana temperatura od 10° do 5°.
5.2. Wykonywanie posadzki PCV
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV ina przysipi¢c po catkowitym ukéczeniu
rob6t budowlanych stanu surowego i robot wydaeniowych i instalacyjnycha¢znie z
przeprowadzeniem prébsaieniowych.
Warunki ogoélne:
Temp. pomieszcze> 18°C.
wyktadzina powinna aklimatyzowasic w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinnac¢by
rozluzniona, po poeciciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzoévsic w pomieszczeniu
kolejne 24 h w jednym pomieszczenitywac rolek z jednej serii produkcyjnej.
Przygotowanie podia.
Z powierzchni betonowej nalg usura¢ wszystkie léne czsci, zattuszczenia, jak rowrie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegodni@pce przyczepnd warstwy
malarskie, piszege i ttuszczce s¢ warstwy zapraw. Na przygotowanym padiowykona
wylewke samopoziomucs. Podte powinno by nasne a wytrzymaté na odrywanie
powinna by zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza Qi5MPa. Zawart@& wilgoci nie powinna
by¢ wigcksza wagowo od 4%. Podi® musi by réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio
porowate, bez ¢kni¢¢ i szczelin. Wilgotné¢ nie mae przekracza3% dla betonu i 0,5 % dla
anhydrytu.
Przed kada czynndcig /gruntowaniem, kiadzeniem masy samopoziacejj i klejeniem
doktadnie odkurz§ i zamiegc¢ podiaze.
Porowatd¢ sprawdzt przez potaenie kropli wody na podim. Kropla powinna znikgt w
czasie 1 - 10 min. w przeciwnym wypadkayé gruntu odpowiednio zwkszapcego lub
zmniejszajcego porowat&. Do szpachlowania podta wywaé wytacznie mas
Wodoodpornych Zaleca ¢sistazowanie przy pomocy szpachli wodoodpornej stykedny
posadzk asciam, tak by otrzyma ptynne przejcie.
Wyla¢ mag samopoziomuics.
Po doktadnym wyscheciu masy samopoziomagej mazna przysipic do klejenia, klej
zalecany przez producenta. Wyktadzinozna kia&c dopiero, gdy rozprowadzony klej aghie
wiasciwg konsystengj. Po przyklejeniu spawanie poker maoze nasipi¢ po 24 h.
wykona cokoty h=12 cm
Uktadanie wyktadzin podtogowych:
Zaleca s uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopaste wykiladziny w
naraznikach.
Arkusze wyktadziny naley taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu naky usuwa za pomog specjalnego na.
Frezowanie i spawanie naxoi ztaczy naley wykona po wyschngciu kleju.
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W naranikach wewstrznych i zewgtrznych naley uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej
z koncéwka do zgrzewania sznurowego.

Do frezowania wszystkich g##z naley stosowa frezarle reczrg z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mma frezowa przy pomocy frezarki elektrycznej.

Wszystkie zgrzewy mugz ostygra¢ przed odgjciem nadmiaru zgrzewu. Zalecag si
dwuetapow obrobk zgrzewu: wsipny | wygtadzagca. Dopasowanie, cokoliki, nakniki -
szczegoty - wg opisu technologicznego uktadaniatagiiny.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek powinna by nizsza ni 15°C i
powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen roboét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wykfadziny PCV i kleje nalgy dostarczy do pomieszcze w ktérych lgda uktadane co

najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.

- Wyktadzina arkuszowa powinnadga 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,

pockta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczehiano utazona na podkiadzie

tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerétio2-3 cm. Pasy e¢ie z rulonu uwzgidniajg

wywinigcie nasciare o wysokdci 10cm (cokolik)

- arkusze z PCV nalg przykleja& przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta ékneej

wyktadziny oraz w obowgizujacych instrukcjach technologicznych.

- arkusze z PCV nalg przyklej& cab powierzchm do podiaa.

- Nie dopuszczaswystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w postaci

fald, pecherzy, odstagych brzegéw cokolikéw.

- Arkusze nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szergkepoin nie powinna kiywieksza ni

0,5 mm me¢dzy arkuszami,

- Spoiny mgdzy arkuszami powinny tworgyini¢ prost.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosiie wiccej niz 1 mm/m i 3 mm na catej

diugcéci spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin PCV naie przy scianach wywig¢ 10 cm (cokolik), powinny by

przyklejone na catej diugoi do podiga i doktadnie dopasowane w nzach wkkstych i

wypuktych.

- Spoiny arkuszy ze spawane twgme jednorods powierzchnie. Spawanie obywas sza

pomog gomcego powietrza z pome@cpreta spawalniczego do wyktadzin po uprzedni ich

frezowaniu spoiny ,V”

- Na progach drzwi zamontowane trwale listwy ocheon

6. Kontrola jakéci

6.1. Wymagana jakdé materiatbw powinna Ky potwierdzona przez producenta przez

zawiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rownorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagstosowania do robot materiatow, ktorych §eisvosci nie odpowiaday

wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdbw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot

Ejmleplnych wilgotnéciowych). Sprawdzi prawidiowaé wykonania podkiadu, posadzki,
ylataciji

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowy robot jest m. llos¢ robdt okréla sié na podstawie projektu z

uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavggzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pzeji

8.1. Odbior materiatdbw i robot powinien obejmdawagodndci z karg wyrobu oraz

sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi saes wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym

przez producenta — powiniendgn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagstosowania do robot materiatow, ktorych §eisvosci nie odpowiaday

wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdbw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinnydbkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie naig wykona przez oce@wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayalvykona

przez oceawzrokows,

— sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka rgleprzeprowadd na

podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykeania posadzki.

— sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badani

prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nachgnietego drutu | pomiaru odchyle z

doktadndciag 1 mm, a szerokai spoin — za poma@cszczelinomierza lub suwmiarki.
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— sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badamaley

wykona przez oce@wzrokow.

9. Podstawa ptatsoi

Ptaci st za ustalog ilos¢ m2 zgodnie z przedmiarem wg ceny jednostkowefaktbejmuje:

przygotowanie podiea, dostarczenie materiatdw i sgiz, utazenie wykladziny razem z

cokolikiem, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwizane
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemiczne i heterogeniczne pokrycia

- PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Waczanie odporr$ei na
zabrudzenie

— PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogoweWyznaczanie grulsoi
catkowitej

— PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogewéyznaczanie grulsci warstw

— PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podfogewd/yznaczanie odporsoi na
rozwarstwianie

— PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podiogowe - Waczanie sihgcinajgcej

— PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowanerpok podiogowe - Wyznaczanie
wgniecenia i

— PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogoweéNyznaczanie stabilioi
wymiaréw i zwijania

— PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podtogoweyzWaczanie odporsoi nascieranie
- Czse 1.

— PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podiogowe - Waezanie ubytku eZci lotnych.

— PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podiogowe - Waczanie wytrzymakei spoin.

— PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejow dgkladzin podtogowych i oktadzin
sciennych - Metoda oddzierania

- PN-EN 1373:2001: Kleje -- Metoda badania klejéwvdgktadzin podtogowych i oktadzin
sciennych - Metoddcinania

— PN-EN 1841:2001: Kleje -- Metody bad&lejow do wyktadzin podtogowych i okladzin
sciennych - Oznaczanie zmiany wymiaréw wykfadzin fpgdwych typu linoleum przy
kontakcie z klejem

— PN-EN 1902:2002: Kleje -- Metoda badania klejowwagktadzin podtogowych i oktadzin
sciennych - Oznaczanie petzania podczasania

- PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiatow ndkfaaly podtogowe -- G#¢ 7:
Oznaczanie odpordoi na scieranie materiatdw podktadow podtogowych pokrytych
wyktadzirng podtogowy pod naciskiem togrego s¢ kota

— PN-EN 13415:2010: Badanie klejéw do wykladzin pgdleych -- Wyznaczanie
rezystancji elektrycznej bton klejowych i kompozytd

— PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podiogowych Wymagania dotycice
mechanicznych i elektrycznych wkawosci uzytkowych.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamyich cz. B Roboty
wykonczeniowe, Posadzki z wykiadzin wiokien i polichlorkvinylu 44/2009; Instytut
Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0.

STB.06.03.02. Posadzki z ptytek gres

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycce wykonania i odbioru prac:

- wykonanie, okiladzin z plytek gresowych na plagzoach poziomych i cokolikdw
gresowych pomieszcaesuchych bez spadkow podtogi.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbior rob6t zgodnie z DokuraeptProjektows i zaleceniami layniera.
W zakres rob6t wehodzi:

- Sprawdzenie jakii i przygotowanie podia,

- Naktadanie zaprawy klejowej,

- Uktadanie ceramiki,

- Spoinowanie posadzek i cokolikow

W zakres prac wchodzzynndci i materiaty pomocnicze.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
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Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] S§ zgodne z odpowiednimi_normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6ét - Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdige z dokumentagjprojektow,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiexgndnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.
2. Materiaty.
- zaprawa klejowa
- zaprawa fugowa
- fuga silikonowa
- ptytki niepolerowane granitogres nieszkliwioratwe do utrzymana w czysto,
- nasgkliwo$¢ wodna 0,1 %
- wytrzymata¢ na zginanie 45 MPa
- twarda¢ powierzchni w skali Mohsa 8
- odpornd¢ nascieranie R10
- profile wykaiczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe
- klej elastyczny
- fugi elastyczne z dodatkiem grzybobojczym.
Ptytki gresowe i akcesoria mushy¢ dostarczone w najwgzej kategorii jak€ci producenta.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zagtkeh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprzt.
Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Ayniera. Rodzaj stosowanego
sprztu z projektu organizacji robo6t lub uzgodniony gpektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochod dostawczy.
Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST i instrukcji producentasrodki
transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robot.
Podtaze pod ptytki powinno b§ nasne a wytrzymat& na odrywanie powinna Byzgodnie z
PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza 0,5 MPa.
Dla pomieszczie bez odwodnienia poditogi uktaglav poziomie wykaczeniowym. Plytki
naley rozmierzé tak, aby docinki ptytek przy kraslziach (k@cach scian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Warstwa kleju pod ptytki nie @ zawiera pustych miejsc. Styki
(krawedzie) podtogatiana spoinowa fugg silikonowy. Szczelig przed utaeniem ww. fug
brzegi ptytek zagruntowapodkiadem do fug silikonowych. Catopowierzchni spoinowa
fuga mineraln. Szeroké¢ fug - 5mm. Na krawdziach zewstrznych stosowaprofil narazny
Profil powinien by dobrany do grubiwi ptytki tak, aby licowat z ptytk w obu kierunkach. W
naraznikach stosow@& elementy nartne systemowe. Uszczelnienia pagtooraz ukiladanie
oktadzin ceramicznych musi byvykonywane w jednym cyklu technologicznym przednjego
podwykonawe.
6. Kontrola jakosci robot
Zasady prowadzenia kontroli jal@ powinny by zgodne z wymaganiami ogoélnymi ST.
Odbiér poditaa naley przeprowadz bezpadrednio przed przygpieniem do roboét oktadzi-
nowych. Pozostate elementy wg ,Warunkéw technichiiyom | czs¢ IV. - Arkady 1989
7. Odbior robot.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydhotdnzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,Wymagania ogolne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&tone w pkt. 5. spowodyj
nieodebranie tych prac przezzymiera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie. Wyniki
odbioru materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw odbioru rob6t powinny stanownastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot,
- protokoty obiog materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwazane i standardy.
Nalezy stosowd przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
PN/B - 10107 Badanie wytrzymaig na odrywanie
PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych - Arkady 1989,
Karty techniczne i instrukcje stosowania producengderiatow.
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STB.07.00.00. ZIELEN

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyeze wykonania i odbioru prac:

- roboty zwhzane z zateeniem trawnikéw

- roboty zwizane z sadzeniem traw ozdobnych i krzewéw

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oéych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnaci umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie i odbior robét zgodnie z DokuraeptProjektovy i zaleceniami Iayniera.
W zakres robot wchodzi:

- przygotowanie gleby pod trawniki,

- wyrdbwnanie i zwatowanie ziemi,

- utozenie darni

- posadzenie traw ozdobnych i krzewéw

- pielegnacja

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmjodne z odpowiednimi normami i
okresleniami  zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0go6lne e§fiikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacy. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiezgmdnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy.

Ziemia urodzajna:

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace cechy:

- ziemia rodzima - powinna By zdjgta przed rozpoeziem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzajh 2 m wysokeci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona Rlac Budowy - nie m@ by
zagruzowana, przesnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneicz

-gotowa daifi trawnikowa.

- sadzonki traw ozdobnych, drzew i krzewow.

- hnawozy mineralne.

3. Sprzt.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Ayniera. Rodzaj stosowanego
sprz:tu z projektu organizacji robét lub uzgodniony spektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport materiatow do zieleni m® by dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani te
nie pogorszy jakii transportowanych materiatow. Sadzonki powinny¢ hyzewczone
srodkami transportu zabezpieczajmi je przed wptywami atmosferycznymi. Przechowpiea
w magazynach pétotwartych lub zamétgich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Nawozy wglezabezpieczy przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywaniazeBnowywanie w magazynach
pétotwartych lub zamkgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych prapddami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Pod trawniki, na uksztaltowanie i rozplantowaniglezy zastosowa& ziemi roslinng o
grubaci warstwy 20-25 cm. Przed instalacpowierzchng uprawry nalezy dokfadnie
wyréwna i uwatowa& lekkim watem. Zakladanie darni nale rozpoca¢ zaraz po jej
przywiezieniu. Gleba powinna bydchwaszczona, oczyszczona z odpaddow budowlatygh i
wyrownana i wygrabiona. Rolki darni najlepiej jedbzy¢ blisko miejsc, gdzie majbyc
rozktadane. Pasy darni ukltadg gzawsze w tym samym kierunku. Nayeunika® sgpania po
glebie, starajc sk sigpac tylko po darni. Brzegi rolek mugzsi¢c doktadnie schodzi(nie mog
na siebie nachod?. Zaktadagc trawe w miejscach pochytych nale jg ktas¢ horyzontalnie i
gdy to konieczne, zabezpieczjy przez wbicie kotkdw. Zaraz po rozeniu, trawa powinna
zosta& przewalcowana, tak aby wycignspod darni powietrze i zekszy¢ kontakt z podtgem.
Pierwsze podlanie trawnika darniowego jest niezeyk&zne, gdy w duzej mierze wyznacza
ono pomylnos¢ przysztego wzrostu. Musi ono bybfite i nasipi¢ natychmiast po zaieniu.
Mozna sprawd@ na ile woda przenika dan przez lekkie uniesienie namuka rolki.
Optymalna ilé¢ wody, jalky trawnik powinien otrzymaw trakcie podlania wynosi 2,5cm.
Program nawadniania: Pierwszy tydz@ zatadeniu: codziennie Nagbnie: co drugi lub trzeci
dzien w zalenosci od opaddw i pory roku (zawsze minimum 2,5 cm wodest wane, aby
caly obszar byt dobrze |1 rbwnomiernie nawodniony.
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Koszenie po zateeniu: po 4-7 dniach, potem: raz w tygodniu, abyyrtrat trawe w zdrowiu i

zieleni, nie nalgy przycin& jej krocej nk na 5,5 cm.

Wapnowanie trawnikdw. Wapnowanie ma na celu odkemsiszpodtaa i polepszenie wzrostu

trawy. Utatwia walk m.in. z mchem i skrzypami rogtymi wsérod trawy. Wapnowanie

matymi dawkami meemy przeprowadzipraktycznie o kadej porze roku.

Trawniki naley wykona po zakaczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzen

drzew i krzewow.

Drzewa i krzewy sadziw otworach zaprawionych ziegnurodzaja, o srednicach:

- 0,70 m dla drzew

- 0,50 m dla krzewow

Odlegta¢ sadzenia drzewrednio, co 7.0 m. Drzewa po posadzeniu zabezpiepalikami.

Krzewy sadzi w grupach swobodnych. Orientacyjne odlégisadzenia wynikagjz rysunku.

Przy sadzeniu krzewdw, ktore majtworzy¢ zwarty dywan, szczegolnie istotne jest staranne

przygotowanie gleby. Krzewy takie wymaggajednake intensywniejszej pieynacji jedynie

w pierwszym okresie, dopoki esinie przyjmy irozrosm. Kiedy sk rozrosm, nie lkgdzie

konieczne cgste odchwaszczanie amidtkowanie gleby.

Na uksztattowanie terenu i rozplantowanie, zast@g@emek roslinng o grubdci warstwy 20

+ 25 cm. Powierzchaiterenu nalgy doktadnie wyréwna

Bezpdrednio po posadzeniu dlomy podlat. Wskazane $ zwyczajne zabiegi piegnacyjne:

okresowe przyecie pzdéw przekwittych, chorych, uszkodzonych mechaniezhib przez

mréz, jeeli takie s¢ pojawi. Rasliny nie w petni mrozoodporne nmina na zing przykrywa

stroiszem Prawidiowa pigghacja polega na regularnym odchwaszczaniu i paiieworaz

nawazeniu dwa razy w sezonie.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola rob6t w zakresie siewu i pgghacji trawnikow polega na sprawdzeniu:

- przygotowanego podia pod zasiew,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagaakosciowych,

- opakowania, przechowywania i transportu mateniadlinnego,

- prawidtowaci roztazenia nasion,

- odpowiednich terminéw zasiewow,

- prawidtowego watowania,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogéine”.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydhotdpkt.6) Ireynier dokona odbioru

zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeag tolerancje ok&one w pkt. 5 spowodyj

nieodebranie tych prac przezymiera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie.

\éV)(/jniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwazane i standardy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych - Arkady 1989.

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewezelvy iglaste.
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STS.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétzhdania pn. ,Rozbudowa i przebudowa
wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmigsposobu #ytkowania pomieszcze
okresla wymagania w zakresie:
» wiasciwosci materiatow;
» sposobu i jakéci wykonania robot;
» oceny prawidtowéci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbiaroot.
Wymagania Ogodlne zawarteg sv ST.00. Wymagania ogoélne. Niniejszy dziat zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyoz wykonania i odbioru rob6t bransanitarnej.
1.1. Zakres robot objetych STS.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja STS obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie instalacji sanitarnych w otiew.
1.2. Uwagi ogolne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz ich zgodfo z
dokumentagj projektows (projektem budowlanym; specyfikacgechniczig) i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.3. Zgodnosé robot z dokumentacy projektowa.
Podstaw wykonania i wyceny robot jest dokumentacja prapekd (projekt budowlany, ST,
przedmiar robét).
Wymagania zawarte w kdym opracowaniu gs obowizujgce dla wykonawcy. Wymagania
zawarte w ST majpriorytet w stosunku do projektu budowlanego.
W przypadku rozbinosci wykonawca nie mge wykorzysta bledow lub opuszcze w
dokumentaciji, lecz o ich zaugeniu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru i
Projektanta, ktory dokona korekty. Wszystkie wykemaoboty i zabudowane materiatydg
zgodne z dokumentagcprojektows (DP), a take ogolnie obowgzujacymi przepisami.
2. Materiaty i sprzet
Cechy materiatébw i elementéw instalacji mudzy¢ zgodne z obowizujagcymi normami.
Materiaty przeznaczone do zabudowy powinny posiatktyfikat zgodnéci lub aprobat
techniczn, a uradzenia certyfikat ze znakiem bezpietzisva.
Wykonawca zadba, aby materialy przetrzymywane ndowie do czasu aycia byly
zabezpieczone i nie pogorszyta &ih jakac¢.
Wykonawca jest zobowrany do aywania wigciwego i sprawnego spgizl niepowodujcego
pogorszenia jakai robot. Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typu i jakeéci
projektowi robét zaakceptowanemu przez inspektadzaru.
3. Obmiar robot.
Obmiar robo6t powinien oké&aé faktyczny zakres wykonanych robot z DP (i ewentyai
korektami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzprwv jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje wykonawsa pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robtirminie obmiaru. Wyniki obmiarow
nalezy wpisa do ksizki obmiarow.
Btad lub przeoczenie w ikgiach podanych w przedmiarze robét lub ST nie ziaaln
wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich rob6t. Bine dane éda poprawione
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robdt, a ta& w
przypadku wysipienia diuiszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robdbn@ar robét
zanikapcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robét poleggrh na
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenigagbwykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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STS.01.00. INSTALACJA C.O.

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej STa svymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
montaowych dotycacych wykonania instalacji CO.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokanpemetargowy i kontraktowy przy
robotach instalacyjnych zedanych z realizagjrobét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotycz robot podano w STS.

Zakres robot obejmuje przeniesienia istsegeh grzejnikow, montanowych oraz wjczenie
ich do istniegcej instalacji.

2. Materiaty.

Przewody wécianach i w posadzce naleuktada w otulinach izolacyjnych z polietylenu
LDPE o zamknjtej strukturze komorkowej posiadajych warstw ochronm (np. folie
Ze wzmocnionego polietylenu

Izolacja termiczna rur nieobudowanych z otulinyetny mineralnej.

Grzejniki stalowe ptytowe z pogitzeniem bocznym, wypogane fabrycznie we wkiagk
zaworu termostatycznego z nasjawstkepng; uzbrojone w odpowiednie dla wktadki gtowice
termostatyczne.

Podejcia do grzejnikow: rury gikie PEX, podwdjne kurki odcingge z odpowiednimi
dla zastosowanych ruraggizkami zaciskowymi.

3. Sprzet.

Sprzt reczny, rodzaj stosowanego sgtz zgodny z projektem organizacji robot lub
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rogzaj transportu zgodny z projektem organizacfpotolub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowaniaadétvania materiatbw na budowie podane
s3 w Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwthno — montzowych. Tom |II-
instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robot natg:

» trasow& przewody w liniach poziomych i pionowych,

* wyku¢ i zapraw€ bruzdy,

. préejécia przezéciany i stropy prowadziw rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie
piankg PU,

» przebicia pomidzy strefami pgarowymi uszczeldi mag o odpornéci ogniowej réwnej
odporndci ogniowejsciany,

* Przewody naley prowadzt w posadzkach i bruzdadtian lub mocowa do przegrod
budowlanych — posadzkician i sufitow — za pomacuchwytow odpowiedniefrednicy z
przekiadls gumowg w sposéb umdiwiajgcy przemieszczanie wzdtuosi rurocjgu, lub
uklad& w warstwie izolacyjnej (styropianie posadzki) jakzedstawiono na rzucie i
rozwinigciu instalacji co,

* Przygto srednice przewodow zapewrdag pokrycie zapotrzebowania na moc grzejn
zgodnie z projektem,

Przewody uktadaw sposéb zapewnigy kompensagjwydtuzen termicznych.

Zapewné mazliwos¢ prawidtowego odpowietrzenia i odwodnienia instplgmoprzez
odpowietrzniki wbudowane w grzejniki. Grzejniki momwane przyscianie (odlegté¢ 30mm)
nalezy ustawi@ poziomo w ptaszcznie rownolegtej do powierzchriiciany lub wrki. Do
montau stosowa fabryczne zestawy wspornikéw.

Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyhaosb najmniej 110mm.
Grzejniki naley montowa& w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenijgika
przed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #ekeniu
wszystkich prac wykaczeniowych. Gafzki grzejnika wykoné& z rur tworzywowych. Gakki
powinny by tak uksztaltowane, aby po pokeniu nie nagpowaly zadne napszenia.
Instalacg  zrownoway¢  hydraulicznie.  Ostateczne nastawy  wkiladek  zaworow
termostatycznych ustalpowykonawczo.

Badanie szczeldoi nalezry przeprowadza przed zakryciem oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej. Przed przygtieniem do badania szczefconalezy instalacje podlegage
probie kilkakrotnie skutecznie przeptékaods. Na 24 godz. (gdy temperatura zetvana jest
wyzsza od +5°C) przed rozpagZzem badania szczelf@ nalery instalacje napehdi wodg
zimng i doktadnie odpowietrzy Cisnienie prébne dla wewitrznej instalacji ogrzewania w
rozpatrywanym budynku powinna wyné$),6MPa. Wyniki badania szczekw naley uzn&
za pozytywne, jgeli w ciagu 20 min.:
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- manometr nie wykae spadku énienia w przypadku instalacji wykonanej w techndlog
spawanej,

- cisnienie na manometrze nie spadniecg] nz 0 2% w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej,

- nie stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

Badanie szczelrdoi i dziatania instalacji na ggeo naley przeprowad@ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczel§m na zimno i usugciu ewentualnych usterek.

Prole szczelnéci ztadu na garco naley przeprowaddi w miak mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Laczenie rur wykonaza pomog ksztattek systemowych producenta zastosowanych rur

Przewody instalacji c.0. uklafélaw otulinach izolacyjnych o wspoiczynniku
przewodnéci cieplnej A=0,035 W/mK zgodnie z punktem 1.5 Zeinika nr 2 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2r. w sprawie warunkow
tephnicz)nych jaki powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 680
poz. zm.).

— dla rur osrednicy wewgtrznej do 22 mm: 20 mm

— dla rur osrednicy wewgtrznej od 22 do 35 mm: 30 mm

- dla rur osrednicy wewgtrznej od 35 mm: rowngrednicy wewgtrznej rury,
— dla w/w rur prowadzonych w podtodze: min. 6mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpdazynniku przewodzenia ciepta
niz A = 0,035 W/mK nalgy skorygow& w/w gruba¢ warstwy izolacyjne).

Przewody wécianach i w posadzce naleuktada w otulinach izolacyjnych z polietylenu
LDPE o zamknjtej strukturze komoérkowej posiadaych warstw ochronm (np. folie ze
wzmocnionego polietylenu) zabezpieczajje przed dziataniem zapraw budowlanych. Przy
uktadaniu instalacji w posadzkach zachovezczegolp staranné¢ w izolowaniu rur. Nie
dopusci¢ do przedostania sizapraw budowlanych do przestrzenigdzy izolacy i rura. Dla
rurockgow prowadzonych po wierzchusciany stosow& oktadziny izolacyjne
nierozprzestrzeniage ognia.

Oznaczenia ruroggu i armatury naltey wykona zgodnie z PN-70/N-01270 stosqj
jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodn&bed 2 cytowane] normy. Wszystkie
oznaczenia powinny Bywykonane w miejscach depu zwihzanych z waytkowaniem i
obstug elementow instalaciji.

Opaski naley umieszcza w bezpdredniej bliskdci wszelkich przeszkéd, przegrod,
kanatow studzienel§cian budynku, itp. oraz po obu stronach armatumg poiczeniach lub
rozgatzieniach.

W przypadku wgkszej liczby przewodow rurowych uonych rownolegle wzgtlem
siebie zaleca sinanoszenie opasek o jednakowych wymiarach | wakohwych odlegtéciach,
niezalenie od ichsrednic. Wszystkie oznaczenia powinny¢lwykonane w miejscach degu
zZwigzanych z aytkowaniem i obstug elementéw instalaciji.

Nalezy skontrolowa prae wszystkich grzejnikdw w budynku, w sposob przibiiy,
przez sprawdzenie co najmniejekg ,na dotyk” oraz temperater powietrza w
pomieszczeniach. W pomieszczeniach, w ktorych teatpe powietrza nie spetnia wymaga
nalezy okresli¢ przyczyre nieprawidtowdci i ja usum¢. Wykonan instalacg grzewca nalezy
napetné wodg zmigkczory. Wszystkie urgdzenia, armatgri przewody montowai instalowa
zgodnie z zalzeniami projektu | zgodnie z wytycznymi i instrukejamontau producentow i
dostawcow materiatdw oraz zgodnie z odpowiednireepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Po zmontowaniu instalagjnaleey podda& prébie cénieniowej na zimno i ptukaniu.
Nastpnie wykona proke na gosco. Badanie szczelda nalery przeprowadza przed
zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej

Przed przysipieniem do badania szczefoo nalery instalacje podlegage probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukawods. Na 24 godz. (gdy temperatura zetvmna jest
wyzsza od +8C) przed rozpocxiem badania szczelfm nalezy instalacje napehai wody
zimng i dokfadnie odpowietrzy

Cisnienie probne dla wewtrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynk
powinna wynosi 0,6 MPa.

Wyniki badania szczeldoi nalezy uzn& za pozytywne, peeli w ciagu 20 min.:

— manometr nie wykee spadku énienia w przypadku instalacji wykonanej w technalog
spawanej,
— cisnienie na manometrze nie spadniece] niz 0 2% w przypadku instalacji wykonane;j

w technologii gwintowanej,

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.
Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na geco naley przeprowadZ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczel§m na zimno i usugciu ewentualnych usterek.

STWIOR do projektu rozbudowy i przebudowyei@jdo budynku Biblioteki ANS w Koninie 69



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD drinz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 31

Prély szczelnéci ziadu na garco naley przeprowadzi w miak mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Instalacg mozna uzndé za spetniagjca wymagania szczelsoi, jezeli w czasie 3—
dobowej obserwacji niezdne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy Ogddemndci
ztadu.

Regulacja montawa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegoélngbiegach
powinna by przeprowadzona po zakczeniu montau, ptukaniu i probie szczeldoi instalacji
w stanie zimnym.

Po przeprowadzeniu regulacji momavej naley dokong& pomiarow:

— temperatury zewgirznej,

— pomiaru parametrow wody sieciowej na zasilaniuvzie,

— pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i@adrielaczami,
— pomiaru spadkow énien w instalacji wewastrznej,

— pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Oceny efektow regulacji montawej instalacji wewstrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokon& przy temperaturze zewtnznej nie wyszej ni +6°C.

Nalezy skontrolow& prae wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob prziubfiy,
przez sprawdzenie co najmniejekg ,na dotyk” oraz temperatgr powietrza w
pomieszczeniach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietriea spetnia wymaga nalezy
okresli¢ przyczyre nieprawidtowdci i jg usuné.

6. Kontrola jako $ci.

» sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorows@pwemu, poniewa przy kaicu
robot ulegag one zakryciu

» sprawdzenie jakai rurocggow rozprowadzagrych przed wylaniem warstwy posadzkowej
» sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z%kt.

7. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowas¢ utozenia przewodow (odbidr egciowy)

usunecie ewentualnych usterek

jakosci zastosowanych materiatow i gdzen

prawidtowas¢ wynikow kontroli jakaci robot

prawidtowa¢ wynikow wykonanych prob é&nieniowych — zgodni& z obowgzujacymi
przepisami; ginienie probne instalacji centralnego ogrzewania,pbér. Rozruch petzony z
regulacy przez t=72 godziny.

* zgodnad¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

» prawidtowas¢ funkcjonowania instalacji i uggzen

Do odbioru kdicowego nalgy przedstawd:

» protokoty prob dinieniowych

« certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodia lub aprobaty techniczne naye
materialy, dokumentagjpowykonawca.

8. Przepisy zwhpzane.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd — montzowych. Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.

. PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powaazgm.
Wymagania i badania przy odbiorze.

STS.02.00. INSTALACJA HYDRANTOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejg/magania dotycgece wykonania i odbioru
robot zwizanych z budowwewrgtrznej instalacji hydrantowe;.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperpetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot budowlano-momavych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacp

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici umazliwiajace wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza §ffi&acja Techniczna (ST) zgzana jest z
wykonaniem nw. robét:

e monta rurocigow, armatury, ugdzen
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* préby techniczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagichihicznej (ST) $ zgodne z
obowigzujagcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektovy i poleceniami layniera.
2. Materialy i urz adzenia
Materiaty i wyroby dostarczone na budpwlo wbudowania winny kyzgodne z Polskimi
Normami i Normami braiowymi.
Do wykonania instalacjigdowe] mog by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji muszposiadéd aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca musi uzygkarzed zastosowaniem
wyrobu akceptagjinspektora Nadzoru.
Do wykonanla instalacji hydrantowej zastosowanig¢amastpujace materiaty i urgdzenia:
rury i ksztattki stalowe podwdjnie ocynkowane ogaakeniach gwintowanych,

— uchwyty systemowe,

— tuleje ochronne, ostony i masy uszczelygajdo przei przez przegrody budowlane,

— otuliny izolacyjne gr. 9mm

— zawor pierwszéstwa z regulatorem @iienia,

- hydranty wewsgtrzne wyposaone w zawoér hydrantowy @25mm ziem

potsztywnym o dtugeci 30m oraz prdownicc PWh—-25.

3. Sprzet
Do lagczenia rur stosowanarzdzia zalecane przez Producenta tych rur. Robotyzane z
wykonaniem instalacjidala prowadzonegcznie przy ayciu m.in.:

- palnika acetylenowego,
szlifierki katowej,
miota i wiertarki udarowej,
drabiny, rusztowania,

— drobny sprzt i narzdzia hydrauliczne
4. Transport
Rury, ksztattki i armatura magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty
nalezy uklad& rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, otsikbie i zabezpieczy
przed maliwosciag przesuwania gipodczas transportu. Rury powinnychyktadane w pozycji
poziomej wzdha srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywasie z zachowaniem wszelkicdrodkéw ostranosci
uniemaliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzéi@srodkow transportowych, lecz
roztadowywa recznie lub po pochylych legarach. Podczas zaladutremsportu oraz
wytadunku rur oraz armatury najescisle przestrzegawymaga Producenta.
Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozesmdkach transportowych néale
przestrzega przepisow aktualnie obowdujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym. Elementy wyposgania zaleca sitransportow& w oryginalnych opakowaniach
producenta i nalgy je przechowywaw magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh.
Dostarczon na budow armatu¢ nalery sprawdzt na szczeln<.
5. Sktadowanie
Rury powinny by sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rorsemvese. \Warstwy
prostek nalgy przedziel listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekro
wigkszych od wystagych czsci kotnierza lub kielicha.
Rury mazna przechowywaw budynku, w miejscu udaginionym przez layniera, uktadajc
je w pozycji leigcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia skhadaia powinna b
utwardzona. Pierwgz warstwe rur naley utozy¢ na podkladach drewnianych. Sposéb
sktadowania rur stalowych nie m®spowodowaich uszkodzenia lub korozji.
Wyroby naley uktad& wedtug poszczeg6lnych grup, wiefod i gatunku w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.
6. Wykonanie robot
Instalacja wodoggowa powinna b§ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposOb umdiwiajacy zapewnienie jej prawidtowegayikowania w zakresie zaopatrzenia
w wodk, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zamdami projektu budowlanego tej instalacji
(przy wzkciu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania), oraz we wigiwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisoOw techniczno - blaloyeh dotycgcych warunkow
technicznych siytkowania obiektéw budowlanych.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakichgdlzie wykonana instalacja hydrantowa.
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Do wewretrznego gaszenia paru w budynku przewiduje gsinstalacg hydrantovg wiaczorg
instalacg bytowo-gospodarez Zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrgmgeciwpaarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, p819) maliwos$¢ poboru wody do celéw
przeciwpaarowych o wymaganych parametrachn@nia i wydajnéci powinna w budynku
by¢ zapewniona niezateie od stanu pracy innych systeméwdb urzzdzer. W celu
utrzymania parametrow wody do celow ppaa odpowiednim poziomie, na instalacji
wewretrznej bytowo-gospodarczej, za od@#gm na pion wewgtrznej instalacji ppa. nalery
zamontowa zawor pierwszestwa z regulatorem giienia DN8O.

Instalacg hydrantowy wykona& z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych o quaieniach
gwintowanych. Przewody moco#ado elementow konstrukcyjnych budynku uchwytami
systemowymi wykonanymi z materiatdbw niepalnych. &é przewody rozprowadzge
prowadzé pod stropem, piony w bruzdaétiennych hdz po powierzchngcian (w obudowie).
W miejscach przé¢ rurochgdéw przez przegrody budowlane nie starymei oddzielé
przeciwpaarowych powinny b§ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych ni@ipono
by¢ polgczen rur.

Przy przejciach przewodow przez przegrody stargmei oddzielenia przeciwparowe naley
stosowa ostony lub masy uszczelnjge o0 odporngci ogniowej rownej odporrigi przegrody.
Budynek zostanie wypogany w dziesi¢ hydrantow wewstrznych (w tym osiem
istniejgcych, wymienianych na nowe i 2 nowoprojektowanegzdy hydrant wyposany jest
w zawoOr hydrantowy @25mm zesem potsztywnym o diugei 30m oraz pydownice PWh—
25. Hydranty bda umieszczone na kdej kondygnacji, w szafkach hydrantowych z
zamykanymi drzwiczkami.

Wydajna¢ zaworu hydrantowego — 1,0 dma3/s.

Po zmontowaniu instalacpalery przeptuka& i podd& probie cénieniowe;.

Przewody instalacji hydrantowej najeuktada& w otulinach izolacyjnych o grukoi 9mm
(A=0,04 W/mK). lzolacje cieplne zastosowane w insjalavodocggowej powinny by
wykonane w sposOb zapewnjey nierozprzestrzenianie ognia. Przewody prowadzene
bruzdachsciennych nalgy uktada& w otulinach izolacyjnych odpornych na dziatanig@rzav
budowlanych.

7. Kontrola jako $ci rob6t

Wszystkie roboty powinny ldyprowadzone zgodnie z projektem, ze sztbkdowlan,
wiedz techniczm, z naleyta starannécia i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez
zbednych zatama, obegé¢, mijanek.

Kontrole jakaosci robot instalacyjno-montawych naley przeprowadz zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i OdbioRobot
Budowlano-montzowych Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadz nastpujace badania:

a) zgodnéci z Dokumentagj Projektovy;

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm;

) utazenia przewodow:

- odchylenia osi przewodu;

- zabezpieczenia przewodu przy ptzech przez przeszkody;
- kontrola podczen przewodow;

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych;

e) wykonanie izolacji termicznej rur;

f) szczelngci przewodu.

Wykonawca powinien przedtg¢ Inzynierowi wszystkie probyswiadectwa zgodriwi i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych méberjaze zastosowane materialy spetniaj
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normamarunki techniczne. Przedmiotem
kontroli jakasciowej kedzie zgodné¢ wykonywanych robdt i iytych Materiatow z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniamizyniera. Kontrola
jakosci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnacébgrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskidbrm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-momtavych. Tom |1l Instalacje sanitarne |
przemystowe”. Kada dostarczona partia materialtdw powinna bgiopatrzona wwiadectwo
kontroli jakdici producenta. Badaniu podlegayszystkie elementy instalacji. Konieczny jest
rozruch wsgpny i koacowy pohczony z pomiarami i regulagcjdziatania catego systemu.
Kontrola powinna by wykonywana w kolejn&i od pojedynczych eZ#ci skladowych
instalacji poprzez poszczegolne ukiady do catejaiasji. Wyniki przeprowadzonych batla
nalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstgetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledan faz robét uzné za niezgoda
Z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przejdzic badanie ponownie.

8. Obmiar robdt

Po zakaczeniu robot instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego

instalacji wodocigowej. Jednostk obmiarowg jest metr (m) przewodu wodagowego dla
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danejsrednicy oraz sztuka lub komplet zamontowanej arngat@bmiar ten powinien iy
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyg)i w kosztorysowaniu:
a) diugac¢ przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi;
b) do ogolnej dtugei przewodu naley wliczy¢ dlugas¢ armatury gczonej na gwint i
Jfé}Céni.kéW, dlugé¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszej
srednicy.
9. Podstawa ptatndgci

Ogodlne zasady dokonywania ptasnbpodano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
-~Wymagania ogolne”.
10. Odbidr robot

Odbior techniczny - e&ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji wodocigowej, do ktorych zanika degt w wyniku posgpu roboét. Dotyczy on
na przyklad: przewodéw uonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach,
przewodow uktadanych w rurach pftaszczowych w waastw budowlanych podtogi,
uszczelnié przep¢é w przepustach przez przegrody budowlane, ktorymavedzenie kdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).
Przy odbiorze kécowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej miami i uzupetnieniami,
dziennik budowy,
dokumenty dotycgre jakéci wbudowanych materiatow
protokoty odbioréw technicznych robot zand@jch,
protokot przeprowadzenia proby szczeélkricatej instalacii,

— protokot z przeprowadzonych prob rozruchu instaianjzadzen.
Instalacja powinna kiy przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
a) zakaczono wszystkie roboty mor#awe hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalact wyptukano, napetniono wad
c)dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze kfsccowym instalacji naley przedstawd nast¢pujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (znmegionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wgkot,
d) obmiary powykonawcze;
e) dokumenty dotyeze jakgci wbudowanych materiatow;
f) protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot,
g) protokot przeprowadzonego badania szczelinmatego przewodu lub egei instalacii;
h) protokoty przeprowadzonych ptukarzewodu;
i) Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gozeh i materiatow;
j) protokoty przeprowadzonych batlgrzewodéw 4cznie z Wynlkaml wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody;
k) swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatow;
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:
a) zgodné¢ wykonania z DokumentacProjektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,
b) protokoty z odbioréw egciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,
c) aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystiniany i uzupe’rnlenla
d) protokoly z przeprowadzonego ptukania przewodaz avyniki badé fizykochemicznych
wody ptyracej w odbieranym przewodzie,
e) protokoty badaszczelnéci catego przewodu.
11.Przepisy zwhzane
1. PN-92/B-01706 Instalacje wodggbwe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-81/B-10700.00 Instalacje weytrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
3. PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych.
4. "Warunki techniczne wykonania i odbioru inst@laevodociggowych” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL
5. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6tdBwlano Montaowych" - cz. |l
"Instalacje sanitarne i przemystowe"
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rugg@w z tworzyw sztucznych; wodagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane pRelsk Korporacg techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
7. Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. wis.
przeci)wp(iarowego zaopatrzenia w weoaraz drég pgarowych (Dz.U. 2009r. nr 124 poz.
1030.),.
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STS.03.00INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagav zakresie sposobu wykonania instalacji
wentylacji mechanicznej. Specyfikacja obejmuje vezegodlndci wymagania wieciwosci
materialdw, wymagania dotygze sposobu wykonania 1 oceny prawidiéaio wykonania
poszczegoblnych robot instalacyjnych oraz ékaeie zakresu prac, ktore powinnychyjete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jakag&z Dokumentéw Kontraktowych i natg ja stosowa w
Zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkci 1

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentgcprojektow,
specyfikaog techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckney (ST) dotycz zasad wykonywania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem:

* monta kratek wentylacyjnych,

monta odcinagcych klap p.pe.,

roboty budowlane instalacji WentyIaCJl

monta zawiesi i podpdrkanatow wentylacyjnych i instalacji rurowych,

wykonanie robot izolacyjnych instalacji,

wykonanie pomiarOow parametrow wentylacyjnych,

wykonanie regulacji ugdzen wentylacyjnych,

wykonanie prob szczeldoi instalacii,

wykonanie przeg ognioodpornych przexiany wydzielenia pzarowego,

wykonanie otworow dla prowadzenia instalacji, niggkananych po stronie budowlanej.

» kompletacy wszystkich materiatow potrzebnych do wykonaniagroah wyej prac.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Teren budowy

Przestrze, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez
urzagdzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy

Pozwolenie na budoy wraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaxcowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skce
realizacji obiektu, kgizke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektu metogbntau — talke
dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokgnarw toku wykonania robot.
Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego przydatné& do stosowania w
budownictwie.

Wyrob budowlany

Wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgosbip wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w @pdswaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lubogaestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovgicym integralm catas¢ uzytkows.

Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispge Nadzoru w formie pisemnej
dotyczice sposobu realizacji robot lub innych spraw gzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiar robot

Zestawienie przewidzianych robét wedtug technolbgég kolejndci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ifgi robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne

Ustallenia podane w normach, aprobatach techniczrspécyfikacjach technicznych.
Instalacja

To uktad przewoddéw w miejscu weja do budynku (instalacja rozpoczyna sia scianie
obiektu) oraz instalacja prowadzona na dachu budysketniagca okrglone wymagania
szczelnéci, wraz z armatuar i innym wyposaeniem oraz urglzeniami uczestnigeymi w
przygotowaniu oraz dystrybucji czynnika, zainstaoymi zgodnie z potrzebamiytkownika

| przeznaczeniem budynku.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegescg mapca na celu usuetie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewitrznego.
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Wentylacja mechaniczna

Wentylacja lkdaca wynikiem dziatania usdzen mechanicznych lub strumieniowych

wprowadzajcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych #&faych do uzdatniania i

rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z ngalowaniem nawiewnikOw i

wywiewnikOw w celu zagwarantowania wymaganych wadwm - intensywnéci wymiany

powietrza, cinienia, czystéci, temperatury, wilgotriei wzglednej, pedkaosci ruchu powietrza,

poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza ckoeej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej

przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przyyciu srodkow technicznych mage na celu zmianjednej lub kilku

wielkosci charakteryzujcych stan i jak& powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegag na podwyszeniu jego temperatury.

Chiodzenia powietrza

Uzdatnianie powietrza polegag na obrieniu jego temperatury.

Wentylator

Urzadzenie stugce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegag na usuwaniu z niego zanieczysacgetych lub ciektych

Odzyskiwanie ciepta lub /i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub / i wilgoci odpadowe] 2peséw technologicznych lub zawartej w

powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzedoia na ciepto lub/ i wilgo przez

Instalacg wentylacyjn.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane ptragezewntrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest uane/na zewdtrz.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszagstatych i cieklych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodze ewentualnie do osuszania

powietrza.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta lub wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lulgoeil zawartej w strumieniu

powietrza zuytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub othe.

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wodgszonych przez strunfigoowietrza z

nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy

Przewdd wentylacyjny.

Element, o zamkgtym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgwiodbudow przestrzeni,

przez ktog przeptywa powietrze

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w agizenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalaj

na zamkngcie lub na regulag¢jstrumienia powietrza przez zmigoporu przeptywu.

Ttumik hatasu

Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny mey na celu zmniejszenie

hatasu przenoszonego dggopwietrzry wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywanentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wptywaentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa.

ZespOt umieszczony w sieci przewoddéw wentylacyjny@miedzy dwiema strefami

goiaroyvymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszagiagnia i dymu z jednej strefy do
rugiej.

System grawitacyjny

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa dricki sile ciezkosci, a przewody $

projektowane do pracy w normalnych warunkach w pazku czsciowego napetnienia.
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Piony kanalizacyjne

Piony kanalizacyjne odprowadzeg scieki dopltywajce podejciami ze wszystkich
kondygnacji danej g#ci obiektu do przewodow poziomych.

Poziomy kanalizacyjne

Przewody odptywowe lub przewody zbiorcze (poziomygzace jeden lub kilka pionéw z
kanalizacy zewretrzng lub innym odbiornikiem.

Zamkniecia wodne

Urzadzenia zabezpieczaje przed wydostawanienegiazow z instalacji kanalizacyjnej;
Czyszczaki - elementy instalacji uativiajace dosgp do wretrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego oczyszczenia.

Trwalo §¢ instalaciji

Wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego - dizewodow z tworzyw sztucznych
zalenos¢ zaktadanej trwakei instalacji od dinienia i temperatury podano w ZAT -
Zaleceniach do udzielania aprobat technicznychyjiige st ja przy zatgeniu 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, z uwgghieniem sum czasow pracy w temperaturach o
okreslonych wartdciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanejpzewodow z
tworzywa sztucznego me wystpowa sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednowaygazas temperatury awaryjnej nie 780
przekroczy¢ trzech godzin. Disze okresy wygpowania temperatury awaryjnej mpg
spowodowd ograniczenie trwakei instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego.

Pofaczenie elektrooporowe

Pohczenie mgdzy kielichem PE lub ksztaliksiodtowy zgrzewag elektrooporowo a rgrlub
ksztaltly z bosym kacem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowpregrzewane przez element
grzejny umieszczony przy ich powierzchaczenia, powodugy stopienie przylegagego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltk

Pofagczenie doczotowe

Polyczenie, ktore uzyskujeesiv wyniku nagrzania przygotowanych dgcienia powierzchni
przez przytaenie ich do ptaskiej pityty grzejnej i utrzymanie dayskania temperatury
Zzgrzewania, nagpnie usurgcie ptyty grzejnej i dosniecie fgczonych kacow.

Polgczenie mechaniczne

Polczenie rury PE z inprurg PE lub innym elementem rurggu za pomog zigczki
zawierajcej element zaciskowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgre Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonanych Robo6t oraz za ich zgodéoz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zewaggcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegoétowa.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi Roboty zgodnie z DokumentgcProjektova oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez PrzedsialaiZamawiajcego.

Wykonawca dostarczy potwierdzpnewentualnie skorygowanw stosunku do Dokumentaciji
Projektowej, DokumentagjWarsztatow, zgodm ze swog wiedza i déwiadczeniem oraz
zgodry ze swoim zapleczem technicznymycZenie ze schematami momta detalami
mocowa, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowglhie podlegata zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawigjego.

W przypadku zastosowania rozwan alternatywnych Wykonawca zobaygany jest
przedstawd rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymogmnowanych rozwezan
oraz zobowjzany jest przdedzic konsekwencje wprowadzanych zmian w éeio
Dokumentacji Projektowej i przewidziewprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstealizacji prac.

Wykonawca dostarcza niegine atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenip, itlla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robot watswatych.

Wykonawca przedstawi swoje @wadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bdzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawego.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i ofemia wigciwosci i wymogow technicznych
zatlazonych w dokumentacji technicznej dla projektowangahwigzan.

Zawarte na rysunkach (w take) znaki towarowe natg odczytywa& z wyrazeniem ,lub
rownowane”; rownowane oznacza: takie same lub lepsze pod gdmgh technicznym,
ilosciowym, jak@ciowym i estetycznym.

Wykonawca winien przedstagvinwestorowi przedizenia materiatowe w celu akceptacji.

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow.

Wszystkie stosowane materiaty powinny¢tggodne z wymogami ok§lenymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wmzp&niejszymi zmianami) oraz
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngavowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie.
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Wymagania o0golne dotygze wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyinyic
klimatyzacyjnych:

- Stopiéh zabezpieczenia antykorozyjnego obudowadrer powinien odpowiada co
najmniej widciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

- Powierzchnie obudoéw powinny bygtadkie, bez zatania wgniecd, ostrych krawdzi i
uszkodzé powtok ochronnych.

- Szczelné¢ polgczen urzadzen | elementéw z przewodami powinna odpowiadg/maganiom
szczelndci tych przewodow .

- Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradzer i elementdw w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

- Zamocowanie ugdzen 1 elementéw instalacyjnych powinno &y wykonane z
uwzgkdnieniem dodatkowych ohyien zwigzanych z pracami konserwacyjnymi

- Urzadzenia i elementy instalacyjne powinny ¢byamontowane zgodnie z instrukcj
producenta.

- Urzadzenia i elementy instalacji powinny ndidopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2. Stosowane materiaty i urgdzenia.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinogpowiadéa wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenfygh).

Wykonawca winien przedstagvi inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych
materiatach i urgdzeniach w tymswiadectwa jakéci, swiadectwa zgodrii, instrukcje
montau i eksploatacji, czy tegwarancje producentow.

2.2.1. Przewody wentylacyjne.

-Powierzchnie przewoddéw powinny bgtadkie, bez zatanta wgniece. Materiat  powinien
by¢ jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakigchronnych  nie
powinny mi& ubytkow, gknie¢ i tym podobnych wad.

-Wymiary przewodow o przekroju prostikym i kotowym powinny odpowiada
wymaganiom norm, odpowiednio PN-EN 1505 i PN-EN@50

-Szczelnéc¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-
76001.

-Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blaghgwinno odpowiada wymaganiom
normy PN-B-03434.

-Polczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnypadiad& wymaganiom normy
PN-B-76002.

- Systemowe zawiesia i podparcia kanatow wentylaah,

- Stosowa izolacg termiczny z niepalnej wetny mineralnej z ptaszczem na faliminiowe;.
Izolacji termicznej naley podd& instalacje wentylacyjne oraz freonowe, wyszczeigd@ w
projekcie wykonawczym.

2.2.3. Uradzenia i armatura instalacji wentylacji.

Wykaz zaprojektowanych wdzen znajduje si w opisie technicznym.

Uwaga:

Wykonawca powinien przewidziei obja¢ swoim zakresem, optaty zawiane z serwisem
producenckim, przez okres gwarancji udzielony Irtemesvi.

2.2.4. Specyfikacja materiatowa

SzczegoOtowa specyfikacja/zestawienie materiatovetalacji wentylacyjnej zamieszczono w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robot.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe urzadzen i materialtéw do robot montazowych.

Wyrobﬁ/_ do robot montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

a) s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystygodam w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegOtwT,

b) s3 whasciwie oznakowane i opakowane,

c) spetniaj wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d) producent dostarczyt dokumeniwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu fdbrycznie przygotowanych
prefaé),rykatéw rowniz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne siesnia
wyrobow,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mawgch wyrobow i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przygcie materialtdbw i wyrobéw na bude@wpowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatow.

Wszystkie materiaty powinny Bypakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Urzadzenia i wyroby naley przechowywdé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczegodlnie nglechront przed wptywami atmosferycznym
oraz zawilgoceniem.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob@akowanych powinno gy
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. SPRZET
Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego stz wynikagcego z déwiadcze
wykonawcy i dopuszczonego przez Przedstawicielaaaapcego.
Nalezy stosowa sprzt dojgcy gwarangi dobrego wykonania. Spyiz powinien by nowy,
odpowiednio cgsto przegidany, czyszczony, itp.
Splzbt uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiagazepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

a) wymaga wzytkowych

b) kontroli stanu technicznego

c) warunkéw BHP i ppo.
Przeghdy techniczne i naprawy muszby¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta gpuzi posiadajce wymagane uprawnienia do konserwacji i
napraw spreu.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanigatzedstawiciela inwestora w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprpowinien mi€ ustalone parametry techniczne
i powinien by eksploatowany zgodnie z wymaganiami producentaz @t@sowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny adzenia mana uruchomi dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Calas¢ sprztu nalery zabezpieczyprzed maliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow.
Materiaty bezwzgidnie naley przewozt w opakowaniach fabrycznych, w sposob
uniemaliwiajacy Iich zniszczenie. Podczas transportu na bgdowaz ze skiadu
przyobiektowego na budawnalery zachowad ostraznos¢, aby nie uszkodzi materiatdow do
montau.
Nie dopuszcza si wbudowania materialu uszkodzonego w transporcib fodczas
przechowywania.
4.2. Szczegolne wymagania dotygee transportu.
Transport urzdzer zgodnie z wymogami producenta.
W  przypadku transportu kanatow wentylacyjnych zivee jest wycie samochodu
skrzyniowego, przy czym kanaty prosipke zaleca gistawi& w pionie a rury spiro uktada
w poziomie. Wszystkie elementy naje zabezpieczy przed deformagj i innymi
uszkodzeniami.
W przypadku transportu rur kanalizacyjnych aiwe jest wycie samochodu skrzyniowego,
przy czym zaleca siskladowé& w poziomie. Wszystkie elementy najezabezpieczy przed
deformacy i innymi uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raiguaidnie z dokumentagcjtechniczg i
umowg oraz za jak&t zastosowanych materiatow i jakowvykonanych robot.
Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST opakeceniami
Przedstawiciela Zamawigjego.
5.2. Szczegoblne zasady wykonania Robét instalacjemylacji
Warunkiem przysipienia do robot w zakresie instalacji wentylacjstjeeak@czenia robot
wykonczeniowych mokrych s€ianki dziatowe i tynki). Konieczne jest wyprzedis
sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresieplaaowania przéf instalacyjnych
(otworow do prowadzeniaggow instalacyjnych) w przegrodach budowlanych. koane jest
udostpnienie frontu dla rob6t montawych zwihzanych z podwieszeniem kanatow i
montazem podstawowego osptm na kanatach (w poszczegolnych pomieszczeniadh).
po&zniejszym okresie niezkne jest udogpnienie maszynowni w stanie gotowym do mauata
central wentylacyjnych.
5.2.1. Wytyczne montaowe.
Instalacje naley prowadzé zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej.
Uktad nr 1 — pomieszczenie nr 2/1
Przewidziano centralwentylacyjr dachovs wyposaong w wymiennik obrotowy (odzysk
ciepta), nagrzewnicelektryczn, filtry powietrza, wentylatory z falownikami, stawnikiem
nasciennym.
Parametry techniczne centrali wentylacyjnej:
. Strumie objetosci powietrza nawiewanego: 720 m3/h;
. Strumiei objetosci powietrza wywiewanego: 720 m3/h;
. Sprz dyspozycyjny: 250 Pa,;
. Sprawndé¢ wymiennika obrotowego: min. 79%;
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Moc wentylatora nawiewnego/wywiewnego: 500W/500W;
Masa: 330 kg;

Wys. x di. x gt.: 850x1500x700 mm;

Sterownik né&cienny z funkgj:

- ptynna regulacja wydajsoi centrali;

- program czasowy pracy centrali w cyklu tygodniowyy

- sterowanie pracnagrzewnicy elektrycznej.

Uktad nr 2 — pomieszczenie nr 1/2

Przewidziano montadwdch rekuperatorow seiennych fi 160mm, z ktorych jederdzie
dziatat w systemie nawiewu, a drugi — wywiewu.

Przewody wentylacyjne powinny byvykonywane z blachy lub ¢y stalowej ocynkowane.
Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zatanta wgniece. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez w»eréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakochronnych nie
powinny mie€ ubytkow, gkni¢¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow powinny odpowiaglawymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-EN
12237 oraz PN-EN1507.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachwmno odpowiadawymaganiom
normy PN-B-03434. Pgtzenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpadiada
wymaganiom normy PN-B-76002.

Kanaty typu ,Spiro” naley taczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztaltek z uszczalgumy
mikroporowatej. Ksztattki ttoczonegdzone na uszczelki w klasie szczdlid, zgrzewane
liniowo.

Przegcia przewodoéw przez przegrody budynku agleykonywa w otworach, ktérych
wymiary $ od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewgtrznych przewoddéw lub przewodow
z izolacp. Przewody na catej gruba przegrody powinny byobtozone weta mineralry
niepalry klasy Al. o grubéci min. 20mm.

Wykonanie odsadzek w celu omgoia podcagow oraz innych kanatow wykota uzyciem
kolan 45° oraz w razie potrzeby poprzez zastosavadcinkow kanatow ptaskich o stosunku
wysokdaici do szerokéci nie wickszym ni 1:5.

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrdod budynkow w odlégjto
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzer poprzecznych.

Materiat podpér i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporré na koroz¢ w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powbydaodpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna loigtalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymataci i wytrzymataici przewodow tak, aby uggie sieci przewoddw nie wptywato na
jej szczelné¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszaddonstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obchzenia
wynikajace z cgzarow:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- elementdw instalacji zamontowanych w sieci przeéve,

- elementow sktadowych podpér lub podwiegsze

- osoby lub osdéb, ktéresla stanowity dodatkowe obgienie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpér lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ngie
wspotczynnik bezpieczastwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpor powinny éniespotczynnik
bezpieczéstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do gramtastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obgkenia.

Poziome elementy podwieszepodpor powinny mi€ mazliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obgizenia oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pojczeniami z
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elementami pionowymi i dowolnym punktem elementaipmego nie przekraczato 0,4%
odlegtaici migdzy zamocowaniami elementdw pionowych.

W przypadkach, gdy jest wymagane, abygdeenia i elementy w sieci przewodow mogh¢ by
zdemontowane lub wymienione, natezapewnt niezaleéne ich zamocowanie do konstrukgciji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéacia cieplmy konstrukcja podpér
lub podwieszé powinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Zgodnie z normp PN-EN 13779 wszystkie sktadowe instalacji wentylalklimatyzacji musa
by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia, odporne®razj i tatwo dosgpne.

Do wykonania przewodow i ksztattek instalacji wdatyjnej na zewstrz budynku
zastosowano przewody stalowe izolowane wehineralry o grubdci co najmniej 200mm w
ochronnym ptaszczu z blachy ocynkowanej lub aluawsj, gr. 0,7mm, kl. Al dla weiny.
Odbior instalacji wentylacji wykortaw oparciu o normi PN-EN 12599 Wentylacja budynkow.
Procedury badai metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji wentylacji i

klimatyzaciji.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot

» Kontrola jakdci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnackhyrzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdot, zgodnie z wymagani®@uolskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanostaaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe".

» Kazda dostarczona partia materiatdw powinna lapopatrzona wswiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

* Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przepdawakontrok wszystkich
materiatéw przeznaczonych dla gdzer dostarczonych na plac budowy.

* Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odposzmlny za wykonywanie
kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy.

* Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach jmiosvac wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych podwai zapisow dla ustalenia
przydatngci materiatow i odpowiedniej ich jakoi oraz do upewnienia gize wykonywana
fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiamiawipdnich przepiséw, praw i warunkéw
technicznych

* Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdét zostaty spetnionesliJetérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
naleey dam faze rob6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie.

Badanie zgodni z Dokumentagj Projektova naleey wykona przez ogidziny zewrtrzne
wszystkich elementéw i por6éwnania z projektem orapisami w dzienniku budowy lub
innymi rownorzdnymi dokumentami. Sprawdzenie czy zmiany wprowadzov trakcie
wykonywania rob6t zostaty wniesione do Dokumentdjojektowej i potwierdzone przez
przedstawiciela inwestora.

Badanie materiatéwaytych do budowy naspuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Poréwnanie dokumentéw potwierdgaych jakéé wbudowanych materiatdbw z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakieslonymi w ST oraz poréwnanie
bezpdrednio na budowie przez egkiny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Jaka¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osopgwaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badgomiaréw naley traktowa
jako czs¢ sktadowy odbioru i zadczyé do dziennika budowy.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie #iwvosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegéblementy instalacji zostaty
prawidiowo zamontowane i dziakagfektywnie.

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji nate przediay¢ protokoty z wykonanych
prob szczelngci.

Kontrola dziatania instalacji powinna pegbwa w kolejnaci od pojedynczych ugzlzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegélne uktadgtalacji do catych instalacji.
Poszczegblne ezci sktadowe i uktady powinny ldy doprowadzone do ok§kanych
warunkéw pracy.

Nalezy wykona nastpujace prace:

e Prébny rozruch catej instalacji w warunkachmgch obcizen (72 godzin);
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e Sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych bada pomiaréw, zgodnie z wymogami
zawartymi w odnénej normie;

* Przeszkoli stuzby eksploatacyjne kytkownika.

Kontrola, jako §ci i dziatania instalacji wentylaciji, klimatyzacji i ogrzewania.

Kontrola dziatania urz gdzen wentylacyjnych.

Sprawdzanie, czy elementy gdzenia zostaty pgtzone w prawidtowy sposob;
Sprawdzanie zgodioi tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

Badanie przez ogliziny szczelngxi, uradzen i tagcznikdw elastycznych;

Sprawdzanie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzanie zamocowania silnika;

Sprawdzanie kierunku obrotow wentylatora;

Sprawdzanie prawidtowéoi obracania giwirnika w obudowie;

Sprawdzanie nagju i liczby paséw klinowych;

Sprawdzanie zainstalowania oston przektadni pashwyc

Sprawdzanie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenigrodkow do uziemienia uggzen;

Regulacja pgdkosci obrotowej i wydajnéci.

Badanie filtrow powietrza.

e sprawdzanie zgoddoi typu i klasy filtrbw na podstawie oznaézez danymi
projektowymi;

e Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtrabmdowie;

e Sprawdzanie systemu fl|traCJI pod wzdém ewentualnych uszkodze

e Sprawdzanie wskaika r&nicy cisnienia pod wzgidem prawidtowséci dziatania;

*  Sprawdzanie czysfoi filtra.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

e Sprawdzenie kierunku ruchu przepustnic (dziatarspdbiezne, dziatanie przeciwhtee);
* Sprawdzenie szczelda w pozycji zamkngtej;

» Sprawdzenie uktadu regulacji przepustnic.

Kontrola dziatania klap pozarowych.

* Badania urzdzenia wyzwalajcego;

e Sprawdzanie warunkéw zainstalowania i kontrola patogranicznych, pod dem
ewentualnego klinowania;

e Sprawdzanie, czy ugdzenie ma certyfikat.

Kontrola dziatania sieci przewodéw.

* Nastawienia przepustnic regulacyjnych na przewodaattylacyjnych;

» Dziatanie elementow regulacyjnych zainstalowanydnstalacji;

»  Sprawdzenigrodkow do uziemienia przewodow;

» Dostpnas¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania nawiewnikoéw i wywiewnikow, oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu.

* Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych. Reguladjydraulicza obiegow wentylacyjnych przeprowadzi
w trakcie prébnego rozruchu. o powietrza dla poszczegdélnych punktow nawiewnych i
wywiewnych podano na rzutach instalacji w projekgi&konawczym;

» Ustawienia kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikdjesli wymagane);

» Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevenoze instalacja ogga parametry
projektowe i wielkéci zadane zgodnie z wymaganiami.

Procedura pomiarow.

Pomiary powinny b§ wykonywane tylko przez osoby posiagtag odpowiedri wiedz i
doswiadczenie.

Przed rozpoagxiem pomiarow kontrolnych natg okresli¢ potazenie punktow pomiarowych.
Uzgodnt metody pomiardw i rodzaj przyydow pomiarowych, a informacje te padav
dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nieckszej ni 20 nt nalezy przyjaé co najmniej jeden
punkt pomiarowy; wiksze pomieszczenia powinnydgdpowiednio podzielone.

Punkty pomiarowe powinny bywybierane w strefie przebywania ludzi i miejscastktorych
oczekuje si wystepowania najgorszych warunkdw.

wW przkypadku nieodpowiednich wynikow bagigpowtorzy pomiary po znalezieniu i haprawie
usterki.

6.3. Sprawdzanie kompletnéci wykonanych prac.

Celem sprawdzania kompletimd wykonanych prac jest wykazanige w petni wykonano
wszystkie prace zwrane z montgem instalacji oraz zgoddo ich wykonania z projektem
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oraz z obowjzujagcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramaebot etapu prac
odbiorowych naley przeprowada nasgpujace dziatania:

¢ poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalag specyfikag projektova,
zarOwno w zakresie materiatow jak idtm oraz jgli jest to konieczne, w zakresie &wosci i
czgsci zamiennych;

* sprawdzanie zgodioi wykonania instalacji z obogaujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

» sprawdzanie dogpncici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

e sprawdzanie stanu czys$tb urzadzer, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzania
powietrza;

» sprawdzenie kompletdoi znakowania;

» sprawdzanie kompletdoi dokumentéw nieziminych do eksploatacji instalaciji.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam.

Wszystkie materialy, ugzizenia i aparaty nie spetriag wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostarodrzucone. J materialy nie spetnigce wymaga zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insekidzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzng wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na jadfunkcjonowania instalacji i ustélizakres i wielké¢ potrcen
za obnzong jakos¢.

6.5. Wymagania w zakresie gzytkowania instalacji.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnievgmaga stawianych w projekcie jest
wiasciwa je] eksploatacja. Ugdzenia § przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niedhy jest fachowy nadzoér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowsd eksploatacyjnej instalacje i wdzenia musg byc
poddawane regulacji konserwacji. Obstuga i konsejav@owinny by wykonywane przez
personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymgozhnie z instrukcjami obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami udzen.

Nalezy zwrocic uwag: na nasfpujace punkty:

- kontrok pracy uradzea w tym wszelkich zabezpiecaze

-kontrok temperatur i ghienia mediéw z uwagi ha dopuszczalne parametryzynytatcciowe
wbudowanych materiatow | wdze;

- sprawdzanie prowadzenia &&ti obstugi.

Wszelkie niezgodniei nalezy bezwzgédnie zgtaszaodpowiednim stsbom nadzoru.

Wazne jest rOwnig utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimgtneapasu G&ci
zamiennych jak uszczelki, inne zwajace s¢ czesci, czséci do urzdzen sterugcych i
regulacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robétontazowych:

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokntacy
projektowg i specyfikacy technicza. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiegerainie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nagli¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywaneg sdo ksizki obmiarow. Ksizka obmiaréw jest
niezkzdna do udokumentowania wykonanych robot ulggagh zakryciu lub zanikagych. W
przypadku popetnienia @u w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacii
technicznej lub opuszczeniu pozyciji, Wykonawca xmagpany jest ukaczy¢ wszystkie roboty
budowlane. Korekta ewentualnychetdw lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wygpienia Wykonawcy | akceptacji przez inspektora madzanwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiggym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowcneg
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik robét.

Obmiaru robét dokonuje giw odniesieniu do wykonanych prac, przyjaujednostki miary,
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

. osprzt i urzadzenia - w sztukach wykonanych elementow;
. przewodow wentylacyjnych - w metrach kjeych i kwadratowych;
. dla konstrukcji wsporczych: sztuki, kg.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaréw.

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikapych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegapcych zakryciu, przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegoblne zasady odbioru Robot.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami nadzoru,zeli
wszystkie pomiary i badania wg. pkt.6 daly pozytgwwyniki. Ponadto naly wykona
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pomiary kontrolne w celu uzyskania pewoi ze instalacja ogga parametry projektowe i

wielkosci zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych déialareslaja szczegotowe procedury

pomiaréw.

8.2.1. Odbidr czsciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe i czsciowe roboét zanikagych oraz elementéw

urzadzen, ktére ulegaj zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag), uniemaliwiajagc ocer

prawidtowasci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzé prawidiowadé montau oraz zgodn& z obowazujgcymi

przepisami i projektem.

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze sktagag si z ogkdzin czsciowych i

kaicowych polegajcych na kontroli:

- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- jakadéci i kompletngci wykonanych prac,

- rodzaju i widciwosci zastosowanych materiatow i gdzen

8.2.2. Odbidr kaicowy

Badania pomontawe, jako techniczne sprawdzenie j&ko wykonanych robét, naky

przeprowadzi po zakaczeniu robot instalacyjnych przed przekazanienytkownikowi

catdsci instalacii.

Przystpujac do przekazania Zamawsapmu czsci lub catdgci instalacji, Wykonawca musi

okaz& protokoly z odpowiednich pomiaréw, dokumentacjestiukcje eksploatacji oraz

wszelkie niezbdne aprobaty.

Przystpujac do odbioru kdcowego Wykonawca jest zobayany przekazaZamawiagcemu

nastpujace dokumenty:

» oswiadczenie Kierownika rob6t o zgodimd wykonania instalacji z dokumentacj

projektowg i warunkami pozwolenia na budew

dokumentacje powykonawgz

dziennik budowy, montai, ksiazke obmiarow (oryginaty);

protokoty odbioréw cgsciowych, etapowych, robot znikaych i ulegajgcych zakryciu;

odpowiednie dokumenty dopuszcgag materialty do stosowania w budownictwie;

rysunki zwigzane z wykonaniem roboét towarzysych inwestycji (np. przelenie instalacji

podziemnych, itp.) .

» wykaz dokumentow dotygeych podstawowych danych eksploatacyjnych;

wykaz dokumentéw inwentarzowych;

dokumenty dotycgee eksploatacji i konserwacji;

protokot potwierdzajcy kompletné¢ wykonywanych prac;

protokot z przeprowadzonej kontroli dziatania ihetg;

protokot z przeprowadzonych pomiarow kontrolnych.

Dokumenty dotyczc eksploatacji i konserwacji:

* raport potwierdzagy prawidtowe przeszkolenie sl eksploatacyjnych w zakresie obstugi

instalacji wentylacyjnych w budynku;

- podrcznik obstugi i wyszukiwania usterek;

- Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowytdtalacii;

- zestawienie ggci zamiennych zawiergge wszystkie axci podlegajce normalnemu

zuzyciu w eksploataciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg warunkéw umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B01411:1999 ,Wentylacja i klimatyzacja — Termogia.”

PN-EN1505:2001 ,Wentylacja budynkéw — Przewody frasksztattki wentylacyjne z blachy

0 przekroju prostaknym. Wymiary.”

PN-EN1506:2001 ,Wentylacja budynkéw. Przewody peadtsztattki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowym. Wymiary.”

PN-B03434:1999 ,Wentylacja — przewody wentylacypoeistawowe wymagania i badania.”

PN-B76001:1996 ,Wentylacja — przewody wentylacyngzczelné wymagania i badania.”

lI;’lN-B7600r%:1976 ~Wentylacja — Rokzenia urzdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
aszanych.”

PN-EN12599:2002 ,Wentylacja budynkow. Procedurydﬁakjmetody pomiarowe dotygee

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggi.”

PN-EN1886:2001 ,,Wentylacla budynkéw. Centrale wéatdyjne i klimatyzacyjne.

Wihasciwosci mechaniczne.”

PN-EN13053:2004 ,Wentylacja budynkéw. Centrale wkadyjne i klimatyzacyjne.

Wzorcowanie i charakterystyki dziatania guizen, elementoéw sktadowych i sekcji.”

PN-EN779:2004 ,Przeciwpytowe filtry powietrza do mglacji ogdinej. Wymagania, badania,

oznaczenie.”
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PN-EN1751:2002 ,Wentylacja budynkow. Wdzenia Wentylacyjne kKemwowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamyyah.”

PN-EN12236:2003 ,Wentylacja budynkéw. Podwieszenia podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymataowe.”

PN-EN12237:2004.(U) ,Wentylacja budynkow. Sigrzewodow. Wytrzymaks i szczelnéé
przewodow z blachy o przekroju kotowym.”

PN-1SO5135:2000 ,Akustyka. Okilanie metod pomiaru w komorze pogtosowej poziomu
mocy akustycznej hatasu emitowanego przezadmenia i elementy kaowe uktadow
wentylacyjnych, ttumiki i zawory.”

PN-1IS05221:1994 ,Rozprowadzanie 1 rozdziat powiegtrzaMietody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.”

PN-EN12097:2007 ,Wentylacja budynkow —d&igrzewodow — Wymagania dotygze czsci
sktadowych sieci przewodow utatwiap konserwagjsieci przewodow.

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow karaadygnych.”

PN-EN 1519-1:2002 ,Systemy przewodow rurowych zrzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskie] temperaturze) wegtrz konstrukcji budowli - Polietylen PE —
Czes¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.”

PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. WymagamiBrojektowaniu.”

PN-EN 12056:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjme&wmntrz budynkéw.”
PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.”

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Ustawy

1) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanf§cibz.U. 2021 poz. 1213).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

10.2.2. Normy

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalny@mieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania - wraz ze zmaaPN-

- 83/B-03430/Az3

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wiaalyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.

- PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terologia

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametobliczeniowe powietrza
zewretrznego.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametobliczeniowe powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalegbywania ludzi.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przedaden pomieszche w
budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwi¢ku w pomieszczeniach.

- N-M-04601 Warunki bezpiecastwa w instalacjach chtodniczych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ODBIORU | WYKONANIA ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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STE.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrej\ymagania dotycgce wykonania i

odbioru robot w zakresie siecl i instalacji elekzgych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i stanowi zbior wymagetechnicznych
I organizacyjnych dotyezych procesu realizacji i kontroli jak@ robét. ST jest podstaw
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiebh eksploatacyjnych budowli.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robét zwzanych z budow
instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STg szgodne z obowkrujacymi odpowiednimi
normami, Przepisami Budowy Ujazen Elektroenergetycznych i ST.00.00. " Wymagania
ogolne.” Podstawowe pgjia i definicje oraz skréty wygpujace w niniejszej ST zawarto
ponizej:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzaj jego

przydatnd¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upoweag do tego jednostk

* bruzda instalacyjna - zagtbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane

lub  wykute w celu prowadzenia w nim przewodow #igiznych;

» certyfikacja zgodnasci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezadej od dostawcy i

odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, i nalezycie

zidentyfikowany wyrob, proces lub ustugazyodne z okrgong normy lub z wigciwymi

przepisami prawnymi;

* instalacje wrnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne sgz@ine z obiektem

budowlanym,;

» sieci- urzgdzenia elektryczne i teletechniczne podziemne ienaze na zewgirz budynku i
przylcza;

» deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyczm
odpowiedzialnéc, ze wyrdb, proces lub ustuga ggodne z normlub aprobaf technicza;

» dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi aama i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budoywy)

» Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do notowania wydarde zaistniatych w czasie

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania odgwanych odbioréw robdt,

przekazywania polede innej korespondenciji technicznej peuoiey Inspektorem Nadzoru,

Kierownikiem Budowy i Projektantem;

* Menadzer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowada realizagj catas¢ Inwestycji,
posiadajca odpowiedni zespot Inspektorow Nadzoru;

;) (Ijnspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Mewah Projektu, nadzomga proces

udowy;

» Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwuapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

» Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ipenowanymi

stronami stagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru wykonywanych robot w

formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych granikow. Wpisy w Ksjdze

Obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;
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« odbior instalacji - zespdt czynniwi mapcych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne zostaly wykonane zgodnie 2z projektemvarunkami technicznymi i
obowizujacymi normami  stanowcymi podstawy do przekazania instalacji do eksplgat

» odlegts¢ bezpieczna przewodow gazowych- odlegi@¢é usytuowania przewodow

gazowych od przewodow lub audzer innych instalacji oraz elementéw wypasaia obiektu

budowlanego, gwaranyga ich bezpiecznezytkowanie;

* polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kigméta Budowy, dotycgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zygianych z prowadzeniem budowy;

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentaciji

Projektowej;

* rura ostonowa - przewodd rurowy z materiatu niepalnego, chgopiprzed oddziatywaniem
czynnikdéw zewatrznych, wewgtrz ktorego umieszczony jest przewod instalacii;

» rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat;

» warunki techniczne przylaczenia - zespdt wymaga technicznych, ktére muszbyc

spetnione aby wnioskowane przez odbgoritosci energii elektrycznej mogty Ry

dostarczone; wydane przez dostawnergii w formie dokumentu. na wniosek Inwestora.

Skréoty - symbole utworzone najgsziej z pierwszych liter wyrazéw. Skroty -zyte w

opracowaniu:

* STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i GulbiRob6t

PZJ - Program Zapewnienia Jagio

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN — Brarzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

nN - Niskie Napgcie

SN -Srednie Napjcie

* CPV - pozycja Wspdlnego Stownika Zamowie

1.5. 0Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, zgodrd z

Dokumentacgj Projektowa, ST i poleceniami Kierownika budowy. Ogodlne wymaiga

dotyczce robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne."

STWIOR zostat sposdlzony zgodnie z obowzujagcymi standardami, normami

obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonaniaodbioru robét, a tatle przepisami

budowy uradzen elektrycznych.

Menacder Projektu w terminie okéeonym w Danych Kontraktowych przeka Wykonawcy

Teren Budowy oraz nagiujace dokumenty:

* Pozwolenie na budoyy

Dokumentagj Projektova,

Dziennik budowy,

Specyfikag} techniczn.

Wykonawca otrzyma od Menzeta Projektu co najmniej po dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczhyé/ykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za ich zgodtoz

Dokumentacj Projektows, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Daneed&ne w

Dokumentacji Projektowe] i STWIOR powinny dyuwazane za wartei docelowe, od

ktorych mog by¢ odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.

» Zrédta uzyskania wszystkich materiatdbw powinny bwybrane przez Wykonawaoboét

elektrycznych z wyprzedzeniem.

» Zatwierdzeniezrodta uzyskania materialtdbw nie oznacza, wszystkie materialy tego

zrédta lpda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania

* Nie p&niej niz 3-tygodnie przed kalym zakupem materiatbw Wykonawca robot

elektrycznych ma obowkek dostarczy Inspektorowi Nadzoru prébki materiatéw, aby mogt

dokon& wyboru oraz sprawdgi naocznie ich jakd i/lub dostarczy do zatwierdzenia
komplet dokumentow dotygeych poszczegodlnych materiatow tj. deklagamjodndaci (CE),

deklaracg wiasciwosci uzytkowych, atesty i aprobaty oraz karty katalogowe.chwilg

zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych powinipodé Menaderowi Projektu
terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

Ogodlne warunki dopuszczenia materiatéw do zabud@van

oznaczenie zgod&o z wymaganiami PN,

znak jakdéci wyrobu Q,

znak CE — gdy to wymagane,

znak bezpieczstwa B — gdy to wymagane,
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» atest producenta lub aprobaechnicze wydary przez uprawnione laboratorium a zak
spe(jnia;';ce okrélone w ST wymagania, a decyzp ich zabudowaniu podejmie Inspektor
Nadzoru.

Wymagania przy zamianie materiatow:

* Wykonawca rob6t elektrycznych e zaproponow@materiaty innej marki i wskazane
w dokumentacji przetargowej lecz posiagaj te same charakterystyki okane w STWIOR.
Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspakt@dzoru i Projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek etngw budowlanych przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegbtowe informadatycace proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania wyroboéw budowlanych i odgalnie $wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZamawiajcego.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{olz. U. nr 92
poz. 881 wraz z pidniejszymi zmianami) oraz Rozpadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ust&éjaee zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, wyrdiddwlany nadaje sido stosowania
przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgdi jest:

a) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodndz normy zharmonizowai
albo z europejsk aprobad techniczga badz krajowa specyfikacy techniczm paistwa
cztonkowskiego Unil Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego oznacgon
przez Komisje Europejgkza zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzva, dla ktorych producent wydat deklatacj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastemeem,ze nie podlega on obogakowi
oznakowania CE.

2.2. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20@%&. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzysmayiedzy innymi nasipujace informacje:

a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodokgp wyrob
budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczonanakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

c) dane umdiwiajace identyfikact cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji teicanej wyrobu.

2.3. Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200dbz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego ienalbudowlanym producent jest
obowigzany dodczy¢ informacg zawieragca:

a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakltadu produokgp wyrdb
budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegap nazwe, nazwe handlowg, typ, odmias,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubprobaty technicznej z Kktpr
potwierdzono zgodrié wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiun

e) inne dane peeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyst
oceny zgodngxi wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiajymaga zapisanych w pkt. 2.1.cta
odrzucone.

2.4.Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jalkigiowym

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtsg wymaganiom zostamprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy | Zone w migjscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.
2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdy e¢bla one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowa’ry SWgRKQSC i
wihasciwos¢ do robot i byly dosfone do kontroli przez Zamawigjego. Miejsca czasowego
skladowania materiatow ¢da zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym.

Materiaty naley sktadow& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewaretch i
oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem speayfich cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne".
Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przegniera Kontraktu.
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Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym priezyniera. Zgodnie z technolagi
zatazomg w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot étgéznych proponuje siuzyc
nastpujacego spretu:

- wiertarka,

- bruzdownlca,

- miot udarowy elektryczny,

- spawarka.

4. TRANSPORT. )

Transport zgodnie z Wymaganiami og6lnymi ST.00.8@odki transportowe powinny

odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przezzymiera Kontraktu. Materiaty przewidziane do wykorzan
robot mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. Dla materiatow diugich naje stosowa przyczepy dhaycowe, a materiaty
wysokie naley zabezpiecz§ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz pveasiem.

Bebny z kablami natey przetaczéa zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczogbba. Unika

transportu kabli w temperaturzezsizej od -15°C.

Nie naley ukiad& kabli w ziemi przy temperaturze pagj -5°C. W czasie transportu i

przechowywania materiatow elektroenergetycznycleaygatachowa wymagania wynikajce

ze specjalnych wigiwosci tych uradzen, zastrzeonych przez producenta. Zgodnie z

technology zatarong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponsig uzy¢ takich

srodkow transportu, jak np. samochod dostawczy Badhy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymaganidrajtoraz

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rdddtiowlano -Montaowych Tom V

Instalacje elektryczne.

5.1.1. Posczenia elektryczne przewodéw

* powierzchnie stykapych s¢ elementow torow pdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzych pad, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

» zanieczyszczone styki (zaciski aparatow przewopgkryte powtoly metalowy ogniowy
IubI g?éwanlcza naley tylko zmywa& odczynnikami chemicznymi i szlifowapasg
polers

» powierzchnie zestykow natg zabezpieczy przed korozj wazelirg bezkwasow

» polgczenia nalgy wykona spawaniemgrubami lub w inny sposéb oldleny w projekcie
technicznym. Szyny o szerdda wickszej od 120 mm zalecasiaczy¢ przez spawanie.

» $ruby, naketki i podktadki stalowe powinny ldypokryte galwanicznie warstametaliczrn

e pofgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zakdcawykonywa& za pomog
spawania. Wszelkie pgizenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczy przed korozj, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub/i owjnoie t&ma.

5.1.2. Poiczenia elektryczne kabli i przewodéw
* zyly jednodrutowe mogmie¢ zakaczenia:

- proste, niewymagage obrdobki po zdiiu izolacji, przyhczane do zaciskowrubowych;

- oczkowe, dla przewodow pagdizanych podrube lub wkret; oczko osrednicy wewgtrznej
wigkszej o ok. 0,5 mm ogfednicy gwintu nalgy wyginat w prawo;

- sprasowane Kwme zyt przystosowane do pagizania podsrube z koncdéwky kablows,
lkoﬁcéwkq taczy st z przewodem przez lutowanie lub zaprasowaniercdeks kablowg do
utowania.

* zyly wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

- proSTE.lub oczkowe, stosowane do przewodow magyzh, z kacem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takikomezenia dopuszcza esitylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwajaja zastosowanie koowki lub tulejki;

z koncowks kablowg podhczane podsrube; koncdwke montuje s przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie;

-z tulejlq (koncowka rurkowg) umocowan przez zaprasowanie.

5.1.3.Sruby i wkr ety w potaczeniach

o S$ruby i wkrety do hczenia szyn oraz przewodow powinny tieka dtugas¢, aby po
skreceniu pofczenia wystawaty co najmniej na wysék@-6 zwojoéw. Nie dotyczy térub
dostarczanych przez wytw@revraz z aparatem, §k zostanie zachowana wysa¥osruby
ok. 2-3 mm, wystajce] poza nakitke

5.1.4. Przyhczanie do gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych itp.
* w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowamdzanalery polaczy¢ z szym gniazda
(Srubg stykows), a przewodd zabezpieczany z gwintem;
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» w oprawach éwietleniowych i podobnym ospgzie przewod fazowy lub "+" natg taczy¢
ze stykiem wewetrznym, a przewdd neutralny lub "-" z gwintem (opka).

5.1.5. Prace spawalnicze

e prace spawalnicze nale prowadzé tak, aby nie zanieczgi¢ elementdw izolacyjnych,
aparatow i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu

» prace spawalnicze nale wykonywa w odlegitadci bezpiecznej od aparatéw i wdzen
zawieragcych olej lub odpowiednio zabezpiecag urzdzenia i aparaty;

e prace spawalnicze wykonujtylko osoby posiadage odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

5.1.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i oSpktu.

e Montaz urzdzen rozdzielczych przeprowadzi naleey zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montau tych uradzen;

» Kable naley uktada& w sposob zapewniggy szybk ich identyfikacg i tatwy dostp;

» Odgatzienia od szyn gtéwnych i pagtizenia szyn do aparatéw nie powinny powodowa
niedopuszczalnych nagjéw i napezen;

* W szynach zbiorczych sztywnych stosdéveapowiednie kompensatory;

* Dla podhczenia szyn i kabli naly stosowa standardowéruby z gwintem metrycznym i z
tbem szeciokatnym;

* Najmniejsze dopuszczalne og®f izolacyjne nalgy zachowa zgodnie z przepisami.

5.1.8. Préby montaowe.

Po zakdczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ichbiodem, Wykonawca
zobowgzany jest do przeprowadzenia tzw. préb mama/ch, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci  wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnychmiarow i prébnym
uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji,doizlnic, uradzen.

5.1.9. Uwagi do realizacji robot.
Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowzujacymi przepisami - Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 - Rozpogrdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@2r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie, wraz z
pbézniejszymi aktami zmienigtymi. Po wykonaniu robot nalg pomiarowo sprawdgzi
skuteczné&c ochrony od porzen.
Sieci kablowe nn 0,4kV
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu budowsieci nn 0,4kV zwjzanych z funkcjonowaniem budynku.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Celem kontroli rob6t powinno IBystwierdzenie oggniecia zat@onej jakaci wykonywanych
robét. Wykonawca rob6t ma obaek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodobdostarczonych materiatow i realizowanych robot z
Dokumentagj Projektovs, Normami oraz wymaganiami STWIOR. Przed pragsniem do
badania Wykonawca powinien powiad@énmspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rinipi wyniki bada do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemngpédktora Nadzoru o zakezeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktoy moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru. Ogdlne zasady kontrkbsia podano w Specyfikacji Technicznej
ST.00.00 ,Wymagania Ogélne” oraz w Warunkach Teckmych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano - Montaowych Instalacje elektryczne.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznyculegaj sprawdzeniu w zakresie:
zgodndci z dokumentagji przepisami
poprawnego montal
kompletndci wyposaenia
poprawnd@ci oznaczenia
braku widocznych uszkodae
nalezytego stanu izolacji
e skutecznéci ochrony od porzen
6.2. Kontrola w trakcie montazu.
Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektragatgczne powinny posiadaatest
fabryczny lubswiadectwo jakéci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:
» sprawdzenie i badania przewodow pozetaiu, przed zakryciem,
* uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakaczeniu robot naley wykona® proby pomontzowe i naley sprawdzé:
e sprawdzenie ggtosci zyt przewodow
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sprawdzenie poprawloi polaczen

sprawdzenie adresow przewodow z adresami w preekci

pomiar rezystanciji izolacji obwodow

pomiar rezystancjig¢ili zwarcia

pomiar rezystancji uziemieroboczych i ochronnych

badanie wyjcznikbw ochronnych rmicowopigdowych

badanie obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnyahaizyszacych instalacjom

oswietleniowym i sitowym wewgtrznym

pomiar nagzenia gwietlenia.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bd2|e przekazywa Zamawiajcego kopie raportow z wynikami badgak

najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiagcy maze dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiada certyfikat na znak bezpieadmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiagciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporzdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

» posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnaci z Polslky Normg lub aprobag
techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST
zn?jdl)Jja[ sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do robdidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny
Jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spagpniych wymaga beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem c¢dmvym obowizujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budookahca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 8§ 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisyzienhiku budowy kda dokonywane
na biezgco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietg®va ludzi | mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisydy czytelne dokonane trwaltechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. gaone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentyetla oznaczone kolejnym numerem agnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.6.2. Kshzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego

z elementow robdt. Obmiary wykonanych roboét przedza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji.

6.6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza¢sioprocz wyej wymienionych rownig nastpujace

dokumenty:

* pozwolenie na budoyy

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustaie

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaued
zabezpieczonym. Zagigule ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Jedaadikniaru robét elektrycznychy s

- mb - ul@enia kabli lub przewoddéw, utenia przepustéw i rur ochronnych, wykonania

uziomow na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

- szt - montau osprztu instalacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00.
Do odbioru nalgy przedstawd atesty stosowanych wadze.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
9.2. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i praiowarzyszacych
Zgodnie z DokumentagjProjektovwg nalezy wykona zakres robot wymieniony w p.
1.3. niniejszej STPatna¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci robot, w
oparciu o wyniki pomiarow i baddaboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonania robdt oprocz prac zasadezych obejmuje nasgpujace
prace tymczasowe i towarzysgce:
roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie
- éakkl;p )kompletu materiatéw i wdzen (kable, przewody, ospgiz instalacyjny, ospkg
robny),
- transport materiatdw i uggdzer na miejsce wbudowania
- wykonanie rob6t mongawych
- wykonanie podiczenia urzdzen
- przygotowanie podiaa, monta uchwytow itp.
- drobne roboty budowlane: zalewanieub fundamentowych, wykonanie otworow w
scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzkaltdi lub osadzenia gniazd itp.
- osadzenie nieziinych przepustow i ich uszczelnienie
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrychnyc
- wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tablicagkimacyjnych
- zarobienie kacowek przewoddéw (lub obrébka kabli)
- 0znaczenie przewodu zerowego
- uszczelnienie wylotu ospst
- monta ztaczy na przewodach instalacyjnych
- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich kazieych bada (w tym badanie linii,
badanie obwoddw elektrycznych, badanie i pomiagminia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznéci zerowania),
- mont& i demonta drabin i rusztowa niezlzdnych do wykonania robat,
- préby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegoélnychdeen, o ile jest to maliwe i
sprawdzenie funkcjonaldoi uktadu
prace porgdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Podstaw do wykonania robotasnasgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustaléeizhniczne.
Podstaw do wykonania robdtgsnastpujace elementy dokumentacji projektowe;:
* Przedmiar Robot,
* Projekt Budowlany,
* Projekt Wykonawczy,
» Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat,
* Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-IEC 60038/199 Napkcia znormalizowane IEC
PN-IEC €00002¢
PN-EN 61293:200 Znakowanie uradzen elektrycznych danymi znamionowy
IDT EN 61293:1994 dotyczicymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigstea.
IDT IEC 1293:199
PN-1EC 6036+5-56:199¢ Instalacjt elektryczne w obiektach budowlany. Dobor i wybo
IDT IEC 364-5-56:1980+AML1:199¢ | wyposa&enia elektrycznego. Instalacje bezpigstea
PN-1EC 6036+6-61:200( Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychaSizanie
IDT IEC 60364-6- Sprawdzanie odbiorcze.
61:1986+AMD1:1993+AMD2:19¢
PN-IEC 6036+7-704:199! Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vegania dotyczce
IDT IEC 60364-7- specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i
704:199+AMD1:199¢ rozhiorki.
PN-E-04700:199 Urzadzenia i uktady elektrymne w obiektaclelektroenergeycznych.
Zmiany Wytyczne przeprowadzania pomoiavych badéa odbiorczych
PN-E-04700:1998/A1:200(
PN-91/E-051( Zakresy nagiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowiein
IDT IEC 449:197:
PN-90/E-0502¢ Kod do oznaczania ba
IDT IEC 75%:198:
PN-92/E-0503! Klasyfikacja uradzea elektrycznych i elektronicznych z punk
IDT IEC 53€:197¢ widzenia ochrony przed pareniem pgdem elektrycznyi
PN-E-05032:199 Ochrona przeporazeniem jradem elektrycznm. Wspolne aspey
IDT IEC 1140:199 instalacji | uradzen.
PN-92/E-081(6 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Ko
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IDT EN 60529:199
IDT IEC 529:198!

PN-88/E-08501
Poprawki Bl 2/90 poz. 9.
Zmiany Bl 5/92 poz. 2,

Urzadzenia elektrycne. Tablicei znaki bezpiecznstwa.

PN-93/N-5019]
EQV IEC 50 (111):199(

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodr$é, jakas¢ ustugi

PN-E-05033:199
IDT IEC 120(-52:199¢

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i monteyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowie

PN-E-01002:197

Stownik terminologiczny elektryk Kable i przewdy.

PN-92/E-01200.0:
IDT IEC 617-3:198:

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewasprzt
taczeniowy

PN-91/E-04160.01

Przewody elektryczne. Metody bad@ostanowienia ogol.

PN-90/E-0502:
IDT IEC 446:198

Oznaczenia identykacyjne przewodw elektrycznych barwami lu
cyframi.

PN-70/E-79100 Zmiany BI 9/71 po:

113 BI 6/75 poz. 56, Bl 5/76 poz. 45,

Bl 11-12/77 poz. 9¢

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanigniport.

PN-87/E-90050 Zmiany BI 1/90 poz
1, BI 9/91poz. 59

Przewod: elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukladsa
state. Ogdlne wymagania i kania

PN-87/E-9007(
Zmiany Bl 7/93 poz. 4

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe dazgn i
aparatow elektrycznych. Wymagania i badz

PN-91/E-901(0
Poprawki Bl 4/92 poz. 19,
Zmiany PME-90100/A1:199

Przewody elektroenergetyczne ogoélnego fnaczenia do odbiornikd
ruchomych i przenmych. Ogélne wymagania i badania.

PN-76/E-90250 Zmiay Bl 12/86
poz.95, Bl 7/88 poz. 83
PN-76/E-90250/Az3:199

Kable elektoenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na rape
éngmipnowe nie przekraczaag 23/40 kV. Ogd6lne wymagania i
adanie

PN-76/E-9025!
Zmiany Bl 8-9/84 poz. 59,
Bl 7/88 poz.8

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtaoetaowe].
Kable o powtoce ofowianej na ngpie znamionowe nie przekraczeg
23/40 kv

PN-76/E-9030(
Zastpiona czsciowo przez PN-93/E
90400 w cesci dotycacej kabli o
izolacji i powtoce polwinitowej, na
napkcie znamionowe nie
przekraczajce 3,6/6 kV

Zmiany Bl 3/80 poz. 13,

Bl 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57,

Bl 5/84 poz. 25, Bl 10/84 poz. 73,
Bl 11-12/85 poz. 93, Bl 1/86 poz. 1,
Bl 7/88 poz. 8:

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolatworzyw
termoplastycznych, na ngpie znamionowe nie przekracgeg¢ 18/30
kV Ogo6lne wymagania i badania.

PN-1EC 30¢-1+AC:199¢
IDT IEC 30¢-1:1998+AC:199

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysieh.
Wymagania ogéin

PN-83/E-93152 Poprawki E 3/84
poz. 12, Bl 6/84 poz. :

£ aczniki instalacyjne powszecego wytku. £aczniki podtynkowe do
16 A, 250\

PN-90/E-06401.0:

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®eprzt do kabli o
napkeciu znamionowym nie przekracaaym 30 kV. Post. ogne

PN-91/E-0255!

Osprzt linii napowietrznych i stacji. Terinologic.

PN-76/E-05125 Zmiana BI -2/79
poz. 2 Bl4/81 poz.2¢

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®eojektowanie
budowa

PN-90/E-06401.0:

Elektroenergetyczne linie kablov Osprzt do kabli o nagiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV Padczenia i zakaczenia
zyt.

PN-90/E-06401.0:

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osgrdo kabli o napiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV Mufy przelotowe na
napkcie nie przekrezajpce 0,6/1 kv

PN-90/E-06401.0-

Elektroenergetyczne linieablowe. (sprzet do kabli o napiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV Mufy przelotowe na
napkcie powyej 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.0!

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osgrdo kabli o npicciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV Glowice wetrzowe na
napkcie powyzej 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osgirdo kabli o nagiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV Glowice napowietrzne na
napkcie powyej 0,6/1 kV.

PN-EN 50014 + AC:199
IDT EN 50014:1992 +AC:19¢

Urzadzenic elektryczne w przestrzeniach zagomych wybucem.
Wymagania ogdin

PN-EN 50018:200

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchen
Ostony ognioszczelne "c

PN-EN 50019200(

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuhem.
Budcwa wzmocniona "¢’

PN-EN 50020:200

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchen
Wykonanie iskrobezpieczne "

PN-87/E-0811

Elektryczne urzdzenia przeciwwybuchow Urzadzenia herme-
zowane magsizolacyjm. Klasyfikacja, wymgania i netody bada.

PN-90/E-0811"

Elektryczne urzdzenia przeciwwybuchowe. Oprawyvwgetleniowe.
Wymagania i badani
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PN-1EC 674-1:199¢ Folie z tworzyw sztucznych do cel elektrycznych. Terminologia

IDT IEC 674-1:198( wymagania ogoin

PN-IEC 6102~1-1:200: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. ZasadyragdiVybor

IDT IEC 61021-1:199: poziomow ochrony dla uggzeh piorunochronnycl

PN-IEC 6131:-1:2001 Ochrona gzed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zas

IDT IEC 6131:-1:199¢ 0gllne

PN-E-7910¢20C1 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechoaye i transpor

PN-E-9050(-1:200! Przewody o izolacji polwinylowej na nagie znamionowe ni

IDT HD 21.1 S3:199 przekraczece 450/750 V. Wymagania ogoél

PN-86/E-05003.0: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagagire

Poprawki B 2/91 po.. 9.

PN-86/E-05003.0: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochronaiaadowa

PN-89/E-05003.0: Ochrona odgromowobiektéw budowlanych. Ochrona obostrzc

PN-92/E-05003.0: Ochrona ogromowa biektéw budowlanych. Ochrona specja

PN-86/E-0812( Elektryczne przyrgdy pomiarowe. Wymagania i badania dotaz
bezpieczastwa

PN-80/C-8920¢ Rury z niepastyfikowanego polichlorku winy

Zmiany Bl 1/90 poz. 1

STE.01.00. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgymagania dotyee wykonania i odbioru
robdt zwpzanych z wykonaniem instalacjiswietleniowej w ramach zadania instalaciji
elektrycznych w projektowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwizanych z projektowanym przebudowywanym budynku.
1.3. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna STE-03.00.00 obejmujecpagicy zakres robot:

- wykonanie éwietlenia podstawowego pomieszaze budynku,

-wykonanie @wietlenia awaryjnego,

- pomiary parametrow fotoelektrycznych,

Szczegobtowy zakres robot ghjch niniejsz STE.podano w punkcie 5.

1.4. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST - 00. Wykonawca roboét jespbededzialny

za wykonanie prac zgodnie istrieg dokumentag projektows, specyfikacj techniczig oraz
poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Wszystkie oprawy éwietleniowe wykonanegasz materiatow takich jak tworzywo ABS oraz
poliweglan (PC), ktore w cafai poddaj sie recyclingowi. Zastosowangodta swiatta mag
ograniczone promieniowanie IR - podczerwone, U\adfioletowe do pozioméw zgodnych z
normami. Ocena ryzyka zawodowego przy zagniu promieniowaniem podczerwonym
dokonywana jest na podstawie poréwnania zmierzoa€ejosci hatzenia napromienienia oczu
lub skory z odpowiedninajwyzszy wartacig dopuszczalp Ocena ryzyka zawodowego przy
zagraeniu promieniowaniem nadfioletowym dokonywana jest podstawie pordwnania
zmierzonych wartci parametréow promieniowania: napromienienia ergE®go i
napromienienia koniunktywalnego z odpowiednimi wastami dopuszczalnymi NDN.

Osprzt taczeniowy zgodnie z dokumentagrojektows.

Materialy naley sktadow@& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewarstch i
oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem speayfich cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow:

-oprziflwyh dwietleniowe przechowywaw kartonach, - elementy drobne przechow§we
regatac

-przewody przechowywana lkgbnach w pozycji stgpej, dopuszcza giprzechowywanie
krétkich odcinkéw przewodoéw w zazanych kegach.Srednica kegu min. 40- krotndrednica
zewretrzna przewodu. Kigi powinny posiada metryczki przedstawiage typ przewodu oraz
jego ditugdcé. Kregi uklada poziomo.

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przegniera Kontraktu.

4 TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoywa przez layniera Kontraktu.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne przedstawiono w specyfikacji ST-00

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przysipieniem do prac natg:

1. oznaczy lokalizacg opraw @dwietleniowych,

2. ustal¢ trasy przewodow zasikgych,

3. wyznaczy miejsce przekd

Instalacg oswietlenia naley zasilé z rozdzielnic lokalnych i wykorta przewodami
miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Do wszystkich wyioms cswietleniowych doprowadzi
przewdd ochronny. Natg wykorzystd istniegce Bczniki céwietleniowe, w przypadku
nowych hcznikbw kedg one instalowane na wysal@ 1,2m oraz w pomieszczeniach
technicznych na wysokoi 1,5m.

Dla zapewnienia madiwosci opuszczenia obiektu w czasie zaniku peipi zaprojektowano
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, ktore ma za zadawwietli¢ drogi ewakuacyjne.
Oprawy dwietlenia awaryjnego i @vietlenia ewakuacyjnego oznaczong 1sa rysunku
odrebnymi symbolami. @wietlenie ewakuacyjne nalg wykona w oparciu 0 oprawy z
piktogramami. Wszystkie oprawy awaryjne uiliwiajg prag oprawy przez min. 1 godzan
od zaniku nagicia zasilagcego oraz &da pracowa w trybie autonomicznym.

Oprawy montowanedala n/t lub oraz p/t w sufitach modutowych i podwiasgeh, w razie
potrzeby przymocowane linkami do stropu $zisvego. W pomieszczeniach wilgotnych i na
glazurze stosowaoprawy @wietleniowe, §czniki, o stopniu ochrony IP44.

W obiekcie zaprojektowanawietlenie podstawowe i awaryjne oprawami LED.

Wszystkie oprawy &wietleniowe powinny spetnéanorme PN-EN 60598-1 wymagarprzez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiadaoznaczenie CE. Natg stosowa produkty
posiadajce znak europejskiej certyfikacji wyrobow elektrggeh ENEC.

Po zakaczonych pracach instalacyjnych zaanych z monteem opraw éwietleniowych
naleey wykona pomiary najzenia Gwietlenia w poszczegoélnych pomieszczeniach.
Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw gty¢ do dokumentacji powykonawczej i
dostarczy Inwestorowi.

Po zakaczonych pracach instalacyjnych asanych z monteem opraw éwietleniowych
nalezy wykona pomiary nagzenia gwietlenia w poszczegoélnych pomieszczeniach. Prdyoko
z przeprowadzonych pomiaréw doty¢ do dokumentacji powykonawczej i dostar€zy
Inwestorowi. Wszystkie oprawy awaryjne i komponentgusz posiada certyfikat
dopuszczenia CNBOP, spet@imorne PN-EN 60598-1 wymaganprzez Dyrektywy Unii
Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Natg stosowdé produkty posiadape znak
europejskie| certyfikacji wyrobow elektrycznych ENE

5.2. Sposob i zasady wykonania robot

Potazenie hcznikow klawiszowych w calym obiekcie jednakowe. Aj&tkie oprawy
oswietleniowe zasilane przewodamizgta PE. Trasy przewodéw mgprzebiega w liniach
poziomych i pionowych. Przewody opraémaetleniowych gczy¢ z przewodami wypustoéw za
pomog ztaczy swiecznikowych.

Do instalacji wewstrznych stosowakable i przewody zylami miedzianymi. Na gtéwnych
ciggach kablowych przewody ukiadaneedh w korytkach/na drabinkach kablowych
mocowanych décian i stropow w suficie podwieszanym.

Przewody ukladaneelda w rurach instalacyjnych na uchwytach na tynku wlkorytkach
instalacyjnych w eigach poziomych. W pomieszczeniach bez stropu paherego i w
scianach (w podtodze) przewody uktadardaow rurkach instalacyjnych oraz w bruzdach pod
tynkiem. Przejcia przewodami przegciany i stropy w przepustach rurowych. Pfeg przez
pomieszczenia wydzielone fgyowo w przepustach ppo

Jako rury ochronne dla przewodow riglestosowda karbowane rury gtkie z polichlorku
winylu PVC. Przewody w rurkach na wierzchu prowadeirurkach winidurowych sztywnych
RL, na uchwytach. Rury muszspeini@ odpowiednie warunki wytrzymasoiowe i by
wyprowadzone nad podtegdo wysokaéci koniecznej dla danego odbiornika. Uktadanie
przewodow w rurkach pod tynkiem - rurki elastyckagbowane, przykryte warsgamuru, co
najmniej 5cm. Uktadanie przewodow w tynku jest dsymzalne, ale warstwa tynku nad
przewodami powinna wynasminimum 5mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawRo realizacji robot wykonawg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie urgdzenia powinny posiadaznak B, atest lub deklargcp zgodnéci uzytych
urzadzen. W trakcie robét odbiorom ¢gciowym podlega osadzenie rur na pézgch przez
sciany i stropy, a tate roboty ulegajce zakryciu, czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykah@soba posiadgga aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany spyzpomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

94 STWIOR do projektu rozbudowy i przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANSw Koninie



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Z -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Goéra, ul. Piotra Skargi 31

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru jest 1 wypustswietleniowy, w ktérym uwzgidnione § wszelkie roboty
zwigzane z monteem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyjika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorowdzie podlegata kompletna instalacja
oswietleniowa. Odbior robot powinien bywykonany przez layniera Kontraktu. W trakcie
odbioru kaxcowego naley sprawdzt prawidtowa¢:

-pofaczen przewodow,

-0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-doboru przewodow do obkyzialnacsci pradowej, spadku nagtia i zabezpieczenia obwodu, -
trwatosci zamocowania oprawswietleniowych i ospretu,

-prawidtowdci usytuowania i podtzenia wyhcznikdw (w tym wysokéci montau), -
zachowania odpowiedniej kolorystyki spiz elektroinstalacyjnego, -stopnia ochrony IP
osprzitu elektroinstalacyjnego,

-zabezpieczenia przed korgglementdw i urzdzen instalacji elektrycznej,

-dziatanie instalacji @wietleniowej. Do odbioru kecowego nalgy przedstawi swiadectwa
jakosci materiatow oraz protokoty:

-pomiarow najzenia gwietlenia,

-pomiaru cigtosci przewoddw w tym ochronnych,

-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektryegn

-sprawdzenia samoczynnego woezenia zasilania,

-pomiaru pgdow uptywowych,

-protokoty préb dziatania. Wyniki pomiaréw powinivy¢ zgodne z aktualnie obogziujacymi
przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

9.2. Pfatng¢

Ptatnagci beda wykonywane na podstawie obmiaru sto robot wykonanych wg niniejszej
STE.i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkiclenséntow robét. Cena jednostkowa
zawiera:

» dostarczenie materiatéw na plac budowy,

» wykonanie przektiprzezsiciany i stropy,

 osadzenie rur ochronnych,

» wykonanie cigow pionowych i poziomych korytek kablowych,

* utozenie i zamocowanie kabli i przewodéw,

» zarobienie kacowek kabli i przewodow,

* monta opraw dwietleniowych,

* monta& osprztu faczeniowego i rozdzielczego,

* monta fotoelementu,

» wykonanie pomiarow kontrolnych,

10. NORMY | PRZEPISY

* PN-84/E-02033-Qwietlenie wretrz swiattem elektrycznym,

* PN-91/E-05009/01-Instalacje elektryczne w obiektiistiowlanych. Zakres, przedmiot i

* wymagania podstawowe.

 PN-91/E-05009/03-Instalacje elektryczne w obiektachudowlanych. Ogdlne
charakterystyki.

* PN-91/E-05009/41-Instalacje elektryczne w obiefktaadowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

* PN-91/E-05009/43-Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Ochrona przed
pradem przegzeniowym.

* PN-91/E-05009/45-Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Ochrona przed
spadkiem nagrcia. )

* PN-91/E-05009/47-Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych.Srodki ochrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym. )

 PN-91/E-05009/473-Instalacje elektryczne w obigktdeidowlanych.Srodki ochrony
przed pgdem przegzeniowym.

* PN-91/E-05009/482-Instalacje elektryczne w obigkthadowlanych. Ochrona przeciw
pozarowa.

. Pé\lt;91/E-05009/61-lnstalacje elektryczne w obiektabbdowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

* PN-91/E-05009/701-Instalacje elektryczne w obigktdidowlanych. Pomieszczenia
wyposaone w wang lub i basen natryskowy.
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STE.02.00. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepg/magania dotycgece wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwigzanych z projektowanym budynku.

1.3. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna STE.04.00.00 obejmujecpagicy zakres robot:

- wykonanie obwodow gniazd wtyczkowych podstawowych

- wykonanie obwodow gniazd wtyczkowych komputerokyc

- proby techniczne.

Szczegotowy zakres robot ghjch niniejsz STE.podano w punkcie 5.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 00. Wykonawca robo6t jesoadedzialny
za wykonanie prac zgodnie istriej dokumentag projektows, specyfikacj techniczig oraz
poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zaSpdcyfikacji Techniczneps

Osprzt elektroinstalacyjny:

- puszki rozgatzne podtynkowe AP6,

- puszki kaxcowe podtynkowe (do ospitz) F60 P/T 60 PK,

- korytka kablowe

- przewody miedziane 2,5ntm

Osprzt (gniazda wtykowe):

- ghiazda podstawowe - gniazda wtykowe wtynkowd 2®olcem, 1P20,

- gniazda komputerowe - gniazda wtykowe wtynkowéd3RJ

- gniazda multimedialne HDMI + VGA + USB + RCA +cjastereo

Materiaty naley skiadowa& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przearstch i
oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem speeyfich cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow :

-elementy drobne przechowyiévaa regatach.

-przewody przechowywana kgbnach w pozycji stapej, dopuszcza &iprzechowywanie
krotkich odcinkow przewodow w zgzanych kegach.Srednica kegu min. 40- krotndrednica
zewrgtrzna przewodu. Kigi powinny posiada metryczki przedstawiage typ przewodu oraz
jego dtugdé. Kregi uklada poziomo.

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przegriera Kontraktu.

4 TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoywa przez layniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne przedstawiono w specyfikacji ST-00

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do prac natg:

» oznaczy lokalizacg gniazd wtyczkowych,

« ustalt trasy korytek kablowych,

» ustalt trasy przewodow zasilgych,

* Wyznaczy miejsce przekd

5.3. Sposob i zasady wykonania robot

Mocowanie puszek wcianach powinno zapewhiniezlzdng wytrzymat@é na wycaganie
wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe instaléwiak aby bolec ochronny wygtowat u gory,
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, przewédtralny do prawego bieguna a
przewod ochronny do bolca.

Instalacg gniazd nalgy zasil¢ z rozdzielnic lokalnych i wykortaprzewodami miedzianymi o
przekroju 2,5mrA Montowane bda gniazda podwdjne ze stykiem ochronnym dedykowane
oraz 0golnego przeznaczenia. Do zasilania ¢sgprkomputerowego projektuje esigniazda
dedykowane zabezpieczone kluczem i montowane wawash z gniazdami logicznymi.
Gniazda wtykowe typu DATA w zestawach komputerowgechz uradzenia specjalistyczne,
ktGre wymagaj ciggtosci zasilania naley zasilc z sekcji UPS. Nalg przewidzi€é wyrazne
oznakowanie gniazda zasilanego z sekcji UPS.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone zastengtagcznikami ochronnymi o pdzie
roznicowym 30mA. Gniazda montowaa wysokéci 0,3m nad podtag w sanitariatach 1,4m,
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w pomieszczeniach technicznych 1,5m, przy anekkachennych 1,0m.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosogr@azda wtyczkowe o stopniu ochrony
IP44.

Przefcia przewodow i kabli przez przegrodyzaoowe oddzielace r&ne strefy paarowe
nalery uszczelni mas ogniochrong. Miejsca przej¢ nalezy oznaczy przystosowanymi do
tego celu tabliczkami informacyjnymi.

Nie wolno stosowapolaczer skrecanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawlo realizacji robot wykonawg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie urgdzenia powinny posiadaznak B, atest lub deklargcp zgodnéci uzytych
urzadzer. W trakcie rob6t odbiorom egciowym podlega osadzenie rur na péegch przez
sciany i stropy, a tate roboty ulegajce zakryciu, czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykah@soba posiadgga aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany spizpomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w ktérymvzgkdnione § wszelkie
roboty zwpzane z monteem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specygiika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00

Odbiorowi lkedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkdw Odbidr robot powinien
by¢ wykonany przez liyniera Kontraktu. W trakcie odbioru kcowego nalgy sprawdzé
prawidtowas¢:

-potaczen przewodow,

-0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-doboru przewodow do okyzialncsci pradowej, spadku nagtia i zabezpieczenia obwodu, -
trwatosci zamocowania ospgil,

-prawidtowdci usytuowania i podtzenia gniazd wtyczkowych (w tym wysako montau), -
zachowania odpowiedniej kolorystyki spiz elektroinstalacyjnego, -stopnia ochrony IP
osprzitu elektroinstalacyjnego,

-zabezpieczenia przed korgzglementdéw i urgdzer instalacji elektrycznej, Do odbioru
koncowego nalgy przedstawd swiadectwa jakéci materialdw oraz protokoty:

-pomiaru cigtosci przewoddw w tym ochronnych,

-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektryegn

-sprawdzenia samoczynnego wezenia zasilania,

-pomiaru pgdéw uptywowych,

-protokoty préb dziatania. Wyniki pomiaréw powinivy¢ zgodne z aktualnie oboyziujacymi
przepisami. )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

9.2. Platng¢

Ptatnagci beda wykonywane na podstawie obmiaru sito robot wykonanych wg niniejszej
STE.i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkiclenséntow robét. Cena jednostkowa
zawiera:

* dostarczenie materiatdbw na plac budowy,

» wykonanie przektiprzezsciany i stropy,

» osadzenie rur ochronnych,

» wykonanie cigow pionowych i poziomych korytek kablowych,

* utozenie i zamocowanie kabli i przewodéw,

« zarobienie kacéwek kabli i przewodow,

* monta gniazd wtyczkowych,

* monta& osprztu faczeniowego,

» wykonanie pomiarow kontrolnych,

10. NORMY | PRZEPISY

PN-91/E-05009/01-Instalacje elektryczne w obiektistiowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. P

N-91/E-05009/03-Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ogodlne charakterystyki.
PN-91/E-05009/41-Instalacje elektryczne w obiektabbhdowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.
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PN-91/E-05009/43-Instalacje elektryczne w obiektacidowlanych. Ochrona przedadem
przetzeniowym.

PN-91/E-05009/45-Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona przed spadkiem
napkcia. .
PN-91/E-05009/47-Instalacje elektryczne w obiektécldowlanych.Srodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym.

PN-91/E-05009/473-Instalacje elektryczne w obidktdadowlanych.Srodki ochrony przed
pradem przegzeniowym.

PN-91/E-05009/482-Instalacje elektryczne w obidktasudowlanych. Ochrona przeciw
pozarowa.

PN-91/E-05009/61-Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

STE.03.00. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejg/magania dotyee wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonaniem instalacji uzienaiegj i pohczen wyrownawczych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwigzanych z projektowanym budynkiem.

1.3. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna STE-05 obejmuje ¢@mgticy zakres robot:

- monta szyny PE w tablicach rozdzielczych,

- wykonanie miejscowych pgt¢zer wyrdwnawczych,

- préby techniczne.

SzczegOtowy zakres robot ebjch niniejsa STE.podano w punkcie 5.

1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 00. Wykonawca robo6t jesbadedzialny
za wykonanie prac zgodnie istriej dokumentag projektows, specyfikacj techniczig oraz
poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg Dolemtaciji Technicznejgs

Materiaty naley skiadow& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przearetch i
oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem speyfyjch cech, stosownie do typu i
rodzaju materiatow :

* bednark przechowywaé na kegach w pozycji stacej,

* pozostate materiaty skladowaa regatach

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przegriera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoywa przez layniera Kontraktu.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne przedstawiono w specyfikacji ST-00

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do prac natg:

1. ustalé miejsce podiczenia do uziomu fundamentowego,

2. ustalé trasy przewodow wyrownawczych,

3. wyznaczy miejsce przekdi

5.3. Sposob i zasady wykonania robot

Nalezy zapewné pewne pajczenia metaliczne pogdzy przewodami uziemiggymi i
wyrownawczymi oraz pgtzenia tych przewodow z metalowymi konstrukcjanmiatalowymi
obudowami urgdzeh. Przerwanie tych petzeh powinno by mazliwe jedynie przy uyciu
narzdzi. Pohczenia odcinkow bednarki uziemiagj i wyréwnawcze] wykona przez
spawania. Miejsca spawow zabezpigcpyzed korozj. Miejsca padczen srubowych oczyci¢

i zabezpiecz§ wazelirg techniczn.

Trasy przewodow wyréwnawczych maprzebiegd w liniach poziomych i pionowych.
Przewody uktadaw bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu gastmiedzy przewodami
nie mniej nk 5 mm. Podiee do ukladania przewodéw musidgtadkie. Wszystkie przé&gia
obwoddéw przezsciany i stropy musg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami
rurowymi. Przebicia pomdzy strefami pgarowymi naléy uszczelnt mag o odpornéci
ogniowej réwnej odporriei ogniowejsciany. Nie wolno stosowégpofgczen skiecanych.

Do szyny uziemig@ wyréwnawczych GSW gtéwnej oraz lokalnych LSW rglerzylaczye
szyny PE, koryta kablowe, elementy metalowe inspagentylacji, wod-kan, C.O. itd.
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Polkczenia wyrobwnawcze wykotgako state przez spawanie lub dociskbowy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia robot podano w ST-00.
6.2. Kontrola i badanie robot
Sprawdzenie poprawRo realizacji robot wykonawg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i
instrukcji producenta.
Wszystkie uradzenia powinny posiadaznak B, atest lub deklargcp zgodnéci uzytych
urzadzer. W trakcie robét sprawdzeniu podlega rodzaj matemraz prawidtow& wykonania
pofaczen metalicznych instalacji wyrownawczej.
W trakcie rob6t odbiorom ezciowym podlega pakzenie przewodow, rur na przejpch
przezsciany i stropy a tate roboty ulegajce zakryciu, czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykah@soba posiadgga aktualne uprawnienia pomiarowe
oraz atestowany sptzpomiarowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostlk obmiaru jest 1 mb instalacji wyréwnawczej, w ktdryuwzgkdnione § wszelkie
roboty zwhzane z monteem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfika
8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorowdzie podlegata kompletna instalacja
polaczen wyréwnawczych. Odbidr robdt powinien byykonany przez loyniera Kontraktu.
W trakcie odbioru kacowego nalgy sprawdzt prawidtowac¢:
-potaczen przewododw,
- 0znaczenia przewodow wyroéwnawczych,
- trwatosci zamocowania instalacii,
-zabezpieczenia przed korgzglementow i urgdzen instalacji wyrbwnawczej, Do odbioru
koncowego nalgy przedstawd swiadectwa jakéci materiatow oraz protokoty:
-pomiaru cagtosci przewodow instalacji wyréwnawczej,
-pomiaru rezystancji uziemienia,
-protokoty préb dziatania. Wyniki pomiaréw powiniwy¢ zgodne z aktualnie obogziujacymi
przepisami. )
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.
9.2 Pfatnai¢
Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiaru sito robot wykonanych wg niniejszej
STE.i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkiclenstntow robét. Cena jednostkowa
zawiera:
- dostarczenie materiatéw na plac budowy,
- wykonanie przekéiprzezsciany i stropy,
- utozenie i zamocowanie bednarki uziemasj,
- wykonanie i podiczenie gtbwnej szyny uziemiggjej GSzU,
- podiczenie szyn PE w poszczegolnych tablicach rozdarelc
- wykonanie miejscowych szyn uziemjeych w pomieszczeniach sanitarnych

- wykonanie pomiaréw kontrolnych,
10 NORMY | PRZEPISY

PN-91/E-05009/41-Instalacje elektryczne w obiektdzidowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

* PN-91/E-05009/443-Instalacje elektryczne w obigktdmudowlanych. Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lukyézeniowymi.

. PNh-91/E05009/5-Instalacje elektryczne w obiektastidwlanych. Uziemienia i przewody
ochronne.

* -Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U.p@2. 414 z pniejszymi
zmianami). -Ustawa z dnia 07.07.1994 O zagospodamawnprzestrzennym (Dz.U. 89 poz.
415 z péniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 14.12.1994 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalaéabudynki i ich usytuowanie. —
Rozporadzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawiguwigdw technicznych
jakim powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochronycpwze
porazeniowej.

* -Rozporadzenie Rady Ministrow z 09.11.1999 w sprawie wykazwrobow

wyprodukowanych w Polsce a tak (Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000). —
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawigbu wydawania
dokumentow dopuszczgych. (Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000). -Rozpgizenie Ministra
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Spraw Wewsgtrznych z 03.11.1992 w sprawie ochrony przeoiapowej budynkow i
terenow (Dz.U. Nr 92 poz. 460). —
* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w spraweepieczéastwa i higieny
pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych. —
* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawiezsgoétowych zasad
Erowalc_lz_enia kontroli przez przeesiorstwa energetyczne oraz wzorOw protokotow
ontroli i
upowanien do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 6/~
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawyenaga kwalifikacyjnych dla
0s0b zajmujcych sé ekip. uradzer. (Dz.U. Nr 59 poz. 377).

STE.04.00. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI ECIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejigymagania dotyegce wykonania i odbioru
robdt zwhgzanych z wykonaniem instalacji ochrony przemwej w ramach zadania instalacji
elektrycznych w projektowanym przebudowywanym budyn

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwigzanych z projektowanym budynkiem.

1.3. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna STE-06 obejmuje gagicy zakres robot:

- monta |-go stopnia ochrony przeciwprzepiowe;j,

- mont& Il-go stopnia ochrony przeciwprzepiowej,

- proby techniczne.

Szczegobtowy zakres robot ghjch niniejsz STE.podano w punkcie 5.

1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 00. Wykonawca robo6t jesbadedzialny
za wykonanie prac zgodnie istriej dokumentag projektows, specyfikacj techniczig oraz
poleceniami layniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zaSpdcyfikacji Techniczneps

- ochronniki przeciwprzepciowe

Materiaty naley skiadowa& w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przearstch i
oswietlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem speayfich cech, na regatach.

3.SPRZET

Rodzaj zastosowanego sgiz i jego ilas¢, winny odpowiadé wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przegniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoywa przez layniera Kontraktu.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00

Ochrorg przeciwporaeniowg podstawow stanowi izolacja robocza przewodéw, kabli i
elementow obwodu elektrycznego. Ochy@mzy uszkodzeniu stanowi samoczynneaeyenie
zasilania. Ochrona od przepi zapewnt przez ograniczniki przegi zabudowane w
istniejgcych rozdzielnicach.

5.2.Sposob i zasady wykonania robot

Ochronniki instalowa w tablicach rozdzielczych w sposéb zabezpiegzapparatuy przed
uszkodzeniem w trakcie zadziatania ochronnikow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia robot podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawRoi realizacji rob6t wykonawg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i
instrukcji producenta.

Wszystkie urazdzenia powinny posiadaznak B, atest lub deklargcp zgodnéci uzytych
urzadzen. Pomiary elektryczne powinna wykanh@soba posiadaga aktualne uprawnienia
pomiarowe oraz atestowany sgrpomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest 1 kpl ochronnikéw, w ktorym uwedhione g§ wszelkie roboty
zwigzane z monteem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyjika
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiér robaétipien by wykonany przez liyniera

Kontraktu. W trakcie odbioru kmowego nalgy sprawdzt prawidtowac:

-potaczen przewodow,

- trwataéci zamocowania osp¢tl,

-zabezpieczenia przed korgzglementow i urgdzer instalacji wyréwnawczej, Do odbioru

koncowego nalgy przedstawd swiadectwa jakéci materiatow oraz protokoty:

-protokoty préb dziatania.

Wyniki pomiaroéw powinny b§ zgodne z aktualnie oboaadujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

9.2. Platng¢

Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiarusido robot wykonanych wg niniejszej

STE.i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkickenséntow robét. Cena jednostkowa

zawiera:

- dostarczenie materiatdw na plac budowy,

- monta ochronnikow przeciwprzegtiowych,

- wykonanie podjczen,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych,

10. NORMY | PRZEPISY
PN-91/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

* PN-91/E-05009/443-Instalacje elektryczne w obigktdadowlanych. Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lukyézeniowymi.
*  PN-91/E05009/54-Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Uziemienia i

przewody ochronne.

STE.05.00. INSTALACJA ODGROMOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejg/magania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniem instalacji odgromowe.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontawych zwigzanych z projektowanym budynkiem.
1.3. Zakres robot
Specyfikacja Techniczna obejmuje r@stjacy zakres robot:
- trasowanie
- monta zwodow poziomych niskich
- monta przewodow odprowadzajych
- monta przewoddw uziemiggych
- monta zfaczy.
- wykonanie uziomu otokowego
- wykonanie gtéwnych pgtzen wyréwnawczych
- podhczenie przewodow pod zaciski, GSzU
- sprawdzenie i pomiar instalacji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wg zasadiejszej STEs materialy
wyszczegolnione w przedmiarze robo6t. Materialy fnalsktadowa wg zasad okionych w
ST 00 Do wykonania prac stosotmaastpujace materiaty:
. Bednarka stalowa ocynkowana.
. drut stalowy okygty ocynkowany F 8mm
. Ostony przewoddéw uziemigych z blachy
. Wsporniki dachowe z uchwytem
. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej
. Zaciski do pejczen przewod- rynna
. SPRZT
Rodzaj zastosowanego sghz i jego ilaés¢, winny odpowiada wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przegnrera Kontraktu.
4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyva przez layniera Kontraktu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

WoOUTRAWNE
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Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00

5.1. Montaz zwodow poziomych niskich nieizolowanych

* Prety, tamy i linki przeznaczone na zwody powinnyéhyrzed montzem wyprostowane za
pomog wskpnego naprzenia lub przy zastosowaniu odpowiedniegagdeenia prostuacego

e Sztuczne zwody piorunochronne ngleinstalowa na state przy izyciu odpowiednich
wspornikoéw odsipowych lub wspornikéw do ztzy napezajacych.

» Zwody poziome nieizolowane powinny dyuktadane przy zachowaniu ngstjgcych
odstpow od powierzchni dachu:

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepadnyrudno zapalnych,

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z btaehspetniajcych okrélonych wymaga
oraz na dachach o pokryciach z materiatow tatwalrgch.

» Ukiad i lokalizacja zwodow powinny bygodne z dokumentagja zwlaszcza:

» zwody niskie powinny stanowisiet, ktorej kraixcowe przewody mugzprzebiegéa wzdhuz
krawedzi dachu,

 na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 3@#érje przewodow sieci naleprowadzé
nad kalenig dachu.

» Wszystkie nieprzewodeze elementy budowlane, wysieg¢ nad powierzchaidachu, nalgy
wyposay¢ w zwody niskie, paiczone z siegizwodow zamocowanych na powierzchni dachu.
« Zwody naley prowadzé bez ostrych zagé i zalama (promien zagkcia nie mae by
mniejszy nk 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nglestosowa kompensagj

* Do mocowania zwodéw nate stosowa wsporniki, uchwyty i ziczki zgodnie z normami.

* Przy zastosowaniu wspornikdbw narugegch szczeln@ pokrycia dachowego po ich za
montowaniu nakgy uszczelni miejsca zainstalowania -lepikiem w przypadku pciaypap, a
przy pokryciach blach- przez oblutowanie.

5.2. Montaz sztucznych przewodow odprowadzajcych i uziemiajgcych

1. Przewody odprowadzgme i uziemiaggce mog by¢ uktadane na zewitrznych scianach
obiektu budowlanego na wspornikach lub metdadzuchwytow jako instalacje napzane
(przewody sztuczne zewtnzne),

2. Sztuczne przewody odprowadga zewrtrzne naley instalowa& na state przy ayciu
znormalizowanych wspornikéw odsbwych lub wspornikéw do instalacji napanych.

3. Na zewstrznych scianach obiektu budowlanego najle uktad& sztuczne przewody
odprowadzajce w odlegtéci nie mniejszej ri..

- 2 cm od podiga niepalnego i trudno zapalnego,

- 40 cm od podtza z materiatéw tatwo palnych.

4. Przy montau zewrgtrznych przewodow odprowadaaych na wspornikach odgtowych,
odlegtaici pomidzy wspornikami nie magby¢ wigksze nk 1,5 m.

5. Sposoby mocowania wspornikbw doiany powinny by dostosowane do rozgaania
konstrukcyjnego i materiatu obiektu budowlanegafagbeton, drewno, stal itp.).

6. Sztuczne przewody odprowadga naley instalowd po maliwie najkrétszej drodze
pomidzy zwodem a przewodem uziem@ym. Wymagane jest zachowanie odlégto
przewodow odprowadzgjych od wej¢ do budynku, przé¢ dla pieszych i ogrodze
metalowych przylegagych do drég publicznych, nie mniejszejzn2 m. Dopuszcza i
odstpstwo od wymaganej minimalnej odlegto 2 m w przypadku we¢ uzytkowanych
sporadycznie (np. wjazd do |ndyW|duaInego gajyaW przypadku gdy nie nioa zapewrd
wymagane] odlegkei, naley umiesci¢ przewod w rurze lub rurach winidurowych acnej
grubgci scianki nie mniejszej &5 mm. Rury ostonowe powinnyegiac na wysokeé¢ 2 m nad
powierzchn¢ ziemi i na g¢bokas¢ 0,5 m pod powierzchaiziemi.

7. W instalacjach wykonywanych metpchapezania naley przewody odprowadzgge
montowa wedtug wskaza dokumentacji projektowo-techniczne.

8. Przewody odprowadzmie pionowe w instalacjach ngpanych nalgy mocowd& w taki
sposob i w takich odgbach, aby uniemiiwi¢ ich uchzliwe drgania i uderzenia éciarg
wymuszone parciem wiatru.

9. Pojczenia przewoddéw odprowadzeych ze zwodami naty wykona& jako spawane,
srubowe lub zaciskane

10. Pojczenia przewodow odprowadzeych z uziomami sztucznymi naie wykona za
pomoe@ zaciskOw probierczych, usytuowanych pedzy przewodem odprowadzaym, a
uziemiapcym,

11. Znormalizowane zaciski probiercze powinny érie najmniej dwiesruby zaciskowe M6
lub jedry srube MIO. Nalezy je umieszczai ostanig w taki sposob, aby byly tatwo dephe
na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas ganmezystancji uziomu.

12. Pojczenia przewodow uziemiggych z uziomami naly wykonywa przez spawanie lub
za pomog polgczen srubowych

13. Przy 4czeniu przewodow uziemigjych z uziomami rurowymi natg stosowa obejmy.
Po oczyszczeniu miejsca potenia nalgy na rug zatazy¢ podktadk otowiam, a nasfpnie
obejny, ktdra po skeceniu i oczyszczeniu nalg zabezpieczyfarbg antykorozyjn.
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14. Przewody uziemigge naley chront przed korozj przez pomalowanie fagb
antykorozyjm lub lakierem asfaltowym do wysosm 0,3 m nad ziemii do gkbokasci 0,2 m
w ziemi.
15. Czs¢ nadziemyg przewoddéw uziemigpych uktadanych na zewtnznych powierzchniach
obiektu budowlanego natg chront przed uszkodzeniem mechanicznym przyaiu oston do
wysokaci 1,5 m nad ziemii do gkbokasci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana,
jezeli grubc¢ tasmy wynosi co najmniej 3 mm,@ednica pgta 8mm.
5.3. Wykonywanie uzioméw
» Do uziemienia urgzenia piorunochronnego najewykorzysta uziomy naturalne
» Uziomy sztuczne naty wykonyw&, jezeli:
— uziomy naturalne znajdupie w odlegtaci wigkszej ni 10m od chronionego obiektu,
— uziomy naturalne majrezystangj wickszy od wymagane;.
* Uziomy sztuczne naty wykonywa jako uziomy fundamentowe, poziome otokowe,
promieniowe lub pionowe.
* Zaleca sj przede wszystkim stosowanie uzioméw fundamentowych
» Uziomow sztucznych nie wolno zabezpiecpazed korozj powtokami nie przewodzymi
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia robot podano w ST-00.
6.2. Kontrola i badanie robot
Sprawdzeniu podlega:
- prawidtowa¢ wykonania paiczen metalicznych instalacij,
- przekroj przewodow uziemiggych i prawidtowd¢ ich pohczen,
- spos6b mocowanie wspornikow i przewodu do wsxonmj
- wynikOw pomiaréw rezystancji uzientie
- utozenia krytych przewodéw odprowadzeych i uziemiagcych przed ich zakryciem,
- utozenie instalacji uziemiagej w wykopach przed ich zasypaniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostk obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji, w ktorymagl¢dnione g wszelkie roboty
zwigzane z monteem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyjika
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00
8.1. Do odbioru kaaicowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przediy¢:
- aktualry dokumentagj podwykonawca,
- protokoty préb montaowych,
- certyfikaty na znak bezpieargwa dla materiatow,
- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowiei instalacji do eksploatacii,
- instrukcje eksploatacji ugdzen. jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instjukc
8.2. Komisja odbioru koncowego:
- bada aktualnig i kompletn@¢ dokumentacji powykonawczej,
- bada protokoty odbioréw egciowych i sprawdza usugtie usterek,
- bada zéwiadczenia o jak&i materialdw i urzdzer oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi, - bada i akceptuje protokoty préb mantaych,
- ustala okres i warunki wginej eksploatacji instalacji,
- spisuje protokot odbiorczy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.
9.2. Pfatng¢
Ptatnagci beda wykonywane na podstawie obmiaru sito robot wykonanych wg niniejszej
STE.i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkiagnstntow robot.
10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. Z4199Nr 89, p6z. 414 z pa. zm.
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagdl@udynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75,
p6z. 690.
3. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne maa@ow elektrycznych barwami i cyframi.
4. PN-92/E-05031: Klasyfikacja wdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed por@niem elektrycznym.
5. PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
6. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione pobezlowy (kod IP).
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7. PN-E-04700:1998 Usdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaoirtavych bada odbiorczych.

8. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznehwektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

9. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budoyth

10. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektowoldnych

11. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budoydh.

* Arkusz 01 Wymagania ogolne 1986r.

» Arkusz 02 Ochrona podstawowa 1986r.

* Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r.

» Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992r.
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