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WARUNKI OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej specyfikacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 

kompletnego wykonania wymienionych wyżej robót i zapewnienia pełnej ich funkcjonalności. 

Wszystkie ewentualnie nieuwzględnione elementy instalacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

i zamontować na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu  

i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi  

i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania z innymi 

branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.  

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony 

kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej 

specyfikacji.  

Dopuszcza się zmianę podanych w projektach elementów instalacji i urządzeń na inne niż 

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 

parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej.  

W przypadku uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów lub urządzeń niż podane  

w projekcie lub ofercie przetargowej należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru i projektanta. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane do wykonania prac powinny mieć stosowne certyfikaty, 

świadectwa dopuszczenia oraz atesty, które byłyby do wglądu Inspektora Nadzoru.  

Rysunki i część opisowa dokumentacji są wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte  

w części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujęte specyfikacją 

winny być traktowane jakby były ujęte w obu.  

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących 

norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora 

przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności 

wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych dla zasilania budynków Akademii Nauk  

w Tarnowie.  

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszym opracowaniu mogą mieć miejsce jedynie  

w przypadku prostych robót o niewielkim znaczeniu, co, do których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu obowiązujących reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 

metod wykonania wynikających z wiedzy i doświadczenia. 

3. Opis stanu istniejącego 

Niniejsze opracowanie stanowi STWiOR dla instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności 

publicznej – Wydziału Ochrony Zdrowia, stanowiącego część Akademii Nauk Stosowanych 

w Tarnowie mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 8. Obecnie całe zapotrzebowanie na energię 

elektryczna obiektu pokrywane jest z zewnętrznej sieci energetycznej.  

4. Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej na dachu budynków E i F (hali sportowej i krytej pływalni) Wydziału 

Ochrony Zdrowia w Tarnowie. 

Instalacja składać się będzie z 371 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 445 Wp każdy. Łączna 

moc generatora wyniesie 165,095 kWp. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

– konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych, 

– montaż modułów fotowoltaicznych, 

– tras kablowych, 

– montaż inwerterów, 

– środków dodatkowej ochrony od porażeń, ochrony przepięciowej, przeciążeniowej, ochrony 

zwarciowej i przeciwpożarowej, 

– prób i pomiarów. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego  

i inwestorskiego oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 
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5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji  

i specyfikacji technicznej. 

5.2. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentacja obejmuje: 

– część projektową; 

– specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 

– dziennik budowy; 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowani wyrobów; 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu  

z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 

– dokumentację powykonawczą.  

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania robót zasadniczych, 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu za pośrednictwem 

Inspektora nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 

– plan organizacji robót, 

– szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

– program zapewnienia jakości, o ile będzie wymagany. 

 

Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje i przekaże dokumentację powykonawczą oraz opracuje 

i uzgodni z OSD Instrukcję Współpracy Eksploatacyjno Ruchowej Urządzeń Wytwórczych. 

5.2.1.  Plan organizacji robót. 

Opracowany przez Wykonawcę plan organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkiei organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie 

z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz 

harmonogramem robót. Może według potrzeb zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów robót. 
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5.2.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  

z dokumentacji prowadzenia robót oraz ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe 

Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

5.2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 

w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

5.2.4. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za dostarczone 

urządzenia i materiały budowlane do wbudowania, materiały winny posiadać stosowne świadectwa 

dopuszczające do ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakości. 

5.2.5. Dokumentacja przyłączeniowa 

Opracowanie dokumentacji przyłączeniowej do OSD leży po stronie Wykonawcy i do jego zadań 

należy uzgodnienie odbioru przyłącza przez OSD na podstawie wydanych warunków i uzgodnień,  

a w razie potrzeby wykonanie stosownego projektu warsztatowego. 

5.2.6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach Umowy opracuje dokumentację powykonawczą całości robót. 

Dokumentacja będzie zawierać w szczególności: 

– kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany  

w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w formie elektronicznej, 

– protokoły badań i pomiarów w 2 egzemplarzach, 

– instrukcję funkcjonowania, obsługi i konserwacji w 2 egzemplarzach. 
 

5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa złożona przez 

Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
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projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury  

i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one 

równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji 

projektowej. Zamiana urządzeń wyspecyfikowanych w projekcie wymaga uprzedniej akceptacji 

projektanta. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na 

Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż 

właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru konieczność przygotowania projektu organizacji  

i zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakości robót. W przypadku stwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru koniczności przygotowania tych dokumentów Wykonawca przedstawi je do 

zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia Wykonawca jest zobowiązany  

do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejących obiektów na terenie budowy,  

w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W miejscach przylegających do 

dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  

z Inspektorem. 

5.5. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 

będzie utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół placu budowy. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

– środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 

powstania pożaru. 
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5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającebrak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

5.8. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego potwierdzonego bezusterkowym protokołem 

odbioru oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

wydania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 

6. Materiały i urządzenia 

6.1. Wymagania 

Wszystkie materiały i urządzenie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia 

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 

parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej.  

W przypadku uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów lub urządzeń niż podane  

w projekcie lub ofercie przetargowej należy uzgodnić je z projektantem.  

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane do wykonania prac powinny mieć stosowne certyfikaty, 

świadectwa dopuszczenia oraz atesty, które byłyby do wglądu Inspektora Nadzoru.  
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Oferent, który dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosować ww. 

parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dołączyć jako kolejny 

załącznik:  

– polski atest proponowanego urządzenia, 

– aprobatę techniczną lub inny dokument potwierdzający, że dany wyrób jest dopuszczony do 

stosowania na obrębie RP i UE, 

– zapewnienie, że nieodpłatnie w terminie 30 dni od podpisania umowy wykona dokumentację 

zamienną ( we wszystkich branżach) na własny koszt. 

6.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom STWiOR zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub urządzenia nie 

będą zgodne z dokumentacją lub mają niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi certyfikatami świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi 

lub deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom 

określonym przez Inżyniera Budowy. Materiały, które nie zyskały akceptacji Inżyniera należyzwrócić 

do dostawcy. 

6.4. Przechowywanie i składowanie 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach 

należących do Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały  

i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 

6.5. Materiały i urządzenia stosowane w czasie prac instalacyjnych 

6.5.1. Moduły fotowoltaiczne  

Moduły PV powinny być jednego typu, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed montażem. 

Powinny być wykonane z materiałów o najwyższej jakości, posiadać trwałą konstrukcją wykonaną 

z aluminium, odporną na obciążenia mechaniczne i obciążenia wiatrem, wolne od wad, 

zapewniając w ten sposób trwałość oraz największą możliwą wydajność, w bezpośrednim świetle 

słonecznym jak i świetle rozproszonym. 
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Minimalne parametry modułów PV: 

– Moc: minimum 400 Wp 

– Typ ogniwa: krzemowe, monokrystaliczne 

– Sprawność: nie mniejsza niż 20,30% 

– Tolerancja mocy: 0~ +5% 

– Odporność na obciążenie statyczne wg. PN-EN 61215-1: 2017-0: minimum 5400 Pa  

– Stopień ochrony minimum IP 65 

– Złącza w standardzie MC4 

– Temperatura pracy: od -40⁰C do + 80⁰C 

– Współczynnik temperaturowy dla mocy znamionowej powinien być niegorszy niż -0,36 %/⁰C 

– Gwarancja na produkt: minimum 12 lat 

– Gwarancja mocy: minimum 25 lat 

– Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy: nie większy niż 2% 

– Minimalna sprawność modułu po 25 latach: nie mniejsza niż 82% 

– Wymagane normy (lub równoważne): PN-EN 61730-2: 2007, PN-EN 61215-1: 2017-01, ·PN-

EN 62716-2014-02, IEC TS 62804-1: 2015, IEC 61701:2011 

6.5.2. Inwertery 

W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery 3-fazowe, mające na celu przetworzenie 

prądu stałego z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny sieci elektroenergetycznej. 

Projektowany inwerter powinien mieć możliwość eksportu szczegółowych parametrów instalacji. 

Projektant przy doborze inwertera powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi 

urządzeń w optymalnym przedziale mocy. Parametry jakościowe inwertera muszą być zgodne  

z parametrami Operatora Systemu. 

Wymagane parametry inwerterów: 

– Typ: beztransformatorowe 

– Napięcie minimalne: nie większe niż 200V 

– Napięcie maksymalne strony DC: minimum 1000V 

– Moc wyjściowa: od 85% do 105% mocy generatora PV 

– Maksymalna sprawność: nie mniejsza niż 98,1% 

– Ważona sprawność europejska: nie mniejsza niż 97,8% 

– Stopień ochrony: minimum IP65 

– Zintegrowany rozłącznik DC 

– Zabezpieczenie przed pracą wyspową 

– Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją 

– Ochrona prze łukiem elektrycznym 

– Monitoring zwarcia doziemnego 

– Monitoring parametrów sieci 

– Możliwość współpracy z systemem monitoringu zdalnego poprzez zintegrowany modem 

lub zewnętrzne akcesorium. Urządzenie powinno zbierać następujące dane:  

 chwilowa moc instalacji  

 napięcie pracy, prąd pracy  
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 energia wyprodukowana w okresie: dzień, miesiąc, rok, całkowita energia 

wyprodukowana przez system. 

6.5.3. Rozdzielnice elektryczne 

Wszystkie rozdzielnice elektroenergetyczne wybudować należy na bazie obudów z tworzyw 

termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP 65. Zastosować należy 

obudowy jednego producenta.  

Wszystkie obudowy winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” lub „CE”. 

Wyposażenie rozdzielnic wykonać należy zgodnie z dokumentacją techniczną, która zostanie 

dostarczona Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

Wszelkie aparaty przewidziane do zabudowania w rozdzielnicy winny posiadać dopuszczenie do 

stosowania w Polsce oraz posiadać wymagane przepisami atesty, świadectwa jakości  

i świadectwa zgodności z obowiązującymi normami. Rozdzielnica winna być wyposażona w aparaturę 

na warsztacie i dostarczona na budowę bezpośrednio przed jej zabudowaniem. 

Obudowa winna być wyposażona w zaciski ochronne umożliwiające podłączenie uziemienia. Przed 

dostarczeniem na budowę należy dokonać pomiarów ciągłości obwodów wewnętrznych rozdzielnicy 

oraz rezystancji izolacji. 

6.5.4. Konstrukcja wsporcza modułów fotowoltaicznych 

W projekcie dobrano system montażowy dedykowany dla dachów płaskich z poszyciem z papy 

termozgrzewalnej. System należy mocować zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. 

6.5.5. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane 

do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenie. 

Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla 

ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu 

wysokiej gęstości PEHD o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1, 5 średnicy kabla. Rury powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1329-1: 2001. Rury na przepusty kablowe należy 

przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

6.5.6. Kable  

Kable używane powinny spełniać wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251oraz PN-79/E-

90250. Stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. Bębny z kablami należy przechowywać  

w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 

7. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

8. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 

będzie utrzymywać w czystości drogi przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów 

środkami transportu. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

Wewnątrz obiektu urządzenia będą transportowane z wykorzystaniem zwykłych przejść 

komunikacyjnych. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac 

przewidzianych kontraktem. 

9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami 

specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień  

z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub 

złożoną ofertą przetargową. 

9.1. Okablowanie i rozdzielnice 

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Należy stosować przewody 

odporne na promienie UV oraz wysoką temperaturę. Przekrój kabla – 6 mm2. Trasy kablowe na dachu 

prowadzić w korytach. Trasy kablowe wewnątrz budynków prowadzić w korytkach oraz drabinkach 

kablowych. Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie  

w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych.  

Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. 

Po stronie AC stosować przewody jedno lub wielożyłowe miedziane YKYżo 0,6/1kV (średnice zgodne  

z dokumentacją projektową). 

Jako przewody komunikacyjne należy stosować  przewody ekranowane, zgodne z dokumentacją 

projektową.  

Przewody po stronie DC jak i AC miedzy przetwornicami a rozdzielnią główną ułożyć po trasie 

najbardziej optymalnej pod względem rozłożenia i długości kabli do układu pomiarowo – 

rozliczeniowego. 

W miejscach chronionych przed dostępem osób niepowołanych dopuszcza się montaż urządzeń bez 

centralnej szafy – osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RI-AC. Jako rozdzielnice  

RPV i RI stosować obudowy w II klasie izolacji min. IP65.  
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Wszystkie połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej może wykonywać jedynie osoba 

posiadająca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac 

montażowych systemów PV. 

Szczegóły systemu, zabezpieczeń, urządzeń i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa. 

9.2. Moduły fotowoltaiczne 

Moduły montować zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcją montażu 

producenta. Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie UV. 

9.3. Inwertery 

Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle według instrukcji 

producenta. Inwertery należy zabezpieczyć przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi  

i działaniem promieni słonecznych. Połączenie od inwerterów do rozdzielni głównej należy wykonać 

zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej. 

9.4. Środki dodatkowej ochrony od porażeń 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni:  

– zachowanie odległości izolacyjnych,  

– izolacja robocza,  

– samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym.  

9.5. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony przeciwprzepięciowej 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

9.6. Ochrona przeciążeniowa 

Instalację fotowoltaiczną zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację zabezpieczyć 

bezpiecznikami topikowo-cylindrycznymi o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową.  

9.7. Konstrukcja nośna 

Montaż konstrukcji nośnej przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta według załączonego 

projektu. 

10. Kontrola jakości robót 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 

uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami 

polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
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– prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 

– właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 

– wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

11. Dokumenty budowy 

11.1. Dziennik budowy 

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca prowadzić 

będzie Dziennik Budowy.  Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania, 

podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnymi numerami 

załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

 

W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać:  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  

 okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, ewentualnych prac związanych z pobieraniem próbek 

oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą przedłożone  

Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania  się. Decyzje  Inspektora  Nadzoru wpisane  do  Dziennika  

Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub zajęciem stanowiska. Wpis  

projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do ustosunkowania  się,  jednakże  

projektant  nie  jest  stroną  kontraktu  i  nie  może  wydawać poleceń Wykonawcy.  

11.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

11.3. Dokumenty zastosowanych materiałów 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
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z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.  

11.4. Pozostałe dokumenty budowy 

W dokumentach budowy powinny się również znaleźć: pozwolenie na budowę, protokoły 

przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót,  protokoły  z  narad  i  ustaleń  oraz 

korespondencja wnikająca z realizacji budowy.  

Wszystkie  dokumenty  przechowywane  będą  na  terenie  budowy.  Zaginięcie jakiegokolwiek  

dokumentu  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie przewidzianej  prawem.  

Dokumenty  dostępne  będą  dla  Inspektora  Nadzoru  i  do  wglądu Inwestora. 

12. Obmiar robót 

12.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie  

indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

12.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiOR właściwy dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone  

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami STWiOR. 

12.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 
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12.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

13. Odbiór robót 

Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem urządzeń i ułożenia przewodów. 

Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru na podstawie 

zgłoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną  

i STWiOR, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi końcowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu,  

- odbiorowi gwarancyjnemu. 

13.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy  

i powiadomienia Inspektora Nadzoru.  

13.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.  
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13.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na 

piśmie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym  

w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i ofertą przetargową Wykonawcy.  

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:  

– dokumentację projektową i powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi   

w  toku  wykonywania  robót,  

– specyfikację techniczna,  

– wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających  

i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,  

– Dziennik Budowy, 

– atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

(jeżeli są wymagane).  

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 

termin odbioru końcowego.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich 

wykonania wyznaczy komisja.  

13.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

13.5. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona 

zostanie w kontrakcie. 

14. Podstawa płatności 

Zasady rozliczania i płatności za zrealizowane roboty określone zostały w umowie na wykonanie 

robót budowlanych. Cena  jednostkowa  kosztorysu  ofertowego  pozycji uwzględniać  będzie 
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wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  

w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.  

Cena jednostkowa będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednią,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu  na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy, 

pracowników  nadzoru,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  koszty 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

 podatki obliczane zgodnie z przepisami.  

Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie ofertowym 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową.  W  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych  zatwierdzonych  przez  

Inspektora Nadzoru  kalkulacja  ich  ceny  przeprowadzona  zostanie  według  stawek  ofertowych 

Wykonawcy. 

15. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty 

 Rozporządzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93); 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401; 

 Rozporządzenie MG PiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy remontach 

konserwacji Dz.U. nr 22/53 poz. 89- BHP. Transport ręczny; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 

1623); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690  

(z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzanie  Ministra  Sprawa  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  warunków 

technicznych użytkowania budynków z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836). 

Normy 

 PN-IEC  60364-5-523:2001  Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych  - Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów; 

 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów  

i zagrożenie życia; 
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 PN-IEC  60364-5 551:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do 

odłączenia izolacyjnego i łączenia; 

 PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór   

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza; 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla  

zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

 PN-IEC  60364-4-45:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

Oraz wszystkie inne wynikające z obowiązujących przepisów. 


