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KOSZTORYS  Strona 1 24-03-2024
SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 PRZEJŚCIE NR 1 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

2 PRZEJŚCIE NR 2 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

3 PRZEJŚCIE NR 3 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

4 PRZEJŚCIE NR 4 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

5 PRZEJŚCIE NR 5 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

6 PRZEJŚCIE NR 6 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

7 PRZEJŚCIE NR 7 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

8 PRZEJŚCIE NR 8 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

9 PRZEJŚCIE NR 9 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

10 PRZEJŚCIE NR 10 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

11 PRZEJŚCIE NR 11 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

12 PRZEJŚCIE NR 12 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

13 PRZEJŚCIE NR 13 ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
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 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 CPV:  45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

 Nazwa robót:  PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. MICKIEWICZA 
 WE WRONKACH W RAMACH ZADANIA PN. "POPRAWA 
 BEZPIECZEŃSTWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH"

 Lokalizacja:  UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH
 OBRĘB: WRONKI, GM. WRONKI, POWIAT  
 SZAMOTULSKI,WOJ. WIELKOPOLSKIE

 Zamawiający:  ..........

KOSZTORYS  Strona 1 24-03-2024
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 PRZEJŚCIE NR 1
 

 

1 1 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż znaku drogowego (aktywnego) szt 2,000 .............. ..............

 

1 2 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 3,000 .............. ..............

 

1 3 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

1 4 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 5,000 .............. ..............

 

1 5 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

1 6 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 7 CEN  231-07-06-03-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 
mechanicznie m² 2,250 .............. ..............

 

1 8 CEN  231-07-03-02-00 
Demontaż ist. znaku wymiana słupka i przymocowanie znaku drogowego o 
powierzchni pow 0,3 m² szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

2 PRZEJŚCIE NR 2
 

 

2 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 6,000 .............. ..............

 

2 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 4,000 .............. ..............

 

2 3 CEN  231-07-02-01-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 z zachowaniem skrajni drogi 
(wysięgnik) szt 2,000 .............. ..............

 

2 4 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 6,000 .............. ..............

 

2 5 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

2 6 CEN  231-07-06-03-00 
Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 
mechanicznie m² 6,000 .............. ..............

 

2 7 Kalkulacja wlasna
Roboty nawierzchniowe regulacja wysokościowa krawężnika i kostki bet. w 
rejonie przejścia oraz regulacja wysokościowa studni teletechnicznej kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 8 CEN  231-08-03-01-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 26,000 .............. ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
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2 9 CEN  231-08-03-02-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 4 cm m² 26,000 .............. ..............

 

2 10 CEN  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej iławie betonowej metr 20,000 .............. ..............

 

2 11 CEN  404-11-03-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 2,370 .............. ..............

 

2 12 CEN  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 17,000 .............. ..............

 

2 13 CEN  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 4,000 .............. ..............

 

2 14 CEN  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 1,470 .............. ..............

 

2 15 CEN  231-01-03-05-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża m² 26,000 .............. ..............

 

2 16 CEN  231-01-14-05-00 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grub 20 cm m² 8,000 .............. ..............

 

2 17 CEN  231-01-11-03-00 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką m² 18,000 .............. ..............

 

2 18 CEN  231-00-03-04-00 
Nawierzchnia z kostki bet. gr 8cm chodnik/zjazd m² 26,000 .............. ..............

 
 

 

3 PRZEJŚCIE NR 3
 

 

3 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

3 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

3 3 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 2,000 .............. ..............

 

3 4 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

3 5 CEN  231-07-06-03-00 
Malowanie farbą grubowarstwową P-10 (kolor biało - czerwony) m² 28,000 .............. ..............

 

3 6 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

4 PRZEJŚCIE NR 4
 

 

4 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 3,000 .............. ..............

 

4 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 3,000 .............. ..............

 

4 3 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego - wysięgnika nad jezdnią szt 1,000 .............. ..............

 

4 4 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 2,000 .............. ..............

 

4 5 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

4 6 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego kmpl 1,000 .............. ..............

 
 



KOSZTORYS  Strona 3 24-03-2024
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

5 PRZEJŚCIE NR 5
 

 

5 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego (aktywnego) szt 2,000 .............. ..............

 

5 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

5 3 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 2,000 .............. ..............

 

5 4 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

5 5 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

6 PRZEJŚCIE NR 6
 

 

6 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 3,000 .............. ..............

 

6 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

6 3 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 3,000 .............. ..............

 

6 4 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

6 5 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego kmpl 1,000 .............. ..............

 

6 6 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego i montaż nowego ze względu na 
przeniesienie znaku B-33 szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

7 PRZEJŚCIE NR 7
 

 

7 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 3,000 .............. ..............

 

7 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

7 4 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 3,000 .............. ..............

 

7 5 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

7 6 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

8 PRZEJŚCIE NR 8
 

 

8 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 3,000 .............. ..............

 

8 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

8 3 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego - wysięgnika nad jezdnią szt 1,000 .............. ..............

 

8 4 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 2,000 .............. ..............
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8 5 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

8 6 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

9 PRZEJŚCIE NR 9
 

 

9 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego (aktywnego) szt 2,000 .............. ..............

 

9 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

9 3 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 2,000 .............. ..............

 

9 4 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

9 5 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

10 PRZEJŚCIE NR 10
 

 

10 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 3,000 .............. ..............

 

10 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

10 3 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 3,000 .............. ..............

 

10 4 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

10 5 CEN  231-07-06-03-00 
Malowanie farbą grubowarstwową P-10 (kolor biało - czerwony) m² 28,000 .............. ..............

 

10 6 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego kmpl 1,000 .............. ..............

 

10 7 CEN  231-07-02-01-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

11 PRZEJŚCIE NR 11
 

 

11 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 3,000 .............. ..............

 

11 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 3,000 .............. ..............

 

11 3 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 2,000 .............. ..............

 

11 4 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 16,000 .............. ..............

 

11 5 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia linowego kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

12 PRZEJŚCIE NR 12
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12 1 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

12 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż słupka znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

12 3 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 2,000 .............. ..............

 

12 4 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 8,000 .............. ..............

 

12 5 Kalkulacja własna
Montaż przycisków wibracyjnych i sygnalizatorów akustycznych lub 
przycisków akustyczno - wibracyjnych  kmpl 2,000 .............. ..............

 

12 6 Kalkulacja wlasna
Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie nawierczhni po montażu oświetlenia 
liniowego kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

13 PRZEJŚCIE NR 13
 

 

13 1 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż sygnalizatorow akustycznych szt 8,000 .............. ..............

 

13 2 CEN  231-07-03-03-00 
Demontaż przycisków sygnaliacji świetlnej szt 8,000 .............. ..............

 

13 3 Kalkulacja własna
Montaż przycisków wibracyjnych i sygnalizatorów akustycznych lub 
przycisków akustyczno - wibracyjnych  kmpl 8,000 .............. ..............

 

13 4 Kalkulacja własna
Montaż oznakowania fakturowego metr 32,000 .............. ..............

 

13 5 Kalkulacja własna 
Uruchomienie systemu kmpl 1,000 .............. ..............

 

13 6 CEN  231-07-03-03-00 
Zdjęcie znaku drogowego szt 1,000 .............. ..............

 

13 7 CEN  231-07-03-03-00 
Wymiana słupka znaku drogowego szt 2,000 .............. ..............

 

13 8 CEN  231-07-02-02-00 
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 szt 2,000 .............. ..............

 

13 9 CEN  231-07-03-02-00 
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² szt 3,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

 Nazwa robót:  PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. MICKIEWICZA 
 WE WRONKACH W RAMACH ZADANIA PN. "POPRAWA 
 BEZPIECZEŃSTWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH"

 Lokalizacja:  UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH
 OBRĘB: WRONKI, GM. WRONKI, POWIAT  
 SZAMOTULSKI,WOJ. WIELKOPOLSKIE

 Zamawiający:  ..........

 
PRZEDMIAR  Strona 1 24-03-2024

SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 PRZEJŚCIE NR 1

1 1 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż znaku drogowego (aktywnego)  szt 2,000
 

1 2 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 3,000
 

1 3 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 2,000
 

1 4 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 5,000
 

1 5 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obl 4*2 8,000

 

1 6 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego  kmpl 1,000
 

1 7 CEN  231-07-06-03-00 Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 
mechanicznie  m² 2,250

 

1 8 CEN  231-07-03-02-00 Demontaż ist. znaku wymiana słupka i przymocowanie znaku drogowego o 
powierzchni pow 0,3 m²  szt 1,000

 

 
2 PRZEJŚCIE NR 2

2 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 6,000
 

2 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 4,000
 

2 3 CEN  231-07-02-01-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 z zachowaniem skrajni drogi 
(wysięgnik)  szt 2,000

 

2 4 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 6,000
 

2 5 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obl 4*2 8,000
 

2 6 CEN  231-07-06-03-00 Malowanie farbą chlorokauczukową linii przerywanych segregacyjnych 
mechanicznie  m² 6,000

 

2 7 Kalkulacja wlasna Roboty nawierzchniowe regulacja wysokościowa krawężnika i kostki bet. w rejonie 
przejścia oraz regulacja wysokościowa studni teletechnicznej  kmpl 1,000

 

2 8 CEN  231-08-03-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm  m² 26,000
 

2 9 CEN  231-08-03-02-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 4 cm  m² 26,000
 

2 10 CEN  231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
iławie betonowej  metr 20,000

 

2 11 CEN  404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę 
roboczą  m³ 2,370

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obl 26*0,15*0,3+20*0,06 2,370
 

2 12 CEN  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 17,000
 

2 13 CEN  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 4,000
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2 14 CEN  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 1,470
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obl 21*0,07 1,470

 

2 15 CEN  231-01-03-05-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża  m² 26,000
 

2 16 CEN  231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grub 20 cm  m² 8,000
 

2 17 CEN  231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką  m² 18,000
 

2 18 CEN  231-00-03-04-00 Nawierzchnia z kostki bet. gr 8cm chodnik/zjazd  m² 26,000
 

 
3 PRZEJŚCIE NR 3

3 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 2,000
 

3 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 2,000
 

3 3 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 2,000
 

3 4 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obl 4*2 8,000
 

3 5 CEN  231-07-06-03-00 Malowanie farbą grubowarstwową P-10 (kolor biało - czerwony)  m² 28,000
 

3 6 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego  kmpl 1,000
 

 
4 PRZEJŚCIE NR 4

4 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 3,000
 

4 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 3,000
 

4 3 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego - wysięgnika nad jezdnią  szt 1,000
 

4 4 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 2,000
 

4 5 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obl 4*2 8,000
 

4 6 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego  kmpl 1,000
 

 
5 PRZEJŚCIE NR 5

5 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego (aktywnego)  szt 2,000
 

5 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 2,000
 

5 3 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 2,000
 

5 4 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obl 4*2 8,000
 

5 5 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego  kmpl 1,000
 

 
6 PRZEJŚCIE NR 6

6 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 3,000
 

6 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 2,000
 

6 3 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 3,000
 

6 4 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obl 4*2 8,000
 

6 5 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego  kmpl 1,000
 

6 6 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego i montaż nowego ze względu na przeniesienie 
znaku B-33  szt 1,000
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7 PRZEJŚCIE NR 7

7 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 3,000
 

7 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 2,000
 

7 4 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 3,000
 

7 5 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obl 4*2 8,000
 

7 6 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego  kmpl 1,000
 

 
8 PRZEJŚCIE NR 8

8 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 3,000
 

8 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 2,000
 

8 3 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego - wysięgnika nad jezdnią  szt 1,000
 

8 4 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 2,000
 

8 5 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obl 4*2 8,000

 

8 6 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego  kmpl 1,000
 

 
9 PRZEJŚCIE NR 9

9 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego (aktywnego)  szt 2,000
 

9 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 2,000
 

9 3 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 2,000
 

9 4 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obl 4*2 8,000

 

9 5 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego  kmpl 1,000
 

 
10 PRZEJŚCIE NR 10

10 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 3,000
 

10 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 2,000
 

10 3 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 3,000
 

10 4 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obl 4*2 8,000

 

10 5 CEN  231-07-06-03-00 Malowanie farbą grubowarstwową P-10 (kolor biało - czerwony)  m² 28,000
 

10 6 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia liniowego  kmpl 1,000
 

10 7 CEN  231-07-02-01-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50  szt 1,000
 

 
11 PRZEJŚCIE NR 11

11 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 3,000
 

11 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 3,000
 

11 3 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 2,000
 

11 4 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 16,000
 

11 5 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie po montażu oświetlenia linowego  kmpl 1,000
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12 PRZEJŚCIE NR 12

12 1 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 2,000
 

12 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego  szt 2,000
 

12 3 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 2,000
 

12 4 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obl 4*2 8,000
 

12 5 Kalkulacja własna Montaż przycisków wibracyjnych i sygnalizatorów akustycznych lub przycisków 
akustyczno - wibracyjnych   kmpl 2,000

 

12 6 Kalkulacja wlasna Regulacja kostki bet. oraz dostosowanie nawierczhni po montażu oświetlenia 
liniowego  kmpl 1,000

 

 
13 PRZEJŚCIE NR 13

13 1 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż sygnalizatorow akustycznych  szt 8,000
 

13 2 CEN  231-07-03-03-00 Demontaż przycisków sygnaliacji świetlnej  szt 8,000
 

13 3 Kalkulacja własna Montaż przycisków wibracyjnych i sygnalizatorów akustycznych lub przycisków 
akustyczno - wibracyjnych   kmpl 8,000

 

13 4 Kalkulacja własna Montaż oznakowania fakturowego  metr 32,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obl 4*2*4 32,000
 

13 5 Kalkulacja własna Uruchomienie systemu  kmpl 1,000
 

13 6 CEN  231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego  szt 1,000
 

13 7 CEN  231-07-03-03-00 Wymiana słupka znaku drogowego  szt 2,000
 

13 8 CEN  231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70  szt 2,000
 

13 9 CEN  231-07-03-02-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²  szt 3,000
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 154,98 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1323711 Słupek stal z rur ø 50 kg 32,70 ........ ........
2 1323712 Słupek stal z rur ø 70 kg 39,26 ........ ........
3 1358000 Tablice znaków drogowych szt 38,00 ........ ........
4 1521099 Farby chlorokauczukowe do gruntowania dm³ 3,24 ........ ........
5 1530460 Rozcieńczalniki do wyrobów chlorokauczuk dm³ 1,04 ........ ........
6 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,66 ........ ........
7 1602199 Pospółki do nawierzchni m³ 1,71 ........ ........
8 1690099 Gruz m³ 0,23 ........ ........
9 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,91 ........ ........

10 2220102 Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 21,42 ........ ........
11 2222411 Kostka brukowa bet dwuteownik 20x16,5x6 szt 962,00 ........ ........
12 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,53 ........ ........
13 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 0,06 ........ ........
14 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,01 ........ ........
15 3930000 Woda przemysłowa m³ 1,43 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11133 Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,34 ........ ........
2 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,13 ........ ........
3 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,06 ........ ........
4 12261 Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg m-godz 0,41 ........ ........
5 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,09 ........ ........
6 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 5,54 ........ ........
7 39417 Ciągnik gąsienicowy 75 kM m-godz 0,41 ........ ........
8 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,38 ........ ........
9 51121 Mieszarka doczepna m-godz 0,41 ........ ........

10 52541 Malowarka do pasów na drogach m-godz 0,38 ........ ........

R A Z E M : ........


