Zakres czynnosci nadzoru przyrodniczego pelnionego przez Inzyniera Kontraktu
dla zadania pn.:

»Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego poprzez rozbudowe ul. Domaszowskiej i ul. Zniwnej
w Kielcach wraz z rozbudowg skrzyzowania al. Tysigclecia P.P.

z al. Solidarnosci"

1. Opis

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest pelnienie nadzoru przyrodniczego dla w/w zadania zgodnie z decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak UKS-IV.6220.19.2016 z dnia 30.12.2016r.

Inwestycja jest wspotfinansowana z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Projekt Nr POPW.02.01.00-26-0002/16 ,, Rozwdj komunikacji publicznej w Kielcach™

1.2 Zakres obejmuje:

Zakres prac obejmuje sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacjg inwestycji w zakresie
wypelniania przez Wykonawce Robot warunkow w/w decyzji 1 przepisOw prawa oraz wykonywanie
monitoringu przyrodniczego.

1.3 Cel zaméwienia

Celem nadzoru przyrodniczego jest kontrola i nadzér nad wykonywanymi pracami budowlanymi, tak
aby zapewni¢ spelnienie wszystkich wymagan $rodowiskowych zwigzanych z realizacja inwestycji
polegajacej na przebudowie drogi, wynikajacych z przepisow prawa w zakresie ochrony $rodowiska
i ochrony przyrody oraz wlasciwych decyzji administracyjnych i z wymagan zwiazanych
z finansowaniem inwestycji przy udziale funduszy UE.

Ponadto nadzoér przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat w Srodowisku.

1.4 Opis zadania
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.5 Termin realizacji zamoéwienia
Od daty zawarcia umowy do zakonczenia realizacji inwestycji.

1.6 Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujgcych dokumentow:

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach UKS-1V.6220.19.2016 z dnia 30.12.2016 1. wraz
z Charakterystyka przedsigwziecia

2. Wiedza, doswiadczenie i potencjal kadrowy

2.1 Wykonawca musi wykaza¢ si¢ wiedza i doswiadczeniem w wykonaniu (zakonczeniu)
w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 1 ustugi polegajgcej na inwentaryzacjach
(waloryzacjach) przyrodniczych wykonanych dla potrzeb inwestycji liniowych, oraz co najmniej
1 ushugi, polegajacej na nadzorach srodowiskowych obejmujacych oddziatywanie na srodowisko
przyrodnicze, prowadzonych dla potrzeb inwestycji liniowych.

2.2 Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:
Wykonawca musi wykaza¢ osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia,
legitymujace si¢ doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang
im powierzone. Osoby petniagce nadzor przyrodniczy powinny by¢ dostepne na kazde zasadne
wezwanie Zamawiajgcego, Inzyniera lub Wykonawcy Robét.



3. Informacja o obowiagzkach nadzoru przyrodniczego
Do obowigzkow nadzoru przyrodniczego nalezy:
1. Zapewni¢ staly nadzdr przyrodniczy przez caly okres realizacji robét.

2.

Dokonywaé kontroli terenu budowy oraz obszaru na ktéry oddziatluje inwestycja zgodnie

z zapisami w/w decyzji.

3. Nadzor Przyrodniczy w okresie realizacji inwestycji winien przede wszystkim:

opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstepstwa od zakazow
okreslonych przepisami ustawy o ochronie przyrody wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami,
w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba oraz przekazanie Zamawiajacemu celem uzyskania
zgody wihasciwego organu ochrony przyrody,

zapewnienie, w zaleznosci od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak — ornitolog, botanik,
etc.

sprawdzi¢ aktualny stan siedlisk i populacji w pasie inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wystepowania zwierzat chronionych w celu sprawdzenia prawidlowosci wypelnienia m.in.
warunkéw decyzji i zapisow ustawy o ochronie przyrody;

weryfikowaé metodyke prowadzonych prac budowlanych i ich wplyw na podlegajace ochronie
gatunki i siedliska przyrodnicze;

bezzwlocznie reagowaé w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub  wysoce
prawdopodobnego negatywnego wplywu prac na gatunki i siedliska podlegajace ochronie;
wskazywa¢ koniecznos¢ i sposoby wykonywania dzialan minimalizujacych straty w srodowisku
przyrodniczym wynikajace z dziatah Wykonawcy;

w sytuacjach koniecznych zaleca¢ rozszerzenie, niezbednych dla wlasciwego stanu ochrony
przyrody, dziatan minimalizujacych;

bra¢ udzial w postgpowaniach sadowych i kontaktach z organami wymiaru sprawiedliwosci
w sprawach zwigzanych z ochrong $rodowiska przyrodniczego przygotowywac¢ materialy
konieczne do prowadzonych postgpowan;

przygotowywa¢ materialy oraz bra¢ udzial w spotkaniach roboczych, radach budowy oraz
w spotkaniach z przedstawicielami ekologicznych organizacji pozarzadowych oraz
z przedstawicielami spoleczenstwa zainteresowanymi kwestiami ochrony srodowiska
Zwigzanymi z inwestycja;

o stwierdzonych problemach, nieprawidtowosciach i zaleceniach zmian w zakresie prac
budowlanych Nadzor Przyrodniczy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwlocznie
po wykryciu tych problemow i nieprawidlowosci;

by¢ w ciaglej dyspozycji zamawiajacego;

ustalenie uwarunkowan do harmonogramu prac Wykonawcy, z wyszczegolnieniem dzialan
zabezpieczajacych flore i faung;

kontrolowa¢ Wykonawcow robot w zakresie wypelniania przez ich warunkéw decyzji, oraz
przepisow prawa.

pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i1 uzgodnien potrzebnych przy
wprowadzaniu rozwigzan zamiennych i dodatkowych.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze opracowanie raportow:
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Raportu poczatkowego (zawierajacego m.in. opis, mapy, zdj¢cia). Raport ma uwzglednia¢

wyniki sprawdzenia aktualnego stanu siedlisk i populacji wybranych gatunkow fauny w pasie

inwestycji.

Raportu Koncowego podsumowujacego lacznie caly okres realizacji inwestycji.

Wykonawca bedzie udzielat Zamawiajgcemu wszelkiego niezbednego  wsparcia
w udokumentowaniu prowadzonych w ramach inwestycji dziatan z zakresu ochrony srodowiska
na potrzeby Komisji Europejskie;j.

4. Termin wykonania opracowan z nadzoréw przyrodniczych:

Raport poczatkowy nalezy przedstawi¢ w terminie 2 tygodni od podpisania umowy na nadzor.



e Raport Koncowy nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 2 tygodni od podpisania
protokotu koncowego zakonczenia robdt budowlanych.

5. Forma wykonania opracowan:
Raporty z prowadzonego nadzoru przyrodniczego nalezy przekaza¢ w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalne;j).

6. Warunki odbioru opracowan:

Zamawiajgcy ma 14 dni od daty otrzymania materialdéw na przedstawienie do nich uwag. Jezeli
Zamawiajacy nie przedstawi uwag w terminie 14 dni, to uznaje si¢ materialy za zaakceptowane.
W przypadku uwag wniesionych przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek w ciggu 10 dni
dostosowac sie do uwag Zamawiajacego

UWAGA:

Gdziekolwiek w Specyfikacji technicznej powolane sa konkretne przepisy, normy i wytyczne,
ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych przepiséw, norm i wytycznych.



