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1. Dane ogoélne
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét ktore zostang wykonane na budowie pn:

REMONT KOTLOWNI W BUDYNKU OSRODKA NATURA RERUM
W ZIELONCE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.
2. Informacje szczegoltowe

2.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
robét budowlano montazowych.
Zakres rob6t do wykonania

- roboty przygotowawecze:

[J zawiadomienie wiasciwych instytucji i organéw administracji panstwowej o
terminie rozpoczecia robdét,

wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

lokalizacja zaplecza budowy

O O O od

zabezpieczenie placu budowy
[J oznaczenie drog komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

[J roboty demontazowe

[J roboty instalacyjno - montazowe
U roboty sanitarne

U roboty elektryczne

0 roboty wykonczeniowe

[J wykonanie robot koncowych i porzadkowych

- roboty towarzyszace:

[J biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot,
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[J zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed
dostepem 0s6b trzecich,

[ uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych
wykonanych z jakichkolwiek ztaczy kablowych lub szafek energetycznych,

[J naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,
2.2. Okreslenia podstawowe

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji zamowienia.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej

- Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamoéwienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupeinienia dokonane zgodnie z
klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobaty
techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw
jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska

aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi. Aprobata techniczna powinna

zawiera¢ w szczegolnosci:

1. podstawe prawng
2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,
4. wtasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5. Kklasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenistwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegbdtowy sposéb znakowania wyrobu,
8. date wydania i termin wazno$ci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,
10. wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,
11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportow z
badan wyrobu,
12. pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i

stosowania w budownictwie.
2.3. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

- Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych
(2) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Projekt
Budowlany do wgladu u Inwestora.

- Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w
zamoéwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna
i spéjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialty musza spetnia¢

wymagania podane w dokumentacji i STWiOR
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- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢

bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:

1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robét.

3. Utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajace na placu budowy.
4. Zapewni¢ wystarczajgce $rodki zapobiegajace uszkadzaniu drog.

- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot - Wykonawca musi
by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie s3
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na
Zamawiajgcego.

- Ochrona wilasnosci publicznej 1 prywatnej - Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych raz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obciazen osi pojazdow - Zgodno$¢ z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu do i z
placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegdélnym uwzglednieniem
zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas
trwania robot.

- Ochrona i utrzymanie robaét - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i
wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy do
daty wystawienia Swiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi znaé
wszystkie wymagania ustaw i przepisow w zakresie dotyczacym specyfiki

prowadzonych robét oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania tych robot
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- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robét i do ich rozbiorki po zakonczeniu robot. Okreslenie
ponoszacego koszty zajecia pasoOw drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- 0Odbior techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia
robét.

- Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robo6t
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem
do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1. Projekt organizacji robo6t

2. Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakoSci.

- Projekt organizacji robot - Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewniajg realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
instrukcjami oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

1. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem droég

4. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5. Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot.

- Szczegoélowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych
w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny

zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Inwestor poda
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ogo6lny harmonogram dotyczacy terminéw i zasad finansowania. Na
podstawie

dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robo6t i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraZnie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektow i robo6t towarzyszacych. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot

2.4. Materialy

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajgce
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

- Przechowywanie i magazynowanie materiatéw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnos$ci
do robot.

- Materialy alternatywne - jeZeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy
poinformowac Inzyniera nie pdZniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym
uzyciem takich materiatéw, tak aby mogt on dokona¢ ich wczesSniejszego
zbadania.

- Materialy z rozbiodrki - powinny by¢ w zalezno$ci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. ztomowaniu
Materiaty z rozbiérki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.

- Wymagania szczeg6towe dot. materialéw - zgodnie z czeSciami

szczegbtowymi SST
2.5. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji

producentéw, $wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju robét.
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2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac

sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych

producenta.

2.7. Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

jako$¢ materialéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach

technicznych,

Elementy zapewniajace kontrole jako$ci

- Program zapewniania jako$ci (PZ]) - Wykonawca jest odpowiedzialny za

jako$¢ robot. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru szczegétowy PZ].

1.CzeS¢ 0gblng - dotyczaca spraw organizacyjnych.

2.Czes¢ szczegbdtowy - dla kazdego odcinka robot.

- Zasady kontroli jakosci robdt - Wykonawca zapewni prawidlowy system

kontroli i niezbedny personel dla pobierania prébek i dokonywania badan.

Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w Zycie systemu jako$ci nalezy

przeprowadzi¢ badania probne, majace pokaza¢ zadowalajace dziatanie

systemu.

- Pobieranie préobek - Probki bedg pobierane losowo przy wykorzystaniu

zasady, ze wszystkie elementy rob6t mogg zosta¢ wybrane do badania z

jednakowym prawdopodobienistwem. W razie potrzeby Inspektor moze

zazada¢ dodatkowego pobrania prébek.

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i

rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie

wyniki musza zosta¢ przekazane na piSmie Inspektorowi.

- Atesty jakosci - Warunki dla atestéw jakosci musza zostac¢ okreslone w

Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na plac

budowy musza by¢ dotaczone odpowiednie atesty jakos$ci a ich kopia musi

zostac¢ przekazana Inspektorowi.

- Dokumenty placu budowy:
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1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujgcy
Zamawiajacego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od
dnia rozpoczecia robdt do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do
dziennika budowy musza by¢ dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu
robét, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wtasnos$ci oraz spraw technicznych i
zarzadzania.

2 Ksiega obmiaru - szczegbély pomiarow sg wpisywane stopniowo stosownie
do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robdt. Ksiega jest podstawa
do ustalania rzeczywistego postepu robét.

3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, o§wiadczenia o jakosci
materiatéw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru bedzie
miec przez caty czas dostep do tych materiatéw.

4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami
trzecimi, raporty i korespondencja.

5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

2.8. Wykonanie robot

- Wymagania ogdlne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w
catkowitej zgodno$ci z warunkami kontraktu, a jako$¢ materiatéw i robocizny
musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowa, metodologia robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru

- Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane w czasie przez niego okre$§lonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zostac zawieszone. Wszelkie dodatkowe

koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.
2.9. Obmiar robét

- Zasady obmiaru rob6t - Wykonawca przeprowadza obmiar robét po
wcze$niejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslaja rzeczywisty zakres
dokonanych robot zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.

Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.
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- Metody pomiaru - Dtugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami sg
mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w metrach
sze$ciennych jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, w przypadku
skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzadzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadno$ci moga by¢ wymaganie
certyfikaty jakosci i legalizacji.

- Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
koncowym lub cze$ciowym przekazaniem odcinkéw robét lub w przypadku
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w
czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem

jakichkolwiek robot.
2.10. Odbior robét (przejecie roboét)

- Rodzaje odbioréw roboét
1 Przyjecie czesci robot
2 Przyjecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy koncowa

ocene ilosci i jako$ci wykonanych robét; przejecie to musi mie¢ miejsce
w czasie pozwalajgacym na dokonanie korekt i poprawek bez
powodowania jakiegokolwiek opdZnienia dla catej budowy. Jest
wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem
Inspektora Nadzoru.

- Przejmowanie odcinkéw lub czes$ci robot - przejmowanie odcinkéw lub
czesci robot jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega ono na
oszacowaniu ilosci i jako$ci wykonanych robét.

- Wystawienie Sswiadectwa przejecia - ma miejsce wowczas, gdy catos¢ robot
zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne.
Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty zostang wykonane w
okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia §wiadectwo przejecia, zgodnie z
postanowieniami warunkéw ogdlnych.

- Dokumenty konncowego przejecia robot -podstawowym dokumentem jest
$Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocnicze;j.

- Wystawienie swiadectwa wypelnienia gwarancji
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1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu $wiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt rozliczenia
ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na piS$mie, Ze rozliczenie ostateczne stanowi

catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnos$ci zwigzanych z zaméwieniem.

2.11. Podstawa platnosci

podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe z przedmiaru roboét, wyliczone
przez Wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej pozycji. Jest
ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.
Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i
przyjetej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie

okreslonym Umowa na roboty budowlane.

2.12. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzany z
prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 péz. 414)
wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6Zniejszymi zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na sSrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr
109/2000 péz. 1157).

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 péz. 163) wraz z poéZniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, p6z. 48).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za speinienie wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

3.1.1. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatow i sprzetu na budowe

2. Roztadunek materiatéw z Srodkdéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatéw

4. Przydziat materiatéw dla grup roboczych

5. Transport reczny i pét mechaniczny materiatbw na terenie budowy
(obiektu)

6. Sprzatanie

3.1.2. Opis prac towarzyszacych

1. Dostawa materialéw na budowe realizowana bedzie wtasnymi lub
zewnetrznymi Srodkami mechanicznymi srodkami transportu kotowego.
W przypadku gdy zaméwienia materiatowe realizowane beda przez
hurtownie lub tez bezposrednio przez producentéw, dostawa materiatow
pozostawac bedzie w gestii dostawcy materiatéw, w przypadku gdy
Zleceniobiorca zadania posiada¢ bedzie wtasne $rodki transportu,
adekwatne do chwilowego zapotrzebowania materiatéw na budowie,
transport wtasny stanowit bedzie zakres prac towarzyszacych.

2. Roztadunek materiatéw z Srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podnosnikéw

hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatow
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wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez recznie w
przypadku materiatéw drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatéw polegac bedzie na
podziale materiatow z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiarow
oraz z uwagi na warto$¢ materiatow i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatow dla grup roboczych czynnos$¢ lezaca w gestii
kierownika budowy lub kierownika robdt polegac¢ bedzie na przydziale
okreslonych partii materiatow: prowadzenie podziatu robot i przydziatu
materiatéw zwigzane jest Scisle ze sposobem prowadzenia prac
budowlano-montazowych przez dang firme; z uwagi na zakres zadania, na
terenie budowy (obiektu) pracowac bedzie kilka brygad roboczych, stad
tez przydzial materiatléw ( w systemie etapowym, dziennym lub
tygodniowym) bedzie wystepowa¢ w sposéb naturalny.

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajacymi ze specyfiki
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku mozliwos$ci zrealizowani
petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowac bedzie
grzaskos¢ terenu, istniejacy drzewostan, utrudnienia w dojezdzie
ciezkiego sprzetu budowlanego na drodze taczacej obiekt z droga
publiczng, jak rowniez z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu t;.
bardzo bliskie sgsiedztwo zabudowy towarzyszacej, oraz innych
elementéw zagospodarowania terenu.

6. Zuwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalnos¢, sposob uzytkowania,
bezposredni dostep oséb trzecich, konieczne bedzie biezace, codzienne
sprzatani stanowisk roboczych, ciggéw komunikacyjnych itd. z
pozostatosci z prac montazowych, Smieci, narzedzi itp., tak by spetnic

wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.

4. Informacje o terenie budowy
4.1. Organizacja robot i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie z czeSciowym
oraz okresowo petnym ograniczeniem dostepu o0so6b trzecich. Prace prowadzone
beda w sasiedztwie terenow ogdlnie uzytkowanych. Nalezy zatozy¢, ze osoby
czasowo przebywajace na terenie budowy lub przebywajace przypadkowo nie

posiadajg wiedzy w zakresie BHP na placu budowy z terenem przylegtym, a
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zatem prowadzenie prac musi odbywac sie pod $cistym nadzorem kierownictwa
budowy i rob6t, ponadto pracownicy budowlani §wiadomi zagrozen jakie moga
powstac¢ w trakcie realizacji robot, musza sami eliminowa¢ do minimum
mozliwo$¢ powstawania tych zagrozen, majac na uwadze bezpieczenstwo ich
samych jak i uzytkownikéw obiektu. Eliminacja zagrozen powinna obejmowac¢
przede wszystkim:
- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikow
gazowych itp.
- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie
urzadzen o otwartych czesciach wirujacych i tnaco-$cinajacych
- dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy
Techniczno - organizacyjne przygotowanie robot, pozostaje w gestii

kierownika budowy badz kierownika robot.
4.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do
celowego lub umyslnego uszkodzenia, mienia lub majatku ogélnego, wspo6lnego
lub indywidualnego oséb trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny by¢
opisane protokolarnie ze wskazaniem okolicznosci zdarzenia oraz wskazaniem
jego Swiadkdéw, a przede wszystkim podjete czynnos$ci majace na celu likwidacje

powstatej szkody.
4.3. Ochrona srodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na to,
by mogto doj$¢ do zanieczyszczenia srodowiska w trakcie ich realizacji. W
przypadku gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn $cisle uzasadnionych, a
ktérych to przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili opracowania projektu
technicznego, mogta stworzy¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia Srodowiska, nalezy
wowczas proponowang technologia skonsultowac z autorem projektu oraz
stosownymi stuzbami ochrony srodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢
Swiadomego i celowego dziatania cztowieka o charakterze incydentalnym.

Przypadki takie winny by¢ niezwtocznie identyfikowane.
4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

[stnieje mozliwos$¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy,
zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektow barakowych, usytuowac na

terenie obiektu poza terenem frontu robot.
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4.5. Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy pod
wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie istniejacymi
drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych moga
ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach, w ktérych aktualnie

prowadzone bedg prace budowlane.
4.6. Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub elementéw
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robot, baraki oraz
niezbedne wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b trzecich zaré6wno uzytkownikéw obiektéw jak oséb dochodzacych
z terenu zewnetrznego, w sposob gwarantujacy spetnienie wymogoéw

bezpieczenstwa.
4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, ktore beda
kolidowa¢ z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i

transportowymi. Miejsca te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposéb.

5. Informacje uzupeiniajace

5.1. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszelkie materialy budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w polskich, branzowych i
zaktadowych normach oraz katalogach producentéw wyrobow.

Wyroby te powinny posiadac:

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujacymi

normami lub aprobate techniczng

- wyroby ztozone - deklaracje zgodnos$ci z aprobatami technicznymi

producentéw lub $wiadectwa z badan takich wyrobow, wystawione przez
laboratoria akredytowane

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

- dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe organa sportowe

- decyzje Centralnego OsSrodka Badawczo-Rozwojowego  Techniki

Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w

budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli takowe
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beda zamiennikami wyrobéw uwzglednionych w opracowaniu

projektowym.
5.2. Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

- Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiadac atest na
znak bezpieczenstwa ,B” i/lub ,CE” oraz deklaracje zgodno$¢ producenta
sprzetu o wytworzeniu i spetnieniu wymogéw normowych oraz wymogoéw w
zakresie przepisow BHP i ergonomii pracy.

5.3. Wymagania dotyczace Srodkow sprzetui transportu

- Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszac jako$ci i wykonania robé6t. Musi on
odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz speiniac
wymagania wymienione w poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robot.

- Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin
zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie

wptywac ujemnie na jako$¢ robét i transportowanych materiatow.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Catos¢ robét wykonac zgodnie z:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz I, Budownictwo ogdlne”, cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez
producentéw tej armatury i urzadzen,

- atakze, z szeroko rozumiang sztukg budowlana.
5.5. Dokumenty odniesienia

- deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie
z obowigzujgcymi normami, wystawione przez producenta,
- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

- atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlanej,
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- decyzje Centralnego OSrodka Badawczo-Rozwojowego  Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) ‘"Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej

- Polskie Normy

5.6. Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



