

ERZ-EZP.271.35.2020.AB.KK/.....
(PZ)

Gdynia, 07.09.2020r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **przebudowę 11 zatok autobusowych oraz budowę 12 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni**, w ramach przedsięwzięcia „**Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia – Chylonia**” /Program Operacyjny **Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych - **Część 3**

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że ww. postępowanie **na części 3** zostało unieważnione w dniu **04.09.2020r.**

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Oferta z najniższą ceną w wysokości **1 586 301,48 zł** przewyższa kwotę **1 496 236,65 zł**, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZESTAWIENIE OFERT:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty [zł]	Okres rękojmi i gwarancji (miesiące)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
2	FIRMA BUDOWLANO – DROGOWA MTM SA ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Część 3: 1 611 359,66	Część 3: 73	Część 3: 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy	Część 3: do 14 dni od daty otrzymania faktury
3	„WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. ul. Żaglowa 2 80-560 Gdańsk	Część 3: 1 586 301,48	Część 3: 73	Część 3: 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy	Część 3: do 14 dni od daty otrzymania faktury

KIEROWNIK SAMÓDZIELNEGO REFERATU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Mark Kosiński