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Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16324 Użytkownik: ROMRAM



Przedmiar robót SOK SSP 2023 rev2.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJAE NISKOPRĄDOWE  SSP

1.1 INSTALACJE  NISKOPRĄDOWE  SSP
1.1.1 KNR 4-03

1001-03
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

1.1.2 KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

1.1.3 KNNR 5
0204-01
analogia

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku be-
tonowym

m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

1.1.4 KNNR 5
0204-01
analogia

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku be-
tonowym HDGS 1x2x1

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

1.1.5 KNNR 5
0203-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

2370-600 m 1770.000
RAZEM 1770.000

1.1.6 KNNR 5
0206-01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie przewody HDGs PH90 1x2x1

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

1.1.7 KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

1770*3/2 m 2655.000
RAZEM 2655.000

1.1.8 KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

1770/2 m 885.000
RAZEM 885.000

1.1.9 KNR 4-03
1012-01
z.o.3.1.
9901-11 

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

1.1.1
0

KNR 4-03
1014-01
z.o.3.1.
9901-11 

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - roboty w budowlach
na wys. 4-12 m

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

1.1.1
1

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu z cegły

szt.

139*3 szt. 417.000
RAZEM 417.000

1.1.1
2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

139+26 szt. 165.000
RAZEM 165.000

1.1.1
3

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

139+26 szt. 165.000
RAZEM 165.000

1.1.1
4

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - Ręczny ostrzegacz pożarowy wew-
nętrzny

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

1.1.1
5

KNR AL-01
0401-01

Montaż puszki połączeniowej do sygnalizatorów szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.1.1
6

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

1.1.1
7

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.
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10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
1.1.1

8
KNR AL-01
0102-05

Montaz modułu kontrolno sterujący szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.1.1
9

KNR AL-01
0102-05

Montaż 2-4-pętlowej centrali Z OBUDOWĄ I AKUMULATORAMI wg projektu
(Centrala 3 pętlowa, panel obsługi, drukarka zdarzeń, moduł kontrolno sterują-
cy 2WY, 2LS, 2WE, moduł wyjść sygnałowych 4LS, Moduł wyjść przekaźniko-
wych 230V 2WY)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.2
0

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza 24V 3A szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.2
1

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

3 lin. 3.000
RAZEM 3.000

1.1.2
2

KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

1.1.2
3

KNR AL-01
0108-06

Montaż optycznego wskaźnika alarmu wewnątrz szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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Przedmiar robót SOK SSP 2023 rev2.KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 INSTALACJAE NISKOPRĄDOWE  SSP

1.1 INSTALACJE  NISKOPRĄDOWE  SSP
1.1.

1
KNR 4-03 1001-
03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych
w betonie

m 300 0.00 0.00

1.1.
2

KNR 4-03 1001-
05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 300 0.00 0.00

1.1.
3

KNNR 5 0204-
01
analogia

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku betonowym

m 600 0.00 0.00

1.1.
4

KNNR 5 0204-
01
analogia

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku betonowym HDGS 1x2x1

m 100 0.00 0.00

1.1.
5

KNNR 5 0203-
01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 wciągane do rur

m 2370-600 =
1770.000

0.00 0.00

1.1.
6

KNNR 5 0206-
01
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane n.t. na betonie przewody HDGs PH90
1x2x1

m 220 0.00 0.00

1.1.
7

KNR 5-08 0101-
03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane poje-
dynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m 1770*3/2 =
2655.000

0.00 0.00

1.1.
8

KNR 5-08 0110-
02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach

m 1770/2 =
885.000

0.00 0.00

1.1.
9

KNR 4-03 1012-
01 z.o.3.1.
9901-11 

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - roboty w budo-
wlach na wys. 4-12 m

m 600 0.00 0.00

1.1.
10

KNR 4-03 1014-
01 z.o.3.1.
9901-11 

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej -
roboty w budowlach na wys. 4-12 m

m3 3 0.00 0.00

1.1.
11

KNR 5-08 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły

szt. 139*3 =
417.000

0.00 0.00

1.1.
12

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dy-
mu

szt. 139+26 =
165.000

0.00 0.00

1.1.
13

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt. 139+26 =
165.000

0.00 0.00

1.1.
14

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - Ręczny ostrze-
gacz pożarowy wewnętrzny

szt. 22 0.00 0.00

1.1.
15

KNR AL-01
0401-01

Montaż puszki połączeniowej do sygnalizatorów szt. 15 0.00 0.00

1.1.
16

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt. 18 0.00 0.00

1.1.
17

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

szt. 10 0.00 0.00

1.1.
18

KNR AL-01
0102-05

Montaz modułu kontrolno sterujący szt. 3 0.00 0.00

1.1.
19

KNR AL-01
0102-05

Montaż 2-4-pętlowej centrali Z OBUDOWĄ I AKUMULA-
TORAMI wg projektu (Centrala 3 pętlowa, panel obsługi,
drukarka zdarzeń, moduł kontrolno sterujący 2WY, 2LS,
2WE, moduł wyjść sygnałowych 4LS, Moduł wyjść prze-
kaźnikowych 230V 2WY)

szt. 1 0.00 0.00

1.1.
20

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza 24V 3A szt. 1 0.00 0.00

1.1.
21

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych -
do 128 adresów

lin. 3 0.00 0.00

1.1.
22

KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji)

system 1 0.00 0.00

1.1.
23

KNR AL-01
0108-06

Montaż optycznego wskaźnika alarmu wewnątrz szt. 19 0.00 0.00

Razem dział: INSTALACJAE NISKOPRĄDOWE  SSP 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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