



Piaseczno, dnia 20 lipca 2022 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 13/2022 NA: „DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY SUMARYCZNEJ 190,820 KWP WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIASECZNI”.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nr 13/2022 na: „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy sumarycznej 190,820 kwp wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie” zmianie ulega treść SIWZ w postępowaniu nr 13/2022, w następujący sposób:

- 1) Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej, w związku z tym, zmianie ulega pkt 5.5. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dokonali obowiązkowej wizji lokalnej obiektów, dla których ma zostać wykonana instalacja fotowoltaiczna. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w dniach: **29.06.2022 r. o godz. 10:00, 04.07.2022 r. o godz. 13:00, 13.07.2022 r. o godz. 10:00 oraz 22 lipca 2022 r. o godz. 10:00. Spotkanie rozpocznie się w siedzibie Zamawiającego w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego 39.,,**

PREZES ZARZĄDU

Przemysław Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Rafał Rymaszewski