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Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylaczy gazu wraz z wewnetrzna instalacja
gazowa. Zmiana sposobu ogrzewania, likwidacja palenisk indywidualnych na rzecz centralnego ogrzewania
zasilanego przez indywidualne kotly gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne - dla 4 lokali mieszkalnych
w zabudowie szeregowej przy ulicy Lopianowej 3

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia realizowanego w trybie zamowienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajagcym), jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylaczy gazu wraz z wewnetrzng
instalacja gazowa. Zmiana sposobu ogrzewania, likwidacja palenisk indywidualnych na rzecz
centralnego ogrzewania zasilanego przez indywidualne kotly gazowe kondensacyjne - dla 4
lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Lopianowej 3 (dz. nr 120/1 120/2 ark.
19, obreb 55 - RADOJEWO)

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ulica Lopianowa 3 60-547 Poznan
(dz. nr 120/1 120/2 ark. 19, obreb 55 - RADOJEWO)

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71.22.00.00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.30.00.00-8 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia:

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

1.2.  Opis budynku

1.3.  Szczegbélowy zakres prac zamoOwienia

2. Wymagania Zamawiajacego W stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1 Wymagania architektoniczne
2.2 Wymagania konstrukcyjne
2.3 Wymagania instalacyjne

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1 Zakres robot wedhug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
3.2 Zakres prac projektowych
3.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

4. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych

II.  CZESC INFORMACYJNA:

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
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l. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylaczy gazu wraz z wewngtrzng
instalacja gazowa. Zmiana sposobu ogrzewania, likwidacja palenisk indywidualnych na rzecz
centralnego ogrzewania zasilanego przez indywidualne kotty gazowe kondensacyjne - dla 4
lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Lopianowej 3 (dz. nr 120/1 120/2 ark.
19, obreb 55 - RADOJEWO)

- uzyskanie wszystkich niezbg¢dnych uzgodnien, ZUDP, pozwolen, decyzji administracyjnych
oraz realizacji na podstawie ww. dokumentow,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$S¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych

Budynek, zlokalizowany przy ulicy fLopianowej 3 w Poznaniu posiada obecnie funkcje
mieszkalna. Budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudowie miejskiej.

Dane ogdlne przedmiotu zamowienia:

liczba lokali mieszkalnych:
liczba lokali uzytkowych:

Dane ewidencyjne dziatki:
nazwa obregbu:

Budynek glowny
- adres budynku: ulica Lopianowa 3 Poznan
- funkcja podstawowa budynku: mieszkalna
- rok budowy: 1920
liczba kondygnacji nadziemnych: 1 + strych
liczba kondygnacji podziemnych: 0

5 (do podtaczenia — 4szt. )
0

55 - Radojewo

arkusza mapy ewidencyjnej: 19
nr dziatki: 120/1, 120/2
- powierzchnia dziatek: 2179 m?
- nr ksiegi wieczystej: PO2P/00185501/1
Zestawienie parametrow budynkow:
kubatura [mq]: 1819,7
powierzchnia zabudowy [m?]: 487,5
powierzchnia uzytkowa [m?]: 341,6
powierzchnia pomieszczen przynaleznych [m?]: 14,2
powierzchnia wspolna budynku [m?]: 141,5
powierzchnia netto budynku [m?]: 497,3
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1.2. Opis budynkéw i planowanych robéot budowlanych:

Budynek gtowny

o funkcja podstawowa budynku: mieszkalna

o rodzaj zabudowy: miejska, w zabudowie zwartej

o ilo$¢ kondygnacji: 1

o rodzaj pokrycia dachu: drewniany kryty blacha

o uktad konstrukcyjny: brak danych

. rodzaj muréw: murowane

o rodzaj stropow: drewniane

o rodzaj schodow: brak

o instalacje: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna,

1.2.1. Charakterystyka budynku:

Budynek, zlokalizowany przy ulicy Lopianowej 3 w Poznaniu, petni funkcje mieszkalna.
Wybudowany zostat w zwartej zabudowie miejskie;j.

1.2.2. Planowany zakres robot budowlanych

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ planowany zakres
robot budowlanych:

- oOpracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylaczy gazu wraz
z wewnetrzng instalacja gazowa. Zmiana sposobu ogrzewania, likwidacja palenisk
indywidualnych na rzecz centralnego ogrzewania zasilanego przez indywidualne kotly
gazowe kondensacyjne - dla 4 lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ulicy
Lopianowej 3 (dz. nr 120/1 120/2 ark. 19, obreb 55 - RADOJEWO),

- uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
oraz realizacji na podstawie ww. dokumentoéw, ZUDP

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

(szczegolowe informacje w pkt 2.3)

1.3. Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia:

1.3.1 Woykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, obejmujacej wszystkie
branze, zawierajacej w szczegdlnosci nastepujace elementy sktadowe:

e Projektu technicznego przylacza gazu, wewnetrznej instalacji gazowej oraz centralnego
ogrzewania dla 4 lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej, w tym przygotowanie
STWIOR, BIOZ;

o Kosztorysy inwestorskie dla poszczegélnych zakresow robot;

e Przedmiary robét dla poszczegdlnych zakresow robot;

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt w oparciu o ww. dokumentacje
projektowa.

Wykonawca  musi  zapewni¢  sprawdzenie  projektow  pod  wzgledem  ich
zgodnoSci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci i bedaca cztonkiem
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
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1.3.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentdw niezbednych
w celu realizacji inwestycji:
- decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
- decyzji Zarzadu Drég Miejskich,
- wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okazg si¢ niezbedne dla realizacji
inwestycji.

1.3.3 Wykonania instalacji zgodnie z opracowana dokumentacja oraz Sprawowanie nadzoru
autorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy w zakresie sporzadzanej dokumentacji,

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTUZAMOWIENIA

2.1 Wymagania architektoniczne

Planowana inwestycja ma na celu podwyzszenie parametrow techniczno-uzytkowych
budynkoéw. Roboty budowlane w opisanym powyzej zakresie nalezy zaprojektowacé tak,
aby byly mozliwe do wykonania zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora
Zabytkow, zaleceniami ekspertyzy technicznej obowigzujacymi przepisami prawa oraz
sztukg budowlang. Zastosowane rozwigzania powinny umozliwi¢ korzystanie
z budynkow na dotychczasowych zasadach. Przy wykonywaniu robét budowlanych
powinny zosta¢ uzyte materiaty o duzej trwalo$ci oraz walorach estetycznych
luzytkowych. W  przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w  zakresie
zagospodarowania terenu lub funkcji obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania, ktére
doprowadza przedmiotowa nieruchomos$¢ (obiekty i teren) do stanu zgodnego z prawem.

2.2 Wymagania konstrukcyjne

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢, iz roboty budowlane nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci po opracowaniu ekspertyzy
technicznej w zakresie oceny elementow konstrukcji oraz programu robot
konserwatorskich z zachowaniem zalecen zawartych w ww. ekspertyzie oraz
wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkow. W dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢, ze roboty budowlane powinny by¢ prowadzona w taki sposob, aby nie
narusza¢ ani nie obcigzaé elementéw konstrukcji budynku oraz ze wykonanie izolacji
przeciwwilgociowe] nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej odcinkowo
z zachowaniem szczegllnej ostroznosci. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne roboty
rozbiorkowe w przypadku koniecznos$ci ich wykonania.

2.3 Wymagania instalacyjne

Zaprojektowanie i wykonanie nowego przytacza gazowego wraz z instalacjg
gazowa wewnetrzng (kuchenka gazowa + kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny).

Zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania kociot
gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny indywidualny, montazem grzejnikow
z dostosowaniem mocy i ilosci grzejnikow do nowych warunkoéw termicznych obiektu,
jednolitych zaworoéw termostatycznych. Wykonawca oznaczy jednoznacznie jakiego
rodzaju elementy powinny by¢ zastosowane podajac ich charakterystyczne parametry.
Wykonanie podtaczenia dwufunkcyjnego kotta do kroéca cieptej wody uzytkowej po
zdemontowanym bojlerze.

Zaprojektowanie i wykonanie odcigcia i demontazu nieczynnych instalacji,
w tym takze cze$ci instalacji gazowych w mieszkaniach pozostatych po likwidacji
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pogrzewaczy gazowych lub kottow gazowych dwufunkcyjnych. Kuchenki gazowe
pozostajg i prowadzgca do nich cze$¢ instalacji pozostaje.

Instalacja centralnego ogrzewania, wody ziemnej oraz cieptej wody uzytkowe;j
powinna by¢ zaprojektowana w systemie PEX z ksztaltkami mosieznymi W Systemie
zaciskowym, lub rownowaznym. Przewody nalezy uklada¢ w plastikowych korytkach,
montowanych nad posadzka lub pod stropem. W celu minimalizacji strat cieplnych rury
nalezy zaizolowaC termicznie za pomocg otulin termoizolacyjnych. Izolacje cieplne
i akustyczne zastosowane w instalacjach wewngtrznych: centralnego ogrzewania
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wykonanie odcigcia i demontazu nieczynnych instalacji. Ponadto
w dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢, ze prowadzenie rob6t budowlanych
powinno odbywac si¢ w taki sposob, aby trudnosci w dostawie mediéw byty jak najmnie;j
ucigzliwe dla uzytkownikéw lokali w przedmiotowym budynku.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1 Zakres prac projektowych

Zakres prac  projektowych obejmuje  dokumentacje projektowa  zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje
0 pozwoleniu na budowe na realizacj¢ robot budowlanych w zakresie 1 sposob wskazany
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ W dokumentacji znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow chyba, Ze nie mozna opisac
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazenie ,,Jub rOwnowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac:

3.2.1 Projekt techniczny przytacza gazu, wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji
centralnego ogrzewania — 3 szt. wersji papierowej

3.2.2 Przedmiar robdt — 3 szt. w wersji papierowej

- powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegblowy opis oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
I zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych);

3.2.3 Kosztorys inwestorski — 3 szt. w wersji papierowej wykonany metoda
szczegotowq z rozbiciem na R, M 1 S;

3.2.4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 szt. w wersji
papierowej

3.2.5 Specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru robdt — 2 szt. w wersji papierowej
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3.2.6 Pozostate opracowania niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej 2 szt.
W Wersji papierowej

3.2.7 Caloé¢ dokumentacji opisana w punktach od 3.2.1 do 3.2.7 w wersji elektronicznej
— 2 plyty

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki
wydrukowane w kolorze (nie moga stanowi¢ czarno biatych kserokopii oryginalnych
rysunkoéw z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice
komputerowej, nie dopuszcza si¢ rysunkow i opisOw odrecznych.

Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca potaczyt wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie pdf, ktore odpowiadaja kazdemu tomowi dokumentacji
W Wersji papierowej.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przedmiot zamowienia w plikach:

1) ADOBE READER - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie. pdf),

2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz
STWIORB (rozszerzenie .doc).

3) AUTOCAD — kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)

4) NORMA — przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. ZUDP, z rzeczoznawca
ppoz., rzeczoznawcyg sanitarnym, BHP i ergonomii, jezeli sg niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot budowlanych,

- uzyskania wszelkich decyzji, ktére s3 niezbedne do wydania decyzji pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych,

- uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej 1 uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot
budowlanych,

3.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.3.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz obowigzujagcymi przepisami prawa miejscowego, W szczegdlnosci z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz

3.3.2 W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest do sprawowania
nadzoru autorskiego, a w szczeg6lnosci do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnos$ci realizacji
z projektem,

- uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.3.3 Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajagcym w celu
akceptacji proponowanych przez jednostke projektowa rozwigzan technicznych
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I standardow, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajacego —
zakonczone notatkg stuzbowg z ustalen.

3.3.4 Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materialow przygotowawczych,
celem ich omowienia i akceptacji rozwigzan.

3.3.5 Dokumentacj¢ projektowa nalezy skoordynowa¢ z innymi projektami
prowadzonymi réwnolegle w obszarze inwestycji.

3.3.6 Przedkladanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien,
uzgodnien i oryginatow uzyskanych decyzji.

3.3.7 Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajacego.

3.3.8 Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztuka budowlang, oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

3.3.9 Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach.

3.3.10 Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu zbyt poznego przekazania
Zamawiajagcemu materiatow, opinii, uzgodnien 1 decyzji, skutkujacych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamowienia.

3.3.11 W zakresie dokumentacji nalezy wuja¢ wszystkie roboty niezbedne
do wykonawstwa robot, oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowad
W sposéb czytelny (nie dopuszcza si¢ opiséw recznych).

3.3.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatow i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia W sposob
zgodny z art. 29 1 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22013 r. poz. 907 z pézn. zmian).

3.3.13 Dokumentacja podlegata be¢dzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow chyba, ze nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazenie ,,lub rownowazny” ze wskazaniem parametrow, wlasciwosci, ktore spelni¢ moga inne
produkty lub materiaty.

Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja dot. ochrony $rodowiska w czasie wykonywania Robot:

W dokumentacji projektowej powinny znalez¢ si¢ zapisy naktadajace obowigzek na wykonawce
modernizacji obiektu znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym przepisow ujetych w pkt. 11.2.H-K oraz
ponizszych zasad:

a) W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonawca robot budowlanych bedzie:
. utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

I norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji 1 zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

. wykonawca robdt bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
0 mozliwo$cig powstania pozaru.
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b) W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych.

C) W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe
i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ —strefe
bezpieczenstwa.

d) Wykonawce robdt budowlanych uznaje si¢ za wytworce odpaddéw powstajacych
w czasie budowy. Usuniecie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3
obowigzkiem wykonawcy robot. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow
w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

e) Po przeprowadzeniu rozbiorek wykonawca rob6t ma obowigzek:

0 zgromadzenia powstajacych odpadow w sposob selektywny,

0 zapewnienia wilasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi
1 zgromadzenia ich w spos6b zapewniajacy ochrong srodowiska,

0 przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,

O zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy. Wytworca

odpadow (wykonawca prac budowlanych) bedzie mogl zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddéw, za ktorego dziatalno$¢ ponosi
odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajagcym.

f) Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne ze wszystkimi obowigzujacymi
przepisami w tym m.in. z Ustawg o Odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. z pdzn. zm. (pkt. 11.2.Q).

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1 Zakres robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
71.22.00.00-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.30.00.00-8 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2 Wymagania ogodlne

4.2.1 Wykonawca wykona roboty budowlane z materiatéw wlasnych zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi przepisami;

4.2.2 Wykonawca zakupi 1 dostarczy materialy, urzadzenia i maszyny niezb¢dne do
wykonania rob6t budowlanych, a takze wykona wszelkie niezbedne roboty, prace i czynnosci w
tym zakresie;

4.2.3 Wykonawca uzyska zezwolenie na zajecie czg¢sci pasa drogowego na potrzeby
wykonania rob6t budowlanych, a takze zapewni utrzymanie droég dojazdowych do
nieruchomosci objetej inwestycja w nalezytym porzadku i stanie technicznym.

4.3 Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

4.3.2 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z przepisami
Prawa budowlanego;

4.3.3 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osobe¢
posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane oraz bedacg cztonkiem wtasciwej izby samorzadu
zawodowego w sposob zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym, obowigzujacymi
przepisami;

4.3.4 Wykonawca wykona wszelkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza
budowy;
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4.3.5 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob
wykonujacych roboty budowlane, a takze zabezpieczy teren prowadzenia prac przed dostepem
0sOb nieupowaznionych;

4.3.6 Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie objetym robotami
budowlanymi we wlasnym zakresie;

4.3.7 Wykonawca wykona na swdj koszt tablice informacyjne budowy oraz niezbedne tablice
I znaki ostrzegawcze, zgodnie z przepisami prawa.

4.3.8. Wykonawca na swd@j koszt doprowadzi do stanu pierwotnego teren zajmowany na
potrzeby zaplecza budowy, miejsca sktadowania materialdw oraz miejsca postoju srodkow
transportu, sprzetu maszyny i urzagdzen budowlanych.

4.4 Wymagania, dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych

4.4.1 Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa;

442 Wykonawca przed wbudowaniem materiatbw jest zobowigzany uzyska¢ od
Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materialow, przedktadajac dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane, a w razie koniecznosci, takze probki;

4.4.3 Dla materiatow uzytych w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci;

4.4.4 Wykonawca wydzieli miejsce, na ktorym beda skladowane materiaty do czasu
wbudowania, w taki sposob, aby materiaty te nie ulegly zanieczyszczeniu;

4.4.6 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub wyrobu nie moze zosta¢ zmieniony bez
zgody Zamawiajacego.

4.5 Wymagania, dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

4.5.1 Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot oraz stan istniejgcego budynku;

4.5.2 Sprzet uzywany przez Wykonawce ma by¢ utrzymany we wlasciwym stanie 1 gotowosci
do pracy. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu uzytkowania, w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.

4.6 Wymagania, dotyczace Srodkow transportu

4.6.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, przewozonych materiatow oraz stan
istniejacego budynku;

4.6.2 Wykonawca na wilasny koszt usuwaé bedzie na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego Srodkami transportu na drogach dojazdowych do terenu budowy.

4.7 Wymagania, dotyczgce wykonywania robét

4.7.1 Wszystkie roboty budowlane prowadzone beda zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
obowigzujacymi przepisami. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajacego;

4.7.2 Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca uwzgledni instrukcje i zalecenia
producenta materiatéw i1 urzadzen;
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4.7.3 Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows;

4.7.4 Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie pozniej niz 3 dni
przed zdarzeniem (zanikni¢cie, zakrycie) o wykonaniu robodt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub dokona¢ odkrywki w zakresie niezb¢dnym do zbadania robo6t, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt;

475 Z odbioru poszczegolnych etapow, takze odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, sporzadzane sg protokoly. Date odbioru stanowi protokol, w ktdérym nie stwierdzono
wad i usterek;

4.7.6 Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do dokonania odbioru
koncowego.

4.8 Dokumentacja budowy

4.8.1 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy w sposéb zgodny z przepisami
prawa spoczywa na Wykonawcy;

4.8.2 Kierownik budowy, poza dziennikiem budowy, powinien przechowywac:
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne, dotyczace przedmiotowej inwestycji,
- protokoty odbioru robdét,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty przeprowadzonych proéb i badan;

4.8.3 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej dla
wszystkich branz. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej nalezy nanies¢
komputerowo, nie dopuszcza si¢ zmian naniesionych recznie.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia

na cele budowlane - bgdzie przekazane Projektantowi jako zatacznik do protokotu zatwierdzenia
i odbioru projektu budowlanego.

2. Przepisy prawne i1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),

B. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

C. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 .,

poz. 1570 ze zm.),

D. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.
1442),

E. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.),

F. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r.
p0z.2101 ze zm.),

str. 12



Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylaczy gazu wraz z wewnetrzna instalacja
gazowa. Zmiana sposobu ogrzewania, likwidacja palenisk indywidualnych na rzecz centralnego ogrzewania
zasilanego przez indywidualne kotly gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne - dla 4 lokali mieszkalnych
w zabudowie szeregowej przy ulicy Lopianowej 3

G. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609,

H. Ustawa 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614
ze zm.),

l. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat ( Dz. U. z 2016 1. poz. 2183),

J. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
ro$lin Dz. Ust. 2014, 1409

K. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow Dz. Ust. 2014, 1408

L. Opinia z Przegladu Kominiarskiego - dostepna w siedzibie Zamawiajacego,

M. Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

N. Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,

0. Zasady wiedzy techniczno-budowlanej.

P. Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), tekst jednolity
z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701)

Q. Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r. (Dz.
U.z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)

R. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r w sprawie okreslania metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow planowanych prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

S. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 form audytu energetycznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346, z pdzn.
zm.); w sprawie zakresu i form audytu energetycznego i rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015 r zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego,
wzoré6w kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego (dz. U. 2015, poz. 1606)

T. Wszystkie pozostale przepisy szczegdétowe i Normy Polskie oraz dyrektywy U.E majace
zastosowanie 1 wptyw na kompletnos¢ 1 prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatos$cia i ekonomikg rozwigzan technicznych.
Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepisow nalezy sprawdzi¢ ich aktualnos¢.
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