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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
$ciekéw komunalnych w Moryniu w branzy sanitarnej i technologiczne;.

Zakres opracowania obejmuje nast¢pujgce elementy:

— budowe budynku technicznego

— budowe stacji zlewczej §ciekéw dowozonych

— budowe zbiornika retencyjnego $ciekéw dowozonych

— budowe komér osadu czynnego i osadnikéw wtérnych (montaz Biobloku 300MUt w
miejscu istniejagcego Biobloku 300MU)

— przebudowe istniejacych obiektow technologicznych (przebudowa osadnikéw i komoér
osadu czynnego istniejacego Biobloku 300MUt)

— budowe magazynu osadéw
— budoweg instalacji technologicznych
— rozbidrke obiektéw technologicznych (Bioblok 300MU, poletka osadowe, stanowisko
zlewcze, stanowisko kraty)
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z dnia 23.09.2015r. Gming Moryn a firmag INWOD Inzynieria Srodowiska
Wodnego, Waldemar Lagiewka;

2. Projekt budowlany

3. Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez PW GEOPOL s.c. w
2015r.;

4. Opinia geotechniczna, opracowana przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne GeoGT w
2016r.

5. Oferty techniczne i handlowe producentéw urzadzen

3. LOKALIZACJA
Oczyszczalnia $ciekéw znajduje si¢ dziatce nr 125 obrgb 1 Moryn — wiasdciciel: Gmina
Moryn.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

4.1 Polozenie i geomorfologia

Badania wykonano w miejscowosci Morynh (m. Moryn, pow. gryfinski, woj.
zachodniopomorskie), w obrebie dziatki nr 125, na terenie oczyszczalni $ciekdw.
Pod wzglgdem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny

polodowcowej, nadbudowanej osadami antropogenicznymi 1 wyniesionej w miejscu
wykonywanych prac do rzednych ca 49,9 — 54,0 m n.p.m.

Omawiana dziatka jest uzbrojona oraz zagospodarowana. Znajduje si¢ na niej dzialajaca
oczyszczalnia Sciekdéw, z budynkami i infrastruktura.
4.2 Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu dziatki wystepuja
utwory czwartorzgdowe, wieku plejstocenskiego, pochodzenia lodowcowego (*Q,),
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wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, piaskéw srednich
1 grubych, pospétek, piaskéw gliniastych, pytéw piaszczystych, glin, glin piaszczystych oraz
glin zwieztych. Utworéw lodowcowych nie przewiercono do glebokos$ci rozpoznania tj. 3,0
—10,0 m p.p.t.

Stropowa czegs¢ podtoza przykrywa nasypéw niekontrolowanych (mineralno - gruzowych) o
udokumentowanej migzszosci 0,7 — 3,2 m.

4.3 Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (styczen 2016’) w badanym podiozu stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;j, 0 zwierciadle swobodnym
i napigtym. Poziomy wystepowania zwierciadta wéd gruntowych w danych otworach
przedstawia tabela nr 2.

Nalezy nadmieni¢, iz badania prowadzono w czasie S$rednich/niskich  stanéw wdd
gruntowych. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych i/lub roztopdw, poziom
wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu o ca 0,2 — 0,4 m.

Tabela 2 Rzedne wystgpowanie zwierciadla wody gruntowe;j

Obserwacje wéd podziemnych
Numer Zwierciadto wody podziemnej; Saczenia
otworu m p.p.t./rzedna m p.p.t./rzedna
nawiercona ustabilizowana

1 3,1/49,96 2,97/ 47,09 -

2 2,73/ 47,15 2,73/ 47,15 -

3 3,2/ 46,88 2,60/ 47,48 2,6/47,48

4 - - -

5 - - R

6 - - -

7 4,20/ 47,93 4,20/ 47,93 -

8 - - R

4.4

Utwory budujace podtoze posiadaja zréznicowana wodoprzepuszczalno$¢. Do gruntéw o
matej wodoprzepuszczalno$ci nalezy zaliczy¢ piaski drobne (warstwy IV), charakteryzujace
si¢ wspoétczynnikiem filtracji - ko wynoszacym ca 3 - 8 m/dobe. Do gruntéw o dobrej i
bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci nalezy zaliczy¢ piaski $rednie, piaski grube i pospétki
(warstw V i VI), charakteryzujace si¢ wspotczynnikiem filtracji -k;o wynoszacym ca 10 - 40
m/dobe. Z kolei grunty spoiste (warstw I - III) charakteryzuja si¢ stabg i bardzo staba
wodoprzepuszczalnoscig o wspétczynniku filtracji wynosi ko < 1x 10°® m/s (wg. Z.
Pazdry ,,Hydrogeologia ogélna”).

Ocena technicznych wlasnosci podloza gruntowego

Na podstawie wynikéw prac polowych w podlozu badanego terenu wydzielono zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne warstwy
geotechniczne. Ich zasig¢g zilustrowano na zalaczonych Przekrojach geotechnicznych oraz
karcie pt.: Wyniki badan sondg DPL.

Lacznie w podtozu omawianego terenu wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych.
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Cecha wiodaca warstwy wydzielonych w obrebie wystepujacych
w podtozu gruntéw niespoistych byt stopien zageszczenia ,,ID”, ktérego warto$¢ ustalono na
podstawie oporu podczas wiercenia oraz wykonanego sondowania dynamicznego DPL.
Natomiast cechg wiodacag warstw wydzielonych w obrgbie wystepujacych w podiozu
gruntéw spoistych byl stopien plastycznosci ,,IL”, ktérego warto$ci ustalono na podstawie
badan terenowych (metoda wateczkowania
i wytrzymato$¢ na $cianie wykonane $cinarkg obrotowa).

Z podziatu wyltaczono nasypy niekontrolowane, ktére sa gruntami nie objetymi norma.

Dla gruntéw spoistych pochodzenia lodowcowego wystepujacych
w podiozu, przyjeto symbol konsolidacji geologicznej ,,B”.

Pozostale parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw. metoda
ekspercka, wspierajac si¢ parametrami podanymi w tabelach
i wykresach zawartych w normie PN-81/B-03020.

Podziat geotechniczny przedstawia si¢ nastepujaco:

— warstwa I - gliny, wilgotne, plastyczne, o usrednionej warto$ci stopnia plastycznosci Iy, =

0,32,

— warstwa II - gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyly piaszczyste
i gliny zwiezte, wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci
IL=0,15,

— warstwa III - piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej warto$ci
stopnia plastycznosci I, = 0,05,

— warstwa IV - piaski drobne, wilgotne i nawodnione, §rednio zageszczone, o uogélnionej
warto$ci stopnia zaggszczenia Ip = 0,55,

— warstwa V - piaski $rednie i piaski grube, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone,
o usrednionej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,60,

— warstwa VI - pospéiki, nawodnione, srednio zaggszczone, o uogdlnionej wartosci
stopnia zageszczenia I = 0,40.

Z powyzszego podziatu wynika, ze jedynie grunty warstwy I charakteryzuja si¢ ograniczong
no$noscia. grunty pozostatych wydzielonych
w podiozu warstw geotechnicznych nalezy uzna¢ za nosne.

4.5 Whioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze w podlozu dzialtki wyst¢puja utwory
czwartorzedowe, wieku plejstoceniskiego, pochodzenia lodowcowego (*Q,),
wyksztatcone w postaci piaskéw i glin lodowcowych. Utworéw lodowcowych nie
przewiercono do glebokosci rozpoznania tj. 3,0 — 10,0 m p.p.t. Stropowa czegsé
podtoza przykrywa nasypéw niekontrolowanych (mineralno - gruzowych) o
udokumentowanej migzszosci 0,7 — 3,2 m. W omawianym podiozu wydzielono szes¢
warstw geotechnicznych, z ktérych grunty warstwy I charakteryzuja si¢ ograniczong
no$noscig, a grunty pozostalych wydzielonych w podiozu warstw geotechnicznych
nalezy uzna¢ za nosne.

2. W czasie prowadzenia prac polowych (styczen 2016’), w badanym podiozu
stwierdzono  wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym
i napietym, ustabilizowanej na glgbokosci 2,60 — 4,20 m p.p.t., tj. na rzednych
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47,09 — 47,93 m n.p.m. W otworze nr 3 stwierdzono réwniez wystepowanie saczenia,
nawierconego na gtebokosci 2,6 m. Szczegdtowy opis glebokosci wystgpowania
zwierciadla wody gruntowej przedstawia tabela nr 2.

3. Istniejagce warunki gruntowe pozwalaja na bezposrednie posadowienie fundamentéw
projektowanych budynkéw oraz zbiornikéw technologicznych, po uprzednim
usunieciu z podtoza gruntéw nasypowych oraz wbudowaniu poduszki piaszczysto —
zwirowej o wskazniku zageszczenia Ig > 0,95.

4. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw na tym terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020).

5. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Rd, okres$li¢ mozna na podstawie
normy  PN-EN 1997-1 Eurokod  7: Projektowanie =~ Geotechniczne
i parametrow geotechnicznych podanych w zataczniku nr 3. Legenda do przekrojow.

6. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
7. W podtozu wystepuja proste/ztozone warunki gruntowe.
8. Powyzsze  wnioski nalezy rozpatrywaé lacznie z  zaleceniami norm:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).
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5. OBIEKTY
5.1 Budynek techniczny

5.1.1 Wyposazenie technologiczne

Pomieszczenie kraty i piaskownika

Pomieszczenie o wymiarach 9,89 x 11,5 m. Kratopiaskownik zamontowa¢ w betonowej
»wannie” ponizej poziomu posadzki w budynku. Kratopiaskownik z prasopluczka z
transportem skratek do pojemnika ustawionego na poziomie posadzki. Pluczka piasku
zamontowac na poziomie posadzki.

Obok ,,wanny” kratopiaskownika w betonowym kanale zamontowa¢ awaryjng krat¢ reczna.
W przypadku awarii kraty Scieki beda si¢ samoczynnie przelewa¢ do kanatu kraty recznej.
Skratki z kraty usuwane beda na ptyte ociekowg i dalej do pojemnika. Kanat kraty rgczne;j
przykry¢ pokrywami z blachy ze stali nierdzewnej OH18N9 lub ptytami z tworzywa
sztucznego.

Dookota ,,wanny” piaskownika zamontowa¢ barierki ze stali nierdzewnej OH18N9 i dwie
drabinki zej$ciowe ze stali nierdzewnej OH18NO.

Rurociagi sprgzonego powietrza przebiegajace przez pomieszczenia mocowac do Sciany za
pomoca obejmy z kotwa ze stali nierdzewnej OH18N9.

Wyposazenie

Kratopiaskownik

- ilos¢ 1

- wyposazenie krata o prze§wicie 6 mm, piaskownik,

- wydajnosé 324 m’/h

- material stal nierdzewna OH18N9

- moc 0,87 kW

Prasoptuczka skratek

- ilos¢ 1

- wydajnos¢ 2 m’/h

- wyposazenie ptukanie skratek, zestaw do podnoszenia
ci$nienia wody

- material stal nierdzewna OH18N9

- moc 2,2 kW

Pluczka piasku

- ilos¢ 1

- wydajnos¢ 100 kg/h

- parametry piasku <3% zawartosci substancji organicznych w
piasku po ptukaniu

- material stal nierdzewna OH18N9

- moc 1,3 kW

Krata reczna

— 1los¢ 1 szt
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— szerokos$¢ kanatu 600 mm
— glebokos¢ kanatu 1200 mm
—  przeswit 20 mm
— material stal nierdzewna OH18N9
Pojemniki na skratki
— ilos¢ 4 szt
— pojemnos¢ 11001
— material stal nierdzewna OH18N9
Pojemniki na piasek
- ilos¢ 4 szt
— pojemnos$¢ 2401
— material stal nierdzewna OH18N9
Przepustnice
— ilos¢ 2 szt
— Srednica DN150
— rodzaj: mig¢dzykotnierzowa do goracego powietrza
— naped reczny z przektadnig i kétkiem
— ci$nienie nominalne PN10
— material zeliwo

Pomieszczenie dmuchaw

Pomieszczenie o wymiarach 5,14 x 9,89 m. W pomieszczeniu zainstalowa¢ trzy dmuchawy
typu Roots’a do napowietrzania komér osadu czynnego i jedna dmuchawe piaskownika.
Wraz z dmuchawg piaskownika wykonawca dostarczy i wykona doprowadzenie powietrza
do piaskownika. Kanat ssawny i rurociagi sprezonego powietrza wykona¢ zostang ze stali
nierdzewnej OH18NO.

Wykona¢ mocowania rurociaggdw do §cian i posadzki pomieszczenia.

Uktad rurociagdéw sprezonego powietrza bedzie umozliwial skierowanie powietrza w okresie
zimowym przez pomieszczenie krat i piaskownika w celu dogrzewania pomieszczenia. W
okresie letnim powietrze bedzie kierowane z pomini¢ciem pomieszczenia krat i piaskownika.

Wyposazenie

Dmuchawy do napowietrzania komér osadu czynnego

- ilos¢ 3 szt

- rodzaj wirujacymi ttokami (roots’a)
- wydajnosé 600 Nm’/h kazda

- ci$nienie 5,0 m stupa wody

- wyposazenie obudowa dzwigkochtonna

- moc silnika 15 kW

- instalacja w budynku
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Dmuchawy piaskownika

- ilosé 1 szt

- wydajnosé 17 m’/h

- moc silnika 0,55 kW

- instalacja w budynku

Przepustnice

— llos¢ 6 szt

— Srednica DN150

— rodzaj: miedzykolnierzowa do goracego powietrza
— naped reczny z przekladnig i kétkiem

— ci$nienie nominalne PN10

— material zeliwo

Przepustnice

- Tlos¢ 3 szt

— Srednica DN100

— rodzaj: mig¢dzykotnierzowa do goracego powietrza
— naped reczny z przektadnig i kétkiem

— ci$nienie nominalne PN10

— material zeliwo

5.1.2 Wentylacja

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej wywiewnej z nawiewem poprzez otwory
w $cianie zewnetrznej i u dotu drzwi (w okresie lata).

Dodatkowo na wypadek awarii zasilania w energi¢ elektryczng przewidziano wywietrzak
dachowy ktéry wraz z otworami nawiewnymi i kanatami do wentylacji mechanicznej
zapewnia doraznie wentylacje grawitacyjna.

Zgodnie z rozporzadzeniem przewidziano nast¢pujacy rozktad strumieni powietrza:
- nawiew — 30% dotem i 70% gora,
- wyciag 70% dotem i 30% gora.

Przewidziano podstawowa wentylacje mechaniczng wywiewng zapewniajaca 2-krotna
wymian¢ powietrza na godzin¢ pracujaca w sposéb ciagly.

Dodatkowo zaprojektowano mechaniczna wentylacje awaryjng zapewniajaca 8-krotna
wymian¢ powietrza na godzing wlaczang automatycznie w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego stezenia siarkowodoru lub metanu.

F.acznie przy jednoczesnym wiaczeniu obu ukltadéw wentylacji mechanicznej zapewniona
bedzie 10-krotna wymiana powietrza.
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Lp | Wentylacja Vn [m’/h] Vw[m’/h] n [1/h]
POMIESZCZENIE KRAT
1 Podstawowa (dotem+goéra) 300+700=1000 700+300=1000 2
(otwory)

Awaryjna (dotem+g6rg) 1(2?£Zr3y0?,0;i8£§) 2800+1200=4000 8

Razem

. 1000+4000=5000 1000+4000=6520 10
(podstawowa-+awaryjna)

5.1.3

Zastosowa¢ wentylatory dachowe wykonane ze stali nierdzewnej OHI8N9 w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Wentylatory posadowi¢ na podstawach dachowych montowanych do konstrukcji budynku.
Kanaty mocowa¢ do podstawy dachowej, §cian budynku, w razie potrzeby zastosowac
podparcia kanatu na posadzce pomieszczenia.

Kanaty wentylacyjne okragle wykona¢ z rur gladkich lub zwijanych gtadkich z blachy
kwasoodporne;j ze stali 0H18NO.

Réwniez kratki wentylacyjne przepustnice oraz wszystkie wsporniki, zawiesia 1 §ruby nalezy
przyja¢ w wykonaniu kwasoodpornym ze stali OH18NO.

Wytyczne sterowania

Wentylacja mechaniczna podstawowa pracuje ciagle. Po przekroczeniu 50% nds
siarkowodoru lub 10% granicy wybuchowos$ci metanu wlacza si¢ wentylacja awaryjna.

Po przekroczeniu 90% nds siarkowodoru wiacza si¢ alarm akustyczny i powiadomienia.

Zapewni¢ mozliwo$¢ uruchamiania wentylacji pomieszczenia krat z zewnatrz pomieszczenia
lub budynku.

Pomieszczenie dmuchaw

Latem przewiduje si¢ wentylacje pomieszczenia dmuchaw poprzez pobdér powietrza do
sprezania przez dmuchawy z pomieszczenia (doptyw powietrza do pomieszczenia przez
czerpni¢ z przepustnica wg rozwigzania podanego w projekcie technologii). Zimg wentylacje
zapewnig kratki kontaktowe w drzwiach do pomieszczenia krat. Otwory w drzwiach i kanale
wyposazone beda w przepustnice umozliwiajace ich zamknigcie odpowiednio w okresie
letnim lub zimowym.

Trasy przewodéw, strumienie wentylowanego powietrza, parametry podstawowych
elementéw i urzadzen oraz lokalizacj¢ poszczegdlnych urzadzen przedstawiono w czgdci
rysunkowej opracowania.

Instalacje kanalizacyjne

Rurociagi technologiczne $ciekowe doprowadzajagce 1 odprowadzajace $cieki wykonaé z
rur D273 x 3 mm ze stali nierdzewnej OH18N9. Przejscia szczelne rurociagéw przez Sciany
~wanny’ krato piaskownika i kanatu kraty rgcznej wykona¢ za pomocg tancuchéw
uszczelniajacych.

Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ z rur z PVC litych o sztywnoéci obwodowej SN8. Scieki z
budynku odprowadzane zostang do studzienki przed budynkiem technicznym.
Napowietrzenie kanalizacji wyprowadzone zostanie ponad dach i zakonczone wywiewka. W
miejscach oznaczonych ,,R”, w czesci rysunkowej, wykonane zostang studzienki rewizyjne.
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5.14 Instalacje wodociagowe

Rurociagi wodociggowe wykona¢ z rur z PP. Woda zostanie doprowadzona oddzielnym
rurociagiem z rur PE. Wodociag zostanie wiaczony do sieci za studzienka wodomierzowa.
Przewody prowadzone begda po $cianach trasami pokazanymi w czg¢$ci rysunkowe;.

5.1.5 Instalacja c.w.

W budynku zamontowa¢ umywalke. Przygotowanie cieptej wody dla umywalki bedzie si¢
odbywato przy pomocy podgrzewacza przeptywowego o mocy okoto 3,5kW. Podgrzewacz
zlokalizowany bedzie pod umywalka.

5.1.6 Instalacja c.o.

Rurociagi c.o. wykona¢ z rur stalowych. Zamontowa¢ cztery grzejniki zeliwne,
dziewieciocztonowe. Grzejniki zapewnia utrzymanie temperatury +8°C w okresie
grzewczym. Istniejagca instalacja centralnego ogrzewania jest instalacja grawitacyjna
Projektowana instalacje wlaczy¢ do istniejacej instalacji c.o. w budynku obstlugowo —
technicznym. Po podiaczeniu zaprojektowanej instalacji c.o. wykonaé regulacje
hydrauliczng instalacji za pomoca istniejacych zaworéw. W przypadku probleméw z
wymuszeniem obiegu czynnika w instalacji, dodatkowo zamontowa¢ pompe¢ obiegowa na
zasilaniu.

5.2 Stacja zlewcza Sciekow dowozonych
Stacje zlewczg sciekéw dowozonych zamontowac na betonowym fundamencie.
Wyposazenie

Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych

- ilos¢ 1
- wyposazenie zasuwa odcinajaca, pomiar pH, przewodnosci
przeptywomierz elektromagnetyczny
- wydajnos¢ 100 m*/h
- moc 3 kW
- materiat stal OH18N9
5.3 Zbiornik $ciekoéw dowozonych

Zbiornik zelbetowy zaglebiony w gruncie o pojemnosci czynnej ok. 75 m’. Wyposazony
zostanie w mieszadlo utrzymujace zanieczyszczenia w zawieszeniu oraz pompe zatapialng
tloczaca Scieki do studzienki rozpreznej przed budynkiem technicznym.

Wyposazenie

Mieszadlo zatapialne

- ilos¢ 1 szt

— moc silnika 1,5 kW
Pompa

- Tlos¢ 1 szt

— rodzaj: zatapialna
—  wydajnos¢ 30 m*/h

— moc silnika 2,2 kW
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54

5.5

ZawOr zwrotny

— llos¢ 1 szt

— Srednica DN100

— ci$nienie nominalne PN10

— rodzaj: kulowy kolanowy
— material zeliwo

Zasuwa odcinajaca

— llos¢ 1 szt

— Srednica DN100

— ci$nienie nominalne PN10

— rodzaj: klinowa do zabudowy podziemnej z obudowg i
skrzynka

— naped reczny pod klucz

— material zeliwo

Zurawik przeno$ny

— ilos¢ 1 szt

—  wysieg regulowany od 500 do1500 mm
— udzwig do 200 kg

— naped reczny

— gniazda zurawika 2 szt

— material stal OH18N9

Studzienka rozdziatu §ciekow

Studzienka betonowa o §rednicy wewnetrznej 1200 mm lejem betonowym w dnie.

Przebudowa istniejacego Biobloku 300MUt

Istniejagcy Bioblok 300MUt zostanie poddany remontowi oraz zmieniony zostanie uktad
napowietrzania komdr. Istniejagce aeratory powierzchniowe nalezy zdemontowac.
Zamontowac ruszty z dyfuzorami drobnopecherzykowymi. Powietrze do dyfuzoréw bedzie
doprowadzane z dmuchaw w budynku technicznym. Wymieni¢ na nowe pompy i armature
pomp osadowych (zasuwy odcinajace i zawory zwrotne w) osadnikach wtérnych, nowe
pompy beda zapewniaé recyrkulacje do komér osadu czynnego i odprowadzanie osadéw do
zageszczacza. Skierowanie osadow do recyrkulacji lub zaggszczacza bedzie sie odbywato
poprzez zamknigcie/otwarcie zasuw odcinajacych. Rurociagi technologiczne wymieni¢ na
nowe wraz z ociepleniem. Nowe wyposazenie technologiczne musi zapewni¢ mozliwos¢
skierowania $ciekéw do dowolnej komory Biobloku i wytgczenia dowolnej komory z pracy.

Elementy stalowe nalezy podda¢ piaskowaniu do stopnia przygotowania powierzchni Sa2
zgodnie z PN-ISO 8501-1 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez 3 — krotne malowanie
farbami podktadowymi i nawierzchniowymi. Czyszczeniu i malowaniu poddaé¢ wszystkie
elementy stalowe poza zewnetrzng czescig zbiornikow, ktére znajduja si¢ pod powierzchnig
terenu. Istniejace kratki pomostowe w ilosci ok. 45 m’ wymienié¢ na wykonane z tworzyw
sztucznych.
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5.6

Bioblok wyposazy¢ w ochrong¢ katodowa.

Zdemontowa¢ zbiornik PIX i pompy dozujace, ktére obecnie sa zainstalowane przy
Biobloku

Wyposazenie

Ruszty napowietrzajace

- ilos¢ 9

— material stal nierdzewna OH18N9

— ilo$¢ dyfuzoréw 9 szt o dtugosci 1 m na 1 ruszt
Dyfuzory

- ilos¢ 8l m

- typ rurowe, dlugos¢ 1 m,

- zdolnos$¢ natleniania 18 gO»/Nm**m

- material membrany EPDM

Pompy osadu
- Tlos¢ 3 szt

— rodzaj: zatapialna wraz z armaturg zwrotng i odcinajaca
umozliwiajagca skierowanie $ciekéw do recyrkulacji
lub zageszczacza

wydajno$é 10 m’/h
moc silnika 1,3 kW

Projektowany Bioblok 300MUt

Z istniejacego Biobloku 300 MU zdemontowa¢ wyposazenie. Po odkopaniu zdemontowac
konstrukcje zbiornikéw (komdr osadu czynnego i osadnikéw wtérnych).

Na istniejagcym fundamencie pod komorami osadu czynnego wykona¢ zostanie nadlewke
grubosci 10 cm Na fundamencie tym zamontowa¢ nowe komory osadu czynnego. Nalezy
dostarczy¢ i zamontowa¢ komory osadu czynnego o konstrukcji stalowej dostosowane do
montazu w gruncie. Przyblizone wymiary zbiornika (do zweryfikowania na budowie) to
dtugo$¢ ok. 18 m szeroko$¢ ok 6 m i catkowita wysoko$¢ ok. 3,5 m. Zbiornik powinien by¢
podzielon¥ przegrodami na trzy réwne komory. Catkowita pojemnos$¢ czynna zbiornika to
ok. 300 m".

Istniejacy fundament pod osadnikami rozebra¢. Pod nowe osadniki wykona¢ nowy
fundament obnizony w stosunku do istniejagcego o 1,21 m (zgodnie z projektem
konstrukcyjnym). Na nowym fundamencie zmontowa¢ nowe osadniki o wigkszej
glebokosci. Nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ trzy radialne pionowe osadniki wtérne o
konstrukcji stalowej dostosowane do montazu w gruncie. Wymiary pojedynczego osadnika
to $rednica 3 m glebokos¢ catkowita ok. 4,7 m. Nachylenie $cian leja osadowego 63°.

Wyposazenie technologiczne musi zapewni¢ mozliwos$¢ skierowania $ciekéw do dowolnej
komory Biobloku i wylaczenia dowolnej komory z pracy.

Nad osadnikami i komorami osadu czynnego zamontowaé pomost roboczy tak jak w
Biobloku przebudowywanym

Osady z obu Bioblokéw beda ttoczne istniejagcym rurociggiem do zageszczacza osadow. Te
same pompy beda recyrkulowaé osad do komor osadu czynnego.



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $Sciekéw komunalnych w Moryniu

Projekt wykonawczy Strona 15

Bioblok wyposazy¢ w ochrong¢ katodowa.
Bioblok dostarczy¢ jako gotowy produkt pochodzacy od jednego producenta.

Wyposazenie

Kompletny Bioblok 300MUt do zabudowy pod poziomem gruntu z trzema komorami osadu
czynnego o pojemnosci czynnej ok. 300 m’ i trzema radialnymi osadnikami wtérnymi o
$rednicy 3 m kazdy wraz z kompletnym wyposazeniem technologicznym.

5.7 Magazyn osadow

Magazyn wykona¢ jako zadaszony ze $ciankami umozliwiajagcymi gromadzenie osadéw do
wysokosci 1,5 m. Catkowita pojemno$é magazynu wynosi ok. 260 m’. Magazyn wyposazy¢
w koparko — tadowarke umozliwiajaca przerzucanie osadéw oraz przyczepe do transportu

osadow.

Wyposazenie

Koparko - fadowarka

— ilos¢ 1

— moc silnika 56 kW

— szerokos¢ tyzki tadowania 2m

—  wysokos¢ zatadunku 2,9 m

— glebokos¢ kopania 3,0m

Przyczepa

— ilos¢ 1

— ladownos$¢ 6t

— pojemnos¢ skrzyni podstawowe;j 4,23 m’

- wywrét tréjstronny
5.8 Instalacje mi¢dzyobiektowe

5.8.1 Wodociagi

Przyjeto rurociggi z PE100 na ci$nienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa) SDR17, wraz
z niezbednymi ksztattkami i tacznikami.

Dla zmiany kierunku przyjeto fabrycznie produkowane tuki lub kolana. Zginanie rur na
zimno moze odbywac si¢ tylko w temperaturach dodatnich a promien giecia nie moze by¢
mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.

Przyjeto system taczenia rur poprzez zgrzewanie zlaczki elektrooporowe oraz polaczenia
kolierzowe (wedtug instrukcji producenta rur).

Wyposazenie

Zasuwa odcinajaca

- Tlos¢ 2 szt

— $rednica DNS8O

— rodzaj: klinowa do zabudowy podziemnej z obudow3 i
skrzynka

— naped reczny pod klucz
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— materiat zeliwo

Zasuwa odcinajaca

- Tlos¢ 1 szt

— $rednica DN65

— rodzaj: klinowa do zabudowy podziemnej z obudow3 i
skrzynka

— naped reczny pod klucz

— material zeliwo

Zasuwa odcinajaca

— Tlos¢ 1 szt

— Srednica DN32

— rodzaj: klinowa do zabudowy podziemnej z obudowg i
skrzynka

— naped reczny pod klucz

— material zeliwo

Hydranty

— Tlos¢ 2 szt

— $rednica DNS8O

— rodzaj: nadziemne

— material zeliwo

5.8.2 Kanalizacja

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur o S$ciance litej jednowarstwowej PVC, kanalizacyjne o
minimalnej klasie sztywnosci SN8 kN/m” do kanalizacji zewnetrznych, kielichowe taczone
na uszczelki. Ksztattki o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa EPDM o
jednowarstwowej strukturze §cianki i powierzchni zewnetrznej gladkie;.

Odcinki kanatéw od budynku technicznego do najblizszej studzienki wykona¢ z rur wykonaé
D273x 3 mm ze stali nierdzewnej OH18N9.

Stosowac¢ studzienki z betonowe i z tworzyw sztucznych.

Stosowa¢ studnie kanalizacyjne zgodne z PN-B-10729 w systemie z elementéw
prefabrykowanych betonowych, zelbetowych, taczonych na uszczelnienie gumowe z gumy
syntetycznej. System musi sktada¢ si¢ z elementéw takich jak: kregi betonowe, elementy
przejsciowe, plyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami
i przejSciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych wymaganych jak w wytycznych;
pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni.

Stosowac¢ studnie o srednicy wewnetrznej 1000 1 1200 mm.

Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-
74086. System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max 4%,
mrozoodpornos¢ (F-50).

Wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671.
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Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysoko$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak
85% srednicy kanatu.

Wymagania materialowe dla wpustéw deszczowych takie jak dla studni kanalizacyjnych.
Promienie tukéw kinet nie powinny by¢ mniejsze jak 2D (D — $rednica kanatu).
Odgatezienia kinet powinny by¢ doprowadzone do wszystkich bocznych podtaczen rur.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania kinet na placu budowy.

Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania nie przewidzianego potaczenia rury ze studzienka na
placu budowy — dopuszcza si¢ wykonanie otworu w prefabrykacie jedynie za pomocg
wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelkg gumowa ,,in situ”.

Studnie z tworzyw sztucznych stosowa¢ o srednicy wewnetrznej 400 mm z rurg trzonow3g i
kineta z PP.

Stosowa¢ wtazy kanalowe i zwienczenia wpustéw klasy D400 wykonane z zeliwa
sferoidalnego.

Wyposazenie

Zasuwa odcinajaca

— llos¢ 4 szt

— Srednica DN250

— rodzaj: klinowa do zabudowy podziemnej z obudowg i
skrzynka

— naped reczny pod klucz

— material zeliwo

5.8.3  Rurociag tloczny

Przyjeto rurociggi z PE100 na ci$nienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa) SDR17, wraz
z niezbednymi ksztattkami i tacznikami.

Dla zmiany kierunku przyje¢to fabrycznie produkowane tuki lub kolana. Zginanie rur na
zimno moze odbywac si¢ tylko w temperaturach dodatnich a promien giecia nie moze by¢
mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.

Przyjeto system taczenia rur poprzez zgrzewanie zlaczki elektrooporowe oraz potfaczenia
kolierzowe (wedtug instrukcji producenta rur).
5.8.4  Rurociagi osadowe

Przyjeto rurociggi z PE100 na ci$nienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa) SDR17, wraz
z niezbednymi ksztattkami i tacznikami.

Dla zmiany kierunku przyjeto fabrycznie produkowane tuki lub kolana. Zginanie rur na
zimno moze odbywac si¢ tylko w temperaturach dodatnich a promien giecia nie moze by¢
mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.

Przyjeto system taczenia rur poprzez zgrzewanie zlaczki elektrooporowe oraz polaczenia
kolierzowe (wedtug instrukcji producenta rur).
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5.8.5

5.8.6

5.8.7

Rurociagi sprezonego powietrza

Rurociagi sprezonego powietrza wykona¢ z rur D273 x 3 mm i D139,7 x 2 mm ze stali
nierdzewnej OH18N9. Na wejsciach rurociaggdw do komér osadu czynnego zamontowaé
przepustnice odcinajace.

Wyposazenie

Przepustnice

— ilos¢ 6 szt

— $rednica DN125

— rodzaj: mig¢dzykotnierzowa do goracego powietrza
— naped reczny z przektadnig i kétkiem

— material zeliwo

Transport i skladowanie materialow

Pracownicy budowy, odpowiedzialni za transport i skladowanie materiatéw powinni
zapoznac si¢ z instrukcjami dostarczonymi przez producentow.
Generalnie przy transporcie i sktadowaniu rur z obowigzuja nastgpujace zasady:

rury nie mogg by¢ zrzucane z wysokosci

podczas transportu i sktadowania nalezy chroni¢ rury przed zarysowaniem lub innym
uszkodzeniem ich powierzchni

rury nalezy skltadowa¢ na plaskiej powierzchni, w miejscu skladowania nie moga
wystepowac przedmioty o ostrych krawedziach

Wykopy pod rurociagi

Przed uzyciem sprzetu mechanicznego do wykonania wykopéw nalezy doktadnie okresli¢
potozenie uzbrojenia podziemnego wszelkimi dostgpnymi metodami.

Jesli metody bezodkrywkowe nie pozwalaja ze 100-procentowa pewnoscig okresli¢
potozenia urzadzen podziemnych, nalezy zlokalizowa¢ je za pomoca recznych odkrywek.

Wytyczenie trasy rurociaggu wykona¢é na podstawie zestawienia wspétrzednych
charakterystycznych punktéw geodezyjnych.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie o $cianach umocnionych za pomoca prefabrykowanych
obudéw stalowych.

Wykopy nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym na catej diugosci jako
waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych.

Powierzchnia terenu wzdluz wykopéw nie moze by¢ obcigzona w odleglodci blizszej jak
réownej gtebokosci wykopu.

Ziemi¢ z wykopéw skladowaé nalezy w zasadzie obok wykopu. Jednakze na odcinkach, w
ktérych jest niewiele miejsca na skladowanie ziemi, urobek powinien by¢ na biezaco uzyty
do wykonania zasypki utozonego juz rurociagu.

W obrebie istniejacego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopéw mechanicznych. W przypadku
wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspOlnie z
projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczegblng uwage zachowac przy wykonywaniu wykopéw w miejscach skrzyzowan i
wzdluz istniejacego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokonaé prébnego wykopu w celu



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $Sciekéw komunalnych w Moryniu

Projekt wykonawczy Strona 19

ustalenia doktadnych rzednych posadowienia. Zblizenia nalezy zabezpieczy¢ i wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami PN-76/E05125 1 PN-E-E05100-1/98.

5.8.8 Ukladanie rurociaggow

Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed =zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Kanaty grawitacyjne powinny by¢ uktadane z dok tadno$cig zachowania spadku i rzednych
w studzienkach okreslong w normie PN-B-10735.

Przebieg kanalu w planie powinien by¢ pomiedzy studzienkami prostoliniowy.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé
0,1 m.

Zaréwno kanaly grawitacyjne jak i1 rurociggi tloczne musza by¢ ukladane na podlozu
pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotéw.

Rurociagi uktada¢ na podsypce na calej dlugosci o grubosci minimum 15cm. Obsypke rur
wykona¢ na catej dtugosci do wysoko$ci minimum 10 cm ponad sklepienie rury.

Spadek dna wykopu winien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny
by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Sktadowanie, magazynowanie oraz montaz i uktadanie rurociagéw nalezy wykonywacé
zgodnie z instrukcja producenta.

Generalnie, rury, ksztattki, uszczelki, studnie kanalizacyjne, zwieficzenia itp. powinny by¢
sprawdzone przed montazem, czy speilniaja wymagania, czy s3 wlasciwie oznakowane oraz
czy nie sa uszkodzone. Rury kielichowe winny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwna
do naptywu $ciekow.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i1 zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynieciem.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewodéw powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 3 mm,

- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu,
Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaC recznie. Zageszczanie prowadzié
warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas

zageszczania nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie
spowodowac ich przesuni¢cia lub uszkodzenia.

Dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z wykopéw, (o ile grunt ten nadaje
si¢ do zageszczenia) zageszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 rys. 4,
wedtug ktérej:

w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia powinien osiagnaé
wartos¢:

- Is>1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
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- Is>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
w terenie poza droga utwardzona [5>0,95

Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza
niz:

¢ 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

¢ 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnoSci
gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Nie wolno uzywa¢ mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gleboko$¢ przykrycia rury

wynosi mniej niz 500 mm, liczac od wierzchu rury.

5.9 Rozbidrka istniejacego stanowiska kraty
Opis ogdlny
Stanowisko kraty stanowi koryto o szerokosci 0,6 m, dlugosci 3 m gtebokosci 0,9 m.
Konstrukcja zelbetowa. Nad korytem wykonany jest dach - wiatka o konstrukcji stalowe;j

Ekspertyza stanu technicznego

Po dokonaniu przegladu obiektu stwierdza sig¢, ze jego stan techniczny jest dobry.
Opis rozbidrki

Przed rozpoczgciem budowlanych robét rozbidrkowych nalezy:

- zdemontowa¢ urzadzenia stanowigce wyposazenie obiektu,

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

Demontaz kraty r¢cznej

Rozbidérka dachu

Rozbidrka stalowej konstrukcji wiaty ( 4 stupy stalowe)

Rozbidrka $cian zelbetowych.

Rozbidrka dna ( ptyty zelbetowej )

AN o e

. Transport gruzu i zasypanie powstatych wykopéw gruntem rodzimym, bez odpaddw.
Grunt zaggszcza¢ warstwami.

7. Uporzadkowanie terenu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.
Elementy zelbetowe rozbiera¢ w sposéb mechaniczny usuwajac gruz na zewnatrz obiektu,

na plac sktadowy lub bezposrednio na $rodek transportu.

5.10 Rozbidrka istniejacego stanowiska zlewczego

Opis ogdlny
Stanowisko zlewcze stanowi jednokomorowa studni¢ o przekroju kwadratowym o
wymiarach 1,5x1,5 m o glebokosci 0,9 m.

Konstrukcja zelbetowa.

Ekspertyza stanu technicznego

Po dokonaniu przegladu obiektu stwierdza si¢, Ze jego stan techniczny jest dobry. Podczas
ogledzin obiektu nie stwierdzono niebezpiecznych zarysowan na $cianach.



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $Sciekéw komunalnych w Moryniu

Projekt wykonawczy Strona 21

Opis rozbidrki

Przed rozpoczeciem budowlanych robét rozbidrkowych nalezy:
- zdemontowac urzadzenia stanowigce wyposazenie obiektu,
Kolejno$¢ prac rozbidrkowych:

1. Demontaz kraty r¢cznej

2. Rozbidrka $cian zelbetowych.

3. Rozbidrka dna ( ptyty zelbetowej )

4. Transport gruzu i zasypanie powstalych wykopéw gruntem rodzimym, bez odpadéw.
Grunt zaggszcza¢ warstwami.

5. Uporzadkowanie terenu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.
Elementy Zelbetowe rozbiera¢ w sposéb mechaniczny usuwajgc gruz na zewnatrz obiektu,

na plac sktadowy lub bezposrednio na $rodek transportu.

5.11 Rozbiorka istniejacego Biobloku 300MU
Opis ogblny

Bioblok sktada si¢ z prostokatnego zbiornika (komory osadu czynnego) o wymiarach 6,3 x
18 m podzielone go wewnetrznymi $cianami na trzy réwne czesci oraz trzech osadnikéw
prostokatnych o wymiarach 2,5 x 2,5 m. Glebokos¢ zbiornikéw ok. 3,5 m.

Konstrukcja zbiornikéw stalowa, zaglebiona w gruncie ponad poziom terenu wyprowadzone
s $ciany zbiornikdw na wysokos$¢ ok. 0,6 m.

Na wysoko$ci korony zbiornikéw w ich osi wykonany jest pomost stalowy, na ktérym
zainstalowano aeratory powierzchniowe.

Ekspertyza stanu technicznego

Po dokonaniu przegladu obiektu stwierdza sie, ze jest on w $rednim stanie technicznym .
Elementy konstrukcji i wyposazenia sg czeSciowo skorodowane.

Opis rozbidrki
Przed rozpoczgciem budowlanych robét rozbidérkowych nalezy:
- zdemontowac urzadzenia stanowigce wyposazenie obiektu,

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

1. Demontaz aeratoréw i pozostalego wyposazenia technologicznego
2. Demontaz pomostu roboczego

3. Odkopanie zbiornikéw do poziomu fundamentéw

4. Demontaz konstrukcji stalowej zbiornikéw

5. Uporzadkowanie terenu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

5.12 Rozbidrka istniejacych poletek osadowych

Opis ogdlny

Poletko sktada si¢ z 6 kwater, kazdej o wymiarach 6,5x30 m. Ogrodzenie kazdej kwatery
wykonane jest z prefabrykowanych plyt zelbetowych.

Poletka wyposazone sa w drenaz odwadniajacy. Trzy z szesciu poletek zostang rozebrane.

Ekspertyza stanu technicznego
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Po dokonaniu przegladu obiektu stwierdza si¢, Ze jego stan techniczny jest dobry.
Opis rozbidrki

Kolejno$¢ prac rozbidrkowych:

1. Oczyszczenie poletka.

2. Demontaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych.

3. Demontaz stupkéw zelbetowych.

4. Transport gruzu i zasypanie powstatych wykopéw gruntem rodzimym, bez odpaddw.
Grunt zaggszcza¢ warstwami.

5. Uporzadkowanie terenu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

Elementy zelbetowe rozbiera¢ w sposéb mechaniczno-rgczny usuwajac gruz na zewnatrz
obiektu, na plac sktadowy lub bezposrednio na Srodek transportu.

6. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Przedstawiona ponizej kolejno$¢ realizacji rob6t moze zostaé przez wykonawce robot

zmieniona w zaleznosci od mozliwoS$ci technicznych i rodzaju posiadanego sprzetu, pod

warunkiem zachowania ciggloSci pracy oczyszczalni i nie dopuszczenia do obnizenia si¢
jakos$ci oczyszczonych $ciekéw ponizej wartosci dopuszczalnych. Nie dotyczy to jedynie
wykonania zbiornika $ciekéw dowozonych, ktdry nalezy wykonaé w pierwszej kolejnosci.

Kolejnos$¢ realizacji robot:

1. Budowa zbiornika $ciekéw dowozonych i stacji zlewczej $ciekdw dowozonych.

2. Wykonanie tymczasowego stanowiska pompowania $ciekéw usytuowanego przez
projektowanym budynkiem technicznym na kanale doptywowym S$ciekéw do
oczyszczalni skladajacego si¢ z agregatu pompowego i tymczasowej studzienki
ssawnej. Obejscie ma umozliwi¢ wykonanie budynku technicznego i rurociggdéw

miedzyobiektowych. Wydajnos¢ pompy ok. 100m3¥h, rurociagu ttoczny DN150 dtug.
ok. 80 m. Dopuszcza si¢ wykonanie obej$cia za pomoca kanatéw grawitacyjnych.

3. Rozbidrka istniejagcego stanowiska kraty i punktu zlewczego.

4. Budowa budynku technicznego i zwigzanych z nim sieci technologicznych. Rozbidrka
istniejgcego Biobloku 1 budowa nowego Biobloku.

5. Przebudowa istniejacego Biobloku.

6. Wykonanie pozostatych obiektéw i robét jest niezalezne i mozna je wykonywaé w
dowolnym momencie.

Uwaga:

1. W kazdym przypadku tymczasowego pompowania $ciekéw nalezy zapewni¢ 100%

rezerw¢ wydajnosci pomp.
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7. WYTYCZNE WYKONAWSTWA W STALI NIERDZEWNE]
7.1  Obchodzenie si¢ i przechowywanie materialow ze stali wysokostopowej

Materialy ze stali wysokostopowej nalezy montowacé, przechowywac i eksploatowac tak aby

ich wlasciwosci antykorozyjne nie pogorszyly si¢. Aby spetni¢ te wymagania nalezy :

e Zabezpieczy¢ przed kontaktem stali wysokostopowe;j ze stalg zwyklej jako$ci podczas
transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, ze wszystkie narzedzia, potki
magazynowe, itp. uzywane do materialéw ze stali wysokostopowej musza by¢ wykonane
ze stali wysokostopowej lub drewna, ewentualnie owini¢te w nylon, drewno czy podobny
materiat.

e Przechowywaé materiaty ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu gdzie nie
beda narazone na stycznos$¢ z opitkami zelaza, odpryskami lub dymem pochodzacym ze
spawania stali niestopowej.

7.2 Przycinanie elementow

Obrobka powinna odbywa¢ sie w taki sposéb aby po zlozeniu i pospawaniu danej czesci

uzyska¢ poprawny ksztatt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, ze musza by¢

wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem.

Zaleca si¢ ciecie mechaniczne i dopuszcza cigcie termiczne. Po cigciu termicznym nalezy

mechanicznie usuna¢ nieréwnosci 1 zuzle.

Odtlusci¢ brzegi spawane tuz przed spawaniem za pomoca odpowiednich rozpuszczalnikéw,

np. acetonu. To odtluszczanie musi obja¢ powierzchni¢ przynajmniej 50 mm od rowka

spoiny.

Jesli jest wykonywana obrébka plastyczna (np. gigcie), utleniona powtoka na powierzchni

stali nierdzewnej moze pekna¢ i zniszczy¢ wlasciwosci antykorozyjne stali.

W takim wypadku trzeba wykona¢ wytrawianie po obu stronach takiego odcinka.

7.3  Sczepianie

Nalezy zamocowaé¢ obrobione i oczyszczone czeSci. JeS§li procedury spawania sg

wyspecyfikowane, polaczenia spawane musza by¢ wykonane zgodnie z podanymi

tolerancjami. Nie zdejmowac¢ narzedzi mocujacych zanim wszystkie sczepienia nie zostang
wykonane. [lo§¢ sczepéw musi by¢ wystarczajaca by ,,przenie$¢” dany odcinek po zdjgciu
narzedzi mocujacych. Odchytka od ustawienie w linii skrajnych koncéw nie moze
przekracza¢ 0.5 mm po sczepieniu. Wykonywa¢ sczepianie na tych samych zasadach co
kazdy inny rodzaj spawania i uzywac ostony gazowe;j.

7.4  Spawanie

7.4.1 Spoiwa
Spoiwo dobra¢ o odpowiednim skladzie chemicznym do materialu podstawowego, by
zapewnic¢ sklad chemiczny spoiny zblizony do sktadu spawanych elementéw

7.4.2 Procedury spawania
Przetop wykona¢ metoda TIG, wypelnienie (lico) metoda TIG lub elektroda topliwa.

7.4.3 Ostona gazowa

Nalezy zapewni¢ prawidlowa oslone wykonywanych przetopéw oraz spoin sczepnych
szczegblnie tam, gdzie nie ma dostepu do grani spoiny.



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $Sciekéw komunalnych w Moryniu

Projekt wykonawczy Strona 24

Jako ostong stosowac argon o czystosci 99,9 %.

Czystos¢ argonu mozna sprawdzi¢ na podstawie koloru grani spoiny po jej ochtodzeniu do
temperatury pokojowej. Jezeli gran spoiny bedzie miata kolor niebieski lub brazowy, to
argon byl nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono petnej ostony gazowej (argonowej).

7.4.4 Wytrawianie po spawaniu

Niemozliwe jest uzyskanie wystarczajacej ostony gazowej, strona grani spoiny bedzie
mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, bragzowe lub czarne zabarwienie. Z punktu widzenia
antykorozyjnosci powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne.

Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami musza by¢ dlatego zagruntowane i
wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewna szczotka druciang a nastepnie wytrawiane.

Okreslenie zakresu postgpowania ze spoinami opiera si¢ na stopniu ich oksydacji
(utlenienia).

Do wytrawiania mozna uzy¢ cieczy lub past wytrawiajacych dostgpnych na rynku. Po
wytrawianiu, powierzchnia musi wyglada¢ gltadko i mie¢ metaliczny potysk bez Zzadnych
odbarwien.

Nalezy zauwazy¢, ze nawet gdy ulepsza si¢ istniejace spawy, gaz musi by¢ zastosowany,
poniewaz w przeciwnym wypadku grah spoiny bedzie tak mocno spalona, ze nieosiggalna
bedzie gtadka i zabezpieczona przed korozjg powierzchnia.

7.4.5 Zakres inspekcji

Przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne 100 % spoin, wg PN-85/M.-69775 wymagana
minimalna klasa wadliwosci W3.

Jezeli stwierdzi si¢ wyzsza klase wadliwosci to badania powtérzy¢ na podwdjnej ilosci
wadliwych spoin. Jezeli w powtérzonych badaniach jedna spoin wykaze niedopuszczalna
wadliwos$¢, badaniu podda¢ 100% spoin.

7.4.6 Kryteria akceptacji

A. Spoiny musza si¢ miesci¢ w trzeciej klasie wadliwosci.

B. Zaréwno lico jak i gran spoiny musza mie¢ metaliczny potysk.

7.4.7 Naprawa

7.5

A. Wady wewngtrzne :

wadliwe odcinki spoin wycia¢ mechanicznie i wykona¢ nowe spoiny.

B. Wady zewngtrzne :

usung¢ za pomocg napawania (podtopienia) lub obrébki mechanicznej: szlifowanie,
polerowanie lub wytrawianie.

C. Spoiny po napawie podlegaja takim samym badaniom i ocenie jak spoiny pierwotne.

Ciecze i pasty do wytrawiania

Jesli uzywa sig past i cieczy stuzacych do wytrawiania dostepnych na rynku, nalezy $cisle
przestrzega¢ zalecen producenta. Czesto jest okreslony przez producenta minimalny czas
uzycia, np. 8-24 godziny, zalezy to od szybkoS$ci reakcji, ktora zalezy od temperatury; im
wyzsza temperatura tym szybsza reakcja wytrawiania, to znaczy krétszy czas uzycia.



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $Sciekéw komunalnych w Moryniu

Projekt wykonawczy Strona 25

7.6

7.7

7.8

7.9

Transport

Wymagania sa takie same jak w punkcie 1. Nalezy szczegdlnie uwaza¢ na ewentualne
uzycie taSm ze stali weglowej do pakowania. W Zzadnym wypadku tasmy te nie moga
dotyka¢ wyrobow ze stali nierdzewnej.

Przechowywanie na placu budowy
Wymagania sg takie same jak w punkcie 1. Nalezy przykry¢ materialy ze stali nierdzewnej
brezentem impregnowanym jesli nie ma mozliwosci przechowywania ich pod dachem.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci wykona¢ hydraulicznie na ci$nienie probne réwne 1,5 ci$nienia roboczego
lecz nie mniej niz 0,2 MPa.

Cisnienie prébne utrzymac prébne utrzymac przez minimum 10 minut, nastepnie obnizy¢ do
ci$nienia obliczeniowego i przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne 100% potaczen (spawanych
i roztacznych). Niedopuszczalna jest jakakolwiek nieszczelno$e.

Uwagi koncowe

Powyzsza ,,Specyfikacja” nie jest instrukcja wykonania prac spawalniczych, porusza jedynie
istotne zagadnienia, ktére wykonawca montazu powinien opracowa¢ w swojej instrukcji i
ktére powinny by¢ egzekwowane przez inspektora nadzoru.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW
8.1 Budynek techniczny
Poz. | Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢ | Uwagi
Urzadzenia
1 |Kratopiaskownik szt 1
wyposazenie: krata, piaskownik,
material: stal OH18N9
2 | Prasopluczka skratek szt 1
material: stal OH18N9
3 | Pluczka piasku szt 1
material: stal OH18N9
4 |Kratareczna szt 1
material: stal OH18N9
5 |Pojemniki na piasek szt 4
pojemnos¢ 240 1
material: stal OH18N9
6 |Pojemniki na skratki szt 4
pojemnos¢ 1100 1
material: stal OH18N9
7 | Barierki ochronne m 10,8
material: stal OH18N9
8 |Drabinki zejsciowe szt 2
dlugosé: 2,8 m
material: stal OH18N9
9 | Dmuchawy napowietrzajace komory osadu szt 3
czynnego
typ: Rootsa
w obudowie
10 | Dmuchawa napowietrzajaca piaskownika szt 1
w obudowie
11 | Blachy pokrywowe (fezkowe) m’ 1.8
grubos¢: 5 mm
material: stal OH18N9
Rurociagi technologiczne — doptyw i odplyw $ciekéw
1 |RuraD273x 3 mm m 2772
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material — stal OH18N9
2 | Kolnierz DN250 szt 2
materiat — stal OH18N9
3 | Wywijka kolnierzowa DN250 szt 2
materiat — stal OH18N9
4 |Lancuch uszczelniajacy dla rury D273 szt 4
material — guma, stal 0H18N9
Rurociagi sprezonego powietrza
1 | Przepustnica miedzykomierzowa DN100 szt 3
rodzaj: mi¢edzykotnierzowe, do goracego powietrza
ci$nienie nominalne PN10
2 |RuraD114,3 x 2 mm m 1,7
materiat — stal OH18N9
3 | Kolnierz DN100 szt 6
materiat — stal nierdzewna
4 | Wywijka kolnierzowa D114,3 x 2 mm szt 6
material — stal nierdzewna
5 | Przepustnica miedzykolnierzowa DN150 szt 8
rodzaj: migdzykotnierzowe, do goracego powietrza
ci$nienie nominalne PN10
6 |RuraD168,3 x2 mm m 48,6
material — stal OH18N9
7 |Kolano 90° D168,3 x 2 mm szt 2
materiat — stal OH18N9
8 |Kolano 45°D168,3 x 2 mm szt 4
materiat — stal OH18N9
9 |Kolano 23°D168,3 x 2 mm szt 2
materiat — stal OH18N9
10 | Tréjnik D168,3/168,3 x 2 mm szt 2
materiat — stal OH18N9
11 | Trojnik D168,3/114,3 x 2 mm szt 3
material — stal OH18N9
12 | Kolnierz DN150 szt 16
materiat — stal OH18N9
13 | Wywijka kolnierzowa D168,3 x 2 mm szt 16
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materiat — stal nierdzewna

14 | Wspornik W1 szt 6

15 | Wspornik W2 szt 5

16 |Obejma z kotwa szt 22
materiat — stal OH18N9

Kanal ssawny powietrza

1 | Kanal wentylacyjny 600x400 m 7.8
materiat — stal OH18N9

2 | Kratka 600x400 z przepustnicy i siatkg szt 2
materiat — stal OH18N9

3 | Tréjnik 600x400 szt 1
materiat — stal OH18N9

4 | Wspornik W3 szt 6
materiat — stal OH18N9

5 |RuraD114,3 x 2 mm m 2,5
materiat — stal OH18N9

6 |Kolano 90°D114,3 x 2 mm szt 3
materiat — stal OH18N9

7 | Kolnierz DN100 szt 3
materiat — stal nierdzewna

8 | Wywijka kolnierzowa D114,3 x 2 mm szt 3
materiat — stal nierdzewna

Wentylacja wywiewna

Uklad W1 - wentylacja awaryjna (wywiew z nad posadzki)

Wi1-1

Wentylator dachowy kwasoodporny D400
V=2800m3/h, min Pd=240Pa
n=900 obr/min

P=1,5kW, 3x400V, wykonanie
przeciwwybuchowe

m=88 kg + regulacja obrotéw

material — stal OH18N9

szt

1

W1-2

Podstawa dachowa typu B/II D400mm

na budowie)

dostosowana do dachu o nachyleniu 3° (sprawdzié¢

m=24,0 kg, kanal L= 1, m blacha stalowa

szt
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kwasoodporna, kotnierz ptaski, dostosowaé do
pokrycia dachu, mocowaé do konstrukcji dachu

materiat — stal OH18N9

W1-3

Kanal wentylacyjny D400 mm
z gtadkiej blachy stalowej kwasoodpornej

L~3300m (sprawdzi¢ na budowie), kotnierz ptaski,
blacha stalowa kwasoodporna

materiat — stal OH18N9

33

W1-4

Kraéciec wywiewny z siatka D400 mm
materiat — stal OH18N9

szt

Uklad

W2

W2-1

Wentylator dachowy kwasoodporny D315
V:1200m3/h, min Pd=240Pa, n=900 obr/min

P=0,25kW, 3x400V wykonanie
przeciwwybuchowe

m=38 kg + regulacja obrotéw

materiat — stal OH18N9

Szt

W2-2

Podstawa dachowa typu B/II D315 mm,
dostosowana do dachu o nachyleniu 3° (sprawdzi¢
na budowie) m=15,0 kg, kanat L= 1,0 m blacha
stalowa kwasoodporna, kotnierz ptaski,
dostosowa¢ do pokrycia dachu, mocowaé do
konstrukcji dachu

materiat — stal OH18N9

szt

W2-3

Kradciec wywiewny z siatka D315 mm
materiat — stal OH18N9

szt

Uklad

W3

W3-1

Wentylator dachowy kwasoodporny D315
V=700m3/h, min Pd=240Pa n=900 obr/min

P=0,25kW, 3x400V wykonanie
przeciwwybuchowe

m=38 kg + regulacja obrotéw

materiat — stal OH18N9

szt

W3-2

Podstawa dachowa typu B/II D315 mm,
dostosowana do dachu o nachyleniu 3° (sprawdzi¢
na budowie)

m=15,0 kg, kanal L= 0,9 m blacha stalowa
kwasoodporna, kotnierz ptaski, dostosowaé do
pokrycia dachu, mocowaé do konstrukcji dachu

materiat — stal OH18N9

szt

W3-3

Krociec wywiewny z siatka D315 mm

szt
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materiat — stal OH18N9

W3-4 | Tréjnik D315/D200 szt 1
materiat — stal OHI8N9

W3-5 | Przepustnica jednoplaszczyznowa D200mm | szt 2
materiat — stal OHI8N9

W3-6 | Kréciec wywiewny z siatka D200 mm szt 1
materiat — stal OH18N9

W3-7 | Kanal wentylacyjny D315 mm m 3.3
z gladkiej blachy stalowej kwasoodpornej
L~3300m (sprawdzi¢ na budowie), kotnierz ptaski,
blacha stalowa kwasoodporna
materiat — stal OH18N9

Uklad W4

W4-1 | Wentylator dachowy kwasoodporny D160 szt 1
V=300m3/h, min Pd=150Pa n=1400 obr/min
P=0,12kW, 3x400V wykonanie
przeciwwybuchowe
m=19 kg + regulacja obrotéw
materiat — stal OHI8N9

W4-2 | Podstawa dachowa typu B/II D160mm, | szt 1
dostosowana do dachu o nachyleniu 3° (sprawdzi¢
na budowie)
m=4,5 kg, kanal L= 1, m blacha stalowa
kwasoodporna, kotnierz ptaski, dostosowaé do
pokrycia dachu, mocowaé do konstrukcji dachu
materiat — stal OHI8N9

W4-3 | Kanal wentylacyjny D160 mm m 5.4
z gladkiej blachy stalowej kwasoodpornej
L~5400m (sprawdzi¢ na budowie), kolnierz ptaski,
blacha stalowa kwasoodporna
materiat — stal OHI8N9

W4-4 | Kréciec wywiewny z siatka D100 mm szt 1
materiat — stal OHI8N9

W4-5 | Tréjnik D160/D100 szt 1
materiat — stal OH18N9

W4-6 | Krociec wywiewny z siatka D160 mm szt 1
materiat — stal OH18N9

Uklad W5
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WS-1

Wywietrzak dachowy cylindryczny
D160mm

m=4,5 kg blacha stalowa kwasoodporna, kotnierz
ptaski,

material — stal OH18N9

Szt

WS-2

Podstawa dachowa typu B/II D160mm

dostosowana do dachu o nachyleniu 3° (sprawdzi¢
na budowie)

m=8,2 kg, kanat L= 0,7 m (sprawdzi¢ na
budowie), blacha stalowa kwasoodporna, kotnierz
ptaski, dostosowa¢ do pokrycia dachu, mocowaé
do konstrukcji dachu

material — stal OH18N9

Szt

WS5S-3

Krociec wywiewny z siatka D160 mm
materiat — stal OH18N9

Szt

Uktad

W6 - otwory nawiewne

Weé-1

Przepustnica wieloptaszczyznowa 500x300
otwierana recznie

blacha stalowa kwasoodporna, do zabudowy w
Scianie

material — stal OH18N9

Szt

W6-2

Przepustnica wieloptaszczyznowa 500x300
otwierana recznie

blacha stalowa kwasoodporna, do zabudowy w
Scianie

material — stal OH18N9

Szt

We-3

Przepustnica wieloptaszczyznowa 500x300
otwierana recznie

material — stal OH18N9

Szt

Instalacja wodociagowa

1

D75PP

34

DS0PP

11

D20PP

D75PP kolano

Szt

10

D50PP kolano

szt

Zawor kulowy do PP50

Szt

Zawor kulowy ze zlaczka do weza do PP20

Szt

LN NN AW

Tréjnik D75PP/D20PP

szt
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8.2

9 | Tréjnik D75PP/D50PP/D50PP szt 1
10 |Polaczenie D7SPE/D75PP szt 1
11 | Podgrzewacz przeplywowy cwu szt 1

Instalacja kanalizacyjna

1 | D200PVC m 22
2 |D110PVC m 8
3 |D110PVC m 2
4 | Trojnik D110 PVC 45° szt 1
S | Tréjnik D200/D110 PVC 45° szt 2
6 | Tréjnik D200/D75 PVC 45° szt 1
7 | Kolano D110 PVC 45° szt 8
8 | Kolano D200 PVC 45° szt 5
9 | Kolano D75 PVC 45° szt 3
10 |Rewizja szt 2
11 | Wpust podlogowy szt 2
12 | Wywiewka kanalizacyjna D160 szt 1
Instalacja c.o.
1 | D42,4x2,6 stal m 58
2 | D33,7x2,6 stal m 36
3 | D16,10x2,6 stal m 3
4 | Kolano D42,4x2,6 szt 20
5 Kolano D33,7x2,6 szt 8
6 | Tréjnik D42,4x2,6/ D33,7x2,6 szt 4
7 | Tréjnik D33,7x2,6 szt 4
8 | Grzejnik zeliwny 9 czionowy szt 4
9 | Reczny zawor réwnowazacy szt 2
Stacja zlewcza Sciekéw dowozonych
Poz. | Wyszczegdlnienie Jedn. | Ilos¢ | Uwagi
Urzadzenia
1 |Stacja identyfikujaco — kontrolna szt. 1
wyposazenie zasuwa odcinajaca, pomiar pH,
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8.3

przewodnoSci, przeplywomierz elektromagnetyczny
wydajno$é¢ 100 m’/h
materiat stal OHI8N9

Zbiornik $ciekéw dowozonych

Poz.

Wyszczegaolnienie

Jedn.

Ilosé

Uwagi

1

Pompa

rodzaj: zatpialna
wydajno$é 30 m*/h
moc 2,2 kW

szt

Mieszadlo zatapialne
material: zeliwo, stal nierdzewna

moc 1,5 kW

szt.

Zawor zwrotny DN100
kulowy kolanowy
cisnienie nominalne PN10

material: zeliwo, stal nierdzewna

Szt.

Zasuwa klinowa DN100
cisnienie nominalne PN10
do zabudowy podziemne;j ze skrzynka

nape¢d: reczny pod klucz

Szt.

Rura D114,3 x 2 mm
materiat — stal OH18N9

6,8

Kolnierz DN100

materiat — stal nierdzewna

Szt

Wywijka kolnierzowa D114,3 x 2 mm

materiat — stal nierdzewna

szt

Zxaczka STORZ DN100
materiat — stal OH18N9

szt

Obejmy z kotwa do rury D114,3

szt

10

Drabinka zlazowa L=2500 mm
materiat — stal OH18N9

szt

11

Wiaz 800x800 mm
materiat — stal OH18N9

Szt

12

Wiaz 1000x1000 mm
materiat — stal OH18N9

szt
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13 | Wiaz 1000x1500 mm szt 1
material — stal OH18N9
14 | Zurawik przeno$ny szt 1
wysieg 0,5 —-1,5m
udzwig 200 kg
naped reczny
material — stal OH18N9
15 |Gniazda zurawika szt 2
material — stal OH18N9
16 |Lancuch uszczelniajacy dla rury D114,3 mm szt 2
material — guma, stal OH18N9
17 |Lancuch uszczelniajacy dla rury D160 mm szt 1
material — guma, stal 0H18N9
Studzienka rozdziatu $ciekow
Poz. | Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢ | Uwagi
1 |Studnia betonowa szt 1
$rednica 1200mm
glebokos¢ studzienki 1.8m
2 | Wilaz zeliwny szt. 1
klasa D400
Przebudowywany Bioblok 300MUt
Poz. | Wyszczegolnienie Jedn. | Ilosé | Uwagi
1 |Pompa szt 3
rodzaj: zatapialna wraz z armaturg zwrotng i
odcinajaca umozliwiajaca skierowanie §ciekdw do
recyrkulacji lub zageszczacza
wydajno$é 10 m*/h
moc 1,3 kW
2 | Ruszty napowietrzajace szt 9
ilo$¢ dyfuzoréw 9 szt o dtugodci 1 m na 1 ruszt
material stal nierdzewna OH18N9
3 | Dyfuzory drobnopecherzykowe szt 81

typ: rurowe, dlugos¢ 1 m,
zdolnos¢ natleniania 18 gO,/Nm’*m

material: membrany EPDM
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8.6

8.7

8.8

4

Kratki pomostowe

material — tworzywo sztuczne

45

Projektowany Bioblok 300MUt

Poz.

Wyszczegolnienie

Jedn.

Ilosé

Uwagi

1

Kompletny Bioblok 300MUt

do zabudowy pod poziomem gruntu z trzema
komorami osadu czynnego o pojemnosci czynnej ok.
300 m3 i trzema radialnymi osadnikami wtérnymi o

$rednicy 3 m kazdy wraz
wyposazeniem technologicznym.

z kompletnym

szt

Magazyn osadow

Poz.

Wyszczegolnienie

Jedn.

Ilosé

Uwagi

1

Koparko - fadowarka

moc silnika 56 kW

szerokos¢ tyzki tadowania 2 m
wysokos$¢ zatadunku 2,9 m

glebokos¢ kopania 3,0 m

szt

Przyczepa
Ladownosc¢ 6 t
pojemnos$¢ skrzyni podstawowej

wywrdt - tréjstronny

423 m’

szt

Instalacje miedzyobiektowe

Poz.

Wyszczegolnienie

Jedn.

Ilosé

Uwagi

Wodociag

1

Rury

DO0OPE
D75PE
D40PE

=

16,5
40

Hydrant nadziemny DN80

szt

Zasuwa DN80

szt

Zasuwa DN65

szt

Zasuwa DN32

szt

Obejma do rury D110/D75PE

Szt

N (N (AW N

Kolnierze DN80 do rury D9OPE

Szt
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8 | Tuleje kolnierzowe D9OPE szt 4
9 | Kolano 75° D90 PE szt 3
10 | Kolano 90° D90 PE szt 4

Kanalizacja grawitacyjna

1 |Rury
D250PVC m 76,5
D200 PVC m 117,5
D160PVC m 26,5
D273x3mm stal 0H18N9 m 14,5

2 | Studnia D1200 szt 5
wiaz klasy D400

3 | Studnia D1000 szt 14
wiaz klasy D400

4 | Studnia D400 szt 5
wtaz klasy D400

5 | Wpusty deszczowe szt 3
zwienczenie klasy D400

6 | Zasuwa klinowa DN250 szt. 4
ci$nienie nominalne PN10
rodzaj: do zabudowy podziemne;j
nape¢d: reczny pod klucz z obudowa i skrzynka

7 | Kotnierz DN250 szt 2
materiat — stal OH18N9

8 | Wywijka kolnierzowa D273 x 3mm szt 2
materiat — stal OH18N9

9 | Polaczenie kolierzowe do rury D250PVC szt 6

Rurociagi tfoczny Sciekéw

1 |Rury D110PE
PN10, SDR17 m 39,5

2 | Kolano 90° D110PE szt 1

3 | Kolano 45° D110PE szt 2

4 | Tuleje kolierzowe D9OPE szt 1

4 | Kolnierze luzne do rury D9OPE szt 1
materiat — stal OH18N9
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9.

Rurociagi osadowe

1 |Rury D110PE
PN10, SDR17 m 16
2 | Tuleje kolnierzowe D75PE szt 3
3 | Kolnierze luzne DN65 do rury D75PE szt 3
material — stal OH18N9
4 |Kolano 90° D75PE szt 3
5 |Kolano 75° D75PE szt 2
6 | Trojnik rownoprzelotowy D75PE szt 1
Rurociagi sprezonego powietrza
1 |Rury
Srednica D168,3x3 mm m 142,5
Srednica D139,7x2 mm m 17,4
material — stal OH18N9
2 | Kolano 90° D168,3x3 mm szt 14
3 | Kolano 90° D139,7x2 mm szt 10
4 | Trojnik réwnoprzelotowy D168,3x3 mm szt 4
5 | Trojnik redukcyjny D168,3/D139,7 mm szt 2
6 |Zwezka D168,3/D139,7 mm szt 2
6 | Przepustnica DN125 szt. 6
ci$nienie nominalne PN10
rodzaj: mi¢dzykotnierzowa do goracego powietrza
naped: reczny z kétkiem i przekladnia
7 | Kolnierz DN125 szt 6
material — stal OH18N9
8 | Wywijka kolnierzowa D139,7x2 mm szt 6
material — stal OH18N9
WYKAZ WSP()LRZEDNYCH

wl 3324412,10 5921425,30
w2 3324413,00 5921426,16
w3 3324415,23 592142543
w4 332443729 5921435,27
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w5 332443223 5921446,49
w6 332442580 5921467,84
w7 3324427,81 5921470,34
w8 3324428,32 5921470,98
w7 3324427.81 5921470,34
w7.1 332442543 5921472,26
w7.2 3324420,82 5921474,26
w9 3324357,56 5921462,36
w10 332435322 5921458,12
wll 3324348,09 5921461,77
3324354,35 5921482,32
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sl

s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8

3324346,14
3324342,05
3324335,94
3324322,40
3324331,67
3324340,42
3324341,25

5921470,94
5921465,44
5921469,79
5921450,75
5921444,15
5921437,93
5921439,10

s3
s3.1
s3.2

3324342,05
3324345,21
3324353,96
s3.3 3324353,11 5921455,76
s3.1 3324345,21 5921463,19
s3.1.1 3324344,08 5921461,60
s4 3324335,94 5921469,79
s4.1 3324336,22 5921467,62
sS 332432240 5921450,75
s5.1 3324324,46 5921451,10
s6 3324331,67 5921444,15
s6.1 3324333,01 5921446,04
s9 3324379,05 5921470,90
s10 3324381,19 5921469,06
s11 3324383,53 5921467,07
s12 3324387,51 5921468,19
s10 3324381,19 5921469,06
s10.1 3324385,00 5921470,30
s10 3324381,19 5921469,06

5921465,44
5921463,19
5921456,96
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s10.2 3324383,04 5921471,37

s13
s14
s15
s16
s17
s15
s15.1
s16
s16.1
s16.2
s18
s19
s20
s21
s20

3324398,45
3324400,66
3324412,61
3324429,91
3324432,18
3324412,61
3324409,52
3324429,91
3324428,86
3324430,27
3324439,42
3324440,18
3324440,93
3324450,26
3324440,93

5921487,57
5921490,95
5921482,43
5921470,82
5921465,77
5921482,43
5921477,95
5921470,82
5921468,04
5921464,91
5921449,73
5921448,03
5921444,97
5921423,77
5921444,97

s20.1 3324438,91 5921445,74
s20.2 3324437,50 5921448,87
s20 3324440,93 5921444,97
tl 3324426,46 5921479,11

tl.1 3324426,86 5921478,81

t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t6
t6.1
6.2

3324435,57
3324444,63
3324443,29
3324395,67
3324391,37
3324389,65
3324383,87
3324391,37
3324391,81
3324390,66

5921472,14
5921451,72
5921446,01
5921464,76
592146791
5921465,56
5921465,62
592146791
5921468,50
5921469,34

pl 3324440,78 5921451,22
p2 3324441,19 592145141
p2.1 3324434,12 5921467,09
p3 3324432,56 5921470,55
p4 3324405,67 5921488,61
p5 3324398,90 5921480,13
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Strona 40

p6 3324397,83 5921478,79
p7 3324394,09 5921474,10
p8 3324393,64 5921474,46

p5 3324398,90 5921480,13

pS.1

3324398.,45

5921480,49

p6 3324397,83 5921478,79

p6.1

3324397,39

5921479,14

p9 3324440,72 5921451,37

pl0
pll
pl2
pl3
pl4
pl5
plé
pl7
pl4

pl4.1 3324409,68 5921470,75

3324440,94
3324433,88
3324432,51
3324418,88
3324411,34
3324410,27
3324406,62
3324404,97
3324411,34

5921451,47
5921467,16
5921470,18
5921479,33
5921469,48
5921468,08
5921463,31
5921464,63
5921469,48

pl5 3324410,27 5921468,08

pl5.1 3324408,62 5921469,40



