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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

L WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY SLOWACKIEGO I PLACU PRZY
ULICY ODRODZENIA

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawigjgcy — Gmina Dzierzgon

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie
4) Wykonawca - oferent wytoniony w postgpowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Ogolny zakres robot

Zakres robot przewiduje remont i modernizacje nawierzchni fragmentu ulicy Stowackiego oraz
placu przy ulicy Odrodzenia.
W sktad projektowanych robot budowlanych wchodzg:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajqce,
- Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- Ulozenie kraweznikow, opornikow i obrzezy betonowych
- Nawierzchnie z betonu asfaltowego

- Nawierzchnie z plyt betonowych azurowych
1.3.2. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjq projektowg,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
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zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowe;j.
1.3.3. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — GMINA DZIERZGON

Wykonawca — oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY SLOWACKIEGO 1
PLACU PRZY ULICY ODRODZENIA

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadaniu pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcag.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatgcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajqcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ modernizacje nawierzchni chodnikow i
jezdni

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajqgcych tej certyfikaciji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskg Normgq lub z aprobatq techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjgq.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigika obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
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niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i szczegotowq specyfikacjq
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczqcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujqgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajqca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezqcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,, standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowych opis oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robdt) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wwmogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika glownego i
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stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory,

w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy znajduje si¢ w miejscowosci Dzierzgon .
Jest to obszar osiedlowych ulic o nawierzchni z elementow betonowych i placu o nawierzchni

bitumicznej.

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.
W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng
2) kopie zgloszenia budowy lub pozwolenie na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiqzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajgce muszq by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejqgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablice podajgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzqdzeniem z
dnia 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0chrona wlasnosci prywatnej, publicznej oraz urzqgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejqcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzqdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sq wlascicielami
instalacji i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly witasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqgdzen podziemnych
na terenie budowy.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiqgzek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kaZdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzqdzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie
udzielajqc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
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instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sig do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagangq dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstac w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzqgce z recyklingu i majgce byc¢ uzyte do robot muszg
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczqgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnos¢ Robot 7 Projektem Budowlanym i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).

Projekt budowlany, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowiq czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sq obowigzujgce dla Wyvkonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu,
ktorzy po konsultacji dokonajq odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z Projektem Budowlanym
i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac bliskq
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwltocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedq mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniongq jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.3.3. Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzic i odwodnic.

Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia
i usuwania odpadow nalezy wygrodzié¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiescic¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy
w opakowaniach producenta.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzqdzen technicznych muszq zostac¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzqdzen. Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.
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Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢
kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Projekt organizacji robot wraz 7 towarzyszqcymi dokumentami

2.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot.
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji nastegpujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegotowego harmonogramu robot i ich finansowania,
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

2.4.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniq realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajq
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.5.3. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
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stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wglgdu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow
procesu inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogdlne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:

a) rysunki robocze,
b) aktualizacje harmonogramu robot i finansowania,

c) dokumentacje powykonawczg,

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedq mialy wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stqd koszty ponoszone bedg wylqcznie przez Wykonawce.

2.6.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
kontrakcie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miare
postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezqco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przekazac¢ Inwestorowi po zakonczeniu robot kompletng dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja odbiorowa wykonana bedzie w iloSci zgodnej z zapisami umowy i przekazana
Zamawiajgcemu przed zgloszeniem zakonczenia robot

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ oprawiona w sposob trwaty i posiadac¢ ponumerowane
wszystkie strony.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

1/spis tresci

2/0swiadczenie kierownika budowy

3/protokot przekazania placu budowy

4/dziennik budowy

S/oswiadczenie o utylizacji gruzu na licencjonowanym wysypisku
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6/protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu
7/deklaracje wtasciwosci uzytkowych i atesty wbudowanych materiatow
8/protokoly z badania zageszczenia podtoza , poszczegolnych warstw podbudowy i nawierzchni
bitumicznej
9/krzywe przesiewu piasku z warstwy odsqczajgcej i podbudowy
10/powykonawcza dokumentacja geodezyjna / dopuszcza sie dostarczenie na dzien odbioru
zgloszenia pomiaru powykonawczego w Osrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oswiadczeniem
geodety uprawnionego dokonujgcego pomiaru o zgodnosci wykonanych robot z projektem
wykonawczym lub z wyszczegolnionymi zmianami nieistotnymiy.
11/rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem kolorem czerwonym zmian w stosunku do
projektu wykonawczego
Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej powinny by¢ ponumerowane i podpisane przez
Kierownika Budowy, na wszystkich atestach i deklaracjach zgodnosci dotyczgcych materiatow
budowlanych powinien znalez¢ sie zapis wbudowano na zadaniu ,, MODERNIZACJA
NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY SLOWACKIEGO I PLACU PRZY ULICY
ODRODZENIA”
Atesty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych powinny by¢ wazne na dzien wbudowania materiatu.
Wyniki badan zageszczenia podtoza i warstw podbudowy powinny by¢ przedstawione w jednostkach
przywotanych w poszczegolnych SST.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajqcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej
zorganizowac¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzgdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materiatow i urzqdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych Wykonawca przedtozy szczegolowq informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego
zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzqce z tego zrodta sq akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zZrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajq one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzqcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
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wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowiqgzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowq
eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzgcych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Kontrola materialow i urzqdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzqdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu,
zeby sprawdzic¢ jego wltasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiqzek spetniac¢ nastepujqce warunki.:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen,

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzqdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegolowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnosé tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszq by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajqce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszq byc¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materialy do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wlasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
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Jjako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zeby materialy i urzqdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
Stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszq one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzqdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzqdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiatly lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 5
dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplhywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
Jjakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedq okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
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szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetniac wymagania dotyczqce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzqdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i Swiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiqzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzq wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tvlko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogq wplyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie

powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylqgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata platnosci
nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z
protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

9. Przepisy zwiqzane.
9.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujqcymi w Polsce normami i przepiami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majq Warunki techniczne
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wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWO).

9.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

II. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog zwigzanych z realizacjq zadania
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY SLOWACKIEGO I PLACU PRZY
ULICY ODRODZENIA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorkq:
warstw nawierzchni betonowych, bitumicznych i brukowych
pht betonowych prefabrykowanych
kraweznikow
obrzezy betonowych i kamiennych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania Ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjq Projektowq , SST i poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST,, Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET
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Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Material z rozbiorki nalezy przewozic¢ transportem samochodowym na legalne wysypisko w
celu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe elementow drog i ogrodzen obejmujq usuniecie z przebudowanej ulicy
nawierzchni drogowych, kraweznikow .

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac¢ mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzetu
budowlanego zaktada sie reczne prowadzenie robot rozbiorkowych.

Elementy i materiaty, ktore stajg sie wlasnosciq Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu
budowy. Gruz i odpady z rozbiorek nalezy odwiez¢ na miejsce zaakceptowane przez InzZyniera.

Elementy drog zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia ze rozbierane elementy chodnikow stanowig wlasnos¢ prywatng
wlascicieli przyleglych , nalezy w uzgodnieniu w wiascicielem pozostawic¢ rozebrane elementy na
terenie dziatki wiasciciela.

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

111. ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJL

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczqgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY SEOWACKIEGO I PLACU
PRZY ULICY ODRODZENIA w ramach podpisanego kontraktu.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJL.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY
SLOWACKIEGO I PLACU PRZY ULICY ODRODZENIA i obejmujg wykonanie wykopow w
gruntach kat. I-111 .

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.
Zakres robot obejmuje:
roboty ziemne,
wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy wykonac jako otwarte
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczqce wartosci wtornego
modutu odksztalcenia nie nizszego od E2=25MPa
W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczqcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnosc wszystkich robot ziemnych objetych SST
w harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody 7 terenu budowy i odwodnienie wykopow naleZy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, e ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych

pozostalych robot.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjq Techniczng

5. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego polozenie
instalacji i urzqdzen podziemnych, moggcych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.
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Jezeli teren, na ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze byc¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich
Jjak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala
w porozumieniu z wiasciwg jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa sig prace i ustala z wtasciwg jednostkq zarzqdzajgcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszq prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie 0sob pomiedzy sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

6. DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW,

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz
+- 2 cm.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy rzednymi projektowanymi dna koryta

a rzeczywistym przebiegiem modernizowanych ulic i chodnikow dopuszcza sie zmiane wysokosci
przebiegu niwelety modernizowanej ulicy w celu maksymalnego dopasowania przebiegu ulicy do
istniejgcego terenu

Zmiany uzgodni¢ na budowie z projektantem i inspektorem nadzoru

7. SPRZET.
Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

8. TRANSPORT.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

9. KONTROLA JAKOSCIL.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
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10. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu

Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1V. KORYTO Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego przy budowie MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY
SLOWACKIEGO I PLACU PRZY ULICY ODRODZENIA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta ulic.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymiw SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podanow SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez InZyniera.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplhywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

’

Wymagania dotyczgce transportu materiatow podanow SST ,, Wymagania ogolne’

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac¢ w rzedach rownoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstegpach nie wigkszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioia

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1



MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY SLOWACKIEGO I PLACU PRZY ULICY ODRODZENIA

obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpic do jego zageszczania.
Zageszczenie gruntu w korycie powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wtornego modutu
odksztatcenia nie nizszego od E2=25MPa .

Badanie zageszczenia podtoza wykonywac plytq dynamiczng
Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioZa

Podltoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastqpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych

2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna |co 50 m oraz jak w pkt. 1
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4 | Spadki poprzeczne ” | Co 20 m

5 | Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz w

wysokosciowe punktach charakterystycznych

6 Uksztaltowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie *)

7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m’
podloza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatq
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq latq.

Nierownosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowgq z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedzi projektowanej o wigcej
niz+5cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V. WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsqczajqcej z piasku dla
zadania MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY SEOWACKIEGO I PLACU
PRZY ULICY ODRODZENIA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsqczajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST ,, Wwmagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
., Wwmagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsqczajqcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
nastepujqce warunki.
a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:
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D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajqcej lub odsqczajqcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

d
U=—-"%>5
le

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

deso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzqgcego warstwe odcinajgcq,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqgczajgcej lub odcinajqgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprietu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wwmagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazacé sie
mozliwosciq korzystania z nastepujqcego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
pht wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozic¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubosc¢ projektowang.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajqcej nalezy przystqpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy na skarpie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora.

Badanie zageszczenia wykonywad plytg dvnamiczng.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wynikiych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawicé wyniki tych badan InZynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajqcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqgczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegolnien Minimalna czestotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy | Co 50 m

2 |Rownos¢ podtuzna  |co 20 m

3 | Rownos¢ poprzeczna | Co 20 m

4 |Spadki poprzeczne ” | Co 20 m

5 | Rzedne co20m
wysokosciowe

6 | Uksztattowanie w Wg dokumentacji
planie

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: jw.

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosc¢ warstwy nie moze sig roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajqcej i odsqczajgcej nalezy mierzy¢
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4 metrowq tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajqcej i odsqczajqgcej nalezy mierzy¢
4 metrowq latq.

Nierownosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsqczajqcej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ lgczng grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na gltebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia Is warstwy odsqczajgcej nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

Vil. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla zadania MODERNIZACJA NAWIERZCHNI
FRAGMENTU ULICY SLOWACKIEGO I PLACU PRZY ULICY ODRODZENIA
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
., Wwmagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy 7 kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno byé kruszywo tamane Coys .

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi 1 i 2 pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza - jednowarstwowag.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania Kruszywa .
Lp Wyszczegolnienie tamane Badania

. wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wedlug

1 Zavya.rtosc ziarn od2do 10 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 15 /3]
mm, % (m/m)

P ZawartoS¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 5 -15 /3]

3 Zgwartoéc’ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
ZawartoS¢
zanieczyszczen

4 Ofganzcznych, barwa WzOrCOWd PN-B-06714-26 [1]
cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niz
Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metodq [

5 {)/L:b 1 wg PN-B-04481, od 30 do 70 B]_\Z(]g%gg]ﬂ

6 |Scieralnosé¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita 35
po petnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz PN-B-06714
b) scieralnos¢ -42 [10]
czesciowa po 1/5 petnej 30

liczby obrotu bebna w
stosunku do
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Scieralnosci catkowitej,
%, nie wiecej niz

Nasigkliwosé, %o(m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 3 -18 [6]

Mrozoodpornos¢,
ubytek masy po 25

8 | cvklach zamraza-

nia, %(m/m), nie wigcej
niz

PN-B-06714
5 -19/7]

ZawartoS¢ zwigzkow
9 siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SO;, %(m/m), nie wiecej 1 28 [9]

niz

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,rowniarke samojezdng.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podloza

Podtozem pod podbudowe grunt stabilizowany cementem

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Ukladac nalezy gotowg mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow,
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
Jjej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej t.j 20 cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajqcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie podbudowy powinno odpowiadac¢ wtornemu modutowi odksztatcenia
E, minimum 130 MPa.
Badanie zageszczenia wykonywaé plytq dynamiczng.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera,
gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi w celu akceptacji

materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie witasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.2 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac ptytq dynamiczng minimum 1 raz na kazde 200m2
uktadanej podbudowy.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajqce uzyskanie witasciwej nawierzchni na poszerzeniu
nalezy sprawdzic¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierownosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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6.4.3 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
wysokosciowej poszerzenia.

6.4.4. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.5. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu

Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIII. SIATKA SZKLANA WZMACNIAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia nawierzchni bitumicznej siatkq zbrojeniowq z
widkien szklanych przesqczang asfaltem dla zadania MODERNIZACJA NAWIERZCHNI
FRAGMENTU ULICY SLOWACKIEGO I PLACU PRZY ULICY ODRODZENIA
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq ogolnych zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wbudowaniem siatki zbrojeniowej z wiokien szklanych przesqczanej asfaltem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Siatka zbrojeniowa z wigzek wiokien szklanych przesqczanych asfaltem — plaski wyrob
syntetyczny
zbudowany z wigzek widkien szklanych, utoZonych wzdluznie i poprzecznie tworzgcych oczka siatki.
Siatka w wezlach nie jest usztywniana, przez co mozliwe jest przesuwanie poszczegolnych wigzek
zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wigzki widkien tworzgcych siatke w procesie
produkcyjnym przesqczane sq asfaltem w calej swej objetosci.
Siatka posiada na gornej powierzchni posypke z piasku a dolna powierzchnia pokryta jest cienkq
folig zabezpieczajgcq.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wwymagania ogdlne”.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym (podczas ukladania siatki), przy suchym
podtozu i temperaturze powietrza, co najmniej +5°C.

2. MATERIALY

Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowac nastepujqce materialy:

- kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltami C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM

- siatke z wiokien szklanych wstepnie przesqczang asfaltem. W celu zapewnienia wlasciwej
wspolpracy wszystkich widkien tworzgcych wigzke siatki (mozliwos¢ przenoszenia sit)
wymagane jest przesqczenie asfaltem wigzek w catej ich objetosci

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktorej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowaé
emulsje asfaltowq modyfikowane polimeroasfaltami o zawartosci asfaltu 60%

2.2. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robot nalezy zastosowac wyrob ztoZony z siatki szklanej wstepnie przesqczanej
asfaltem.

Szczegolowe wymagania dotyczqgce siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla siatki

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1



MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY SLOWACKIEGO I PLACU PRZY ULICY ODRODZENIA

Parametr Wartos¢

Materiat wlokno szklane

Wydtuzenie graniczne [%] max. 3,0

{lf:?cz ev;;qzek wiokna na 1 mb: 574/ 2
+/-

- wzdtuz 3242

Wytrzymatos¢ na rozcigganie [kN/m] min. 100

- wszerz min. 100

- wzdtuz ’

Wigzki wiokien przesqczone asfaltem w catej objetosci

Wymagania dla asfaltu przesqczajgcego siatke

Penetracjaw 250C [0,1 mm] max. 50

Temperatura mieknienia [0C] min. 90

Temperatura tamliwosci [0C] max.-15

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.
Przed uktadaniem siatki, Wykonawca robot, winien przedstawic do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru rodzaj uktadanej siatki oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych tego wyrobu.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Nalezy stosowac:
--skrapiarke do wykonania skropienia emulsjq asfaltowg,
-urzqdzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robot)
wraz z maszyng transportowq (sztaplarka, tadowarka z osprzetem itp.)
- narzedzia tngce (noze, nozyce itp.)
- reczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Ogolne warunki dotyczgce transportu podano w

Siatke nalezy transportowac i magazynowac w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych
poziomo na rownym podtozu i w sposob zabezpieczajgcy przed opadami atmosferycznymi i
mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

5.1 Wbudowanie siatki

Dla zapewnienia wlasciwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstepnie przesgcznej
asfaltem siatke nalezy rozktadacé ,, na gorgco” ze wstepnym sklejeniem siatki z podtozem.
Podloze:

Stabilne (nosne) nawierzchnie bitumiczne zarowno nowo wykonane jak i stare. Powierzchnig
podtoza

nalezy oczyscic i usungc¢ wszelkie luzne czesci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podtozu o
rozwartosci powyzej 4 mm muszq by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami

naprawczymi. Tak przygotowane podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg modyfikowang
polimeroasfaltami (C60BP3 ZM
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lub C60 BP4 ZM) w ilosci od okoto 0,25-0,30 kg/m?2.

Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na gorgco ilos¢ 0,15 - 0,2 kg/m2.

W przypadku podtozy frezowanych skropienie powinno by¢ intensywniejsze

o ok. 50%.

Nalezy przestrzegac ogolnych zasad wykonania skropienia, obowigzujgcych przy wykonywaniu
potgczenia miedzywarstwowego podanych w Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 zwracajgc szczegolng uwage na rownomiernosc¢ pokrycia powierzchni

Ulozenie siatki:

Siatke mozna rozktadac zarowno recznie jak i maszynowo w technologii utozenia na gorgco ze
wstepnym przyklejeniem do podtoza. Warstwe siatki rozktadac na catej powierzchni wzmacnianego
placu.

Rozlozenie siatki moze nastgpic dopiero po przeschnieciu warstwy skropienia, do takiego

stopnia, aby byla lekko klejgca sie, ale nie przywierata.

Siatke uktada sie na podtozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozkladania,
mikrofolia od spodu siatki ma by¢ catkowicie stopiona, a powtoka bitumiczna siatki winna by¢
nagrzana.

W przypadku aplikacji recznej warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem recznym;

w przypadku rozktadania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w
urzgqdzeniu rozktadajgcym. Palniki i predkosc przejazdu maszyny nalezy tak regulowac aby nie
dopuscic do przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem dymu).

W przypadku rozktadania recznego nalezy docisngc¢ warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca
obficie skrapianego.

W przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymagane i w przypadku
podtozy frezowanych nie zalecane. Nie jest wwmagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do
podloza.

Siatke nalezy uktadac ,,na zaktad” o szerokosci min. 10 cm.

Dotyczy to zarowno potgczen podtuznych jak

i poprzecznych. Docinanie siatki na Zzgdany wymiar zarowno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym moze sig¢ odbywac przy wykorzystaniu zarowno przyrzqdow recznych jak i z
wykorzystaniem mechanicznych urzqdzen tngcych (szlifierki kqtowe itp.).

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwq bitumiczng nawierzchni moze
odbywac sie ruch pojazdow uzywanych do uktadania tej warstwy. Dopuszcza sie takze ogolny ruch
kotowy w ograniczonym zakresie, zarowno co predkosci jak i tonazu pojazdow.

Mieszanki mineralno—asfaltowe przykrywajqce siatke powinny by¢ uktadane mechanicznie

z zachowaniem minimalnej grubosci 40 mm po zageszczeniu.

Siatka moze by¢ wbudowana bezposrednio pod warstwe Scieralng (na warstwie wigzgcej).

Po utozeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, w celu zapewnienia
zaktadanej trwatosci zmeczeniowej nawierzchni, zaleca si¢ wykonanie pomiaru polqczenie
miedzywarstwowego np. metodq Leutnera. Minimalna wartos¢ naprezen Scinajgcych na polgczeniu
warstw nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 MPa, zalecana wartos¢ minimalna 1,3

4. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci siatki
6.1.1 Czestotliwos¢ badan, sktad i liczebnos¢ partii
Badania nalezy wykonywac przy odbiorze kazdej partii geosiatki. W sktad partii wchodzg
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rolki geosiatki
o jednakowych wymiarach. Liczebnos¢ partii do badan nie powinna by¢ wigksza niz 100
rolek
6.1.2 Pobieranie probek i kontrola jakosci
Probki z kazdej partii nalezy pobierac¢ losowo wg PN-N-03010,1983. Pobieranie probek
laboratoryjnych z rolki i przygotowanie probek do badan nalezy wykonac¢ wg PN-ISO
9862;2007
6.1.3 Sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego i szerokosci pasma
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie rownomiernosci roztozenia
oczek siatki oraz wystgpowania uszkodzen (przerwania ciggtosci wigzek wiokien) jak
rowniez jednorodnosci nasycenia siatki asfaltem. Szerokosc¢ pasma nalezy okreslic¢ przez
pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 cm wykonany, co 10 mb rozwinietej rolki.
Odchytka szerokosci pasma nie powinna przekraczac +/- 2%
wymiaru nominalnego.
6.1.4 Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wigzek widkien siatki zarowno w uktadzie poprzecznym jak i
podtuznym nie powinna by¢ mniejsza niz podana w punkcie 2.2 przy wydtuzeniu jak w pkt. 2.2.
Wytrzymatos¢ siatki obliczana jest na podstawie ciezaru powierzchniowego i parametrow
mechanicznych wtokna uzytego do produkcji nici siatki. Pole powierzchni poszczegolnych oczek
siatki nie moze by¢ mniejsze niz 2,4 cm2.
6.2 Kontrola jakosci przeprowadzonych robot
Kontrola jakosci robot polega na:
-sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
-sprawdzeniu prawidtowosci usunigcia folii ochronnej na catej powierzchni,
-wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed ulozeniem na niej warstwy bitumicznej.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, przed wbudowaniem, probke wbudowywanej siatki w
ilosci
nie mniejszej niz 0,5 m2.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
-sprawdzenia rodzaju wbudowanej siatki zarowno na etapie wbudowania, badan kontrolnych przed
- ostatecznym odbiorem robot, jak rowniez w okresie gwarancyjnym,
- przedstawienia przez Wykonawce kopii faktury potwierdzajgcej zakup odpowiedniego rodzaju
siatki od producenta/dostawcy /zgodnie z przedstawiong deklaracjg wtasciwosci uzytkowych/

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu
faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IX. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego
dla zadania MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY SEOWACKIEGO 1
PLACU PRZY ULICY ODRODZENIA

1.2. Zakres stosowania SST .

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot wyszczegolnionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy wyrownawczej i Scieralnej z betonu asfaltowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedniq iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorqco, w okreslony sposob, spelniajgca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow

mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie
wodg,; moze by¢

dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralnoasfaltowej.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sq

zgodne z receptq laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach

zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN)

na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST

., Wwmagania ogolne”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajqcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to

polimeroasfalt musi spetniac wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadac aprobate techniczng.
Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podano w tablicy 11 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypelniacza

podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno byc¢ zgodne z PN-5-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Rodzaj materialu w zale Wymagania wobec

Lp. materialow zZnosci od kategorii
nr normy
ruchu
KR 1lub KR 2
Kruszywo tamane granulowane
wg PN
B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] kl. I II; gat.1, 2
1 a) ze skat magmowych i Jw.
przeobrazonych Jjw.
b) ze skat osadowych
¢) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)
Kruszywo tamane zwykie )
2 wg PN-B-11112:1996 [2] K. 1, 1L gat. 1, 2
swir i mieszanka
3 wg PN-B-11111:1996 [1] M. LI
Grys i Zwir kruszony z naturalnie
4 rozdrobnionego surowca skalnego K. I 1T gat.1, 2

wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. I, 2
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Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961]9] podstawowy,
. . zastepczy
6 b) innego pochodzenia wg :
. pyly z odpylania,

orzeczenia opioly lotne
laboratoryjnego pop

7 Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100

8 Polimeroasfalt drogowy DES0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80

4

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z
betonu asfaltowego

Lp. Rod=aj materialu Kfymagama wobec materiatow
nrnormy zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2
Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 K. I IT: gat.1, 2
1 [4] LT ey
a) z surowca skalnego JW
b) z surowca sztucznego (Zuzle
pomiedziowe i stalownicze)
5 Kruszywo tamane zwykte KL I 1T gat.1, 2

weg PN-B-11112:1996 [2]

Swir i mieszanka
3 wg PN-B-11111:1996 [1] kLI

Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego

4 wg kl. I II; gat. 1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]  gat. 1, 2
Wypetniacz mineralny: podstawowy,

5 a) wg PN-§-96504:1 961 [9] zastepczy .
b) innego pochodzenia pvly z odpylania,
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne
Asfalt drogow

7 W;PN-C-%61J7;0.'1965 [6] D 30,D70

3 Polimeroasfalt drogowy i

wg TWT PAD-97 [13]
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodg InZyniera.
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2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w
WT.EmA-99

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie

mozliwosciq korzystania z nastepujqcego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzqdzen czyszczgcych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywac sig w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InZyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozic¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w
aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
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4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewcz)y.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego

oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego

oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM

w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR I lub KR 2

sit # mm Mieszanka mineralna, mm

Zawartosd 0d 0 do 20 lubod 0 1 b 0d 0do 6,3

asfaltu do 12,8 od od0do 8
0dol6

Przechodzi 100 100 100

przez: 25,0 88+100 90100 90100

20,0 78100 80100 78100

16,0 6893 69100 60100

12,8 5986 6293 4171

9.6 54+83 56+87 (29+59)

8,0 48+78 45+76 2752
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6,3

4,0 40f70 3564

2,0 29+59 (36:65)
zawartosé (41+71) 26-50 18+39
ziarn > 2,0 20+47 10239 15+34
0,85 13+36 17233 13+25
0,42 1031 13225 1222
0,30 723 12222 8§+12
0,18 6+20 7o 1]

0,15 5+10

0,075

Orientacyjna

zawartose 5,0+6,5 5,065 55465
asfaltu w

MMA, % m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg

metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy
41Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego

e Wymagania wobec MMA

Lp. Wiasciwosci i v)t//arsivy Scieralnej z BA

w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2

] Modut sztywnosci petzania nie wymaod si
1), MPa ymaga sie
Stabilnos¢ probek wg

2 metody Marshalla w >5,52)
temperaturze 60o C, kN

3 Odksztalcenie probek jw., 0d 2.0 do 5.0
mm
Wolna przestrzen w

4 probkach jw., % v/v odl,5do45
Wypetnienie wolnej

5 przestrzeni w probkach od 75,0 do 90,0
jw., %

6 Grubos¢ w cm warstwy z od 1,5do 4,0
MMA o uziarnieniu: od 2,0 do 4,0

od 0 mm do 6,3 mm od 3,5do 5,0
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od 0 mm do 8,0 mm

od 0 mm do 12,8 mm od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 5,0do 7,0
od 0 mm do 20,0 mm
Wskaznik zageszczenia

7 warstwy, % 2930

8 Wolna przestrzen w od 1.5 do 5.0

warstwie, % (v/v)

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM,

Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],

dotyczy

tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajgcej

prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowej

mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z receptq. Dopuszcza sie dozowanie objegtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci
w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mogq wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjq + 5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dla D 50 0d 1450 C do 1650 C,

-dla D 70 od 1400 C do 1600 C,

-dla D 100 od 1350 Cdo 1600 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wltasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD 50 0d 1400 C do 1700 C,

-zD 70 0d 1350 Cdo 1650 C,

-zD 100 od 1300 C do 1600 C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia

podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1



MODERNIZACJA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY SLOWACKIEGO I PLACU PRZY ULICY ODRODZENIA

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny byc¢ wigksze od podanych w tablicy 7.
9
Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe

Scieralng wiqgzqcq i wzmacniajgcq

2 Drogi klasy Gi Z 9 12

3 Drogz k{asy LiD oraz place i 17 15
parkingi

W przypadku gdy nierownosci podloza sq wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody 7 emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czolowe kraweinikow, wlazow, wpustow itp. urzqdzen powinny byé pokryte
asfaltem [ub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uptynnionego

1los¢ asfaltu po

Podtoze do wykonania odparowaniu wody

warstwy ..
Lp. z mieszanki betonu z emuls.] i lub
asfaltowego uptynniacza z asfaltu
uplynnionego, kg/m2
Podloze pod warstwe asfaltowg
Podbid o erriermad
1 ; . od-9+do16
Podbudowastriszywe
2 stabitizowanego ot-HSdo0F
S
Podbirdowa—z-chirdego-
3 ) s
bils g
Nawierzchnia asfaltowa o
4 chropowatej minimum 0,5
powierzchni

5.5. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy
grubosci <8 cm.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci InZyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie¢ wykonujqc ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
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zaprojektowanego
podano w tablicy 9.
Tablica 9. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metodq ekstrakcji, % m/m
Mieszanki mineralno-asfaltowe

I Sktadniki mieszanki mineralno- do
P asfaltowej nawierzchni drog o kategorii
ruchu

KR I lub KR 2
Ziarna pozostajqce na sitach o
oczkach # mm:

1 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8, 9,6; +5,0
8,0, 6,3; 4,0,
2,0
Ziarna pozostajqce na sitach o

2 oczkach # mm: +3,0
0,85, 0,42; 0,30, 0,18; 0,15, 0,075
Ziarna przechodzqce przez sito o

3 oczkach +20
#0,075mm

4 Asfalt +0,5

5.8. Odcinek probny

Nie jest wymagany

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowq.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie po utozeniu.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 1300 C,

- dla asfaltu D 70 1250 C,

-dla asfaltu D 100 1200 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczq¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zlgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Zlgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

Zlgcze robocze powinno byé rowno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byé
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oklejona samoprzylepng tasmgq asfaltowo-kauczukowgq.
Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawic¢ wyniki tych

badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

podano w tablicy 10.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967 [8].

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 9. Dopuszcza

sie wykonanie
badan innymi rownowaznymi metodami.
6.3.3. Badanie witasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej

Lp.
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Wyszczegolnienie badan

Sktad i uziarnienie
mieszanki mineralno
asfaltowej pobranej w
wytworni

Wiasciwosci asfaltu

Wiasciwosci wypetniacza
Wiasciwosci kruszywa

Temperatura sktadnikow
mieszanki
mineralno-asfaltowej

Temperatura mieszanki
mineralno
asfaltowej

TRAWKI 17/1

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan
na dziennej

dzialce roboczej

1 probka przy produkcji
do 500 Mg

2 probki przy produkcji
ponad 500 Mg

dla kazdej dostawy
(cysterny)

1 na 100 Mg

przy kazdej zmianie
dozor ciggly
kazdy pojazd przy

zatadunku i w czasie
wbudowywania
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Wyglgd mieszanki

7 . . W.
mineralno-asfaltowej J
Wiasciwosci probek
mieszanki mineralno . Lo
8 . . jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w
wytworni

Ip.1ilp.8 — badania mogq by¢

wykonywane zamiennie wg PN-S-

96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru = 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w
czasie produkcji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac¢ na probkach zageszczonych metodg
Marshalla.

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 11.

Tablica 11. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci I km
5 Réwnosé podhuzna warstwy ledy pas ruchu planografem lub tatg co 10
3 Rownosc poprzeczna nie rzadziej niz co Sm

warstwy

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dfugosci 1 km
pomiar rzednych niwelacji podtuznej i

Rzedne wysokosciowe poprzecznej

warstwy oraz usytuowania osi wedtug
dokumentacji budowy

6 Uksztaltowanie osi w planie
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12

7 Grubosé warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do

3000 m2
8 Zlgeza podhuzne | cata dtugosé ztgcza
poprzeczne
9 Krawedz, obramowanie cala dhugos¢
warstwy
10 Wyglgd warstwy ocena ciggla

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m2

12 Wolna przestrzen w warstwie jw.
6.4.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokosc¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowq, z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubosc¢ warstwy
na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
6.4.3. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny byc¢ wigksze od podanych w tablicy 12.
Tablica 12. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Warstwa Warstwa Warstwa

11 Zageszczenie warstwy

Lp.  Drogiiplace

Scieralna wigzgca wzmacniajgca
2 Drogifiasy-G+4 6- 9 2
3 Drogl kl.asy LiD orazplace i 9 PEy 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq, z tolerancjq = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjg

+ [/ cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowgq, z tolerancjq 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Scieralnej powinna wynosié¢ minimum 4cm

6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15
cm.

Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.
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6.4.9. Wyglgd warstwy

Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolitq teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych,

porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjnej

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajgcemu
faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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