

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	STRZESZEWO	15-09-2-02-205 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	116	CP-W
		STRZESZEWO	15-09-2-02-208 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	3,70	116	CP-W
		STRZESZEWO	15-09-2-02-208 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,46	116	CP-W
		STRZESZEWO	15-09-2-02-214 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,22	116	CP-W
		STRZESZEWO	15-09-2-02-214 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	8,54	116	CP-W
		STRZESZEWO	15-09-2-02-214 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	116	CP-W
		STRZESZEWO	15-09-2-02-214 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,86	116	CP-W
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250D -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,17	116	CP-W
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250D -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	116	CP-W
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,20	116	CP-W
	CW	STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	112	CW-W
	H-POZ	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,32	14	ROZDR-PP
		STRZESZEWO	15-09-2-02-229 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,72	14	ROZDR-PP
		STRZESZEWO	15-09-2-02-73 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,50	14	ROZDR-PP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-290 -t -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,25	14	ROZDR-PP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -w -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,07	14	ROZDR-PP
	ODN-GLEB	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	11,98	70	WYK-POGCZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-290 -t -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,59	71	WYK-P5GCP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-290 -t -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -w -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,12	70	WYK-POGCZ
	ODN-IIP	STRZESZEWO	15-09-2-02-219 -p -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,60	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-219 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,60	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-219 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,60	95	SADZ WIEL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-219 -p -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,60	51	WYK-TAL40
		STRZESZEWO	15-09-2-02-219 -p -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,60	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,33	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,33	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,33	95	SADZ WIEL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	13,33	51	WYK-TAL40
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,33	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,33	95	SADZ WIEL
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plugin bez pogl	2	KMTR	3,00	76	WYK-FREZ2
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	STRZESZEWO	15-09-2-02-203 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plugin leśny-okap	3	KMTR	21,92	69	WYK-PASCP
	PIEL	STRZESZEWO	15-09-2-02-136 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,82	109	KOSZ UC
		STRZESZEWO	15-09-2-02-202 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,51	109	KOSZ UC
		STRZESZEWO	15-09-2-02-206 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,29	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-209 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,60	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,08	107	KOSZ UA
		STRZESZEWO	15-09-2-02-211 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,09	107	KOSZ UA
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,27	107	KOSZ UA
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,53	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,13	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-216 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,40	109	KOSZ UC
		STRZESZEWO	15-09-2-02-217 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		STRZESZEWO	15-09-2-02-217 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,12	107	KOSZ UA
		STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,09	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,15	107	KOSZ UA
		STRZESZEWO	15-09-2-02-223 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,40	109	KOSZ UC
		STRZESZEWO	15-09-2-02-223 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,05	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-225 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,43	107	KOSZ UA
		STRZESZEWO	15-09-2-02-228 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	109	KOSZ UC
		STRZESZEWO	15-09-2-02-229 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		STRZESZEWO	15-09-2-02-230 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,86	109	KOSZ UC
		STRZESZEWO	15-09-2-02-74 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,57	108	KOSZ UB
		STRZESZEWO	15-09-2-02-97 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-262 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-267 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-269 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -hx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
	POPR	STRZESZEWO	15-09-2-02-202 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,67	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-202 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,67	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-202 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	3,67	96	SADZ POP
		STRZESZEWO	15-09-2-02-202 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	3,67	56	POP-TAL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-202 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,67	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-206 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-206 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-206 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,33	96	SADZ POP
		STRZESZEWO	15-09-2-02-206 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,00	56	POP-TAL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	96	SADZ POP
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -m -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,40	56	POP-TAL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,53	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,53	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,53	96	SADZ POP
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	1,53	56	POP-TAL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,53	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,00	56	POP-TAL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-221 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-223 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,73	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-223 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,73	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-223 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,73	96	SADZ POP
		STRZESZEWO	15-09-2-02-223 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,73	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,33	96	SADZ POP
		STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,33	56	POP-TAL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	96	SADZ POP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,50	56	POP-TAL
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20	56	POP-TAL
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	40,00	376	ZB-NASDB
OCHRL	O-GRODZN	STRZESZEWO	15-09-2-02-136 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,48	141	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	STRZESZEWO	15-09-2-02-136 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	3,10	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-136 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
		STRZESZEWO	15-09-2-02-136 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	1,00	143	WYK-SLUPL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-211 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-211 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	7,50	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	6,72	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	8,40	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-217 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	8,08	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-217 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	10,10	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-223 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	5,68	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-223 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	7,10	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -s -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	0,25	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -s -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	3,10	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	2,24	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	2,80	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-228 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	14,16	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-228 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	17,70	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-228 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	8,00	141	GRODZ-SRN
		STRZESZEWO	15-09-2-02-228 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	10,00	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	STRZESZEWO	15-09-2-02-199 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,19	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-199 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,94	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-204 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,81	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-204 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,07	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-205 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	0,62	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-205 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,10	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,30	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,50	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	0,42	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,10	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-214 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,22	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-214 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,10	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,40	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,00	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-216 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	0,52	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-216 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,62	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-217 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	0,46	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-217 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,30	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	0,38	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,90	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,43	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,15	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-74 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		STRZESZEWO	15-09-2-02-74 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,50	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	0,36	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,80	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,80	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,01	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,58	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,93	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-264 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,16	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-264 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,80	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	0,37	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,87	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-273A -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,28	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-273A -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,40	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-292 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	0,51	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-292 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,56	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	120,00	146	K GRODZEŃ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	STRZESZEWO	15-09-2-02-206 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	131	PUL-RYJ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-74 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	390	GODZ MH23
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	390	GODZ MH23
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	148	PORZ-SPAL
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	STRZESZEWO	15-09-2-02-202 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,51	117	ZAB-REPEL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-206 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-206 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,29	117	ZAB-REPEL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,70	119	ZAB-UPAK
		STRZESZEWO	15-09-2-02-212 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,06	119	ZAB-UPAK
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,26	119	ZAB-UPAK
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,82	119	ZAB-UPAK
		STRZESZEWO	15-09-2-02-74 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	5,08	119	ZAB-UPAK
		STRZESZEWO	15-09-2-02-97 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	4,00	119	ZAB-UPAK
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-262 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,60	119	ZAB-UPAK
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,60	119	ZAB-UPAK
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -hx -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,60	119	ZAB-UPAK
OCHRP	P-INFO	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	388	GODZ RH23
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	STRZESZEWO	15-09-2-02-135 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	164	ODN-PASC
		STRZESZEWO	15-09-2-02-135 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,05	163	PPOŻ-PORZ
		STRZESZEWO	15-09-2-02-135 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	2,00	164	ODN-PASC
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	163	PPOŻ-PORZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	3,00	165	DOZ DOG
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	3,00	165	DOZ DOG
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
POZ	CP-P	STRZESZEWO	15-09-2-02-72 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-72 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
	IB	STRZESZEWO	15-09-2-02-230 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	241,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-230 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	241,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIAU	STRZESZEWO	15-09-2-02-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	677,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	677,00	2	CWD-D
	IIB	STRZESZEWO	15-09-2-02-217 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	337,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-217 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	337,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-223 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-223 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	2	CWD-D
	IIIA	STRZESZEWO	15-09-2-02-133 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-133 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-275 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-275 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-275 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-275 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	IIIB	STRZESZEWO	15-09-2-02-208 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	970,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-208 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	970,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	544,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-215 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	544,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -g -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -g -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
	IIIBU	STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 145,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-210 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 145,00	2	CWD-D
	PM	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	30,00	4	PODWOZ-DK
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	30,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	38,00	389	GODZ MH8
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	31,00	385	GODZ PILA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	38,00	389	GODZ MH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	28,00	385	GODZ PILA
	PR	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	PTP	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	PTW	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	STRZESZEWO	15-09-2-02-137 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-137 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-206 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-206 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-207 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-207 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	STRZESZEWO	15-09-2-02-213B -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-213B -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-258 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-258 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-258 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-258 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
	TWP	STRZESZEWO	15-09-2-02-134 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-134 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-135 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-135 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-136 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-136 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-204 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-204 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-205 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-205 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-213C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-213C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-73 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		STRZESZEWO	15-09-2-02-73 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -I -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	390	GODZ MH23
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -I -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.