Nr postepowania: GKI.271.48.2023.G.Ch Stargard dnia 30 maja 2023 r.

Strona internetowa
prowadzonego postepowania

Dotyczy: Postepowania na ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej

Swietlicy na mieszkania socjalne w miejscowosci Tychowo”.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTEPOWANIA

Gmina Stargard (dalej: ,Zamawiajgcy”), na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - dalej: ,p.z.p."), zawiadamia o wyniku
prowadzonego postepowania.

W postepowaniu ztozono dwie oferty.

1. Przedsiebiorstwo Budowlane Complexbud Sp. z 0.0. 70-660 Szczecin, ul. Gdanska 14 A-B,
tel. 603224200, e-mail: biuro@complexbud.net NIP: 9552211395
Wykonawca zaoferowat realizacje zamoéwienia za kwote 2.899.058,87 zt brutto. W kryterium

,Cena” oferta wykonawcy otrzymata 60,00 pkt.

Wykonawca zaoferowat gwarancje wynoszacg 84 miesigce. W kryterium ,Gwarancja” oferta

wykonawcy otrzymata 30 pkt.

Wykonawca na stanowisko Kierownika Budowy zaproponowat osobe legitymujgcg sie
doswiadczeniem w petnieniu funkcji kierownika budowy na 9 robotach budowlanych

odpowiadajgcych wymaganiom SWZ. W kryterium ,DKB” oferta wykonawcy otrzymata 10 pkt.

Oferta uzyskata 100 pkt i zostaje wybrana jako najkorzystniejsza.

2. FHU STARMIT Marek Rek73-102 Stargard, Witkowo Drugie, ul. Kresowian 34A, tel. 507516460,
e-mail: starmit.przetargi@gmail.com NIP: 8541461254

Wykonawca zaoferowat realizacje zamowienia za kwote 2.798.818,22 zt brutto.

Oferta nie byta poréwnywana z ofertg drugiego przedsiebiorcy, poniewaz podlega odrzuceniu.
Szczegodtowe uzasadnienie odrzucenia zawarto w korespondencji kierowanej do uczestnikow

postepowania.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarcie umowy z wybranym Wykonawcg nastgpi w terminie dogodnym
dla obu stron, ale nie wcze$niej niz po uptywie 5 dni od dnia przestaniania niniejszego
zawiadomienia. . )
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