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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 
1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Budowa instalacji: Rozbudowy technologii kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej dla 
potrzeb zasilenia drugiego - dodatkowego kotła gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej 
w Górze, przy ul. Szkolnej 4. 
 
2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
 
2.1. Przeznaczenie obiektów: budynek szkolny- dydaktyczny 
 
2.2. Ogólny zakres robót: 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zawiera informacje oraz wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą 
realizowane według opracowanych projektów budowlanych tej branży. 
 
2.3. Podział na zadania i rodzaje robót: 
Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych: 
- włączenie instalacji c.o. starszej części szkoły do rozdzielacza c.o. – 3 obieg grzewczy, 
- przełączenie instalacji zasilania wężownicy zasobnika c.w. z istniejącego kotła do 
rozdzielacza – 4 obieg grzewczy dla potrzeb ciepłej wody, 
- montaż dodatkowego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy Q=50kW, 
- włączenie dodatkowego przewodu instalacji gazowej dla potrzeb zasilenia dodatkowego 
kotła gazowego, 
- montaż automatyki układu kaskadowego i automatyki kotłowej, 
- podłączenia do instalacji elektrycznej oraz instalacji zerowania ochronnego z wykonaniem 
niezbędnych badań skuteczności zerowania, 
- roboty ogólnobudowlane polegające na przebiciach, wykuciach, tynkowaniu, malowaniu 
miejsc, w których będą prowadzone prace budowlane.  
 
3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I 
STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT: 
- projekt techniczny, 
Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST): 
Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV: 
CPV 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 
CPV 45332200-5 - Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, 
wody zimnej i ciepłej 
CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne instalacji, 
CPV 45331100-7 - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania, 
CPV 45331100-7 Instalowanie kotłowni gazowej 
CPV 45442100-8 Roboty wykończeniowe malarskie 
CPV 45262650-2 Wykonanie obudowy(okładziny) 
CPV 45262650-2 Roboty konstrukcyjne - instalowanie konstrukcji metalowych, 
CPV 45111000-8 – Roboty rozbiórkowe, 
CPV 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45262500-6-Roboty murarskie 
CPV 45410000-4-Roboty tynkarskie 
CPV 45440000-3-Roboty malarskie 



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i 
kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji budowlanej technicznej. 
Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami 
budowlanymi. 
które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, 
instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia 
Jakości. 
Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, 
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia 
Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy 
je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w 
opisach technicznych projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych. 
Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
(PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi 
Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego. 
Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 
zakresie sposobu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demontaże i montaż 
instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych projektów 
budowlanych tej branży. 
Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w: 
Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –
art. 31. 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U.04, Nr 130, 
poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”. 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 
2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego. 
 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY 
Definicje: 
Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw niezbędnych projektów, rysunków, 
obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów 
robót budowlanych, 
Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do 
realizacji robót budowlanych, 



Nadzór autorski - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 
sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zbiór dokumentów określających 
zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości, 
Skróty: 
BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
CPV – Wspólny słownik zamówień, 
OST – Ogólna specyfikacja techniczna, 
SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna, 
PN – Polska Norma, 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; 
BN – Branżowa Norma, 
PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania, 
SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
PZJ – Plan zapewnienia jakości, 
PZP – Prawo zamówień publicznych, 
SWU – Szczególne warunki umowy, 
WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 
COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, 
 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość 
wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót (SST), normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz 
COBRTI "Instal”. 
 
5.2. Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót. 
Przekazanie planu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi 
uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-09 
–2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się: 
- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie 
potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający 
określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych; 
- przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót. 
Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi 
udział w procesie inwestycyjnym. 
5.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach 
opracowanego planu BIOZ. 
5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 
do za kończenia i odbioru końcowego Robót. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; 
Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia”. 



Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba 
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, 
który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 
 
5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, 
Wykonawca będzie: 
- utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej (deszczowej), 
- stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, 
wody gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje. 
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
- zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które 
należy składować w oznaczonych kontenerach na odpady, 
- opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych (oleje, farby, rozpuszczalniki, 
materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne), 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym, 
- skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży,  
- możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych, 
 
5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas 
prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących 
prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach 
wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich 
zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 
 
 
 



5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 
 
5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; zamiarze rozpoczęcia 
Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
5.9. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
- przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców 
branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 



- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy, 
- zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję 
obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi 
wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika 
Budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia 
stanowiska, ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Kierownikowi Robót, a wpisy Inspektora i Kierownika Robót obligują 
Projektanta do zajęcia stanowiska. 
Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy 
postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. 
Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót, 
Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru,  
Dokumenty laboratoryjne: 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 
5.10. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
5.11. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go 
natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp 
do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na 
jego życzenie. 
 
5.12. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
rozwiązań projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania 



robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania 
dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru, 
 
5.13. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
5.14. Odbiór częściowy Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu 
zachowania ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy sprawdzić aktualność i 
ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. 
 
6. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć 
zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 
 
7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST, 
Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – 
ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane 
materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 
Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z 
inspektorem nadzoru. 
 
8. SPRZĘT 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty 
Wykonawcy. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 
dokumenty eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. 
sprzęt: 
- spawarki elektryczne transformatorowe, 
- zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 



- narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice 
elektromechaniczne stacjonarne i przenośne, 
- elektronarzędzia, 
- pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 
- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
- przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 
 
9. TRANSPORT 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i 
pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących 
w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie 
transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
10.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
 
A. Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- zasady bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru; 
 
B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 



- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
10.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i 
urządzeń w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań. 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i 
prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 
 
10.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
10.4. Atesty jakości Materiałów i Urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty specjalistyczne będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 



Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
11. OBMIARY ROBÓT 
Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się 
jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury 
częściowej. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych 
Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 
 
11.1. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów 
Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają Przedmiary Robót zgodnie z katalogami 
(KNNR, KNR) oraz zasady wyceny obmiaru robót.  
11.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
11.3. Czas przeprowadzenia obmiarów 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 
 
12. ODBIORY ROBÓT 
 
12.1. Rodzaje odbiorów Robót 
Przejęcie odcinka lub części Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić 
Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do: 
- każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono 
osobny czas wykonania; 
- każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która 
albo została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót; 



- każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub 
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 
- części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 
 
12.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
12.3. Odbiór częściowy Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
 
12.4. Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 
Robót i przyjęcia dokumentów, 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i 
certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Kontraktowych.  
Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru 
końcowego Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 



- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
- Sprawozdanie techniczne, 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem Budowy 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
12.5. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji 
administracyjnych, 
 
13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 
roku, 
- Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 
- Ustawa z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005] 
- Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r, 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 
- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji, 
- Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych, 
- Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 
1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROZBUDOWY TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ DLA 

POTRZEB KOTŁOWNI 

CPV 45331100-7 Instalowanie kotłowni gazowej 
CPV 45442100-8 Roboty wykończeniowe malarskie 
CPV 45262650-2 Wykonanie obudowy(okładziny) 
CPV 45262650-2 Roboty konstrukcyjne - instalowanie konstrukcji metalowych 
CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 
CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
CPV 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45262500-6-Roboty murarskie 
CPV 45410000-4-Roboty tynkarskie 
CPV 45440000-3-Roboty malarskie 
 
 

1.0 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu dodatkowego kotła gazowego wraz z robotami związanymi z rozbudową układu 
kaskadowego wraz z automatyką w budynku Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w 
Górze przy ul. Szkolnej 4. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania rozbudowy układu technologicznego 
istniejącej kotłowni gazowej o dodatkowy kocioł grzewczy wraz z towarzyszącymi robotami 
budowlanymi i instalacyjnymi. Podstawą do wykonania rozbudowy kotłowni jest projekt 
kotłowni gazowej. Szczegółowe rozbicie zakresu robót ujęto w p.1.3. Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
- włączenie instalacji c.o. starszej części szkoły do rozdzielacza c.o. – 3 obieg grzewczy, 
- przełączenie instalacji zasilania wężownicy zasobnika c.w. z istniejącego kotła do 
rozdzielacza – 4 obieg grzewczy dla potrzeb ciepłej wody, 
- montaż dodatkowego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy Q=50kW, 
- montaż automatyki układu kaskadowego i automatyki kotłowej, 
- podłączenia do instalacji elektrycznej oraz instalacji zerowania ochronnego z wykonaniem 
niezbędnych badań skuteczności zerowania, 
- roboty ogólnobudowlane polegające na przebiciach, wykuciach, tynkowaniu, malowaniu 
miejsc, w których będą prowadzone prace budowlane.  
- wykonanie połączeń instalacyjnych tj. gazowych, spalinowych (włączenie do instalacji 
istniejącej gazowej i kominowej) nowego kotła gazowego 
- wykonanie podłączeń zasobnika ciepłej wody do nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji c.w.u. 
- wykonanie nowej instalacji energii elektrycznej i zerowania ochronnego w pomieszczeniu 
kotłowni urządzeń kotła i zasobnika c.w. 
- uruchomienie kotłowni z przeprowadzeniem pomiarów i regulacji wraz z uruchomieniem 
ponownym istniejącego systemu aktywnej detekcji gazu.  
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji kotłowni gazowej. 



1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi 
w obowiązujących Polskich i Branżowych Normach. 

1 . 4 . 1  POJĘCIA OGÓLNE 

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego systemu zamkniętego- szczelna instalacja 
centralnego ogrzewania z odpowietrzeniami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w której 
przestrzeń wodna nie ma połączenia z atmosfera, i która spełnia wymagania PN-C-04607 
Kotłownia gazowa wodna –zespół urządzeń wzajemnie ze sobą powiązanych służących do 
bezpośredniej zamiany produktu (paliwa) jakim jest gaz na ciepło w postaci ogrzanej wody. 
Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
reguluje główne założenia dla kotłowni oraz układów instalacji gazowej o gęstości względnej 
większej niż 1 (LPG-mieszanki propanu i butanu).  

Materiały użyte do budowy kotłowni powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urządzeń powinno być 
dołączone zaświadczenie jakości z oceną wyników badań wraz z oceną sprawdzenia 
szczelności. 

2.1 SKŁADOWANIE 

Materiały i urządzenia użyte do montażu instalacji powinny być składowane na drewnianych 
paletach, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczone przed działaniem 
promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kocioł gazowy należy 
składować w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. 

3.0   SPRZĘT 

Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez wytwórcę 
materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości materiałów. Sprzęt używany przez 
wykonawcę w robotach montażowych powinien uzyskać akceptacje Inspektora. Wykonawca 
powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w 
umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie 
robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4.0   TRANSPORT 

Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Materiały i urządzenia powinny być 
przewożone w oryginalnych opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. Ponadto przy 
za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 



5.0  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana modernizacja kotłowni. 

 

5.0.1. ROBOTY MONTAŻOWE 

Wymagania ogólne 

Technologia montażu kotła, układania przewodów, w tym instalacji gazowej, powinna być 
zgodna z wymaganiami wytwórcy urządzeń i dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i 
spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Technologia montażu urządzeń kotłowni 
powinna być zgodna z zaleceniami producenta. 

Montaż przewodów 

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi instrukcje fabryczne montażu przewodów i urządzeń. Wszystkie połączenia 
powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym 
oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu są podawane przez producentów wyrobów. 
 
Wewnętrzna instalacja gazu – instalację gazowa – odcinek zasilający dodatkowy kocioł 
gazowy, należy wykonać z rur instalacyjnych stalowych czarnych, bez szwu lub ze szwem 
wg PN-80/H-74219, PN-79/H74244 łączonych przez spawanie. Średnice rur zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Przewody istniejące pozostają nienaruszone, nastąpi tylko 
włączenie do instalacji w końcowym odcinku przewodu DN32, przed istniejącym zwężeniem 
do średnicy DN25, skierowanej do istniejącego kotła gazowego. 
Sposób prowadzenia przewodów gazowych powinien spełniać wymagania zawarte w Dz.U. 
Nr 10/95 poz. 46, Dz.U. Nr45/96 poz. 200, Dz.U. Nr 132/97 poz.878. 
Przewody instalacji gazowej należy prowadzić natynkowo, w odległości od ściany 1,5-3,0 cm 
w zależności od średnicy rury, mocowana za pomocą uchwytów. Przewody instalacji 
gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji (c.o., wod-kan, elektrycznej) należy 
zlokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania oraz umożliwiający 
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być 
usytuowane co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. W przypadku 
krzyżowania się  z innymi przewodami odległość ta powinna wynosić 20 mm. 
 
Montaż armatury odcinającej – w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej, 
należy zamontować armaturę odcinająca – zawory kulowe oraz filtr do gazu. Zawory 
odcinające dopływ gazu do urządzenia powinny być zamontowane w widocznym, łatwo 
dostępnym miejscu na wysokości min. 0,70 m nad podłogą. 
Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury. 
 
Montaż rurociągów technologicznych - rurociągi prowadzone od kotłów gazowych do 
rozdzielaczy c.o., zaprojektowano z rur stalowych w systemie zaciskanym (spraski) i będą 
prowadzone po wierzchu ścian. Mocowania przewodów wykonać za pomocą uchwytów 
gumowo metalowych i podpór. 
Rurociągi stalowe należy łączyć za pomocą kształtek systemowych, Wszelkie odgałęzienia 
należy wykonać tylko przy pomocy odpowiednich kształtek systemowych.  
 
Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a wszelkie 
kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia - usunąć. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie ma zanieczyszczeń 



mechanicznych (ziemia, papier). Rur pękniętych, porysowanych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonania robót: 
- wyznaczyć trasę ułożenia rur, 
- zamontować uchwyty mocujące, 
- docięcie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
 
Montaż kotła gazowego – urządzenia gazowe mogą być montowane w miejscach i na 
warunkach określonych w Dz.U. Nr 10/95 poz. 46, Dz.U. Nr45/96 poz. 200, Dz.U. Nr 132/97 
poz.878. W miejscu wskazanym w projekcie należy zamontować kocioł gazowy wiszący z 
zamkniętą komorą spalania, kondensacyjny. Wraz z kotłem, należy zamontować automatykę 
kotłową, w tym automatykę dodatkową w kotle istniejącym i wyposażyć oba regulatory 
kotłowe w dodatkowe moduły kaskadowe. Regulatory kotłowe sterują pracą pomp kotłowych 
oraz czuwają na poprawną pracą kotłów.  Regulatorem nadrzędnym będzie regulator 
kaskadowy. Do niego wpięte będą wszystkie pompy obiegowe, siłowniki zaworów 
trójdrogowych, czujniki temperatury oraz oba regulatory kotłowe.  
Przy montażu kotłów należy zachować: 
- odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń, 
- zapewnić stały, łatwy dostęp do przestrzeni kontrolnych oraz wyczystkowych, 

zaworów, przyrządów pomiarowych, palnika. 
Każdy kocioł dostarczony przez producenta należy poddać oględzinom zewnętrznym wraz z 
osprzętem. Należy zwrócić uwagę na kompletność oprzyrządowania, tabliczkę firmową i 
kompletność dokumentacji. 
Kotły dostarczane w elementach do skręcania należy scalać wg. instrukcji wytwórcy. 
Przy montażu kotłów należy zwrócić uwagę na: 
- czystość wszystkich elementów, 
- zachowanie rzędnych i równoległości osi komór, walczaków zgodnie z wymaganiami 

wytwórcy, 
- stan końcówek do skręcania. 
Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę wodną. Po pozytywnej próbie wodnej 
można przystąpić do prac przy izolacji przewodów. 
Przyłączenie kotła do instalacji powinno umożliwiać jego demontaż. Na króćcu zasilającym i 
powrotnym należy zamontować zawory odcinające. Kocioł należy zabezpieczyć zaworem 
bezpieczeństwa zamontowanym zgodnie z dokumentacją.  
Należy się stosować do zaleceń producenta podanych w DTR. 

Roboty elektryczne – W pomieszczeniu kotłowni istnieje instalacja elektryczna, która 
wymaga rozbudowania okablowania dla pomp i zasilania kotła oraz zaworu trójdrogowego. 
W tym celu należy wykonać nowe odcinki okablowania i włączyć je do odpowiednich gniazd 
w regulatorze, wg rysunków dla listwy zaciskowej – DTR urządzenia. Na końcu wykonać 
odpowiednie okablowanie dla zerowania ochronnego, które jest w pomieszczeniu kotłowni i 
wykonać stosowne pomiary skuteczności zerowania ochronnego. Z zasileniem należy 
włączyć się w odpowiednie miejsca na rozdzielni elektrycznej, tworząc dodatkowe 
zabezpieczenia obwodów. Przewody należy prowadzić w rurkach u listwach ochronnych. 
Prowadzenie i mocowanie przewodów wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
użytkowania obiektu i pomieszczenia. 
 
Naczynie przeponowe - naczynia przepompowe są montowane w kotłowni zgodnie z 
dokumentacją techniczną.  
Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów UDT. Przed 
przystąpieniem do montażu zbiorników należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i 
magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiorników (fundamenty, cokoły, 



podpory). 
Przy montażu zbiorników należy zachować: 
- odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń, 
- zapewnić stały, łatwy dostęp do włazów, otworów wyczystkowych, zaworów, 

przyrządów pomiarowych, 
- wykonać podesty do obsługi. 
Montaż wyposażenia zbiorników, jak termometry, manometry, wodowskazy należy wykonać 
w ostatniej fazie prac. 
Przyłączenie zbiorników do instalacji powinno umożliwiać ich demontaż. 
Prze wlotach i wylotach ze zbiorników należy zamontować zawory odcinające. 
Zbiorniki przeponowe przyłączamy do instalacji po wykonaniu próby szczelności instalacji. 
 
Pompy - pompy w kotłowni są montowane na rurociągach powrotnych kotłów- pomy 
kotłowe, instalacji c.o. – 3 obieg grzewczy oraz cyrkulacyjna c.w. Pompy z rurociągami 
należy łączyć przy pomocy śrubunków gwintowanych – system rozłączny. Rurociąg po obu 
stronach pompy należy umocować do ścian za pomocą uchwytów. Po obu stronach pompy 
powinny być zamontowane zawory, a na rurociągu tłocznym (za pompą) zawór zwrotny. Do 
króćców pompy powinny być dołączone manometry. 
Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową z blachy, podającą;  
- nazwę producenta, 
- charakterystykę techniczną urządzenia, 
- datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
- znak kontroli technicznej, 
Należy stosować się do zaleceń podanych w DTR przez producenta. Silniki pomp należy 
zabezpieczyć wyłącznikami ochronnymi i termicznymi. Armaturę elektryczną umieścić w 
tablicy elektrycznej kotłowni. Połączenia pomp z tablicą wykonać przy pomocy przewodów 
miedzianych. 
Po zamontowaniu pomp należy sprawdzić: 
- szczelność połączeń z armaturą, 
- sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej, 
- głośność i drgania towarzyszące pracy pomp, 
- temperaturę pracy silnika pompy. 
 
Montaż przewodów kominowych – po zamontowaniu kotła gazowego należy podłączyć 
przewody kominowe dwuprzewodowe. Do tego celu należy użyć przewodów 
dwupłaszczowych ze stali kwasoodpowrnej o średnicy 80/125. Włączenie do kotła należy 
wykonać za pomocą adaptera oraz zestawu koncentrycznego z trójnikiem rewizyjnym, 
następnie kolanka 93o i prostek koncentrycznych, zakończonych elementem systemowym 
nakładanym na dwuprzewodowe przewody. Zakończenie górne komina koncentrycznego 
umożliwiające wyrzut spalin z jednoczesnym zasysaniem powietrzna do spalania w kotle. 
Nakładane jest na rurę koncentryczną i na dodatkową płytę kominową z uszczelnieniem – 
przepustem wykonanym z EPDM. Wszystkie połączenia są szczelne, łączone za pomocą 
uszczelek.  Element jest wykonany ze stali szlachetnych. 
 
Wentylacja kotłowni – wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
dlatego pozostawia się ten układ bez zmian.  
 
Próba instalacji gazowej – po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić jej komisyjny 
odbiór. Próbę szczelności wykonać sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,05 MPa, czas 
próby t=30 min, manometr 0-0,06 MPa. W pomieszczeniach mieszkalnych lub zagrożonych 
wybuchem na ciśnienie 0,1 MPa , czas t=30 min, manometr 0-0,16 MPa. Próbę można 
uznać za pozytywną jeżeli w określonym czasie manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 
Po wykonanej próbie rury należy zabezpieczyć przed korozją malując farbami rdzochłonnymi 
na kolor żółty.  



Przed zgłoszeniem do odbioru należy uzyskać zaświadczenie kominiarskie stwierdzające 
prawidłowość działania ciągu kominowego oraz ogólnej wentylacji nawiewno – wywiewnej. 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i instrukcji producenta rur i urządzeń. W czasie badania powinien 
być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 
uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed 
przesunięciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przecieków na złączach należy 
natychmiast dokonać naprawy. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę ciśnieniową 
przeprowadzić ponownie. Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby 
szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość 
przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- sposób prowadzenia przewodów, 
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 
- lokalizacja urządzeń technicznych i technologicznych. 

 
6.2 Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji i kotłowni, które zanikają w 
wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 
sprawdzanie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po 
przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis 
w dzienniku budowy. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, a zastosowane materiały spełniają 
wymagane normami warunki techniczne. 

6.3 Odbiór końcowy 

Przy obiorze końcowym instalacji gazowej i technologii kotłowni gazowej, należy przedłożyć 
protokoły odbiorów częściowych badania szczelności i próby ciśnieniowej oraz czynności 
regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną 
(po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 
W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych urządzeń, materiałów i elementów instalacji 
- zgodność wykonanych prac z wytycznymi producentów 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
- właściwe średnice przewodów 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami 
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury 
- prawidłowość przeprowadzenia programowania automatyki 
- prawidłowość zainstalowania urządzeń 
- jakość wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej 
- protokoły odbioru szczelności instalacji gazowej, pozytywne ekspertyzy kominiarski komina 

spalinowego i kanałów wentylacyjnych pomieszczenia kotłowni gazowej. 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 



 
7 .0    OBMIAR ROBOT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podanie rzeczywistych 
ilości zużytych materiałów. Obmiar robot obejmuje roboty objęte umowa oraz ewentualne 
dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 
trwania robót, pomiędzy wykonawcą a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla przewodów 
instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni jest 1m. Jednostką obmiarową dla osprzętu i 
urządzeń jest 1 szt., 1 kpl. Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposób określony w 
warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inspektorem w 
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot należy porównać z dokumentacja 
techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót. 

8.0   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą płatności za montaż 
elementów kotłowni i osprzętu instalacji jest 1 szt. Podstawa płatności za montaż urządzeń 
jest 1 kpl. Ceny obejmują dowóz, montaż materiałów i urządzeń. Ponadto regulacje rozruch, 
odbiory i wymagane próby zapewniające bezpieczne i niezawodne działanie instalacji i 
urzadzeń. 

9.0     ZESTAWIENIE  NORM,   KATALOGÓW,   PRZEPISÓW. 
 
PN-B-02414 styczeń 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. średnice nominalne. 
PN-71/H-04651Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i określenia agresywności korozyjnej środowisk. 

BN-76/8860-01 arkusze 00-04Elementy mocujące rurociągi. 
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo, terminologia. 
PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-91/B-02420Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-85/B-02421Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania. 
PN-83/B-03406Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3. 
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 

 
PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
PN-79/H-97053Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogólne. 
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczenia strat ciśnienia. 
PN-82/M-74101Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. 
BN-75/8864-13Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75010Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. 
Wymiary. 
PN-LSO 7 -1 ;1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.   



Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty l i te do spawania i napawania stali.  
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
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