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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Budowa instalacji: Rozbudowy technologii kottowni gazowej oraz instalacji gazowej dla
potrzeb zasilenia drugiego - dodatkowego kotta gazowego dla budynku Szkoty Podstawowej
w Gorze, przy ul. Szkolnej 4.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2.1. Przeznaczenie obiektow: budynek szkolny- dydaktyczny

2.2. Ogoélny zakres robét:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych w branzy sanitarnej, ktére beda
realizowane wedtug opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

2.3. Podzial na zadania i rodzaje robét:

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

- wtgczenie instalacji c.o. starszej czesci szkoty do rozdzielacza c.o. — 3 obieg grzewczy,

- przetgczenie instalacji zasilania wezownicy zasobnika c.w. z istniejgcego kotta do
rozdzielacza — 4 obieg grzewczy dla potrzeb cieptej wody,

- montaz dodatkowego kotta gazowego z zamknietg komorg spalania o0 mocy Q=50kW,

- wigczenie dodatkowego przewodu instalacji gazowej dla potrzeb zasilenia dodatkowego
kotta gazowego,

- montaz automatyki uktadu kaskadowego i automatyki kottowej,

- podigczenia do instalacji elektrycznej oraz instalacji zerowania ochronnego z wykonaniem
niezbednych badan skutecznosci zerowania,

- roboty ogoélnobudowlane polegajgce na przebiciach, wykuciach, tynkowaniu, malowaniu
miejsc, w ktérych beda prowadzone prace budowlane.

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

- projekt techniczny,

Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST):

Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zamowien kody CPV:

CPV 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

CPV 45332200-5 - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wody zimnej i cieptej

CPV 45321000-3 - I1zolacje cieplne instalacji,

CPV 45331100-7 - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,

CPV 45331100-7 Instalowanie kottowni gazowej

CPV 45442100-8 Roboty wykonczeniowe malarskie

CPV 45262650-2 Wykonanie obudowy(oktadziny)

CPV 45262650-2 Roboty konstrukcyjne - instalowanie konstrukcji metalowych,

CPV 45111000-8 — Roboty rozbiorkowe,

CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45262500-6-Roboty murarskie

CPV 45410000-4-Roboty tynkarskie

CPV 45440000-3-Roboty malarskie



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji budowlanej technicznej.

Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robdt objetych projektami
budowlanymi.

ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robo6t zgodne z Programem Zapewnienia
Jakosci.

Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi
materiatéw i urzadzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia
Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i nalezy
je czytac fgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w
opisach technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegdtowych.
Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
(PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz Polskimi
Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktoére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu montazu instalacji i urzgdzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegoélnych robot w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz
instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach opracowanych projektow
budowlanych tej branzy.

Specyfikacje sporzgdzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —
art. 31.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym?”.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku (Dz. U.04, Nr 202, poz.
2072), “w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY

Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw niezbednych projektéw, rysunkow,
obliczen oraz innych dokumentéw bedgcych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztéw
roboét budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do
realizacji rob6t budowlanych,



Nadzor autorski - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbior dokumentow okreslajgcych
zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,
Skroty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV — WspdIny stownik zamowien,

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegdétowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna;

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamowien publicznych,

SWU — Szczegdlne warunki umowy,

WWER — Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

COBRTI - Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j,

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Program zapewnienia jako$ci: wykonawca robdét jest odpowiedzialny za sposob i jakosc
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét (SST), normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami |.T.B oraz
COBRTI "Instal”.

5.2. Zakres materiatéw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét.
Przekazanie planu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przez dokumentacje projektowag zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-09
—2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie
potrzeby uzupetniony szczegdtowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajgcy
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

- przedmiar rob6t sporzgdzony w kolejnosci technologicznej wykonania robat.

Wykonawca w trakcie realizacji robét wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi
udziat w procesie inwestycyjnym.

5.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisbw i wymagan w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia w ramach
opracowanego planu BIOZ.

5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do za konczenia i odbioru koncowego Robdt.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna;

Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia”.



Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuaciji,
ktory powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robdt,
Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej (deszczowej),

- stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych,
wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje.
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktore
nalezy skladowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

- opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych (oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne),

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

- skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatbw z demontazy,

- mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
technologicznych pomieszczeh pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas
prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow wykonujgcych
prace spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach
wyposazonych w urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich
zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.



5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedag
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; zamiarze rozpoczecia
Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcéw
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,

- zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgdzen majgcych wptyw na konstrukcje
obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktorymi
wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie sciekéw oraz gazéw do atmosfery,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Kierownikowi Robdt, a wpisy Inspektora i Kierownika Robét obligujg
Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
opracowane sg na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

5.10. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep
do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wglgdu Zamawiajgcemu na
jego zyczenie.

5.12. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania



robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢ przekazywania
dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

5.13. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego postepu Robaot.
Odbioru Roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

5.14. Odbioér czesciowy Robot

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt w celu
zachowania ciggtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru cze$ciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt.

Przed przystgpieniem do robot budowlano — montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnosc i
waznos$¢: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnien branzowych.

6. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zamawiajgcy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢
zastepstwo inwestycyjne jako Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7. MATERIALY | URZADZENIA

Wymagania dotyczace rodzajéow materiatdbw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,
Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze —
ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane
materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.
Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatdbw zapewnia wykonawca w wiasnym
zakresie i na wilasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposdéb sktadowania uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru.

8. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci warunkom oferty
Wykonawcy.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrobki
materiatébw wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac n/w.

sprzet:

- spawarki elektryczne transformatorowe,

- zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,



- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

- elektronarzedzia,

- pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- przenosne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

9. TRANSPORT

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych
w technologii rob6t montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie
transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich przepiséw bhp.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie

Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

A. Czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

- zasady bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementéw Robét

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
Robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatow itp.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,



- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

10.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robot oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan i sprawdzenh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh sktadowania materiatéw i
urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i
prowadzeniem badan Materiatéw i Robo6t ponosi Wykonawca.

10.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na witasny koszt pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

10.4. Atesty jakosci Materiatéw i Urzagdzen

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty specjalistyczne bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.



Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

11. OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla umow
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury
czesciowej.

Obmiar Robdt bedzie okredlat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych
Robét bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

11.1. Zasady okreslenia ilosci Robot i Materiatow

Sposdb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg Przedmiary Robét zgodnie z katalogami
(KNNR, KNR) oraz zasady wyceny obmiaru robot.

11.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdét.

11.3. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

12. ODBIORY ROBOT

12.1. Rodzaje odbioréw Robét

Przejecie odcinka lub czesci Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawic
Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

- kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono
osobny czas wykonania;

- kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, wynikajgcych z technologii wykonywania, ktora
albo zostata ukoniczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;



- kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajagcy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakohczenia catosci zadania.
- czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

12.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego postepu Robaot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbiér czesciowy Robét
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robat.

12.4. Odbiér koncowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
Robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, atestéw i
certyfikatéw, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacijg Projektowg i SST.
W toku odbioru konicowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru korcowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robét sg protokéty odbioru
koncowego Robdt sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,



- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdét,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem Budowy
wyznaczy ponowny termin odbioru konncowego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12.5. Odbiér ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych,

13. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004
roku,

- Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych,

- Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

- Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodno$ci, tekst jednolity z 2004r,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacji,

- Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

- Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZBUDOWY TECHNOLOGII KOTLOWNI GAZOWEJ | INSTALACJI GAZOWEJ DLA
POTRZEB KOTLOWNI

CPV 45331100-7 Instalowanie kotlowni gazowej

CPV 45442100-8 Roboty wykonczeniowe malarskie

CPV 45262650-2 Wykonanie obudowy(oktadziny)

CPV 45262650-2 Roboty konstrukcyjne - instalowanie konstrukcji metalowych
CPV 45331110-0 Instalowanie kottéw

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45262500-6-Roboty murarskie

CPV 45410000-4-Roboty tynkarskie

CPV 45440000-3-Roboty malarskie

1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu dodatkowego kotta gazowego wraz z robotami zwigzanymi z rozbudowg ukfadu
kaskadowego wraz z automatykg w budynku Szkoty Podstawowej im. Jakuba Wejhera w
Gorze przy ul. Szkolnej 4.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania rozbudowy uktadu technologicznego
istniejgcej kottowni gazowej o dodatkowy kociot grzewczy wraz z towarzyszgcymi robotami
budowlanymi i instalacyjnymi. Podstawg do wykonania rozbudowy kottowni jest projekt
kottowni gazowej. Szczegotowe rozbicie zakresu robot ujeto w p.1.3. Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.

- wigczenie instalacji c.o. starszej czesci szkoty do rozdzielacza c.o. — 3 obieg grzewczy,

- przetgczenie instalacji zasilania wezownicy zasobnika c.w. z istniejgcego kotta do
rozdzielacza — 4 obieg grzewczy dla potrzeb cieptej wody,

- montaz dodatkowego kotta gazowego z zamknietg komorg spalania o mocy Q=50kW,

- montaz automatyki uktadu kaskadowego i automatyki kottowej,

- podfgczenia do instalacji elektrycznej oraz instalacji zerowania ochronnego z wykonaniem
niezbednych badan skuteczno$ci zerowania,

- roboty ogdélnobudowlane polegajgce na przebiciach, wykuciach, tynkowaniu, malowaniu
miejsc, w ktérych beda prowadzone prace budowlane.

- wykonanie potagczen instalacyjnych tj. gazowych, spalinowych (wigczenie do instalaciji
istniejgcej gazowej i kominowej) nowego kotta gazowego

- wykonanie podtgczen zasobnika cieptej wody do nowej instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji c.w.u.

- wykonanie nowej instalacji energii elektrycznej i zerowania ochronnego w pomieszczeniu
kottowni urzgdzen kotta i zasobnika c.w.

- uruchomienie kottowni z przeprowadzeniem pomiardéw i regulacji wraz z uruchomieniem
ponownym istniejgcego systemu aktywnej detekcji gazu.

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji kottowni gazowe;.



14  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich i Branzowych Normach.

1.4.1 POJECIA OGOLNE

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego systemu zamknietego- szczelna instalacja
centralnego ogrzewania z odpowietrzeniami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej
przestrzenn wodna nie ma potgczenia z atmosfera, i ktdra spetnia wymagania PN-C-04607
Kottownia gazowa wodna —zespdt urzgdzeh wzajemnie ze sobg powigzanych stuzgcych do
bezposredniej zamiany produktu (paliwa) jakim jest gaz na ciepto w postaci ogrzanej wody.
Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
reguluje gtéwne zatozenia dla kottowni oraz ukladéw instalacji gazowej o gestosci wzglednej
wiekszej niz 1 (LPG-mieszanki propanu i butanu).

Materiaty uzyte do budowy kottowni powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urzgdzeh powinno byc
dotgczone zaswiadczenie jakosci z oceng wynikdw badan wraz z oceng sprawdzenia
szczelnosci.

2.1 SKLADOWANIE

Materiaty i urzadzenia uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych
paletach, w pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych i opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy uktadaé wedtug
poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Kociol gazowy nalezy
skiadowac w oryginalnym opakowaniu zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem.

3.0 SPRZET

Do robét montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany przez wytwoérce
materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci materiatdw. Sprzet uzywany przez
wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskaé akceptacje Inspektora. Wykonawca
powinien dysponowac sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien tez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Materialy i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Materialy i urzgdzenia powinny byé
przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien odbywa¢ sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Ponadto przy
za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.



5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana modernizacja kottowni.

5.0.1. ROBOTY MONTAZOWE
Wymagania ogoélne

Technologia montazu kotta, uktadania przewodoéw, w tym instalacji gazowej, powinna by¢
zgodna z wymaganiami wytworcy urzgdzen i dokumentacjg projektowg. Utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Technologia montazu urzgdzeh kottowni
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

Montaz przewodow

Rury nalezy montowa¢ $cisle wg instrukcji producenta materiatéw. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi instrukcje fabryczne montazu przewodoéw i urzgdzen. Wszystkie pofgczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym
oraz prébnym. Szczegoétowe warunki montazu sg podawane przez producentow wyrobow.

Wewnetrzna instalacja gazu — instalacje gazowa — odcinek zasilajgcy dodatkowy kociot
gazowy, nalezy wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych czarnych, bez szwu lub ze szwem
wg PN-80/H-74219, PN-79/H74244 faczonych przez spawanie. Srednice rur zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Przewody istniejgce pozostajg nienaruszone, nastgpi tylko
wigczenie do instalacji w koncowym odcinku przewodu DN32, przed istniejgcym zwezeniem
do $rednicy DN25, skierowanej do istniejgcego kotta gazowego.

Sposdb prowadzenia przewoddw gazowych powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Dz.U.
Nr 10/95 poz. 46, Dz.U. Nr45/96 poz. 200, Dz.U. Nr 132/97 poz.878.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ natynkowo, w odlegtosci od Sciany 1,5-3,0 cm
w zaleznosci od $rednicy rury, mocowana za pomocg uchwytow. Przewody instalacji
gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji (c.0., wod-kan, elektrycznej) nalezy
Zlokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz umozliwiajgcy
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byc¢
usytuowane co najmniej 10 cm powyzej innych przewodoéw instalacyjnych. W przypadku
krzyzowania sie z innymi przewodami odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 20 mm.

Montaz armatury odcinajacej — w miejscach wskazanych w dokumentacji techniczne;j,
nalezy zamontowa¢ armature odcinajgca — zawory kulowe oraz filtr do gazu. Zawory
odcinajgce doptyw gazu do urzadzenia powinny by¢ zamontowane w widocznym, tatwo
dostepnym miejscu na wysokosci min. 0,70 m nad podtoga.

Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przytgczenia armatury.

Montaz rurocigqéw technologicznych - rurociggi prowadzone od kottéw gazowych do
rozdzielaczy c.o., zaprojektowano z rur stalowych w systemie zaciskanym (spraski) i bedag
prowadzone po wierzchu scian. Mocowania przewodow wykona¢ za pomocg uchwytow
gumowo metalowych i podpor.

Rurociggi stalowe nalezy tgczy¢ za pomocg ksztattek systemowych, Wszelkie odgatezienia
nalezy wykonac tylko przy pomocy odpowiednich ksztattek systemowych.

Przed uktadaniem rurociggéw nalezy wyznaczy¢ trase prowadzenia rurociggow, a wszelkie
kolidujgce przeszkody mozliwe do usuniecia - usungc.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen



mechanicznych (ziemia, papier). Rur peknietych, porysowanych Ilub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczy¢ trase utozenia rur,

- zamontowaé uchwyty mocujgce,

- dociecie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofgczen.

Montaz kotta gazowego — urzgdzenia gazowe mogg by¢ montowane w miejscach i na

warunkach okreslonych w Dz.U. Nr 10/95 poz. 46, Dz.U. Nr45/96 poz. 200, Dz.U. Nr 132/97

poz.878. W miejscu wskazanym w projekcie nalezy zamontowac¢ kociot gazowy wiszacy z

zamknietg komorg spalania, kondensacyjny. Wraz z kottem, nalezy zamontowa¢ automatyke

kottowg, w tym automatyke dodatkowag w kotle istniejgcym i wyposazy¢ oba regulatory

kottowe w dodatkowe moduty kaskadowe. Regulatory kottowe sterujg pracg pomp kottowych

oraz czuwajg nha poprawng pracg kottéw. Regulatorem nadrzednym bedzie regulator

kaskadowy. Do niego wpiete bedg wszystkie pompy obiegowe, sitowniki zaworéw

tréjdrogowych, czujniki temperatury oraz oba regulatory kottowe.

Przy montazu kottéw nalezy zachowac:

- odlegto$¢ od scian kottowni i pozostatych urzgdzen,

- zapewni¢ staty, fatwy dostep do przestrzeni kontrolnych oraz wyczystkowych,
zaworéw, przyrzadéw pomiarowych, palnika.

Kazdy kociot dostarczony przez producenta nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym wraz z

osprzetem. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletno$¢ oprzyrzadowania, tabliczke firmowg i

kompletnos¢ dokumentaciji.

Kotty dostarczane w elementach do skrecania nalezy scala¢ wg. instrukcji wytworcy.

Przy montazu kottéw nalezy zwréci¢ uwage na:

- czystos$¢ wszystkich elementéw,

- zachowanie rzednych i réwnolegtosci osi komér, walczakéw zgodnie z wymaganiami
wytworcey,

- stan koncoéwek do skrecania.

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe wodng. Po pozytywnej prébie wodnej

mozna przystapi¢ do prac przy izolacji przewodow.

Przytaczenie kotta do instalacji powinno umozliwia¢ jego demontaz. Na kré¢cu zasilajgcym i

powrotnym nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce. Kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem

bezpieczenstwa zamontowanym zgodnie z dokumentacja.

Nalezy sie stosowac do zalecen producenta podanych w DTR.

Roboty elektryczne — W pomieszczeniu kottowni istnieje instalacja elektryczna, ktéra
wymaga rozbudowania okablowania dla pomp i zasilania kotta oraz zaworu tréjdrogowego.
W tym celu nalezy wykona¢ nowe odcinki okablowania i wigczy¢ je do odpowiednich gniazd
w regulatorze, wg rysunkow dla listwy zaciskowej — DTR urzgadzenia. Na koncu wykonac
odpowiednie okablowanie dla zerowania ochronnego, ktére jest w pomieszczeniu kottowni i
wykonac¢ stosowne pomiary skutecznosci zerowania ochronnego. Z zasileniem nalezy
wlgczy¢ sie w odpowiednie miejsca na rozdzielni elektrycznej, tworzgc dodatkowe
zabezpieczenia obwodéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach u listwach ochronnych.
Prowadzenie i mocowanie przewoddéw wykona¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu i pomieszczenia.

Naczynie przeponowe - naczynia przepompowe sg montowane w kottowni zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

Zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow UDT. Przed
przystapieniem do montazu zbiornikdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i
magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiornikow (fundamenty, cokoty,




podpory).

Przy montazu zbiornikéw nalezy zachowac:

- odlegtos$¢ od Scian kottowni i pozostatych urzadzen,

- zapewnic staty, fatwy dostep do wtazow, otworow wyczystkowych, zawordéw,
przyrzadéw pomiarowych,

- wykonac¢ podesty do obstugi.

Montaz wyposazenia zbiornikdw, jak termometry, manometry, wodowskazy nalezy wykonac¢

w ostatniej fazie prac.

Przytgczenie zbiornikow do instalacji powinno umozliwia¢ ich demontaz.

Prze wlotach i wylotach ze zbiornikdw nalezy zamontowac zawory odcinajgce.

Zbiorniki przeponowe przytaczamy do instalacji po wykonaniu proby szczelnosci instalaciji.

Pompy - pompy w kottowni sg montowane na rurociggach powrotnych kottéw- pomy
kottowe, instalacji c.0. — 3 obieg grzewczy oraz cyrkulacyjna c.w. Pompy z rurociggami
nalezy tgczy¢ przy pomocy srubunkow gwintowanych — system roztgczny. Rurocigg po obu
stronach pompy nalezy umocowac¢ do scian za pomoca uchwytéw. Po obu stronach pompy
powinny by¢ zamontowane zawory, a na rurociggu ttocznym (za pompga) zawoér zwrotny. Do
kroccodw pompy powinny byé dotgczone manometry.

Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg z blachy, podajacg;

- nazwe producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej,

Nalezy stosowac¢ sie do zalecen podanych w DTR przez producenta. Silniki pomp nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami ochronnymi i termicznymi. Armature elektryczng umiescic w
tablicy elektrycznej kottowni. Potgczenia pomp z tablicg wykonaé przy pomocy przewoddéw
miedzianych.

Po zamontowaniu pomp nalezy sprawdzic:

- szczelnos¢ potgczen z armaturag,

- sprawnos¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej,

- gtosnos¢ i drgania towarzyszace pracy pomp,

- temperature pracy silnika pompy.

Montaz przewodéw kominowych — po zamontowaniu kotta gazowego nalezy podigczyé
przewody kominowe dwuprzewodowe. Do tego «celu nalezy uzy¢ przewodow
dwuptaszczowych ze stali kwasoodpowrnej o srednicy 80/125. Wigczenie do kotta nalezy
wykona¢ za pomocg adaptera oraz zestawu koncentrycznego z trojnikiem rewizyjnym,
nastepnie kolanka 93° i prostek koncentrycznych, zakonczonych elementem systemowym
nakladanym na dwuprzewodowe przewody. Zakonczenie gérne komina koncentrycznego
umozliwiajgce wyrzut spalin z jednoczesnym zasysaniem powietrzna do spalania w kotle.
Naktadane jest na rure koncentryczng i na dodatkowg ptyte kominowg z uszczelnieniem —
przepustem wykonanym z EPDM. Wszystkie potgczenia sg szczelne, taczone za pomoca
uszczelek. Element jest wykonany ze stali szlachetnych.

Wentylacja kottowni — wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
dlatego pozostawia sie ten uktad bez zmian.

Préba instalacji gazowej — po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej komisyjny
odbioér. Prébe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem na cisnienie 0,05 MPa, czas
préby t=30 min, manometr 0-0,06 MPa. W pomieszczeniach mieszkalnych lub zagrozonych
wybuchem na cisnienie 0,1 MPa , czas t=30 min, manometr 0-0,16 MPa. Prébe mozna
uznac za pozytywng jezeli w okreslonym czasie manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Po wykonanej probie rury nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg malujgc farbami rdzochtonnymi
na kolor zo6tty.




Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy uzyska¢ zaswiadczenie kominiarskie stwierdzajgce
prawidtowos¢ dziatania ciggu kominowego oraz ogolnej wentylacji nawiewno — wywiewne;j.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i instrukcji producenta rur i urzagdzen. W czasie badania powinien
by¢ umozliwiony dostep do zigczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich za$lepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przeciekbw na zigczach nalezy
natychmiast dokona¢ naprawy. Po usunieciu przyczyn przeciekdw nalezy probe cinieniowa
przeprowadzi¢ ponownie. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby
szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkosc
przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
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6.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

sposob prowadzenia przewodow,
wykonanie zabezpieczenh antykorozyjnych
lokalizacja urzgdzen technicznych i technologicznych.

6.2 Odbioér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji i kotlowni, kidre zanikajg w
wyniku postepu robdt, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych
sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot i dokonany zapis
w dzienniku budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdbw, a zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

6.3 Odbioér koncowy

Przy obiorze koncowym instalacji gazowej i technologii kottowni gazowej, nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych badania szczelnosci i préby cisnieniowej oraz czynnosci
regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegolnos$ci nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych urzgdzen, materiatéw i elementéw instalacji

zgodnos¢ wykonanych prac z wytycznymi producentéw

prawidtowos¢ wykonania potgczen

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

wiasciwe srednice przewodow

odlegtos¢ przewoddéw od przegrod budowlanych i innych przewodéw

prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegto$ci miedzy podporami

prawidlowos$c¢ ustawienia wydtuzek i armatury

prawidtowos¢ przeprowadzenia programowania automatyki

prawidtowosc¢ zainstalowania urzadzen

jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej

protokoty odbioru szczelnosci instalacji gazowej, pozytywne ekspertyzy kominiarski komina
spalinowego i kanatéw wentylacyjnych pomieszczenia kottowni gazowe;j.

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.



7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robdt, pomiedzy wykonawcg a Inspektorem. Jednostkg obmiarowag dla przewodow
instalacji centralnego ogrzewania i kottowni jest 1m. Jednostkg obmiarowa dla osprzetu i
urzadzen jest 1 szt., 1 kpl. Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inspektorem w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwna¢ z dokumentacja
techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodoéw. Podstawg ptatnosci za montaz
elementow kottowni i osprzetu instalacji jest 1 szt. Podstawa ptatnosci za montaz urzadzen
jest 1 kpl. Ceny obejmujg dowdz, montaz materiatéw i urzgdzen. Ponadto regulacje rozruch,
odbiory i wymagane proby zapewniajgce bezpieczne i niezawodne dziatanie instalacji i
urzadzen.

9.0 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-B-02414 styczen 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwieku A w budynkach

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-71/H-046510chrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci korozyjnej srodowisk.

BN-76/8860-01 arkusze 00-04Elementy mocujgce rurociagi.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo, terminologia.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-024200grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-024210grzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania.

PN-83/B-034060grzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m3.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-85/C-04601 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.

PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
PN-79/H-970530chrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogdine.

PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczenia strat cisnienia.

PN-82/M-74101Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
BN-75/8864-13Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-75010Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych.

Wymiary.

PN-LSO 7-1;1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.



Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
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