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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Zadanie pn. ,Remont nawierzchni placu oraz instalacji odwodnienia przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki
we Wroctawiu”

Zamawiajgcym sa;
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw
oraz
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dluga 49
53-633 Wroctaw

reprezentowani przez Zamawiajacego:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Gmina Wroclaw finansuje roboty zwigzane z remontem uszkodzonych nawierzchni i odwodnienia liniowego placu
przed NFM wraz z przynaleznymi pracami projektowymi i towarzyszacymi. W ramach remontu zastosowane
zostang rozwigzania zabezpieczajace przed dalszg degradacjg nawierzchni placu w wyniku nadmierngj
rozszerzalnosci termicznej i wywotanych tym naprezen oraz pracy nawierzchni.

ZDiUM finansuje remont instalacji odwodnienia w garazu podziemnym wraz z przynaleznymi pracami projektowymi
i towarzyszacymi. Remont ma na celu zwiekszenie wydajnosci instalacji oraz usprawnienie biezacej konserwacii
i czyszczenia kanalow.

Definicje i skroty
Zamawiajacy — Gmina Wroclaw oraz Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu reprezentowani przez
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Wykonawca — podmiot realizujacy niniejszy przedmiot zamoéwienia

PFU - program funkcjonalno-uzytkowy

NFM — Narodowe Forum Muzyki we Wroctawiu

ZDiUM - Zarzad Drog i Utrzymania Miasta

WWIORB — Wytyczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Opracowanie — kompletna dokumentacja techniczna spefniajgca wszystkie wymogi zgodnie z niniejszym PFU

1.1.Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest remont oraz czeSciowa wymiana uszkodzonych fragmentow placu przed NFM
w zakresie uszkodzen warstwy $cieralnej (nawierzchni) oraz elementéw odwodnienia liniowego, w skiad ktorego
wchodza korytka odwodnienia liniowego oraz odplywy przechodzace przez strop garazu i odprowadzajace wody
opadowe do instalacji kanalizacyjnej podwieszonej do stropu garazu podziemnego. Dodatkowo w celu poprawy
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biezacej eksploatacji kanalizacji deszczowej, planuje sie montaz rewizji na istniejacej instalacji Zeliwnej,
umozliwiajacych indywidualny dostep do poszczegblnych odplywéw z koryt odwodnieniowych na placu.

Obszar inwestycji znajduje sie na dziatkach nr 1/2, 5/1, AM-33, dz. 54/4, 56/2, AM-32, obreb Stare Miasto
stanowigcych wtasnos¢ Gminy Wroctaw — zgodnie z zalgcznikiem nr 1. Prace zwigzane z remontem instalacji
odwodnienia prowadzone bedq réwniez w parkingu podziemnym, zlokalizowanym bezposrednio pod
przedmiotowym placem.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu budowlanego poczawszy od
uzyskania mapy zasadniczej, opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej i technologicznej wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym zgloszenia robot budowlanych, przez
realizacje robot budowlanych wraz z dostawg i wbudowaniem materialow, wykonaniem dokumentacii
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng, do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o niezgtoszeniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robét
budowlanych.

Zakres wymaganych prac naprawczych oraz wstepna technologia zabezpieczenia elementow nawierzchni
i odwodnienia liniowego przed ponowng degradacija, zostat okreslony w niniejszym PFU oraz ,Raporcie z badan
i analiz przyczyn uszkodzen dla nawierzchni placu przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu”
opracowanym przez Wydziat Budownictwa Ladowego i Wodnego Politechniki Wroctawskiej — zatgcznik nr 2. Zakres
prac na sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z placu, zlokalizowanej
w parkingu pod placem, zostat opisany w niniejszym PFU.

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

1.21. Zalozenia programowe

Przedmiotem zamowienia jest:

a) wykonanie prac przedprojektowych,

b) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot.

¢) pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robét na
podstawie w/w dokumentagii.

d) wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodnie z opracowang przez Wykonawce dokumentacjq
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub innej rownowaznej decyzjilizaswiadczenia, zgodnie z prawem
budowlanym.

e) Udziat w przegladach gwarancyjnych i ewentualne naprawy gwarancyjne.

1.2.2. Szacunkowe zestawienie uszkodzen na placu podlegajacych remontowi/wymianie:

Opis llos¢
Peknigcia elementéw nawierzchni 18 m?
Przesunigcia elementow nawierzchni 10 m?
Ubytki spoin i zanieczyszczenie dylatacii 914 m
Wybrzuszenia, wykruszenia i zanieczyszczenia elementéw nawierzchni 128 m?
Wyparcia masy uszczelniajacej 353 m
Zapadniecia, przesunigcia kraweznikow 312m
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Demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz stupow o$wietleniowych, 6 tawek, 3 lampy,
tawek, koszy, stupkow, 3 kosze
Demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz kabli grzejnych na czas 350 m
wymiany korytek odwodnienia

Demontaz korytek odwodnienia liniowego wraz z betonowym oporem 300 m
Wymiana hydroizolacji pod korytami odwodnieniowymi wraz z fawami 300 m2
Uszczelnienie przejs¢ kabli grzejnych przez strop parkingu podziemnego 8 szt.
Montaz korytek odwodnienia wraz z betonowa tawa fundamentowg 300 m
kotwiong pretami w plycie stropowej parkingu

Wymiana wpustow odwodnieniowych w plycie stropowej parkingu 53 szt.
podziemnego wraz z uszczelnieniem przej$é

Wi/w ilo$ci podano na podstawie ,Raportu z badan i analizy przyczyn uszkodzen dla nawierzchni placu
przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu" opracowanym w 2020 r. — zalacznik nr 2
i moga nieznacznie odbiegac od aktualnego stanu.

Zgodnie z zatlaczonym do PFU raportem, nalezy uwzgledni¢ wykonanie:
| Nowych dylataci [ 4876 m |

1.2.3. Szacunkowe zestawienie prac na wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w garazu

Opis llosé
Wymiana rur spustowych DN150 odprowadzajacych wody opadowe z 53 szt.
odwodnienia liniowego wraz z czyszczeniem otworow w plycie stropowej
parkingu podziemnego

Montaz rewizji zeliwnych na wymienianych odptywach DN150 43 szt
Montaz rewizji Zeliwnych na wymienianych odptywach DN200 5 szt.
Wymiana bezkielichowej rury zeliwnej odplywu DN100 na DN150 4m

Montaz dodatkowych rewizji zeliwnych na rurach podstropowych DN250 1 szt.
Montaz dodatkowych rewizji zeliwnych na rurach podstropowych DN300 1 szt.
Plukanie instalacji - rurociagi o $rednicach 150-300 mm 686 m

1.2.4. Zakres dokumentacji projektowej

ZamoOwienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania,
uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen, w tym zgloszenia robot
budowlanych,

Zakres opracowania dokumentaciji.

a) Mapa do celow projektowych w obszarze placu.

(=)

) Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania placu oraz majatku drogowego na dziatkach drogowych.

o

) Projekt budowlany w tym projekt zagospodarowania terenu, niezbedny do zgtoszenia robot budowlanych.

o

) Uzyskanie opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen
) Projekty wykonawcze / technologiczne:

D

—  Projekt drogowy obejmujacy remont nawierzchni i wymiang koryt odwodnieniowych oraz wykonania
nowych dylatacji nawierzchni
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—  Projekt konstrukcyjny wykonania faw fundamentowych dla koryt odwodnienia, kotwionych do piyty
stropowej garazu podziemnego wraz ze szczelnymi przej$ciami przez strop i hydroizolacjg

—  Projekt elektryczny dla demontazu i ponownego montazu kabli grzejnych wraz z uszczelnieniem przejsé
przez plyte stropowq garazu

—  Projekt instalacji odwodnienia obejmujacy montaz rewizji

—  Projekt organizacji ruchu tymczasowego wraz z obstuga i organizacja placu budowy
f)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
g) Inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robot
h) Pelnienie nadzoru autorskiego

1.2.5. Zakres robot budowlanych, instalacyjnych i pomiarowych

Realizacja robot budowlanych zwigzanych z remontem nawierzchni placu, na podstawie opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego i organy administracyjne dokumentaciji projektowej obejmuije:

a) Roboty budowlano - drogowe, w tym:
— wykonanie robét przygotowawczych

— remont kraweznikow i obrzezy betonowych/kamiennych,

remont nawierzchni placu

|

weryfikacja stanu hydroizolacji w miejscach remontowanej nawierzchni i w razie koniecznosci
wykonanie nowej izolacji lub naprawa stare;

wykonanie nowych dylatacji

wymiang odwodnienia liniowego wraz z wykonaniem nowej wzmocnionej fawy fundamentowe;

|

wymiana hydroizolacji po przeprowadzonej rozhiorce istniejacych koryt odwodnieniowych wraz z
betonowymi tawami oporowymi

—  wykonanie fawy fundamentowe] kotwionej pretami @12 ze stali zebrowanej co 30 cm do piyty stropowej
parkingu podziemnego pod placem

uszczelnienie przej$é przez plyte stropowa wpustami odwodnienia
—  odtworzenie nawierzchni placu w obszarze wymiany koryt odwodnieniowych wraz z fawami oporowymi
b) Prace elekiryczne:

— demontaz 3 szt. slupéw oswietleniowych, zabezpieczenie kabli zasilajacych na czas robot oraz
ponowny montaz oswietlenia

—  pomiar rezystancji izolacji kabli grzejnych — 24 kable, przed demontazem oraz ponowny pomiar po
podigczeniu w nowych korytach odwodnieniowych

— demontaz kabli grzejnych i ich zabezpieczenie na czas rob6t oraz ponowny montaz w nowych korytach
wraz z uszczelnieniem przej$¢ przez plyte stropowa,

W zakresie prac na instalacji odwodnienia placu, przebiegajacej pod stropem podziemnego garazu (pod placem),
majac na celu poprawe przepustowosci i biezgcej konserwacji instalacji, nalezy wykonac:

¢) wymiane 53 szt. rur odprowadzajacych (pionowych) w nawigzaniu do wymienionych koryt odwodnieniowych,
wraz z montazem rewizji
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d) wymiang rur zeliwnych DN100 na DN150
e) Montaz dodatkowych rewizji na kanalach zbiorczych DN 250 (1 szt.) i DN300 (1 szt.)
f)  Plukanie calej instalacji odwodnienia placu wraz z utylizacjg odpadow

W ramach calego przedsiewzigcia, obejmujacego prace na placu przed NFM oraz pod placem w parkingu
podziemnym, po stronie Wykonawcy bedzie:

g) Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu robét budowlanych wg indywidualnych potrzeb
Wykonawcy (nie obligatoryjne).

h) Wyniesienie zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w tym zabezpieczenie obszaru robét.
i) Uprzatniecie terenu po robotach, wywoz i utylizacja odpadéw.
i} Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza elementow nawierzchni placu

k) Opracowanie dokumentaciji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) w zakresie nawierzchni placu oraz
podstropowej instalacji kanalizacji deszczowej w garazu podziemnym.

[)  Wszelkie inne prace niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamédwienia.
m) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub innej rownowaznej decyzji.

1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Inwestycja terytorialnie obejmuje plac przy Narodowym Forum Muzyki we Wroctawiu — zgodnie z zatgcznikiem nr
1, posadowiony na plycie stropowej garazu podziemnego NFM. Garaz podziemny jest konstrukcjg sztywng
i szczelng, Na konstrukcje placu skiada sie:

e  Nawierzchnia placu (Warstwa $cieralna) z plyt i kostek betonowych / granitowych gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

e Warstwa ochronna hydroizolacji z betonu C12/15 gr. 5-31 ¢cm (beton spadkowy)

e  Hydroizolacja stropu garazu podziemnego

e  Konstrukcja plyty garazu

Spoiny wypetione zaprawa cementowa na glebokos¢ min. 4 cm, dylatacje masg uszczelniajaca,

Dokfadna inwentaryzacja uszkodzen placu zawarta jest w Raporcie stanowigcym zatacznik PFU nr 2.

Na placu znajdujg sie cztery klatki schodowe z windami, prowadzace do garazu podziemnego. Klatki schodowe
zabudowane sg szklanymi wiatami. Wokot wiat rozmieszczone jest odwodnienie liniowe podlegajace wymianie.
W korytach odwodnieniowych ulozone sg kable grzejne, ktére nalezy przelozyé do nowo wykonanych koryt
odwodnieniowych. Plac posiada o$wietlenie oraz obiekty malej architektury, ktére ze wzgledu na lokalizacje
w obszarze prowadzonych prac nalezy czasowo zdemontowa¢. Przed wejsciem do budynku NFM zamontowana
jest tablica pamigtkowa a w nawierzchni pamigtkowe plyty, ktdre nalezy szczegblnie zabezpieczy¢ Iub
zdemontowa¢ na czas prac i po ich zakonczeniu zamontowac w to samo migjsce.

Plac zlokalizowany bezposrednio przy budynku NFM sasiaduje geodezyjne od poludnia z promenadg
Staromiejska, wpisang do Gminnej Ewidencji Zabytkow i chroniong zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, od pdinocy z fragmentem skrzydta Patacu Krolow Pruskich (obecnie Muzeum
Teatru im. Henryka Tomaszewskiego), wpisanym do rejestru zabytkow (A/2631/527/Wm z dn. 10.08.1993).

Caly plac znajduje sie w obszarze obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata nr XI1/268/07 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 13 wrzesnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolnosci, w czesci A, w obrebie Stare Miasto we
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Wroctawiu, ktérego granice sg tozsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej oraz z granicami
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

Kanaly z bezkielichowych rur Zeliwnych odprowadzajace wody opadowe i roztopowe z placu zlokalizowane sg pod
stropem garazu podziemnego. Splyw wod nastepuje z koryt odwodnienia liniowego poprzez wpusty w szczelnych
otworach @200 wykonanych w plycie stropowej parkingu. W plycie stropowej parkingu odrebnymi otworami
wyprowadzone sg kable grzejne.

Kanalizacja deszczowa zlozona z siatki odplywow i kanatow zbiorczych podwieszona jest pod sufitem najwyzszego
poziomu parkingu podziemnego oraz czesciowo drdg manewrowych parkingu i tunelu dojazdowego bedacego
drogg publiczng (bezposrednio pod placem). Kanalizacja przebiega nad miejscami postojowymi idrogami
manewrowymi parkingu. Czasowe wylaczenia z ruchu parkingowego nalezy uzgodni¢ z dzierzawca parkingu —
firmg Interparking Polska sp. z 0.0. oraz uwzgledni¢ w harmonogramie i kosztach inwestycji. Calos¢ wod
opadowych trafia instalacjgq deszczowg do separatora, zlokalizowanego w jednym z pomieszczen parkingu
a nastepnie do fosy miejskiej.

Plan instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe i roztopowe z odwodnienia liniowego
placu przedstawia zatacznik do PFU nr 3.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy przez wykonawce lub jego podwykonawcow, osobe lub osoby
wykonujace w trakcie realizacji zamowienia funkcje/czynnosci sposrod wskazanych ponizej:

o prowadzenie korespondencji z Zamawiajgcym

o powielanie oryginalow dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych

dostarczanie dokumentacji do urzedow

opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta

wykonywanie rysunkow wg. szkicow dostarczonych przez projektantow/pracodawcy

dokonywanie pomiarow i wizji lokalnych w terenie

wykonywanie czynnosci pomocniczych w tym zwigzanych ze skiadaniem projektu do wysytki do klienta
roboty rozbiérkowe: rozbiérki nawierzchni, elementéw zagospodarowania terenu,

wykonywanie nawierzchni z kostki i plyt betonowych, kamiennych, itp.,

inne: obstuga maszyn budowlanych w zakresie w/w robét budowlanych.

cC 0 O 0 0 ¢ 0o ©

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

2.1.1. Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej

a) Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych do
celow projektowych.

b) Dokumentacja projektowa winna spetia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych obowiazujgcych
rozporzadzen i ustaw oraz zawieraé zalaczniki, decyzje i opinie, kitére sg wymagane, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

¢) Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ w jezyku polskim, w wersji drukowanej oraz elektronicznej,
tozsamej z wersjg drukowang, tzn. wersja elektroniczna musi zawiera¢ podpisy, uzgodnienia, pieczatki itp.
(skan dokumentaciji) a zawarto$¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowe;.

d) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowang dokumentacje (projekt budowlany i wykonawczy) w jego

siedzibie w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na nosniku optycznym (CD-
R, DVD+/-R), wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym oraz o$wiadczeniami o ktorych mowa ponizej. Na
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€)

f)

stronach tytulowych poszczeg6inych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza. Kazdy
komplet dokumentacji nalezy umiescic w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktore nalezy wyposazy¢ w opis
zawartosci. Wersja elektroniczna powinna réwniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami
uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy udostepnic format edytowalny dokumentacji (rysunkéw w DWG oraz opisow
w DOC). Pliki DWG muszg umozliwic prace geodezyjne w terenie oraz by¢ zgodne z wersjg papierowq
i scalone do jednego pliku bez zbednych odnosnikow.

Wymogi dla wersji elektronicznej:

Zaleca sig, aby pliki byly zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jako$¢ zeskanowanych
lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali
i cech a jednoczesnie uwzgledniaé i nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wysSwietlania i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

1) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

—  rozdzielczos¢ 300-600 dpi,
— maksymalna liczba koloréw : kolor 24 bitowy,

2) rysunki techniczne i dokumenty czarno - biafe:

— rozdzielczos¢ 300-600 dpi,
— 8 bitowa skala szarosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca {acznie z przekazang dokumentacija projektowa,
przekaze o$wiadczenia o:

— przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych bez
dodatkowego wynagrodzenia,

—  kompletnosci dokumentaciji,

— opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktoremu ma sluzy¢,

— zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
i normami oraz celem ktéremu dokumentacija stuzy,

— przystugujacych Wykonawcy do opracowania, bedacego przedmiotem umowy, wylgcznych
i nieograniczonych prawach autorskich (osobistych i majgtkowych),

— braku ohcigzenia praw do opracowania bedacego przedmiotem umowy jakimikolwiek roszczeniami
i prawami oséb trzecich,

— zgodnosci (jednorodnosci) przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej PDF oraz DWG z wersja
papierowa,

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i ZDIUM z wylaczeniem

procedury oceny dokumentacji przez Komisje Oceny Dokumentacji Projektowej przy Wroclawskich

Inwestycjach Sp. z 0.0.

Kompletna dokumentacja projektowa musi byé przekazana za pomoca protokolu zdawczo-odbiorczego.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawey z obowigzku wypehienia
zobowigzan wynikajacych z dokumentacji przetargowej, w tym okreslonych w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym.

Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajacego wytycznymi w tym raportem z badan
i analiz uszkodzen nawierzchni placu oraz powinien uwzglednia¢ przyjete do stosowania polskie normy oraz
przepisy prawa budowlanego.

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajacg
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma byé podpisany przez projektanta
i sprawdzajgcego.
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[) W zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robdt. Dokumentacje
nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, pismem maszynowym (nie dopuszcza sig opisow recznych).

m) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow, muszg
okre$la¢ przedmiot zamowienia w sposob zgodny z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

2.1.2. Wymagana tre$¢ dokumentacji

a) Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym wskazanymi w czesci
informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego. Zakres i forma projektu budowlanego winna
by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

b) Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ z bardzo duzym uszczegdlowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykonczenia. Dokumentacja winna zawierag:

—  Optymalne rozwigzania uzytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materialowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia ze szczegdlowym opisem, rysunki szczegotow i detali z dokladnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatow i urzadzen

— Rodzaj i ilo$¢ odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji

— Dokumentacja (z uwagi na realizacje w trybie projektuj i buduj) winna odnosi¢ sig¢ do konkretnych
materialow, ktorych parametry sa nie gorsze niz to okreslono w programie funkcjonalno — uzytkowym.

¢) Mapa do celéw projektowych winna by¢ opracowana zgodnie z ustawg - Prawo geodezyjne i kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2021, poz. 1990). Poza elementami stanowigcymi tres¢ mapy zasadnicze
lacznie z granicami wiadania (wlasnosci) nieruchomosci (dziatek), powinna zawiera¢:

—  Opracowane geodezyjne linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie
ulic, drog itp., jezeli zostaly ustalone w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
0 ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu,

—  Usytuowanie zieleni wysokiej,

— Usytuowanie innych obiektow i szczegolow wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem
wykonywania mapy,

— Rzedne chodnika, placu, itp.

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot powinny byé opracowane na podstawie Warunkow
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowiacych zalacznik PFU nr 5 oraz na podstawie dokumentacji
projektowej i winny zawiera¢c w szczegolnosci zhiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegélnych robot. Specyfikacje nalezy opracowac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021, poz. 2454).

2.1.3. Wytyczne wykonania dokumentacji projektowej

a) Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowiazany bedzie do:
— Roboczych konsultacji z Zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w celu
akceptacji proponowanych przez jednostke projektowa rozwigzan technicznych i standardow.
—  Uzgodnienia wszystkich rozwigzan w ZDiUM niezaleznie od roboczych konsultacii.
—  Przedkladania Zamawiajagcemu na biezaco kopii wszelkich wystapien, uzgodnien i oryginatow
uzyskanych decyzji i uzgodnien.
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—  Wystapienia do Zamawiajacego o przygotowanie oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane — najpdzniej 10 dni przed planowanym terminem zgloszenia
rozpoczecia robot, zataczajac wszystkie niezbedne uzgodnienia.

—  Uzupetniania i poprawiania dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajacych i uzgodniefi z
Zamawiajacym.

b) Wykonawca winien przestrzegac aktualne przepisy i normy oraz zarzadzenia i wytyczne zataczone do
niniejszego programu.

¢) Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z korytek odwodnienia liniowego, zwane dalej odptywami,
nalezy wykonac z rur o Srednicy minimum 150 mm.

d) Odplywy (piony) nalezy wykona¢ z rur zalecanych przez producenta korytek odwodnienia liniowego.
Kompatybilne odplywy poprowadzone zostang przez strop nad garazem podziemnym.

e) Kazdy odplyw nalezy zaopatrzy¢ w rewizje umozliwiajaca indywidualny dostep do poszczegolnego odptywu.
Rewizje nalezy zamontowac na istniejgcych rurach poziomych lub pionowych w bliskiej odlegtosci od odptywu
w stropie oraz z mozliwoscia tatwego do nich dostepu.

f) Odplywy nalezy zamontowa¢ w stropie, zabezpieczy¢ i zaizolowat zgodnie z instrukcjg wbudowania
przekazang przez producenta odwodnienia liniowego.

g) Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych rur poziomych pod warunkiem, ze $rednica nie jest mniejsza niz
150 mm.

2.2.Wymagania w zakresie realizacji robét budowlanych

2.21. Wymagania dotyczace przekazania terenu robot

Podstawa do przekazania terenu robot jest wykonanie Inwentaryzacji Majatku Drogowego oraz Zastgpczej
Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniami i przekazanie Zamawiajacemu z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem
przed spodziewanym uzyskaniem terenu pod roboty.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu robot.

2.2.2. Program Zapewnienia Jakosci

W ciggu 7 dni od rozpoczecia robot budowlanych Wykonawcy zobowigzani sg dostarczy¢ i zatwierdzi¢ u Inspektora
Nadzoru danej branzy wyznaczonego przez Zamawiajacego Program Zapewnienia Jakosci.

2.2.3. Projekt Organizacji Ruchu Zastepczego

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem projekt Organizacji Ruchu Zastepczego obejmujacy
zabezpieczenie/wygrodzenia obszaréw prowadzonych robot, ze szczegolnym uwzglednieniem ruchu w tunelu
dojazdowym do parkingu, ktory jest droga publiczng wraz z uzyskanymi wszystkimi niezbgdnymi uzgodnieniami i
pozwoleniami potrzebnymi do wdrozenia organizacji ruchu na czas wykonywania wszystkich robot budowlanych
objetych niniejszym zaméwieniem, w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nosniku
optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 4 kompletach w tym oryginat zatwierdzenia opieczetowany przez Urzad. Wersja
elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjq papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad
stron, rysunkow z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone
pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy przekaza¢ pelna dokumentacjg (czg$c opisowa i graficzna)
w formie edytowalnej umozliwiajacej odczytywanie wymiaréw (przy uzyciu narzedzi Cad) celem dokonania
wstepnych pomiaréw przez Inspektora Nadzoru oraz umozliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym
innym Wykonawcom.
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2.24. Inwentaryzacja placu i majatku drogowego

Wykonanie Inwentaryzacji zagospodarowania placu i istniejacego majatku drogowego w obszarze dziatan powinno
zosta¢ wykonane jako odrebne opracowanie przed przystgpieniem do robét budowlanych i stanowi¢ bedzie
podstawe do przekazania placu budowy. Opracowanie musi zawiera zestawienie z opisem iobmiarem
istniejacych elementow zagospodarowania oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegolnych pozycji.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie, elementy i obiekty oraz elementy
punktowe z jednoznaczng legenda. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zalgczona byta dokumentacja
fotograficzna obejmujaca wszystkie elementy i obrazujaca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, plyty, ktére
poZniej zostang wymienione na nowe).

Wszystkie uszkodzenia nawierzchni placu lub znajdujacych sig na nim obiektow wykraczajace poza zakres opisany
w PFU i Raporcie nalezy zglosi¢c Zamawiajgcemu i wskazat w Inwentaryzacji w celu podjecia decyzji
0 ewentualnym rozszerzeniu remontu i zamoéwieniach podobnych. Uszkodzenia nawierzchni lub innych obiektow
na placu po wykonaniu remontu a nie ujete w zaakceptowanej Inwentaryzacji, bedg uznane za szkody wyrzadzone
przez Wykonawce w wyniku prowadzonych prac i obslugi komunikacyjnej placu budowy.

2.2.5. Zaplecze budowy

Wykonawca tylko wg swojego uznania (nie obligatoryjne) zobowigzany jest do urzadzenia i zorganizowania
zaplecza budowy wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy facznie
z oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen. Teren nalezy
przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokonaé w terminie 14 dni od
daty ostatecznego odbioru inwestycji.

2.2.6. Wytyczne dotyczace prowadzenia robét budowlanych

a) Organizacja dojazdu do budowy winna by¢é zorganizowana w sposob nie zaklocajacy uzytkowania
przylegajacych ulic Zamkowej i Modrzejewskiej w tym dojazdéw do parkingu podziemnego oraz ruchu
pieszego na placu a takze korzystania z klatek schodowych i wind z placu do parkingu podziemnego.

b) Po stronie Wykonawcy jest koniecznos¢ ustalenia/uzgodnienia z Dzierzawca parkingu podziemnego - firmg
Interparking Polska sp. z 0.0. harmonogramu zamykania konkretnych miejsc parkingowych, na potrzeby
przeprowadzenia prac instalacyjnych przy wymianie odplywow i montazu rewizji na podstropowej kanalizacji
deszczowej, Dotyczy to zaréwno koniecznoéci zastosowania odpowiednich wysiegnikéw jak i zapewnienie
miejsca na powierzchni parkingu. Koszty zapewnienia dostepu ponosi Wykonawca.

¢} Ze wzgledu na utrudnienia wynikajace z prowadzenia robot w czynnym obiekcie zaleca sie etapowanie robot,
w szczegblnosci na odwodnieniu liniowym ramach kazdego wejscia do parkingu podziemnego. Dla
zoptymalizowania czasu prowadzenia prac Zamawiajacy wymaga prowadzenia robot zwiazanych z wymiang
korytek odwodnieniowych przy wszystkich wejsciach do parkingu jednocze$nie, z podzialem na etapy
zapewniajgcym sprawne odprowadzanie wod opadowych w sposob tymczasowy przyjety przez Wykonawce.
Powyzsze Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w planowaniu ilosci niezbednych brygad roboczych.
Etapowanie winno uwzglednia¢ technologie w tym czas na uzyskanie wymaganej wytrzymatosci betonowych
faw opornikowych koryt odwodnieniowych, mozliwosci odprowadzenia wéd opadowych w  trakcie
prowadzonych prac, wylaczenia miejsc parkingowych, itp. . Harmonogram prac Wykonawca przediozy
wraz z projektem do zatwierdzenia i bedzie on na biezgco w trakcie realizacji aktualizowany.

d) Nalezy zabezpieczy¢ teren, zielen i drogi a takze elementy matej architektury takie jak tawki, kosze, stupki,
tablice i plyty pamigtkowe, itp. przed zniszczeniem, zabrudzeniem w czasie realizacji robot, wraz z ich
ewentualnym odtworzeniem.
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Nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ plac budowy, zaplecze budowy, migjsca skladowania odpadow.

Przy kazdej odkrywce, zdjeciu nawierzchniowych plyt, nalezy zweryfikowat stan betonu spadkowego
i hydroizolacji plyty stropowej parkingu podziemnego. W przypadku podejrzenia uszkodzenia izolacji ub
konstrukcji stropu na obszarze wykraczajacym poza obrys wymienianych korytek odwodnieniowych (gdyz pod
korytkami i tawami betonowymi obligatoryjnie nalezy przyjaé wymiane hydroizolacii), nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Nadzor Inwestorski w celu podjecia decyzji o dalszych dziataniach.

Po wykonaniu prac na instalacji odwodnienia oraz kontrolnych pomiarach rezystancii izolacji kabli grzejnych,
nalezy skutecznie przeplukac jq woda, Plukanie sieci nalezy wykonaé przy dodatnich temperaturach. W czasie
swobodnego przepltywu wody nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja przecieki wody w garazu.

Whyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach nalezy uja¢ w formie protokolu.

Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstale w trakcie wykonania
przedmiotu umowy, a takZe za szkody osob trzecich wynikajace z organizacii i sposobu prowadzenia robot.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac usuwa Wykonawca sitami wiasnymi i na wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac Wykonawca doprowadzi teren prowadzonych prac do stanu, ktéry umozliwia normaine
funkcjonowanie parkingu, dotyczy to zaréwno zakoriczenia calosci robét jak i utrzymywania porzadku w czasie
realizaciji, po codziennym zakonczeniu etapu prac.

Nadzor polegac bedzie na kontrolowaniu postepu prac przez Zamawiajacego w terminach zgloszonych przez
Wykonawce oraz w terminach zadanych przez Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic
Zamawiajacemu sprawdzenie jakosci i postepu robot.

W przypadku watpliwosci co do jakosci robot Wykonawca, na swoj koszt, ma obowigzek powtorzy¢ badania,
proby czy inne czynnosci, potwierdzajace jakosé robot.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu projekt powykonawczy przebudowanego odwodnienia liniowego wraz
z odplywami i kanatami poziomymi.

Do obowigzkow Wykonawey w ramach realizacji zadania nalezy m.in.:

— Rozpoczecie robot budowlanych po uzyskaniu oswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia robot
budowlanych.

—  Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.).

—  Realizacja robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang na
podstawie opracowanej dokumentacii.

—  Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

—  Udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze inwestycji
a szczegolnie Wykonawcom odpowiedzialnym za biezace prace konserwacyjne i utrzymaniowe na
obiekcie oraz koordynacji z nimi prowadzonych rob6t budowlanych i instalacyjnych — po akceptacji
Zamawiajacego,

— Realizacja calego zakresu robot winna by¢ wykonana przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich
robot objetych zadaniem.

—  Wykonanie i oddanie do uzytku wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami decyzji lub zaSwiadczen
Organu Nadzoru Budowlanego na podstawie peinomocnictwa Zamawiajgcego.

—  Prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych (ST) i prowadzenie
dziennika budowy,
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Utrzymanie nawierzchni palcu i przyleglych jezdni na terenie budowy w stanie zapewniajacym bezpieczny
ruch pieszych oraz pojazdéw od daty przejecia terenu budowy zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu
zastepczego,

Odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami naruszonych badz zlikwidowanych punktow osnowy
geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu ZGKiKM.

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma zawierac
m.in.. umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
protokoly odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg, protokot
przekazania placu budowy, pismo o powolaniu Komisji Odbioru, badania materiatow, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materialow, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw, geodezyjna inwentaryzacije
powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokét odbioru korcowego robdt, oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu opracowang
dokumentacje powykonawcza w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nosniku
optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 2 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z
wersjg papierows, a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedla¢c uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej.
Wersja elektroniczna powinna rowniez zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami
uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy przekazac peing dokumentacje (cze$¢ opisowa i graficzna) w formie
edytowalnej umozliwiajgcej odczytywanie wymiardw (przy uzyciu narzedzi Cad).

0) W zakresie robot budowalnych Wykonawca zobowiagzuje sie do nastgpujacych czynnosci:

Przejecia od Zamawiajacego terenu robot na placu,
Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robét,
Zapewnienia dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt,

Wykonania robhot w oparciu o dokumentacje projektowa zaakceptowang przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajacego oraz opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszego zamoéwienia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie
zamowienia, przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej, a takzez uwzglednieniem dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla
Wykonawcow,

Urzadzenia i zorganizowania zaplecza rob6t (nie obligatoryjne) wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze robot fgcznie
z oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen. Teren
nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w
terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycii,

wykonania i utrzymania w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia terenu robot,

utrzymania nawierzchni placu i jezdni w obszarze budowy i na terenie wdrozonej zastepczej organizacii
ruchu a takze w obszarze parkingu podziemnego w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch pieszych i
pojazdow od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastgpczego.

umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie robot,

po przejeciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majatku Gminy, tj. istniejace
oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie placu. Przed rozpoczeciem
budowy (min. 14 dni) Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku drogowego
i zagospodarowania placu obejmujaca wszystkie materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie.
Inwentaryzacja podlegaé bedzie weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego,
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powiadomienia pisemnie (faksem) Zamawiajacego, Wydzialu Transportu Urzedu Miejskiego Wroctawia,
Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroclawia (organ zarzadzajacy ruchem) i wiasciwego
organu policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem,

wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogélnodostepnych drogach
i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnoS¢ i
bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu,

poniesienia kosztow zwigzanych z wyplata odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody
powstale w zwiazku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia, a takze szkody osdb trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia
robot. Obowiazkiem Wykonawey bedzie stale monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych
szkod oraz informowanie Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego, w odstepach czasowych nie
diuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego, ze szczegolnym naciskiem na ochrong
istniejacego drzewostanu i systemu korzeniowego.

koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego
porzadku na terenie robot,

usuniecia odpadow powstatych w wyniku realizacji robét oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu
robot,

wypelnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien projektowych dotaczonych do projektu,

zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej facznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot
zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzadzenia wykazu
zmian danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego Zamawiajacemu przed przystapieniem do odbioru ostatecznego oraz Zarzagdowi Geodezji
Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obstugi budowy w przypadku koniecznosci
Wykonawca wykona analize wplywu robét budowlanych na stabilno$¢ punktow osnowy poligonizacji
technicznej, w przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie
ma, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu stosowne o$wiadczenie na pismie. Dla punktow
zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu
przerwanego ciggu poligonowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu protokot potwierdzony przez
Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzajacy prawidtowos¢ ich wykonania,

podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego,
na ktory Zamawiajacy zwréci czes¢ zabezpieczenia pozostawiong na zahezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gotowki,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych jak rowniez
konstrukgji i hydroizolacji parkingu, a takze zapewni ich wiaéciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem podczas prowadzenia robot, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana
naprawy pokrywajac jej koszty.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z wlascicielami lub administratorami tych obiektow.
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2.3.Gospodarka odpadami

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadow powstalych w wyniku prowadzenia prac, w tym

odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14.12.2012r. o

odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 ze zmianami). Klasyfikacji odpadow nalezy dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020.10).

Przedsigbiorcy nie bedacy wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, ktorzy

transportujg odpady, sq zobowigzani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o

odpadach lub zezwolenia na transport odpadow.

Odpadami sq materialy pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementow stalowych,

elementéw Zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robot

ziemnych, ktore Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt. Koszty
transportu odpadow oraz optaty za ich sktadowanie na wysypisku oraz zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem

i odprowadzaniem wod ponosi¢ bedzie Wykonawca.

a) W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiazany jest do:

e postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako
wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstafych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, a w szczegolnosci do obowigzkow wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie skladowisk odpadow (Dz.U. z 2013
r., poz. 523) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu Srodowiska
i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroclawia oraz Zamawiajacemu (koszt wywozu, sktadowania i utylizacji
odpadéw obcigza Wykonawce), Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadow
powstalych w wyniku prowadzenia robot, w tym odpadéw niebezpiecznych;

e przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpaddw, tj. materialow pochodzacych z rozbiorek
irob6t ziemnych (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementow stalowych i zeliwnych oraz
przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej;

b) Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia bgdq transportowa¢ odpady,
powstale w wyniku prowadzonych robot, zobowiazani sq do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalnoéci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z obowiazujacymi przepisami).

c) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia stosownych dowodéw/dokumentow zwigzanych z
utylizacjg odpadow.

2.4.Kontrola jakoéci robét i materiatow

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie (przed przystapieniem do robot
budowlano-montazowych) wszelkich materialow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

h) Zakupione i wbudowane materiaty musza speniac wymogi, ktore okreéla art. 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych, przepisy szczegbine, muszg odpowiadaé normom oraz posiada¢ stosowne
certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

¢) Wbudowane materialy musza odpowiadaé Polskim Normom lub wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994 r.

d) Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg byé dopuszczone do obrotu i powszechnego |ub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dostarczy Nadzorowi
Inwestorskiemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zadwiadczenia o dopuszczeniu
uzytych materialow do stosowania do akceptacii.

e) Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materialow oraz robot bgdg prowadzone na koszt
Wykonawcy.
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g)

h)

Jezeli Inspektor Nadzoru zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan, a ich wynik wykaze, ze materialy
badz roboty nie spetniajg wymogow, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan
bedg prawidlowe, to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuagji, o ktérej mowa w pkt. €), Wykonawca zohowigzany bedzie do ponownego wykonania tego zakresu
robot przy zastosowaniu materiatow wiasciwych na wlasny koszt.

Zasady kontroli jako$ci robot:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakosc
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i obowiazujacych przepisow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty Zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Dostarczone probki bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, wykonawca z minimum trzy dniowym wyprzedzeniem powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacii Inspektorowi Nadzoru.

Raporty z badar:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to catkowity koszt tych badan poniesie
Wykonawca.

2.5.Warunki odbioru przedmiotu umowy

Dokumentaciji projektowej:

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonana zgodnie z zamowieniem po przekazaniu Zamawiajgcemu
dokumentacji opracowanej zgodnie z wymogami danymi do SIWZ, jej sprawdzeniu i akceptacji z wytaczeniem
procedury oceny dokumentaciji przez Komisje Oceny Dokumentacji Projektowej przy Wroctawskich Inwestycjach
Sp. z 0.0. i uznaniu przez Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajacego za wykonana poprawnie oraz po uzyskaniu
i przekazaniu Zamawiajacemu owiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych.
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Zamawiajacy dopuszcza odbiory czesciowe dokumentacii celem dokonywania przejéciowych ptatnosci, zgodnie z
pozycjami Zestawienia Kosztow Zadania, pod warunkiem, Ze opracowania objete poszczegoinymi pozycjami bgda
kompletne.

Robét budowlanych:
a) Realizacja inwestycji bedzie odbywa¢ sie pod $cistym nadzorem inspektorow nadzoru. Obowigzkiem

Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego wszystkich robot zanikajacych.

b) Odbior koncowy polega na odbiorze formalnym calego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego realizagji.

o Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

o  Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.

o  QOdbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa,

¢) Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegac bedg;

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe,

e protokoly z realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupelnienia,

e kompletno$¢ dokumentow.

d) Dokumenty do odbioru kofcowego:

Przed zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robot i gotowosci do odbioru koricowego,

Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajacemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat

kolaudacyjny. Fakt zakoriczenia robot winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru,

celem umozliwienia przystapienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowa,
e) Zamawiajacy dopuszcza odbiory czesciowe wykonanych robot celem dokonania przejsciowych ptatnosci.

Odbiorowi czesciowemu moga podlega¢ kompletne roboty wykonane w ramach pozycji okreslonych

w Zestawieniu Kosztow Zadania.. Zakres odbioru czesciowego za kazdym razem musi zosta¢ wyprzedzajgco

ustalony z Nadzorem Inwestorskim i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Odbior czesciowy bedzie podlegat

na zasadach okreslonych jak dla odbioru koncowego w zakresie kontroli przez Nadzor Inwestorski
wykonanych robot oraz kompletnosci dokumentacii.

2.6.Rozliczenie

Podstawg wyliczenia platnosci sq ceny ryczaltowe dla zakresu finansowanego przez Gming Wroctaw oraz ceny
jednostkowe i ryczattowe dla zakresu finansowanego przez ZDiUM, skalkulowane przez Wykonawce w ofercie wg
tabeli elementow scalonych ujetych w IDW.
Skalkulowane w tabeli elementow scalonych ceny ryczattowe i jednostkowe uznawane bedg za zawierajgce
wszelkie koszty niezbedne dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia i zawiera¢ w szczeg6Inosci:
a) Koszty bezposrednie, w tym:
o koszty wszelkiej robocizny obejmujaca place bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spolecznych i podatki od plac,
e koszty zatrudnienia, sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania zadania, obejmujgce rowniez
koszty sprowadzenia Sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu Robot,
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e koszty Materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania zadania, obejmujgce rowniez koszty
dostarczenia Materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na miejsce
skladowania na Terenie Budowy,

a)  Koszty ogoine budowy w tym:

o koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do plac bezposrednich,

e wynagrodzenia uzupelniajgce, koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od wynagrodzen,

e wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy obciazajg dang budowe,

o koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi zaliczanych do
srodkow nietrwatych,

o  koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki czystosci i lecznicze),

o koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

e koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

e  koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

e koszty badan jakosci Materialow, Robot i prob odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach
Technicznych za wyjatkiem wykonywanych na zgdanie Zamawiajacego

e  koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

e koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

e koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu prac,

o wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktore moga wystapic w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi
i prawnymi.

b)  Ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce.

c)  Ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk.

d)  Koszt wszystkich niezbednych prac projektowych, uzgodnien, operatu kolaudacyjnego.

e)  Wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Umowy, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami Wykonawey wymienionymi lub wynikajacymi z tresci PFU, przepisow w
zakresie wykonywania robot budowlanych, a nieujetych wprost w zadnej pozycji tabeli elementow
scalonych.

Zamawiajacy nie dopuszcza, poza przypadkami opisanymi Umowg, rozliczenia poszczegolnych pozycii
ryczattowych w tabeli elementow scalonych w mniejszych cze$ciach jak przewiduje ta tabela, w szczegolnosci wg
zaawansowania ustalonego %.

Podajac cene ryczattowa Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czgsci przedmiotu zamowienia
wyszczegolnionego w danej pozyciji tabeli elementéw scalonych za ustalong kwote. Wykonawca nie moze zgdac
jej podwyzszenia, nawet jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiarow lub kosztow
prac.

Rozliczenie prac objetych przedmiotem zaméwienia bedzie sie odbywalo fakturami czgsciowymi oraz fakturg
koncowa, zgodnie z Umowa,

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania pelnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania w imieniu
Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest
wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur
odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji
warunkujgcych to dopuszczenie).
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2.7.Zamowienia podobne

a)

d)

Zamawiajacy Gmina Wroclaw przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego, Wykonawey, z ktérym podpisze umowe
na zakres podstawowy, polegajacych na powtérzeniu podobnych prac jak w zaméwieniu podstawowym
i zgodnych z jego przedmiotem.
Zakres prac objetych ewentualnym zaméwieniem podobnym moze dotyczy¢ prac zwigzanych z wykonaniem
dokumentacji projektowej i realizacji robét dla placu Wolnosci we Wroctawiu.
Zakres prac objetych zaméwieniem podobnym:

i. W zakresie dokumentaciji projektowej:
) projekt budowlany w tym projekt zagospodarowania terenu,
) pozyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych,
) projekty wykonawcze,
) organizacji ruchu tymczasowego,
e) inwentaryzacja zagospodarowania terenu
a

o0 o oM

) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

) pomiary geodezyjne wraz z aktualizacjg podkladéw geodezyjnych do celow projektowych,

ii.  Przewiduje sie rowniez sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji opracowanej
przez Wykonawce.

iii. W zakresie realizacji robét budowlanych przewiduje sig:

wykonanie robét przygotowawczych,

roboty remontowe nawierzchni drogowych

roboty remontowe systemu odwodnienia powierzchniowego,

korekta wysokosciowa kraweznikow i obrzezy,

Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy,

Wyniesienie zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

Odbudowa nawierzchni po robotach uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét,

Uprzatniecie terenu po robotach, wywoz i utylizacja odpadéw,

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

Opracowanie dokumentaciji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

iv.  Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub innej rbwnowaznej decyzji.

(=3

-
Sozesoocse

Zamodwienia, o ktorych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikajacych
ze wzoru Umowy, z zastrzezeniem zmian $cisle zwigzanych ze specyfikq danego zamowienia oraz
wynikajacych ze zmian przepisow prawa oraz norm technicznych, czy tez zmian czynnikow cenotworczych,
ktore miaty miejsce pomiedzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamowienia podstawowego a dniem zawarcia
umowy w sprawie zamowienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowigzany bedzie zozy¢
o$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu
z postepowania, a na zadanie Zamawiajacego, rowniez dokumenty potwierdzajace ztozone o$wiadczenia,
w zakresie nie szerszym niz w postepowaniu o udzielenie zamowienia podstawowego.

Zamawiajgcy ZDiUM nie przewiduje zamoéwien podobnych. Zakres robot finansowany przez ZDiUM rozliczany
bedzie na podstawie cen jednostkowych.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem:
1. 1/2, AM-33, obreb Stare Miasto, (Gmina Miejska Wroctaw / ZDiUM)
2. 5/1, AM-33, obreb Stare Miasto, (Gmina Miejska Wroctaw / Prezydent Wroclawia) w eksploatacji ZDiUM
3. 54/4, AM-32, obreb Stare Miasto, (Gmina Miejska Wroctaw / Prezydent Wroctawia) w eksploatacji ZDiUM
4. 56/2, AM-32, obreb Stare Miasto, (Gmina Miejska Wroctaw / ZDiUM)

Zamawiajacy przed dokonaniem zgtoszenia robot budowlanych, udostepni Wykonawcy o$wiadczenie
stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na nieruchomo$ciach objetych
inwestycja,

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowalnego.

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016,poz. 124 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

—  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311)

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973).
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021, poz. 1990)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz.
1126).

—  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.)
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 869).

Uwaga:
Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz uwzgledniac je
w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

4. Zataczniki do stosowania

Zalgcznik PFU nr 1 — obszar inwestycji

Zatgcznik PFU nr 2 — Raport z badan i analiz przyczyn uszkodzen dla nawierzchni placu przed budynkiem
Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu

Zatacznik PFU nr 3 - Rzut nawierzchni placu nad garazem

Zatacznik PFU nr 4 - Plany podstropowej kanalizacji deszczowej

Zalgcznik PFU nr 5 - WWIORB
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