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DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

RZADOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DROG

RGKIiR.271.2.2024 Liniewo, dnia 22.01.2024 r.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.
U. 22023 r., poz. 1605 ze zm.), Wéjt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczace
postepowania o zamowienie publiczne, ogloszonego w dniu 10.01.2024 r. na stronie Biuletynie Zamdwien
Publicznych pod nr 2024/BZP 00026241/01, na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi Orle Chrztowo”

Pytanie 15
Czy wyceny robot Wykonawca ma przyja¢ podstawy robdt, opisy oraz ilosci przedstawione w przedmiarze robot

bez dokonywania ich zmian?

Odpowiedz 15
Wykonawca dokonuje kalkulacji w oparciu do dost¢png dokumentacje w tym szkic, opis, STIWORB, wyjaénienia

i odpowiedzi na pytania oraz przedmiar Zamawiajacym zalaczyt skorygowany przedmiar uwzgledniajacy
wczesniejsze pytania/ odpowiedzi. Wykonawca moze na etapie prowadzonego postgpowania zwrdci¢ si¢ o
wyjasnienie tresci dostgpnych dokumentow w tym ilosci wskazanych w przedmiarze. W przypadku gdy zajdzie
koniecznos¢ Zamawiajacy dokona zmiany ilosci wskazanych w przedmiarze.

Pytanie 16

Czy nalezy wykona¢ odcinki probne dla warstwy wiazacej oraz $cieralnej z BA? Jezeli tak, to prosimy o
wskazanie miejsca ich wykonania oraz powierzchni.

Odpowiedz 16

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania odcinkow probnych dla warstwy wigzacej i Scieranej z BA.
Zamawiajacy przewiduje po zakonczeniu prac wykonanie odwiertow w celu weryfikacji zaproponowanych
materiatow. Koszt wykonania odwiertu i uzupehnienia po zakonczeniu weryfikacji warstw leza po stronie
Wykonawcy.

Pozostate zapisy nie ulegajg zmianie.

W zwigzku z powyzszym odpowiedziami termin sktadania ofert nie ulega zmianie.

Otrzymuja:
1. https://platformazakupowa.pl/pn/liniewo
2.ala

3.bip
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