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ZAKRES OPRACOWANIA

A) Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
Opis ogolny przedmiotu zaméwienia:
1) charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych;
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia;
3) og6lne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
4) szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo -kubaturowych,
a) powierzchnie uzytkowe poszczeg6élnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jeZeli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wcze$niej
wskaznikow,
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Opis wymagan zamawiajqgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczqce:
1) przygotowania terenu budowy;

2) architektury;

3) konstrukgcji;

4) instalacji budowlanych;

5) wykoniczenia;

6) zagospodarowania terenu.

B) Czes$¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:
1) dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw;
2) o$wiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
3) wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;
4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych, w
szczegblnosci:
a) kopie mapy zasadniczej,
b) wyniki badan gruntowo-wodnych,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,
d) inwentaryzacje zieleni,
e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska,
f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,
g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub
wodnych,
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem.

C) Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

ZALACZNIK - szKkic sytuacyjny
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A) Czes$¢ opisowa Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
Opis ogolny przedmiotu zaméwienia:

Intencjg zamawiajgcego jest zamyst stworzenia obszaru dla rekreacji poprzez rewitalizacje czesci
tereny miejscowosci Lubojenka przez co teren zyska atrakcyjny obszar, przeznaczony do
spedzania wolnego czasu dla uzytkownikéw w réznych przedziatach wiekowych.

Wykonanie zamierzenia wptynie na poprawe stworzenie dodatkowej przestrzeni rekreacyjnej
oraz poprawi komfort uzytkowania istniejgcych juz obiektéw. Ponadto nastapi zwiekszenie
dedykowanej liczby uzytkownikow oraz wydtuzenie okresu bezpiecznego korzystania z obiektéw
o kazdej porze roku.

1) charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

Zadanie obejmuje dwa zasadnicze obszary - istniejagcy staw oraz rozszerzenie obszaru
rekreacyjnego.

Zakres obejmujacy roboty zwigzanych z przebudowa istniejacego stawu i zwigzanej z nig
infrastruktury oraz prac melioracyjnych obejmuje:

- przebudowe istniejagcego stawu — na powierzchni 0,4 ha

- przebudowe urzadzenia pietrzacego - 1 szt

- renowacje rowu odprowadzajacego wode ze stawu - 100,00 m (w tym wlot do stawu)

- odmulenie cieku Sekowica - minimum 500 m (wskazane na odcinku do ul. Czestochowskiej -
1000 m)

- wykonanie odtworzenia uzytku tgkowo-rolnego na obszarze istniejacego trzcinowiska -0,4 ha

- wykonanie powierzchni piaszczystej przylegtej do stawu -0,1 ha

W zakresie zagospodarowania rekreacyjnego w odniesieniu do elementéw matej architektury
prace z tym zwigzane stanowia:

. roboty zwigzane z budowg miejsc postojowych
-wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej - miejsca postojowe - 150 m?2
. budowa ciggu spacerowego z elementami matej architektury

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej - chodniki - 2000 m2
- wykonanie przepustow rurowych - 2 szt
- roboty ziemne zwiazane z niwelacjg terenu
-dostawa i montaz - tawka z koszem - 12 kpl
. elementy matej architektury - plac
- altana 7 x 9 z stolami i tawkami, wraz z nawierzchnig - 1 kpl
- ogrodzenie - 40 m
- stojak na rowery -1 szt
- grill na tréjnogu - 1 kpl
- nawierzchnia bezpieczna HIC - 800 m2
- ogrodzenie wokét placu zabaw - 60 m
- dostawa i montaz - Tyrolka - 1 kpl
- latarnie hybrydowe - dostawa i montaz - 8 szt
. elementy matej architektury - dziatka 1315
- dostawa i montaz - altana 5 x 4 ze stotem i krzestami - 1 kpl
- dostawa i montaz - stojak na rowery - 1 kpl
. zagospodarowanie wysepki
- wzmocnienie skarp wraz z wykonaniem balustrady - 25 m
- palisada 10 m
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- wykonanie podestu z barierami (dojscie na wysepke) - 1 szt
- dostawa i montaz - stolik na wysepce - 1 kpl
e wykonanie boiska do siatkdwki plazowej na terenie piaszczystym
- dostawa i montaz stupkdéw i siatki
- dostawa i montaz ogrodzenia przechwytujacego pitke
e wykonanie monitoringu terenu rekreacyjnego

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
A. Charakterystyka obszaru inwestycji
Realizacja przedsiewziecia obejmie obszar okoto 2,5 ha

Dziatka 1128 czesSciowo posada infrastrukture sportowo-rekreacyjng lecz zamierzeniem
Inwestora jest poszerzenie tego zakresu. W cze$ci za rowem melioracyjnym obszar stanowi teren
poros$niety roslinnoscig wodolubng (trzcinowisko) oraz sitowie oraz zakrzaczeniem typowy dla
obszar6w podmoktych. Teren ten posiada ograniczony odpltyw wody spowodowany
niedostateczng droznoscig cieku Sekowica.

Istniejacy staw z uwagi na niewielka gteboko$¢ stanowi obszar poro$niety i wymaga przebudowy
poprzez pogtebienie. Istniejacy przepust z zastawka z uwagi na stan techniczny jak i ograniczona
mozliwo$¢ jego uzytkowania wymaga przebudowy.

Dziatka 1285 u zbiegu ulic Gtdwnej i Prostej stanowi ptaski teren zielony lekko nachylony w
strone zbiornika wodnego.

Dziatki nr 1315 stanowi obszar zamkniety ul. Prostg oraz korytem cieku, czeSciowo
zagospodarowany elementami matej architektury.

Dziatka 1316 to w zasadniczej czeSci zbiornik wodny wraz z obszarem przynalezgcym -teren
zielony z elementami malej architektury - tawkami

Dziatka nr 1016 - ciag drogi ul. Stawowej

Dziatka 1121 - koryto cieku Sekowica - ciek stale prowadzacy wode, do wykonania prac
konserwacyjnych

B. Uwarunkowania prawne

Przedsiewziecie w postaci wykonania zamierzen:
o W zakresie zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego
- urzadzen rekreacji indywidulane;j
- ciagéw spacerowych
- obiektow matej architektury (fawki, wiata grillowa, miejsca postojowe, mostki)
- instalacji o$wietlenia ciggdéw pieszych
- miejsc postojowych
- umocnienie istniejacej wysepki z wykonaniem pomostu i jej zagospodarowania

o W zakresie robét zwigzanych z przebudowg istniejgcego stawu i zwigzanej z nia
infrastruktury oraz prac melioracyjnych:
- przebudowe istniejacego stawu
- przebudowe urzadzenia pietrzacego
- renowacje rowu odprowadzajacego wode ze stawu
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- odmulenie cieku Sekowica
- wykonanie odtworzenia uzytku tgkowo-rolnego na obszarze istniejacego trzcinowiska
- wykonanie powierzchni piaszczystej przylegtej do stawu

Zgodnie z obowigzujacym prawem zakres planowanych do wykonania rob6t wymaga co najmniej
zgloszenia do wiasciwego organu administracji architektoniczno - budowlane;j.

Ponadto zgodnie z procedowaniem administracyjnym w budownictwie przed dokonaniem

zgloszenia konieczne uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnien, a w szczegdlnoSci:

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia - lub decyzja
umarzajgca postepowanie

- zgtoszenia prowadzenia dziatan na wodach $rédladowych (Art. 118 Ustawy o ochronie

przyrody)
- decyzji pozwolenia wodnoprawnego

C. Plan miejscowy

Obszar planowanej inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(dalej MPZP) Gminy Mykanéw zatwierdzonym uchwala Uchwata nr 233/XXXIV/2006 Rady
Gminy Mykanéw z dnia 28 marca 2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz Uchwatg NR 28/1V/2019 rady Gminy Mykanéw z dnia 8 lutego 2019 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Lubojenka przy ul.
Glownej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w MPZP dziatki znajdujg sie w obszarze oznaczonym na
rysunku planu:
Dziatka nr 1128

1Z - teren zieleni nieurzadzone;j

27 - teren zieleni nieurzadzonej

1ZP - teren zieleni urzadzone;j

1WS - teren wdd powierzchniowych $rédladowych
Dziatka nr 1285

10MRMN - teren zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej
Dziatka 131511316

10RZ - teren uzytkdéw zielonych, 13k, pastwisk
Dziatka 1016

KD - teren drogi klasy dojazdowej

Zgodnie z zapisami MPZP planowane dziatania nie stojg w sprzecznosci z zatoZzeniami planu o
moga zostac zrealizowane

D. Hydrologia

Obszar objety zamierzeniem (ciek Sekowica) stanowi wode publiczng w administracji
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarzad Zlewni w Sieradzu, Nadzér Wodny
w Czestochowie - obejmuje Region Wodny Warty

Realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z odwotywaniem na obszar przylegty do cieku Sekowica,
dla realizacji zdania konieczne bedzie wyliczenie podstawowych charakterystyk tego cieku
(przepltywdédw)wraz z rzednymi tych przeptywoéw.

Ponadto sam przebudowywany staw znajduje sie rowie melioracyjnym zasilajagcym ciek
Sekowica.
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Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla wykonania przedmiotowego zadania koniecznej jest
uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego zwigzanego z wykonaniem urzgdzen wodnych jak
i korzystania z wod.

E. Geologia

Zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania dla wykonania przedmiotowego zmierzenia - z uwagi na zakres prac - konieczne
bedzie wykonanie dokumentacji z badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny.

F. Uwarunkowania przyrodnicze

Teren objety inwestycjg znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody w
rozumieniu ustawowym, jednakze dla prac zwigzanych z obszarami wodnymi, konieczne jest
przeprowadzenie wstepnej oceny oddziatywania na $rodowisko poprzez opracowanie karty
informacyjnej przedsiewziecia (KIP) po dokonaniu inwentaryzacji przyrodniczej.

3) ogblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakresie zagospodarowania terenu stawu i wokdt stawu - zaprojektowane obiekty powinny
zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego uzytkowania stawu jak i obszaru rekreacyjnego

W zakresie rozwiazan technicznych stawu nalezy dazy¢ do dziatan optymalizujacych koszty
przysztego wykonawstwa przy osiggnieciu maksymalnych korzysci. W zakresie uzytkowania
zaprojektowane obiekty powinny zasadniczo stanowi¢ budowle bezobstugowe ktore w fazie
eksploatacji utrzymanie bedzie sie ogranicza¢ do prac konserwacyjnych.

4) szczegbétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo -kubaturowych:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Zamierzenie nie wigze sie budowa pomieszczen

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajqcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Zamierzenie nie wigze sie z budowa pomieszczen i nie posiada wskaznikéw kubaturowych

c) inne powierzchnie, jezeli nie sq pochodnq powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikéw

Zamierzenie nie wigze sie budowa budynkéw i nie posiada powierzchni uzytkowej w
rozumieniu ustawowym

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Wskazane w pkt. A.1 parametry i ilo$ci zaplanowanych poszczegdlnych ilosci robot i
urzgdzen nalezy traktowac jako ilo$¢ minimalng dla osiggniecia zaplanowanego
zamierzenia. Zamawiajacy dopuszcza zmiany wynikajgce z uwarunkowan prawnych i
technicznych zaprojektowanych obiektow
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Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczqce:

1) przygotowania terenu budowy

Przed zlozeniem oferty, Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét , budowlanych jak i do opracowania
dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla
inwestycji.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji musi obowigzywac¢ zasada ochrony jak najwiekszej
ilosci istniejacej zieleni. Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych
do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robét.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem os6b nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien izagrozen dla uzytkownikéw
terenow bezposrednio przylegtych do terenu budowy.

2) architektury

Rozwigzania w zakresie urzadzen wodnych (stawu, terenu rekreacyjnego, rowoéw i przepustow)
winny stanowi¢ elementy o prostych rozwigzanych architektonicznych - przy czym nalezy
przyja¢ jako nadrzedne aby byty one wpisane w Srodowisko i w peini komponowaly sie z
otoczeniem przy zachowaniu warunkéw bioréznorodnosci.

W zakresie urzadzen rekreacyjnych, nalezy uwzgledni¢ aby ich forma komponowata sie z
otoczeniem. Przyjete poszczegdlne elementy muszg stanowi¢ proste i funkcjonalne rozwigzania
architektoniczne przy konieczno$ci zapewnienia bezpieczefistwa uzytkowania - w szczego6lnosci
dzieci.

Zamawiajacy nie ogranicza w tym zakresie form architektonicznych.

3) konstrukcji

Rozwigzania konstrukcyjne w odniesieniu do prac zwigzanych z obiektami inzynierskimi winny

zapewnia¢ bezpieczenstwo konstrukeji i uzytkowania obiektow budowlanych wynikajacych z Art.

5 Ustawy Prawy Budowlane.

Ponadto w zakresie budowli wodnych nalzy wzigé pod uwage:

- przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ opracowania geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne
bedace w posiadania Zamawiajacego;

- rozwigzania projektowe musza harmonizowac z otoczeniem

- grunt pozyskany w ramach robo6t ziemnych nalezy przetransportowaé¢ w miejsca wskazane
przez Zamawiajgcego

- nachylenie skarp zbiornika dostosowa¢ do warunkéw terenowych, gteboko$¢ dna zbiornika
$rednio ok. 1,0 m

- budowle wodne zaprojektowa¢ w konstrukcji trwatej o prostej technologii jako konstrukcje
drewniane, betonowe lub Zelbetowe

- w budowli pietrzacej zbiornika przewidzie¢ podwojne prowadnice szandorow

- elementy drewniane (konstrukcje) zaprojektowac z drewna konstrukcyjnego twardego
niepeczniejgcego

- elementy rurowe przepustow dostosowac¢ do warunkéw istniejacych - zastosowac rury
betonowe, z tworzyw sztucznych lub elementy stalowe o profilu zamknietym - tukowo
kotowym)

- konstrukcje wlotu i wylotu z przepustu uzgodni¢ z Zamawiajgcym - $cianki czotowe Zelbetowe
lub $ciecie przewodu zgodnie z nachyleniem skarpy i brukowaniem
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- umocnienia wlotéw i wylotéw przy budowlach wodnych nalezy ubezpieczy¢ w formie
adekwatnej do energii przeptywu z rekomendacjg zastosowania ubezpieczen kamiennych

- warstwa okrywowa terenu po robotach ziemnych powinna by¢ zahumusowana i pozostawiona
do naturalnej sukcesji

W zakresie obiektéw rekreacyjnych:

- konstrukcja wiat powinna by¢ trwata z drewna konstrukcyjnego (niezbedne wyliczenia
statyczne)

- obiekt trwale posadowiony w gruncie

- pokrycie dachu nalezy przewidzie¢ jako trwate (bitumiczne lub z blachy o dtugim czasie
uzytkowania) - do uzgodnienia z Zamawiajacym

- elementy drewniane konstrukcji nalezy zaimpregnowac srodkami ochronnymi - kolor do
ustalenia z Zamawiajacym

- ciagi piesze wykonac z kostki betonowej o grubosci dostosowanej do obcigzenia ruchem,
ograniczonej kraweznikami na tawie betonowej o szerokos$ci wynikajacej z przepiso6w prawa

- forma jak i kolorystyka nawierzchni z kostki do uzgodnienia z Zamawiajacym

W zakresie urzadzen rekreacyjnych:

- elementy muszg posiada¢ wszelkie Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania z przestrzeni
publicznej i posiada¢ wszelkie certyfikaty bezpieczenstwa

- elementy o$wietleniowe muszg posiada¢ wszelkie Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania z
przestrzeni publicznej i posiada¢ wszelkie certyfikaty bezpieczenstwa

- konstrukcja jak i forma tych obiektéw do uzgodnienia z Zamawiajacym

4) instalacji budowlanych

W zakresie instalacji przewiduje sie wykonanie monitoringu terenu placow rekreacji.
Zamawiajacy nie ogranicza w tym zakresie rozwigzania technicznego - nalezy go uzgodni¢ na
etapie dokumentacji projektowe;j.

5) wykonczenia

Zaprojektowane i wykonalne budowle muszg harmonizowa¢ z otoczeniem. W odniesieniu do
kolorystyki i elementéw wykonczeniowych obszar ten nalezy uzgodni¢ na etapie dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym.

6) zagospodarowania terenu

Na niniejsza inwestycje sktada sie wiele obiektéow budowlanych i elementéw ktore stanowia
integralng cze$¢ wykonczenia zagospodarowania terenu.

Oczekuje sie otrzymac wysokiej jakosci obiekty budowlane i elementy, ktére beda stuzytly
rekreacji okolicznych mieszkancow.

Przestrzen ma stanowi¢ integralna cato$¢ estetyczng z istniejgcym juz zagospodarowaniem jak
réwniez z poszanowaniem waloréw przyrodniczych oraz zapewniajaca bezpieczny i komfortowy
wypoczynek szerokiej grupie uzytkownikow.
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B) Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

1) dokumenty potwierdzajqce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

Realizacja zamierzenia budowlanego p.n. Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ulic
Gtéwnej i Stawowej w m. Lubojenka jest zgodna z zapisami wynikajgcymi z MPZP - planowane
dziatania nie stojg w sprzecznosci z zatoZeniami planu o moga zosta¢ zrealizowane.

Uwarunkowania prawne wynikajgce z przepiséw prawa nie ograniczaja wykonania zamierzenia.

2) oSwiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane

Dziatki objete zamierzenie (1128; 1315; 1316; 1016; 1285) stanowg wtasno$¢ Zamawiajacego -
brak jest ograniczen w ich wykorzystaniu dla planowanego zamierzenia.

Dziatka - 1121- stanowigca koryto cieku Sekowica stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - konieczne zawarcie umowy na
dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane zgodnie z zarzadzeniami wewnetrznymi PGW
Wody Polskie.

3) wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U.21.2351

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Dz.U.07.86.579

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie -

Dz.U.16.124 - Zmiany: Dz.U.19.1643 par.1

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie - Dz.U.00.63.735 - Zmiany: Dz.U.10.65.408 par1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528
par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1, Dz.U.19.1642 par.1

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego - Dz.U.20.1609; Zmiany: Dz.U.21.1169 par.1, Dz.U.21.2280 par.1

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych -
Dz.U.12.463

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz.U. 21.1213

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska - Dz.U.21.1973; Zmiany: Dz.U.21.1718
art.42,Dz.U.21.2269 art.8, MP.21.814 (zm. posrednia), MP.21.960 (zm. posrednia)

- Ustawaz dnia 14.12.2012 r. 0o odpadach - Dz.U.21.779 Zmiany: Dz.U.21.784 art.17, Dz.U.19.1579
art.6, Dz.U.21.1648 art.3, Dz.U.21.2151 art.1

- Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko -
Dz.U.21.2373 Zmiany: Dz.U.21.2389 art.29

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne - Dz.U.21.2233 - Zmiany: Dz.U.21.1641 art.54,
Dz.U.21.2368 art. 3, MP.21.814 (zm.posrednia), MP.21.918 (zm. posrednia), MP.21.919 (zm.
posrednia), MP.21.932 (zm. pos$rednia), MP.21.937 (zm. posrednia), MP.21.974 (zm. posSrednia),
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Dz.U.21.2368 art.3

- Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze - Dz.U.21.1420 (od 5.08.2021)
Zmiany: Dz.U.20.2320 art.121, Dz.U.21.2269 art.10, MP.21.482 (zm. posrednia), MP.21.891 (zm.
posrednia), MP.21.1159 (zm. posrednia)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji. - Dz.U.11.288.1696; Zmiany: Dz.U.15.964 par.1

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej - Dz. U.16.2033

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U.21.1098; Zmiany: Dz.U.21.1718 art.44

Wykaz norm niezbednych do projektowania:

- Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

- Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

- Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- PN-B-06265:2018-10 - Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN ISO 11091:2001 - Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu.

- PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Katalog powyzszy zawiera tylko wykaz wazniejszych aktéw prawnych i norm w zakresie
projektowym - nie stanowi on elementu zamknietego. Podczas prac projektowych wymagania
dotyczace wykonania poszczeg6lnych zakreséw prac dookresli projektant w opracowanych
projektach budowlanych.

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w
szczegblnosci
a) kopie mapy zasadniczej
Mapa zasadnicza jak i inne opracowania geodezyjne niezbedne dla wykonania zamierzenia
do uzyskania przez Wykonawce

b) wyniki badan gruntowo-wodnych
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji w tym zakresie -opracowaniom dokumentacji
wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwai Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych nalezy do Wykonawcy.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Teren realizacji nie podlega ochronie konserwatorskiej

d) inwentaryzacje zieleni
Zamawiajacy nie posiada opracowan przyrodniczych w zakresie inwentaryzacji zieleni ani
inwentaryzacji przyrodnicze;j.

e) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska.
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji w tym zakresie. Opracowania niezbedne dla
uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnien wymaganych przepisami prawa nalezy do
Wykonawcy.
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f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciqzliwosci
Nie dotyczy planowanego zamierzenia z uwagi na jego charakter

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych
Zamawiajacy nie posiada dokumentéw w tym zakresie.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiqzane z
przytaczeniem obiektu do istniejqcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub

wodnych
Nie dotyczy z uwagi na charakter zamierzenia.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiqzane z budowq i jej
przeprowadzeniem.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:
® Prace projektowe (prace przedprojektowe, wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego, wykonanie przedmiaréw robét ) wraz z uzyskaniem niezbednych do
prawidlowej realizacji rob6t budowlanych uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji)
® Pelnienie nadzoru autorskiego na placu budowy,
Ustugi towarzyszace pracom projektowym i robotom budowlanym,
Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych aktéw
administracyjnych kompletnego obiektu budowlanego spetiajacego wymagania opisane
w programie funkcjonalno - uzytkowym oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

Zakres niezbednej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in.:

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt techniczny

Informacja BIOZ

Przedmiar roboét i kosztorys

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST)
Inne opracowania wynikajace z koniecznosci uzyskania wszelkich zgéd i pozwolen
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C) Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1. _Harmonogram realizacji i finansowania projektu.

Celem zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia i zatwierdzenia u Zamawiajacego szczegétowego Harmonogramu realizacji i
finansowania projektu.

Harmonogram ma zawiera¢ w szczegélnosci:

- Terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementéw opracowan projektowych

- Terminy zakonczenia prac projektowych

- Daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t budowlano-montazowych

- Daty uzyskania decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu

Harmonogram bedzie uwzgledniat mozliwe rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W razie

potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego

2.1 Wymagania dla projektowania

Wykonawca podczas wykonywania prac projektowych dokona potwierdzenia, badZ weryfikacji
dotychczasowych zatozenn i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby
zagwarantowal osiagniecie wymagan zawartych w Szczegdétowej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

W razie koniecznosci Wykonawca jest zobowigzany uzgadnia¢ na biezaco przyjete rozwigzania z
Zamawiajgcym.

Obiekty budowlane i elementy rekreacji nalezy zaprojektowac i wybudowac zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajacy speiienie wymagan podstawowych.

Dokumentacje projektowg oraz dokumentacje formalno-prawng nalezy opracowaé¢ m.in. zgodnie
z przepisami prawa wskazanymi w pkt.B.3 Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do

stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - art.10

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawy z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci

2.2 Zakres dokumentacji projektowej
Wykonawca opracuje dokumentacje przedprojektowa obejmujaca:

. Sporzadzenie map sytuacyjno-wysokosciowych z wykorzystaniem istniejacych
opracowan geodezyjnych w zakresie niezbednym do celéw projektowych.

. Uzyskanie aktualnych map ewidencyjnych i wypiséw z rejestru ewidencji gruntow.

. Wykonanie inwentaryzacji zieleni - drzew i krzewow.

. Wykonanie dokumentacji geologicznej i/lub geologiczno-inzynierskiej w zakresie
niezbednym do cel6w projektowych.

. Wykonanie dokumentacji hydrologiczne;j

. stosowanie: Karta informacyjna przedsiewziecia, Raport oddzialywania inwestycji na

$rodowisko celem uzyskania Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca:
. Projekt zagospodarowania terenu- 4 egz. (w tym 1legz. wersji elektronicznej)
. Projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)
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. Projekt wykonawczy - 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)
. Przedmiar robo6t i kosztorys - 2 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)
. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 2 egz. (w

tym 1 egz. wersji elektronicznej)

Dokumentacje projektowa Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w uzgodnionej ilosci
egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz
zostanie odpowiednio oznakowany.

Wykonawca uzyska nastepujacag dokumentacje formalno-prawng obejmujacg w zaleznosci od
konieczno$ci m.in.:

. Decyzje zezwalajace na wycinke drzew

. Pozwolenie wodno-prawne

. Decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

. Decyzje ustalajgcg warunki prowadzenia robot

o Decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestycji

. Decyzje zezwalajaca na uzytkowanie obiektu budowlanego

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym. Rozwigzania projektowe powinny by¢ tak przyjete, aby
budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwala bezproblemowa eksploatacje przy
niskich kosztach obstugi.

3 Przygotowanie terenu budowy

3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w zawartej umowie o wykonanie przedmiotu zamdéwienia
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” , przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujace
iuzgadniajgce oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw terendw, na ktérych prowadzone beda
prace budowlane, objete umowa.

Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla robot zostanie zaproponowane na terenie
budowy przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien nanie$¢
gtéwna rzedng niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego.

Wykonawca powinien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat
podczas prowadzenia robét. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno
gtownej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, az do odbioru koficowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

3.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy, w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru konicowego robét, a w szczegolnosci:

. zapewnienie warunkoéw bezpieczenistwa pracy i pobytu oséb, wykonujacych czynnosci,
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenie
terenu budowy, przed dostepem 0sdb niepowotanych,

. fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwie$ci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w
sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie
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zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice, beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres prowadzenia robot.

3.3 Zaplecze budowy

. Place manewrowe i skladowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne nalezy tak
zlokalizowac i zorganizowac, by nie powodowaty konieczno$ci usuniecia drzew i krzewdw.

. Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

. Scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i sukcesywnie wywozone, przez uprawnione podmiot, do najblizszej
oczyszczalni Sciekdéw.

. Wykonawca zapewni na swéj koszt wtasciwa ochrone placu budowy.

3.4 Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowaé, na terenie budowy tablice informacyjna
wykonang z trwatego materiatu i opisang w trwatly i czytelny sposéb, w jezyku polskim.
Wykonawca winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie a w razie koniecznos$ci dokonac jej
naprawy lub odnowienia.

Koszt tablic informacyjnych powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce.

Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, przy wjezdzie na plac
budowy.

3.5 Wytyczenie geodezyjne inwestycji
Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji.

3.4 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

4.1 Usuniecie krzew i drzew

Wycinka drzew i krzewdw zostanie ograniczona do niezbednego minimum, ewentualne prace
nalezy przeprowadzi¢ w terminie poza gtéwnym okresem legowym ptakéw.

Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usuniecia winny by¢ poprzedzone
zabiegami zabezpieczajagcymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie
systeméw korzeniowych i pni). Ponadto nalezy pozostawi¢ obszar o $rednicy odpowiadajacej
dwukrotnej szerokosci korony drzewa. Prace w okolicach drzew i krzewéw bedg wykonane przy
pomocy koparek podsiebiernych. Usuwanie drzew lub krzewo6w bedzie mozliwe po uzyskaniu
odrebnego zezwolenia. Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usuniecia
winny by¢ poprzedzone zabiegami zabezpieczajacymi drzewa przed mechanicznym
uszkodzeniem (zabezpieczenie systeméw korzeniowych i pni).

4.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewdéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw. Teren pod budowe obwatowania i drég w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i
w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
i krzewdw. Roslinno$¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Pnie drzew i krzew6w znajdujace sie w pasie robot ziemnych, musza by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypdw i zagescic.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
inspektora nadzoru.
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4.3 Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia. Po wykonaniu
makroniwelacji, nalezy ponownie wbudowaé¢ humus w czasze zbiornika i w korpus watéw w celu
odtworzenia aktywnosci biologicznej gleby. Sposéb zdejmowania humusu i jego sktadowania i
jego zagospodarowanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

4.4 Roboty ziemne - wymagania ogdlne

. Przed rozpoczeciem prac ziemnych warstwa humusu (15 - 20 cm) zostanie zebrana i
zmagazynowana, a nastepnie wykorzystana w celu odtworzenia aktywnosci biologicznej gleby.
. Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usuniecia winny by¢

poprzedzone zabiegami zabezpieczajacymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem
(zabezpieczenie systeméw korzeniowych i pni).

. Po wykonaniu makroniwelacji zbiornika powierzchnie dna zbiornika nalezy
zrekultywowal zebrang weczes$niej warstwga humusu, i dokona¢ sukcesywnego obsiewu
mieszanka traw .

o Wykonawca przystepujac do robét powinien dysponowaé sprzetem w wystarczajgcej
iloSci stuzacego do: odspajania i wydobywania gruntéw , przemieszczania gruntéw , transportu
mas ziemnych i sprzetu zageszczajacego

. Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu, jego objetoSci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ sSrodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

4.5 Roboty ziemne - ksztattowanie nasypow ziemnych

o Teren pod nasyp nalezy oczys$ci¢ usuwajac darnine, warstwe humusu oraz grunt
stabonos$ny, jezeli projekt nie przewiduje ich pozostawienia.

. Nalezy zages$ci¢ powierzchniowg warstwe podtoza do wielko$ci ustalonej projektem

. W przypadku wykonywania nasypéw na podtozu z gruntéw stabonos$nych sposob
przygotowania podloza okresla sie w projekcie.

. Ksztalt podioza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do wbudowania w nasyp.
. Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu

podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej. Rodzaje gruntéw w nasypie okresla
projekt.

. Wymagane zageszczenie gruntéw w nasypie okresla projekt, uwzgledniajacy parametry
zawarte w normie PN-B-12095 Urzadzenia wodno-melioracyjne

5 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa. Istotnym elementem tych wytycznych beda
uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji.

5.1 Zgodnos¢ robét z projektem i wymaganiami Zamawiajqcego

Wykonawca winien wykonywacé roboty zgodnie z zawartg umowa . W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
Umowie.

Wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty i dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z
umowg oraz dokumentacjg projektowa wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow i
urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z wymaganiami
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zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty i
urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i autora projektu, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm, ktére maja zwiazek z
projektowaniem i realizacjg rob6t oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w PFU. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace
aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujgcych - normy wycofane bez zastgpienia.

W razie potrzeby normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem nadzoru i uzyska jego zgode na pismie.

5.2 Kontrola jakoSci robdt

Celem kontroli roboét bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiagna¢
zatozona jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina i kompleksowa kontrole robét i
jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badanie materialéw oraz robét z czestotliwoscia
gwarantujacg wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét. Minimalne
wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w normach (PN) i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatly one tam doktadnie sprecyzowane, Inspektor ustali czas
i zakres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewni¢ realizacje robét, zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje stwierdzajaca, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i caly sprzet badawczy posiada wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgji.

Inspektor nadzoru powinien kazdorazowo przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
Ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi
Wykonawca

5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robédt stosowa¢ nalezy wytyczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca powinien przekazac ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.4 Atesty jakosci materiatéw i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z
warunkami sprecyzowanymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne, kazda partia materiatéw, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany
przez producenta, poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze Szczegbétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

5.5 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
(Inwestora) i Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢
prowadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686).

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony dat3 jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ przedtozone InzZynierowi Budowy, do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera,
wpisane do dziennika budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem odmiennego stanowiska.

Wpis Wykonawcy do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska na
piSmie.

5.6 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje inwestycji
protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy
protokoty z odbioréw czesciowych lub robét zanikajacych
protokoty z narad i ustalen
korespondencje stuzbowa.
Dokumenty te beda przechowywane na terenie budowy w biurze Wykonawcy. Zaginiecie
ktoregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6. Obmiar robdt

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki bedg adekwatne do charakteru realizowanych
robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Szczegétowa forme prowadzenia dokumentéw
obmiarowych ustali Inspektor nadzoru.
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6.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach sze$ciennych, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekraj.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym konicowym lub cze$ciowym odbiorem czesci robdt,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Podwykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia bedg wykonane i zapisane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone, w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

7 Odbidr robdt

7.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od charakteru i skomplikowania rob6t oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
roboty podlegajg nastepujgcym gtéwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez
Inspektora nadzoru oraz ewentualnie branzowych inspektoréw nadzoru, przy udziale
bezposrednich, branzowych Podwykonawcéw oraz Wykonawcy:

odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr odcinka robot lub rodzaju robét, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych

odbior koncowy obiektu

7.2 0dbidr robét zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania rob6t lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robét ulegna zakryciu i
beda niedostepne.

Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
lub korekt, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowo$¢ danego fragmentu rob6t do cze$ciowego odbioru, zgtasza bezposredni Podwykonawca
poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika budowy, z réwnoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru z propozycja terminu odbioru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robét.

7.3 0Odbiér koricowy robét

Odbiér koricowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania
robét objetych umowg, w odniesieniu do ich iloSci, jakosci oraz wartosci.

Gdy catos¢ robét zostanie catkowicie ukoniczona Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy. Inspektor nadzoru zostanie powiadomiony o tym
fakcie na pi$mie.

Odbiér ostateczny cato$ci rob6t powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie po
przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentdéw, niezbednych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbioru koncowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajgcy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajgcego, przy
obowigzkowym udziale Inspektora nadzoru, Wykonawcy oraz Podwykonawcéw robot
cze$ciowych oraz branzowych. Komisja odbierajaca roboty, dokonuje ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen, przyjetych w
trakcie odbioré6w robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robét uzupetniajacych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w rob6t poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtéwnej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszcza
sie i zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych obiektéw
wchodzacych w sklad danego zadania inwestycyjnego.

Prace Komisji Odbioru, moga poprzedza¢ Branzowe Komisje Odbioru, odbierajace ukonczone
asortymenty robét dla poszczegélnych obiektéw, wchodzacych w sktad zadania inwestycyjnego.
Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, musza by¢ przedtozone podczas pracy Ogdlnej
Komisji Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktérgkolwiek Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét, w
poszczegdlnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub
rodzaju rob6t, Komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszg warto$¢ wykonanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

7.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, konicowego odbioru budowy jest protokét
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dostarczy¢ Komisji
Odbioru nastepujace dokumenty:
kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowa obejmujaca realizacje catego zadania
Dokumentacje Powykonawcza dotyczaca wszystkich obiektéw i branz objetych zadaniem
inwestycyjnym i umowa z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru wraz z opracowanym stosownym
whnioskiem celem uzyskania stosownego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
komplet Szczegbétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
protokoty komisyjnego cze$ciowego odbioru dokonanego dla obiektéow i robot
budowlanych wchodzacych w sktad zadania Inwestycyjnego
Dziennik budowy i Ksiege Obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow
sprawozdanie techniczne zawierajace opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich dostepnych wynikéw badan i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji (SST) i dotyczace wszystkich obiektéw budowlanych objetych danym
Zadaniem
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dokumentacje geodezyjng

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: o§wiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia realizacje
inwestycji przepisamiiobowigzujacymi Polskimi Normami;

o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru roboty poprawkowe lub uzupeiniajace powinny
by¢ spisane i realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisje i na koszt
Wykonawcy.

7.5 Okres Rekojmi
Okres rekojmi zgodnie z zawarta umowa bedzie wynosit 60 miesiecy.

ZALACZNIK - szKic sytuacyjny
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