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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogolne dotyczace

wykonania robét budowlano — remontowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu realizacji robét budowlano- remontowych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robét

objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
B.02.00.00 — Roboty rozbiérkowe

B.03.00.00 — Roboty ziemne

B.04.00.00 — Roboty murowe

B.05.00.00 — Tynki cementowo — wapienne i oktadziny
B.06.00.00 — Posadzki

B.07.00.00 — Stolarka

B.08.00.00 — Slusarka

B.09.00.00 — Roboty izolacyjne

B.10.00.00 — Tynki i gladzie gipsowe
B.11.00.00 — Roboty malarskie

B.12.00.00 — Ocieplenie §cian od zewnatrz
B.13.00.00 — Roboty drogowe

B.14.00.00 — Podjazd dla niepelnosprawnych



Kod CPV

45100000-8 Roboty przygotowawcze
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Usuwanie gruzu

45112420-5 Kopanie piwnic

45262100-5 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45324000-4 Tynki i oktadziny

45432140-4 Posadzki

45421100-5 Stolarka

45421114-6 Slusarka

45450000-6 Roboty izolacyjne

45261210-9 Roboty pokrywcze

45450000-6 Roboty blacharskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45233222-1 Roboty zwigzane z wymiang nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matlej architektury.

1.4.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub
obiektem matej architektury, jak: drogi, sktadowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe.

1.4.4. Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;;

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.45. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

1.4.6. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowg oraz przebudowg obiektu budowlanego;

1.4.7. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia sciekow, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.



1.4.12. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu,;

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno -
budowlanej

i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonej w

rozdziale8;

1.4.16. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepiséw o badaniach
i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.17. Wlasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budow¢ natozy¢ na inwestora obowiazek
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego,
w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub rob6t budowlanych
badz przewidywanym wptywem na s$rodowisko. Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji
okresli, w drodze zarzadzenia, rodzaje obiektdw budowlanych, przy realizacji, ktérych jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.18. Do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu
0sOb posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow.

1.4.19. Uczestnikami procesu budowlanego sa:

e  |nwestor;

e Inspektor Nadzoru Budowlanego;

e  Projektant;

o Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.

1.4.20. Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania
i odbioréw robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

1.4.21. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petniace samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajacy uprawnienia do:

e projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych;

e  kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych;

e sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

e sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektéw
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

1.4.22. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenos$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.23. Sprzet pomocniczy - to elementy niestanowiace stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbgdne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty,
bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty, przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

1.4.24. Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:



e wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot
lub remontow;

e zamawiajgcym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.25. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub
montazu, ktorych stwierdzenie po zakonczeniu robot bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw
powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania budowy, rozbiérki lub remontu.

1.4.26. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.27. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

1.4.28. Kosztorys ,.Slepy" - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.29. Ksigga obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.30. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.31. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.33. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, OST 1 SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja i
organizacjg terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji
kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w
4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg
i SST.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy
przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. Jezeli zostata
okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty



powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatdéw lub elementéw budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu warto$ci granicznych. W przypadku, gdy Materiaty
lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagni¢to mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowaé odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy Materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynagé¢ to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie Materialy 1 roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapalcie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s0b trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to Materialy takie nie mogg by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
I prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggéow, kabli teletechnicznych itp., ktdrych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wtascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawece.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY



2.1. Zrédta uzyskania materialow

Stosowane wyroby budowlane i materialty muszg posiadaé certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne
w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciagtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze, co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte Z placu budowy, beda
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione w takim
przypadku koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Wykonawce pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane Materialy, nieposiadajace
atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegblnych SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i skladowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposOb umozliwiajgcy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typOw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego ubytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniata prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umows, za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagat tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t sg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badanh materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone
wilasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
oraz zgodnie z harmonogramem robot zabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Probki betonu winny by¢ pobierane u producenta
betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru powinien mieé¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw
lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaty raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktOre posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokument6w technicznych;
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt li, ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujaCymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatlow, orzeczenia o
jakosci materiatOw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupeiniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

3) dokumentacje¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

4) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne);

5) recepty i ustalenia technologiczne;

6) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly);

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ;
9) opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
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10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen;
12) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu;
13) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarow
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy;
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszaCymi kosztami;
o koszty posrednie, tj. place personelu i Kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;
e zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana
pozycj¢ W kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé¢ zadania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysows, za wyjatkiem przypadkow
omdwionych w warunkach kontraktu;
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE;
Ustawa — Prawo Budowlane;
Polskie Normy i Normy Branzowe;
Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;
Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obiekt:
Swietlica Wiejska w Kruklinie

Branza:budowlana

Inwestor:

GMINA GIZYCKO
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

Kod Wspolnego Stownika Zamowien:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45453100-8 Roboty remontowe i renowacyjne

Temat opracowania:
Remont Swietlicy Wiejskiej w Kruklinie

Adres:
dziatkanr 111, 111/1, 115 w Kruklinie, Gm. Gizycko

Sporzadzil: mgr inz. Katarzyna Kula Biskupiec, czerwiec 2024
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace organizacji i
przygotowania placu budowy zwiazanej z realizacjg zadania pod nazwa:
.Remont budynku Swietlicy Wiejskiej w Kruklinie, dziatka nr 111, 111/1, 115"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
e koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy;
e budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
e wyposazenie placu budowy w instalacje;
e skladowanie i przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobow na placu budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i1 okresleniami podanymi w OST
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawcg robot do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET
Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z
zakresem tego rodzaju robot.
4. TRANSPORT
Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywaé si¢ samochodami
skrzyniowymi, dostawczymi lub innym sprze¢tem mechanicznym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koordynacja robot na placu budowy
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych
Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-remontowych i instalacyjnych poszczegélnych rodzajow
powinna by¢ uwzgledniona w projekcie organizacji robdt oraz w harmonogramie realizacji
modernizacji oraz w poszczeg6lnych fazach wykonywania robot.
Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace
zwigzane z biezgcym przebiegiem robot.
Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robot lub ich etapow, tak, aby zapewni¢ prawidlowy i rytmiczny przebieg wykonywania
robdt remontowo — budowlanych i instalacyjnych, a jednocze$nie umozliwia¢ wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach; og6élny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami.
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5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegodlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochrong mienia znajdujgcego si¢ na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania rob6t osobom majacym dostgp do miejsca wykonywania robodt; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscie lub bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw drogowych zaopatrzong w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem
S1¢;

c¢) zapewni¢ korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach;

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

d) wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz
przygotowa¢ miejsce do sktadowania materialow i1 sprz¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami;

e) na budowie, ktorej czas trwania nie bgdzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnig¢ i
ustepy;

f) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno -
sanitarnych na budowie;

g) przygotowaé pomieszczenie na materialy, ktore moga spowodowac¢ wybuch (np. rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

h) usuwa¢ z placu budowy gruz, zb¢dne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca robot budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania robot budowlano
- remontowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowa,
wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5m;

b) Zaleca si¢ wykonywanie ogrodzenia z gotowych, inwentaryzowanych elementow wykonanych z
tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy IV lub blachy w ramkach stalowych;

¢) W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla osob.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy.

a) Nalezy korzysta¢ z istniejacej ulicy i chodnika.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne

a) Budynki tymczasowe, niezbgdne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.

b) W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikdw zatrudnionych na danej budowie;

¢) Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
stawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozdéw;

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniaé okreslone
wymagania uzytkowe;

¢) budynki rozbieralne lub przewozone, ktére byly juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢
uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich
eksploatacji.

Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje si¢ nastepujace obiekty tymczasowe:
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a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawow
pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarg potrzeby w 2 kondygnacjach;
b) na budowach matych - barakowozy na podwoziu wlasnym lub bez podwozia (na podstawkach
stalowych), stanowiace - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, szatnie,
magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegélnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z
nich korzystajacego, a w szczegolnosci:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85m? powierzchni uzytkowej na 1 pracownika;
Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.C., i punkty
sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezacg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w
przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.
Wielko$¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow w sposob
nastepujacy:
b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na | robotnika):

e w szatni meskiej 0,45 - 0,50m?;

e W szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m?;
¢) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

e meskie 0,25 - 0,40m?;

e kobiece 0,40- 1,00m?
d) natryski:

e I natrysk na 25 oséb;
e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadaé:

e | oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;

e I mrynny pisuarowej na 50 robotnikow;
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania
wiasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Na | pracownika umystowego powinno przypada¢ 5,00 - 5,50m? powierzchni uzytkowe;.
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.
Magazyny
Materiaty, ktore moga spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o Scianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim
szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.
Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i
ustawione na potkach drewnianych w sposob wykluczajacy mozliwos¢ dokonania pomytek przy ich
pobieraniu.
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatow budowlanych, wyrobow lub
narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by
dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego
materialow 1 wyroboéw na plac budowy oraz $rodkéw transportowych stosowanych na budowie przy
pobieraniu materialow z magazynu.
5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne:
a) Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

e wielkosci placu budowy;

e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych;

e sprzetu z napgdem elektrycznym;

e potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy,

z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny byé wykonywane w sposoéb zgodny z
aktualnymi przepisami;
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¢) Prace zwigzane z podlaczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia;

d) Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan S$wietlnych nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad:

e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji
inwestycji o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami;

e punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego odczytania
tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacyjnych ruchu;

5.2.5.1. Instalacje wodociaggowe

a) Na budowie nalezy wykonac¢ instalacje wodociggowa polaczong z siecig miejska lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzeniec w wodg w ilosci niezbedne;j
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociaggowa pitng, nalezy
wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne;
c), Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodg¢ na potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg warto$ci
podanych nizej:

Dobowe zapotrzebowanie na wodg na budowie, 1/doba

Na potrzeby gospodarcze i pitne

Na jednego pracownika na budowie 15l

Umywalnie - na jednego uzytkownika 101

Na potrzeby produkcyijne

Utrzymanie czystosci, polewanie drog i dojazdéw, na 1m2 31

W zalezno$ci od technologii wykonywanych robdt wg instrukcji producentow poszczegdlnych
materialow.

5.2.6.Instalacje teletechniczne

Zaleca si¢ doprowadzi¢ na plac budowy telefon lub umozliwi¢ korzystanie z telefonu komorkowego.
5.3. Skladowanie, przechowywanie materialéw, elementow i wyrobow na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢ nastepujacymi
zasadami:

e materialy, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowaé w bezposredniej
blisko$ci miejsca ich wbudowania;

e clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na
placu przyobiektowym, jezeli nie ulegaja one zmianom pod wptywem warunkow
atmosferycznych lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty -
np. stolarka budowlana);

e powierzchnie placow skladowania bez zadaszenia i1 z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow;

b) Dostarczenie materiatow przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem,
a w razie, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na charakter materiatow, po wykonaniu magazynow
zamknigtych zabezpieczajagcych materialty od bezposrednich wpltywow atmosferycznych i
umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej temperatury;

c¢) Skladowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez
wodg¢ oraz w miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podloze, na ktorym majg by¢ sktadowane materialy budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materialow lub wyrobow. Wymagania dotyczace podioza dla danego materiatu okresla, w
przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie 1TB, kierownik budowy lub
robot;

e) Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;

f) Skladowanie materialow budowlanych powinno odbywaé si¢ w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie skladowania. Wszystkie
materialy przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub
magazynu;
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g) Materialy powinny by¢ sktadowane w sposdb zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig,
stosuje si¢ w tym celu wlasciwe wysokosci stupdw, stosow albo pryzm, odpowiednie uktadanie,
wykonanie zagrod albo podpdr, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkow;
h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowaé¢ na placu budowy w sposob
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich whasciwosci technicznych (jakos$ci), spowodowanym
wplywami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie,
uszkodzenie);
1) Opieranie sktadowanych materiatdw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub stale budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione;
j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;
k) Materialy workowane powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym, ze liczba warstw w stosie
nie powinna by¢ wigksza niz 10;
1) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materiatow budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do warunkow, polozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilo$ci sktadowanych
materiatow 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisdOw o ochronie przeciwpozarowej;
m) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$ci majgcych wptyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.
6. ODBIOR MATERIALOW
6.1. Odbior materialéw w magazynie
a) Materialty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzglgdem ilosciowym i
jako$ciowym;
b) W zaleznos$ci od warunkéw dostawy odbior materiatdow budowlanych moze by¢ dokonany:
e przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wiasnym odbiorcy;
e W magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej);
¢) Odbioru materiatdéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:
e policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow;
e pordwnanie stwierdzonych ilo$ci z trescig odpowiednich dokumentows;
e sprawdzenie rodzaju i ilo§ci opakowan materiatéw, jego cech i znakdéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy;
d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakoSciowym powinien, dokonywac
pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje;
e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru
moze dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej dany magazyn
podlega. Komisja powinna sktada¢ si¢, co najmniej z trzech osob.
f) Odbior materiatow pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:

e sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow
(wymiarow, jako$ci, wygladu zewnetrznego itd., a w razie potrzeby na pobraniu probek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktorych nie mozna stwierdzic¢
organoleptycznie);

e pordéwnaniu wynikow sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych
materiatow;

g) Z dokonania odbioru materialdw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym
powinny by¢ zapisane ewentualne wady i braki;

h) Zakwestionowany pod wzgledem jako$ci material budowlany powinien by¢ skladowany w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniala mozliwo$¢ omytkowego
pobrania go do innych celéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP;

1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidérkowych

wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

.Remont budynku Swietlicy Wiejskiej w Kruklinie, dziatka nr 111, 111/1, 115"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
przewidzianych w projekcie budowlanym robét przygotowawczych i rozbidrek.
W zakres tych robdt wchodza nastgpujace elementy:
e usunie¢cie mebli, urzadzen, wyposazenia;
demontaz istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej;
demontaz okna w pomieszczeniu kotlowni;
demontaz zabudow sufitow z plyty pilSniowej (pomieszczenie techniczne — kotlownia) i z
plyt g-k (pozostale pomieszczenia)
skucie glazury i terakoty;
rozbiorka istniejgcego komina;
rozbiorka betonowej posadzki w pomieszczeniu technicznym (kottowni);
skucie tynkdéw w pomieszczeniu technicznym (kotlowni);
rozbiorka Scianek przy istniejacych otworach drzwiowych — poszerzenie otworow;
rozbiorka Scianki dzialowej pomiedzy pomieszczeniem wiatrolapu a WC;
likwidacja instalacji c.0. wraz z demontazem kotla c.o.;
demontaz instalacji wod- kan oraz elektrycznej;
demontaz parapetow zewnetrznych;
demontaz rur spustowych;
rozbiorka istniejacych schodow betonowych przy gléwnym wejsciu do budynku;
rozbiorka opaski betonowej wokot budynku;
rozbiorka istniejacego ogrodzenia wokol dzialki nr 111;

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY;

2.1. Dla rob6t objetych specyfikacja materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET;

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny lub mechaniczny. Przed odbiciem tynkéw na
$cianach i rozbiorka obrobek blacharskich ustawié¢ rusztowania.

4. TRANSPORT;

Transport materiatow z rozbiorki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu
samochodowego - wybor zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ i zanieczyszczaniem trasy
przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT;

5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
5.1.1. Obiekty do rozbiorki:

(1) Istniejaca opaska betonowa — rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Materiat przemiesci¢ poza obrgb
budynku i odwiez¢ na sktadowisko;

(2) Istniejace chodniki rozbiera¢ r¢cznie. Material z rozbiorki odwiez¢ na plac sktadowy wskazany
przez Zamawiajacego;

(3) Po odkopaniu budynku odbi¢ tynk na $cianach fundamentowych i luzny na cokole — rozbieraé¢
recznie. Materiat z rozbidrki przemiesci¢ poza obreb budynku i odwiez¢ na sktadowisko;

(4) Odbi¢ luzne tynki z powierzchni $cian i kominéw rozbiera¢ recznie. Materiat przemiesci¢ poza
obreb budynku i odwiez¢ na sktadowisko;

(5) Rozebra¢ obrobki blacharskie rynny, rury spustowe, pokrycie dachu — rozbiera¢ recznie.
Wykonawca rob6t powinien dysponowa¢ pracownikami odpowiednio przeszkolonymi do rozbiorki
pokry¢ z plyt azbestowo — cementowych. Materiat z rozbiorki odwiez¢ na plac sktadowy wskazany
przez Zamawiajacego, ptyty azbestowo — cementowe przekazac do utylizacji.

(6) Zdemontowa¢ kraty okienne i drzwiowe — recznie przy uzyciu elektronarzedzi lub zestawu
tlenowo - acetylenowego. Materiat z rozbiorki odwiezé na plac sktadowy wskazany przez
Zamawiajacego. W zaleznosci od decyzji Inspektora Nadzoru czg$¢ krat po odnowieniu do
ponownego montazu.

(7) Zdemontowaé zewngtrzne parapety. Material przemiesci¢ poza obrgb budynku i odwiezé na
sktadowisko;

(8) Teren wokot obiektu oczysci¢ z resztek materiatow, gruzu itp..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT;

Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1.

7. OBMIAR ROBOT;

Jednostkami obmiarowymi s3:

Rozbidrka opaski, elementow zelbetowych i betonowych — 1m3 — metr szescienny;

Rozbiorka posadzek, nawierzchni chodnikdw —1mz2 — metr kwadratowy;

Odbicie tynkow, oktadzin na $cianach — 1m?2 — metr kwadratowy

Rozbiodrka $cianek dziatowych — 1m?2 — metr kwadratowy;

Odbicie tynkow na osciezach — 1m — metr biezacy;

Rozebranie obrdbek blacharskich, pokrycia dachu —1m?2 — metr kwadratowy;

Rozebranie rynien dachowych i rur spustowych — 1m — metr biezacy;

Demontaz okien, drzwi, krat okiennych i drzwiowych — 1m2 — metr kwadratowy przy pow.
ponad 2mz;

Demontaz okien, drzwi, krat okiennych i drzwiowych — 1szt — przy pow. do 2m?;

e Odbicie pasow tynku — 1m — metr biezacy;
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e  Wywo0z gruzu — 1m?® - metr szescienny.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru jak dla robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE PRZEPISY ZWIAZANE;
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
10.3. Stosowac¢ sie do uwag zawartych w opisie technicznym projektu robot.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 WYKOPY

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow przy zewnetrznych $cianach budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie wykopow przy $cianach budynku i ponownego zasypania wykopow ziemia z ukopow.

W sktad tych robét wchodza:

e Odkopanie zewnetrznych $cian budynku do poziomu taw fundamentowych za zlozeniem
materiatu z wykopu na odktad;

e Zabezpieczenie $cian wykopu przed osuni¢ciem (umocnienie lub rozkop)

Zabezpieczenie wykopu przed wpadnigciem,;

e Zasypanie wykopu gruntem z ukopow z zageszczeniem warstwami. Gdyby okazalo sig, ze
grunt z ukopoéw nie nadaje si¢ do zasypania wykopu (gruz zanieczyszczenia organiczne)
wykop zasypa¢ gruntem mineralnym dowiezionym. W takiej sytuacji decyzj¢ podejmie
Inspektor Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY;
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2.1. Dla robét objetych specyfikacja materiaty nie wystepuja. W sytuacji gdyby grunt z wykopu nie
nadawat si¢ do jego zasypania nalezy go wymieni¢ na grunt mineralny niespoisty (pospoike).
3. SPRZET;
3.1. Do wykopdw moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny. Przewidziany do remontu budynek znajduje
si¢ w centrum miasta. W miejscu planowanych wykopow moga si¢ znajdowaé niezinwentaryzowane
elementy uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace ziemne wykonywac recznie pod stalym nadzorem
osoby uprawnionej (kierownika robot)
4. TRANSPORT;
Ewentualny transport materiatdéw do zasypania wykopow mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi
srodkami transportu samochodowego - wybor zalezy od odlegtosci i warunkoéw lokalnych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ i zanieczyszczaniem trasy
przewozu.
5. WYKONANIE ROBOT;
5.1. Roboty ziemne - wykopy
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
5.2. Wykonanie wykopu.
e Budynek odkopa¢ do gérnego poziomu taw fundamentowych;
e Szeroko$¢ dna wykopu min 0.6m ma umozliwi¢ wykonanie robot izolacyjnych i tynkarskich i
renowacyjnych;
e Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osunicciem. W zaleznoéci od rodzaju gruntu
wystepujacego w wykopie $ciany wykopu nalezy umocni¢ Iub o ile to mozliwe wykonac
skarpg o nachyleniu zabezpieczajacym przed osunigciem si¢ gruntu.
o W trakcie wykonywania rob6t renowacyjnych nie dopusci¢ do zalania wykopu.
5.3. Zasypanie wykopu.
Wykop zasypa¢ gruntem z ukopow. Jezeli grunt z ukopdéw nie nadaje si¢ do zasypania wykopu
(zanieczyszczony gruzem, odpadami organicznymi itp.) nalezy go wywiez¢é na wysypisko, a wykop
nalezy zasypa¢ dowiezionym gruntem mineralnym niespoistym np. pospotka. Decyzje w tej sprawie
podejmie Inspektor Nadzoru. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. ok. 15cm. zageszczajac kazda
warstwe np. plyta wibracyjng. Grunt po zageszczeniu powinien uzyska¢ wskaznik zageszczenia nie
mniejszy niz sasiednie podtoze pod nawierzchnig chodnika (min w=0.97).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT;
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.0ST, 5.2.15.3. SST
Kontrolowa¢ na biezaco stan wykopdw. Przed zasypaniem wykopow oceni¢ przydatnos¢ gruntu z
ukopu do zasypania wykopu. W trakcie zasypywania wykopy zwroci¢ uwage na sposob zageszczania
zasypki.
7. OBMIAR ROBOT;

e Jednostkami obmiarowymi przy wykopach jest: — 1m3 — metr sze$cienny;
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty obje¢te niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru jak dla robot zanikajacych.
W trakcie odbioru robot sprawdzi¢ stopien zaggszczenia zasypki. Wskaznik zageszczenia w=0.97
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m3 wykopow obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- zagegszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE PRZEPISY ZWIAZANE;
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10.1. Tlosci robot ziemnych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
10.2. Stosowac si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym projektu robot.

10.3. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. Specyfikacja Techniczna P.1.U

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 ROBOTY MUROWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4. Podstawowe okre$lenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie muréow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

» Sciany z cegly petnej lub bloczkéw silikatowych;

» Kominy wieloprzewodowe z cegly pelne;j;

* Sciany warstwowe;

« Sciany dziatowe;

« Sciany z gazobetonu;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda ( PN-75/C-04630)

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.

O 00 NON O b W
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Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg. PN - 75 / B — 12001 wymiary i ksztalt wg. wymagan
okre$lonych w aprobacie technicznej lub dokumentach certyfikacyjnych posiadanych przez
producenta

2.2.2. Cegta dziurawka klasy 50 wg (PN - 74/ B - 12002)

wymiary i ksztaltt wg. wymagan okreSlonych w aprobacie technicznej lub dokumentach
certyfikacyjnych posiadanych przez producenta

2.2.3. Elementy silikatow

wymiary i ksztatt wg. wymagan okre$lonych w aprobacie technicznej lub dokumentach
certyfikacyjnych posiadanych przez producenta

2.2.4. Elementy przewod6éw kominowych

wymiary i ksztalt wg. wymagan okre$lonych w aprobacie technicznej lub dokumentach
certyfikacyjnych posiadanych przez producenta

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego

wymiary i ksztalt wg. wymagan okreSlonych w aprobacie technicznej lub dokumentach
certyfikacyjnych posiadanych przez producenta. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa

Cegly petne i drazone.
Wymiary : 250 + (-3) x 120 + (-2) X 65 + (-2);
Wymagania:

e nasigkliwo$¢ 16%;
e odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach-brak uszkodzen;
o gestos$¢ - nie wiecej ni. 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14501)
Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:05:45
dol:1:6
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy cementowej MS5:
cement: piasek
11:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:03:4
1:05:45
e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;
e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byc wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo -
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
W rozwigzaniach systemowych nalezy stosowaé zaprawy producenta np. SILKA, YTONG
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiatdow i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw;
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych;
c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe;
d) Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie;
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow;
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegly pelne;j
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac

17mm, a minimalna 10mm;
e |Omm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5 ~ 10mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
a) Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna byc wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel;
b) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru;
c) Potaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegly o grubosci rézniacej
si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. cegly bloczki inne materiaty murowe
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie kontrolg zgodnosci z dokumentami certyfikacyjnymi
lub deklaracja zgodnosci:
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markg i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszego zestawienia
1.Zwichrowania i skrzywienia;
mury spoinowane 3mm, mury niespoinowane 6mm na 1m dlugosci
mury spoinowane 10mm, mury niespoinowane 20mm na calej powierzchni
2.0dchylenia od pionu;
mury spoinowane 3mm, mury niespoinowane 6mm na lm dlugosci
mury spoinowane 6mm, mury niespoinowane 10mm na wysokosci kondygnacji
mury spoinowane 20mm, mury niespoinowane 30mm na catej wysokosci
3.0dchylenia kazdej warstwy od poziomu;
mury spoinowane lmm, mury niespoinowane 2mm na lm dtugosci
mury spoinowane 15mm, mury niespoinowane 30mm na catej dtugos$ci
4.0dchylenia gornej warstwy od pionu;
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mury spoinowane 1mm, mury niespoinowane 2mm na 1m dtugosci

mury spoinowane 10mm, mury niespoinowane 20mm na catej dtugos$ci

5.0dchylenia wymiardéw otworéw w $wietle (otwory o wymiarach do 100cm);

mury spoinowane -6+-3mm, mury niespoinowane -6+-3mm na szerokosci

mury spoinowane -15+-10mm, mury niespoinowane -15+-10mm na wysokosci
6.0dchylenia wymiarow otworow w $wietle (otwory o wymiarach ponad 100cm);

mury spoinowane -10+-5mm, mury niespoinowane -10+-5mm na szerokosci

mury spoinowane -15+-10mm, mury niespoinowane -15+-10mm na wysokos$ci

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 muru o odpowiedniej grubosci. I1os¢ robot okresla sig na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

g) dokumentacja techniczna;

h) dziennik budowy;

i) zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty;

j) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych;

k) protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

I) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

m) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg. Zasad
ujetych w OST.OO ,, Wymagania ogoélne "

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e dostarczenie materialow i sprzetu na stanowiska pracy;

e wykonanie $cian , narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych;

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 - Cegta pelna wypalana z gliny - zwykta.

PN-74/B-12002 - Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-73/B-12011 - Cegta kratdéwka wypalana z gliny.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

PN-66/B-06259 - Beton komorkowy.

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 TYNKI I OKLADZINY

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robotl.
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci Umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

* Tynki wewnetrzne

* Tynki cementowo - wapienne

* Suche tynki

* Oktadziny $cienne wewnetrzne

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda ( PN-75/C-04630)

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych;

* mie¢ frakcje r6znych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm;

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswcie
0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej;

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie;

» Zaprawe halezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin;

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany;
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Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -5°C;
» Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.4. Ptytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039
Wymagania:
* Barwa - wg wzorca producenta;
* Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%;
» Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa;
* Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C;
» Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:

e gatunek | 80%;

e gatunek Il 75%;
2.5. Materiaty do suchych tynkow.
2.5.1. Plyty gipsowo - kartonowe wg BN-81/6743 i BN-86/6743-02.
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
2.5.3. Ruszt stalowy i tgczniki wg instrukcji producenta
2.6. Inne.
2.6.1. Gotowe zaprawy tynkarskie.
2.6.2. Gotowe zaprawy murarskie
2.6.3. Oktadziny dzwigkochtonne
2.6.4. Oktadziny ozdobne
2.6.5. itp
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
stateczno$ci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne;
b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego;
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”;
d) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki wewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia,
tj. ciagu | tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5 - 10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie
sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywanie tynkdw trojwarstwowych
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiagzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé
zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku | : 1 : 4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1: 2.
5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujacg lub bezposrednio
do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza;
* Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe;
* Do oktadania $cian murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku;
* Bezpos$rednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy podtoze oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu;
* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2 -3mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub
3
* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystagpieniem do ich mocowania moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej;
» Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C;
* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢
wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.
5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo - kartonowych mozna uktadaé:
a) Bezposrednio na podtozu - na konstrukcji stalowej lub aluminiowej;
b) Mocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty
nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale byly podniesione i docisnigte do sufitu (dystans mi¢dzy
podtoga a krawedzig ptyty winien wynosic ok. 10mm).
¢) Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawg gipsowg. Przy szpachlowaniu plyt gipsowych nalezy zwrdci¢é uwage aby na ztaczach
stosowac specjalng zaprawe gipsowg wzmocnionog wioknami.
5.6. Wykonywanie oktadzin z gotowych materitow tynkarskich, murarskich i innych:
Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi ich producentow zawartymi w odpowiednich aprobatach
technicznych, dokumentach certyfikacyjnych i instrukcjach.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem;
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardéw i ksztattu plytek;

o liczby szczerb i pgknig¢;

e odpornosci na uderzenia;
» w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do Klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo - kartonowe
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Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byc proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2. lloscs¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wicksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3mm na catej dlugosci taty kontrolnej
2mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego - nie wigksze niz 2mm na Im i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu;

* poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (sciany, belki, itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni, itp.

« trwate $lady zaciekw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz | mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

* przygotowanie zaprawy;

* dostarczenie materiatow i sprzetu;

* ustawienie i rozbidrke rusztowan;

» umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;

« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;

* reperacje tynkow po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

* dostarczenie materiatow i sprzetu;

* przygotowanie podtoza,

» mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;

« uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny $cian

* Placi sie za ustalona ilo$§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* przygotowanie zaprawy;

* przygotowanie podtoza;

* dostarczenie materialow i sprzetu;

* moczenie ptytek, docinanie plytek;

e ustawienie i rozbidrke rusztowan;

» wykonanie oktadziny z wypekieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni;

* zamurowanie przebic;

« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;

* oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe.

Aprobaty tachniczne i certyfikaty gotowych wypraw i oktadzin.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 POSADZKI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robotl.

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzKi.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 4-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
0Czyszczeniem zagruntowaniem podioza mlekiem cementowym i ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Posadzki whasciwe.

Wyktadzina rulonowa PCV nalezy przyklei¢ ja do podtoza, na calej jej ptaszczyznie, klejem
stosownym wg wytycznych producenta. Przed nalozeniem warstwy kleju koniecznie doktadnie
zamies¢ podtoze tak aby nie byto na nim zadnych ziarenek brudu i odpryskow posadzkowych. Do
uktadania podtogi z wyktadziny rulonowej PCV - tarket nadaje sie tylko suche, czyste i réwne
podtoze okreslone doktadnie w wytycznych producenta.

Listwy przyscienne z PCV mocowane na klej jak wyzej.

Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych i gresowych z cokolikami luzem
utozonych na zaprawie klejowej (gotowa sucha mieszanka), z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem gruntem, ustawieniem punktow wysoko§ciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utoZzeniem na zaprawie oraz wypeknieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
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Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 10 X 30cm,
utozonych na zaprawie Klejowej (gotowa sucha mieszanka), z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem gruntem akrylowym, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa, 0Czyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczego6Inosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych;

* mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5mm, piasek
srednioziamisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000

2.4. Kleje i fugi do ptytek — wg zalecen ich producenta nie dopuszcza si¢ mieszania technologii i
stosowania systemow klejenia réznych producentow. W przyjetym sysystemie klejenia nalezy
przestrzega¢ technologii i zastosowa¢ wszystkie warstwy zalecane przez producenta kleju. Stosowane
kleje muszg obowiazkowo mie¢ certyfikat na oznaczenie wyrobow znakiem budowlanym — lub
deklaracje zgodniosci z PN lub AT.

2.5. Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032. Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

* barwa wg wzorca producenta;

* nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%;

* wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa;

* Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm;

» mrozoodpornosé, liczba cykli nie mniej niz 20;

* kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%;

* tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%;

2.6. Wyroby podtogowe - wyktadziny

Wyktadziny PCV muszg posiadac takie cechy jak:

* fizyczna i mechaniczna wytrzymato$¢ na duze natgzenie ruchu pieszych oraz byly odporne na
naciski punktowe od mebli:

* izolacyjno$¢ termiczna;

* izolacyjno$¢ akustyczna;

* duza wytrzymato$¢ mechaniczna;

* prostota montazu;

Zastosowane wyktadziny muszg by¢ prduktem o gwarantowanej ekologiczno$ci potwierdzonej
Swiadectwem Higieny. Musza by¢ odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z
dodatkiem $rodkOw myjacych, wykazywaé odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i
alkalicznych czynnikdéw w ograniczonym zakresie zwigzanym z funkcjg pomieszczen. Muszg by¢
trudno palne.

2.7. Kruszywo posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢é 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa
wynoszg przy grubosci warstw 2,5cm- 10mm, 3,5mm-16mm.

2.8. Ptytki terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wlasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:
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* barwa: wg wzorca producenta;

* nasiakliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%;

* wytrzymato$¢ na zginanie mie mniejsza niz 25,0 MPa;

* §cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5mm;

» mrozoodpornos¢- liczba cykli nie mniej niz 20;

* kwasoodporno$¢ nie mniej niz 20;

* tugoodpornosé nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

* dlugos¢ i szerokos¢: do I,5mm;

* grubos¢: do 0,5mm;

e krzywizna: do 1,0mm.

b) Materiaty pomocnicze:

« klej ,,Atlas" (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

* zaprawe Z cementu portlandzkiego 3 5-biatego i mgczki wapiennej;

* zapraw¢ Z Cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

* gotowg zaprawe¢ do wypelniania spoin wg §wiadectwa producenta;

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

* nazwe i adres producenta;

* nazwe Wyrobu;

* liczbe sztuk w opakowaniu;

» znak kontroli jakosci;

* znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sig;

* napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. Scm. Opakowania ukltada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

e) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢é
sktadowania do 1,8m.

2.9. Zaprawa samopoziomujaca np. ,,ATLAS" TERPLAN wg Swiadectwa ITB

2.10. Materiat o strukturze antyposlizgowej:

Wymagania:

* dobra przyczepnos¢ do betonu;

* wlasciwosci penetracyjne;

* nieodksztalcalny pod wplywem wysokich temperatur;

« elastyczny (od 20°C do 250°C);

» wytrzymaly ( ok. 6,5 MPa );

* odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko (lub na ostro) oraz wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
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* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$é i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych;

» Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
sciskanie - 12MPa, na zginanie-3MPa;

* Podloze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda;

* Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy;

» W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne;

» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;

» Zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg
5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego;

» Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej
(stechiometrycznej), ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/ms;

» Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem;

* Podklad powinien miec powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac wigkszych przeswitow niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia,

* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Uktadanie podtogi wyktadzin;

Przygotowanie.

Do uktadania podtogi z wyktadzin nadaje si¢ kazde suche, czyste i rowne podtoze.

Warunki te spetniaja najczesciej:

* podtoza betonowe wykonczone masg samopoziomujaca,

* podtoza z jastrychu wykonczone masa samoziomujaca.

Wilgotnos¢ podtoza powinna wynosic:

« dla betonu i jastrychu do 3%.

Pomieszczenia, w ktorych bedziemy uktadaé¢ podltoge nalezy w razie, potrzeby osuszy¢ tak, aby
wilgotno$¢ powietrza spadta ponizej 60% i utrzymywac jg zarowno w trakcie uktadania jak i po
utozeniu podtogi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza od 18°C i
wyzsza 0d 26°C. Podtogi z wyktadzin kleimy bezposrednio do podtoza.

Réwna podtoga.

Ostatnim etapem przygotowawczym uktadania podtogi jest sprawdzenie, czy podtoze jest rowne, przy
pomocy taty kontrolnej. Jezeli stwierdziliSmy wystepowanie nierownosci podtoza powyzej 2mm/1mb
nalezy je wyrownac¢ w nastepujaCy Sposob:

* nierowne podtoze betonowe i jastrychowe wyréwnac¢ masa szpachlowa lub samopoziomujaca.
Dylatacje.

W migjscu zetkniecia z innymi podtogami jak i przegrodami stalymi stosujemy szczeliny dylatacyjne,
ktore nalezy ostoni¢ odpowiednimi listwami mosi¢znymi tak aby nie powadowaty utrudnien w
komunikacji (obte krawedzie)

Narzedzia.

Potrzebujemy kilku prostych narzedzi:

a) nuz do ciecia wyktadzin;

b) sznurek;

¢) przyrzady montazowe do rozprowadzania kleju;

d) miara drewniana lub zwijana;

¢) metalowa lub drewniana tata (bardzo utatwi nam liniowe utozenie pasow podtogi);

f) wodoodporny klej do wyktadzin.

5.3. Posadzki cementowe
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* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementoweyj;

* Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych;

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazyw¢ wytrzymato$¢ nie nizszg niz —
przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa;

» W posadzkach powinny byc wykonane szczeliny dylatacyjne:

e oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku;

e dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach;

e przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na scieranie i
12m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

» Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masg asfaltowg lub styropianem;

eZaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke¢ nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchni¢
wyréwnac i zatrze¢ na gladko.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

Sposob aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkOw zastosowanego
systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;ji.

6.4. Material musi posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub AT.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa robot jest m2. 1los¢ robot okresla sie na podstawie Projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.0O ,,Wymagania Og6lne”.

8.1. Odbiér matenalow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ roOwniez materialtow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw matenatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa;

* sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa;

» sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki;

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow matenatow posadzkowych; badania prostoliniowoscCi
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki;

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN- 74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 STOLARKA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robotl.

2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

.PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych roboét wechodza:

* drzwi;

* okna.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami nawiewnikami i powtokami
malarskimi. Stolarke poddang renowacji wg zalecen projektu architektury.

2.2. Drzwi wewnatrzlokalowe nietypowe, o$cieznice drewniane — wymiary zdjaé¢ z natury

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace taczace,
zabezpieczajace i uchwytowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
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budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma. Stolarke poddang
renowacji wg zalecen projektu architektury.
2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minig olowiowg lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna. Stolarke poddang renowacji wg zalecen projektu architektury
2.4. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz | m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznosci
Sposob sktadowania wg punktu 2.5.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy;
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi ponizej.
Wysoko$¢ do 150cm szerokos¢ do 150cm — poziomo — nie mocuje si¢ pionowo po 2 mocowania;
Wysoko$¢ do 150cm szeroko$é 150 +200cm — poziomo po 2 mocowania, pionowo po 2 mocowania;
Wysoko$¢ do 150cm szeroko$é ponad 200cm — poziomo po 3 mocowania, pionowo po 2 mocowania;
Wysoko$¢ ponad 150cm szerokos$¢ do 150cm — poziomo — nie mocuje si¢, pionowo po 3 mocowania;
Wysoko$¢ ponad 150cm szeroko$¢ 150 + 200cm — poziomo po 2 mocowania, pionowo po 3
mocowania;
Wysoko$¢ ponad 150cm szeroko$¢ ponad 200cm — poziomo po 3 mocowania, pionowo po 3
mocowania;
W przypadku stolarki zabytkowej w miejscach istniejacych.
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcCia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
» W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osécieznicach;
» Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym , a szczeling przekry¢ listwa;
» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm. Réznice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2mm przy dlugosci przekatnej do Im;

e 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

e 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;
» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy o$cieza a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
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(potwierdzenie $swiadectwem ITB). Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢;

* Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych;

* Oscieznice mocowac za pomocg kotew dybli lub hakow;

*» Osadzone w osciezU oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony

muru.

* Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypeni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB;

» Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa;

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwiacych w osciezu;

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luz. Luz musi by¢ tak dobrany aby zapewniat
szczelnos¢ stolarki oraz nie utrudniat w zaden sposéb jej otwierania i zamykania.

5.3. Powtloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ Sybstancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow;

« sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;

* sprawdzenie jako$ci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka;

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych;

* sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych ,oku¢ oraz ich funkcjonowania;

* sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji - m? wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnos$ci wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

» dostarczenie gotowej stolarki;

» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;

* dopasowanie i wyregulowanie;

« ewentualna naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie .Wymiary.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny .

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport .
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogo6lnego stosowania.

BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

BN-79/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa og6lnego B-2-1 (PR-5) 84.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 SLUSARKA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Podstawowe okre$lenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robotl.

2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej, okiennej, krat i balustrad.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

« Slusarka okienna i drzwiowa stalowa;

« Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa;

* Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wiazowe
itp.).

1.4. Okreslenia podstawowe;

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST G. 00 ,,Wymagania ogolne™ .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020

2.2. Powtloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.11.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

O 00 NONO1 W

39



2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobdw Slusarki stalowej wg B .08 .00.00 punkt 2.4 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

* jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby;

* zgodno$ci z projektem;

* zgodnosci z atestem wytworni;

* jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

* jakosci powlok antykorozyjnych;

Odbior konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa;

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami uszczelkami i powlokami
anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopow aluminium. PAS wg PN-84/H-93669.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PAS), nitowane lub skrecane na
sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

« twardos¢ Shor’a min. 35 - 40°;

» wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 8,5 Mpa;

* odpornos¢ na temperature od -30 do + 80° C;

« palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia;

* nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe;

* trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy s$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy Slusarki stosowaé ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M -
02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom (jak w punkcie 2.6.3.)
2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3.SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utrata
stateczno$Ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeCiem montazu nalezy sprawdzic:

» mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian;

* jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja technicznag lub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
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Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$cieznica lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek sladow pedzla, rys i
odpryskow oraz spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg SST B.11.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

e wymiaréw;

» wykonczenia;

* powierzchni;

» zabezpieczenia antykorozyjnego;

* potgczen konstrukcyjnych;

* prawidlowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

« sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania;

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;

* sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami;

* sprawdzenie dziatania czgséci ruchomych;

* stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

* Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg rob6t dla slusarki drzwiowej jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Balustrady i pochwyty w mb.

Drobne elementy w szt.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1. Odbior elementow slusarsko - kowalskich przed wbhudowaniem;

Przy odbiorze elementow $lusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastepujace cechy:

* wymiary elementow i ich czg$ci sktadowych;

» wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;

» prawidtowo$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawow, nitow, srub itp.)
oraz rozstaw otworOw na nity i $ruby, srednice otworOw oraz sprawnosé dziatania czgsci ruchomych;

* wielkos¢ luzow miedzy ruchomymi elementami sktadowymi;

* dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;

* czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen;

* zabezpieczenie wyrobu przed korozja;

* zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

8.2. Odbidr elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarskio - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

* prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

« doktadno$¢ utozenia o$cieznic elementu z osciezami otwordw lub scianami;

» prawidtowos$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych;

* zgodno$¢ whudowanego elementu z projektem;

* inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbg¢dne dla jakosci wykonanych robot.

9. PODTAWA PLATNOSCI
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Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7. za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartos¢.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-91/M69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.10.00.00 oraz B.11.00.00.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okre$lenia

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robotl.

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem:

* 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;

* Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkéw i budowli;

* Izolacje termiczne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
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2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na witoknie
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odporno$¢ w $rodowisku, w ktéorym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnosé, do
sklejanych materiatlow, okres§lona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1. Papa asfaltowa podktadowa, lub materiaty izolacyjne chemiczne zgodnie z zaleceniami ich
producenta stosowane jako caty system izojacji.
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.
» Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
* Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
* Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej;
* Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia si¢ papy;
* Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wiecej niz w trzech miejscach na kazde 10m dtugosci papy;
* Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie;
» Wymiary papy w rolce:

e dlugos¢: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;

e szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
» Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru o szerokosci co najmniej 20cm i
zwiazane drutem i sznurkiem o grubosci co najmniej 0,5mm;
» Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
w/w normie;
* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow;
* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami 80cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-57/B-24625:
* temperatura migknienia 60-80°C;
* temperatura zaptonu 200°C;
* zawartos¢ wody nie wiecej niz 0,5%;
o splywno$¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;
* zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.
Wymagania wg BN-70/6112-24.
2.2.6. Inne materiaty izilacyjne stosowane jako cele sysytemy izolacji podawanych przez ich
producenta
2.3. Materiaty do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian.
Styropian odmiany G-T samogasnacy do Ocieplenia na ptyty betonowe o ggstosci min. 25 kg/m3.
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a) Wymagania.
* Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych;
* Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
e dla ptyt o grubosci ponizej 30mm - o glebokosci do 4mm;
o dla ptyt o grubo$ci powyzej 30mm - o gltebokosci do 5mm;
L.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej
wady 10cm2.
* Wymiary:
e dlugosé - 3000,2000,1500,1000,500mm — dopuszczalne odchytki +0,5%;
e  szerokos$¢ - 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchytki + 1,5mm;
o grubos¢ - 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe
producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie.
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
2.3.2. Plyta spil$niona twarda.
Wymagania wg normy BN-74/122-1121.
2.3.3. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
* wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy;
* ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwoscé.
Ptyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny speiniaé nastepujace
wymagania:
* §cisliwos¢ pod obciazeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci;
* wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa;
* nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyréb z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe.
5.1.1. Przygotowanie podktadu.
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan
obciazenia;
b) Powierzchnia podktadu pod izolacj¢ powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu.
a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows;
¢) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%;
d) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigcCiu pierwszej;
e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. 1zolacje papowe.
a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob
ciagly na calej powierzchni;
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobows,
z zaprawy na niej uktadanej, moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wytacznie na zaktadach;

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych;

d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5mm;

e) Szerokos$¢ zaktadéw papy zaro6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte wzgledem
siebie.

5.2. 1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji termicznych stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkOw i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty, a
nastepnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

* Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbiéor materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej;

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

* Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilos¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien odbywa¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykonczeniowych.

a) Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

b) dokumentacja techniczna;

¢) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakosci materialow 1 wyrobdéw dostarczonych na budowe;

e) protokoty odbioru poszczegdlnych etapoéw robdt zanikajacych;

f) protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty wg B. 10.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije :
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* Oczyszczenie podtoza;

* dostarczenie materialow;

* zagruntowanie podloza;

* utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okre$laja:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Czesc | Roboty
ogdblnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll;

* PN - 69 / B - 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i
instrukcje;

» Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgocig i wodg ITB Warszawa 1970;

» Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972;

» Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974;

» Wytyczne wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. -15°C
Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973;

» Wytyczne wykonania rob6t izolacyjnych metoda natryskowg. COB - RPI Budowlane. Katowice
1974;

* Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT i
OLKIT, JTB Warszawa 1979;

« Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973;

« Swiadectwo ITB nr 351/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksow
butadieno - styrenowych wykonane metoda natryskowa;

» Swiadectwo ITB nr 3 51/79. Piyty pilsniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybow domowych.

* Wytyczne producentéw stosowanych materiatléw izolacyjnych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 TYNKI GIPSOWE I GLADZIE GIPSOWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robot objetych SST

1.4 Podstawowe okre$lenia

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

1.6 Dokumentacja rob6t tynkowych

2 MATERIALY

3 SPRZET

4 TRANSPORT

5 WYKONANIE ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWY PLATNOSCI

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow i gladzi gipsowych wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegOlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
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zmiany, uzupehlienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych tynkow i
gladzi gipsowych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich i zapraw gipsowych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwos$ci materialow, wymagan w
zakresie przygotowania podtozy i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkow
pocienionych i gladzi gipsowych, a takze ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkoéw zwyktych, podktadow z tynkow
zwyktych, tynkow  szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych),
renowacyjnych, stiukow, tynkoéw sgrafitto i suchych tynkow.

1.4. Okre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w OST.

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu-
lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nieprzekraczajacej 1-1,5cm, stanowiaca powloke
wyrownawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktora nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Dokumentacja robét tynkowych

Dokumentacje robot tynkowych stanowia

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202) poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioréw robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
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z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
Zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Tynki i gladzie gipsowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét tynkowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania ogdlne"

Materialy stosowane do wykonania tynkéw i gladzi powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje FEuropejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo:

— deklaracjg zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng
badz uznano za regionalny wyrob budowlany",

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania gladzi lub tynkéw gipsowych powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-1 01 09:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-1
0106:1997 ,, PN-921B-01 302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podloza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 131 39:2003 i PN-EN 131 39:2003/ AC:2004,
— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN
459-1:2003,

— gips odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-B-30041 :1997,

— gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej 1 spelia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

— Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz
5 MPa
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— QOdsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0mm — 0%

— Poczatek wigzania po 30-60 min.

— Ilo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wigcej
niz 0,5g

— Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatlow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.

— woda odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze 1 naprawcze do podlozy odpowiadajagce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3. Warunki przyje¢cia na budowe wyrobow do robot tynkowych Wyroby do robot tynkowych moga
by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;),

— s wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty
katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robot tynkowych. Wszystkie wyroby do rob6t tynkowych
pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET, MASZYNY I NARZEDZIA

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonywania gtadzi gipsowych i robot tynkowych.

Gladzie gipsowe i roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako§¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.
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Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod gladzie i tynki gipsowe:

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktory
naktada si¢ wyprawe.

Tynki lub gladzie gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach:

— z betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komdrkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M?7,

— z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chlonne, szorstkie, suche, niepylace,
wolne od wykwitow, bez rys i pekni¢¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna
by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i
ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktore
wydane sg aprobaty techniczne.

Powierzchnie zanieczyszczone smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy oczy$ci¢, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podlozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Podktady z tynkow zwyklych powinny spelnia¢é wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do
zatozonej w dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii
tynku podktadowego.

5.4. Wykonanie gladzi i tynkéw gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre§lone s3 w dokumentacji
projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

Gladzie gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposdb obrobienia powierzchni rozrdznia si¢ nastgpujace typy
tynkow gipsowych:

— zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gladkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okreslone ziarna, zaglebienia w ksztalcie rowkow,
— natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Przy wykonywaniu gtadzi i tynkow nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow nakladania masy
tynkarskiej oraz jej pielggnacji.
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— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu, z ktdorego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— w miejscach narazonych na pgknigcia zaktadac siatke,

5.5. Wymagania dotyczace tynkow i gladzi gipsowych

5.5.1. Przyczepnos¢ gladzi lub tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy
z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu
zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pgcherze itp. Oznaczenie przyczepno$ci tynku do podtoza
nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegélnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna
by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podioza.

5.5.2. Odpornos¢ gladzi i tynkoéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie"go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
5.5.3. Grubos$¢ gotowych gladzi i tynkow w zaleznosci od rodzaju poditoza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ dla gtadzi 0,3 — 0,8cm, dla tynkow 1 —
1.5cm — z tym, ze dla tynkoéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosi¢ 0,8 — 1,1cm, a dla
wielowarstwowych 1 — 1,5cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gladkie takze odznaczad
si¢ jednolita barwag— bez smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajacych
z podloza, a takze zacieki majace postac trwatych sladow oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.
Nie dopuszcza sie¢ wystepowania pgcherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw
pokrytych powltokg malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich
renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawegdzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwus$cienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow wewngtrznych kat. IIT wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierownosci lub wglebienia na gltadko otynkowanej powierzchni, niewynikajace
z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach
prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w plaszczyznie licowej,
wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchylek wymiarowych lub z tolerancji
montazu.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oScieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony stosownie do wymagan
dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow
przez dostawceg, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.
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6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotno$ci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu 1 sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i prob Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probeg drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podloza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnosci wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nast¢pnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegélowej) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan;

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegolowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowosci wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robat.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem I roku od daty ukonczenia
robot tynkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogélne"

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru roboét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych §cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?).

Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2. Przy potracaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnig o§ciezy w stanie surowym.

7.3. W szczegbdtowej specyfikacji technicznej tynkow szlachetnych, opracowanej dla konkretnego
podmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegoétowe zasady przedmiaru i obmiaru robot tynkowych
W szczeg6lnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdziatu 08
i 09 KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.1 Odbior tynkéw

8.1.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.1.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni jak dla tynku kat.I11.

8.1.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

—trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
pocienionego, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3.,,0dbior koncowy".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zmawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w OST ,,Wymagania og6lne"
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepno$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdlowej specyfikacji techniczne;j,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie miejsc narazonych na pekniecia

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem naci¢¢ i fug wypelianych masg elastyczna zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specytikacji technicznej,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nietynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposdb podany w szczegodtowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych
do wykonania robot tynkowych na wysokos$ci ponad 4m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
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rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na
wysokosci powyzej 4m, nalezy ustali¢ w osobnych postanowieniach specyfikacji technicznej.
9.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzgt zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE;

10.1.

Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji
modularnej.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia,
PN-631B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71 JB-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-801B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70iB-1 0026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-101 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-101 06:1997/ Azi :2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-1 4501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN197-1:2002 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01 302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 131 39:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czg$c¢4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania og6lne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV
45410000. Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 Z pdzn.
Zmianamil.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 ROBOTY MALARSKIE
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.4. Podstawowe okre$lenia
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robotl.
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
.PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego:
e Malowanie farbami emulsyjnymi tynkoéw wewnetrznych.
o Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana
powloka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.
Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu, barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powltoke transparentna.
Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktora nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna
itp.)

Farby i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej mieszanka przeznaczona do zarobienia woda lub w postaci ciekte;j,
gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wodg do farb emulsyjnych, mineralnych i wapiennych;

e terpentyne i benzyng¢ do farb i emalii olejnych;

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

Moga przyktadowo by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-XXX;
wydajnos¢ 7-8m2/dm3; max. czas schnigcia - 2h;

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej symbol: 6150-279-XXX
ogniochronna; wydajno$¢ 6-8m2/dm3; max. czas schnigcia - 2h;

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ 7-8m2/dm3; max.
czas schnigcia - 2h;

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu;
wydajno$¢ 7-8m2/dm3; max. czas schniecia-2h;

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo-akrylowego; wydajnos¢ 7-
8m2/dm3; max. czas schniecia-2h;

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno-styrenowego; wydajno$¢ 8m2/dm3; max. czas
schniecia - 2h;

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo-maleinowej; wydajno$¢ 7-
8m?2/dm3;max. czas schnigcia - 2h;

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej; wydajno$¢ 7-8m2/dm3; max. czas
schniecia - 2h;

e Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2.3. Wymagania dla powlok:

e wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, grubos$c - 100-120 pm;

e przyczepnosc do podloza - | stopien;

e clastyczno$¢ - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje pgknie¢ lub
odstawania od podtoza;
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o twardos$¢ wzgledna -min.0,l;
e odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki;
e odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.

2.3. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
Powierzchni betonowych Iub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;
Na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczonga woda w
stosunku 1:3 + 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli watkow lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.2.2. nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Nie dopusci¢ do zamarzniecia farby.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury, co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej 1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

e calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych);
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych;
catkowitym utozeniu posadzek;

e usunigciu usterek na stropach, posadzkach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypeienie ubytkow zaprawa cementowo-wapiemia. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy, itp., odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapiemia
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ Bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3 + 1:5;
5.3. Wykonywanie powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitao-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i
$ladow pedzla.
6. Kontrola jakos$ci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie nasigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podioza,
— sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie nasigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach;

o dla pozostalych nie wezeséniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,;

o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

e sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtloki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeltnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka Podtoze powinl
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbior robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla, itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mickka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosc¢.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m?  powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-62/C-81502 Szpachléwki i Kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 OCIEPLENIE SCIAN OD ZEWNATRZ
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robotl.

2. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

.PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

O 00NN Ol bW

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplen $cian zewnetrznych metoda lekkga mokrs.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. I .1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ocieplen $cian zewnetrznych styropianem (metoda lekka mokra).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wszelkie materialty do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka mokrg wg
obwigzujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $Cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”,
ktora stawia wymagania odnos$nie stosowanych do ocieplen materiatow budowlanych.

2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkanine szklang odpowiadajaca
wymaganiom PN-92/P-85010. Musza to by¢ tkaniny z widkna szklnego, zaimpregnowne
alkaliodporna dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w pelni odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim Kierunku;

b) sita zrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 1250 N;
c) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci Scm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH —
nie mniej niz 600 N;
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d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg
rowng 1250 N;

e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie wigcej niz 3,5%
przy obcigzeniu probki sitg rowna 600 N.

2.3. Plyty styropianowe

Izolacja termiczna z plyt styropianowych o wymiarach 100x50cm lub 120x60cm grub. zgodnej z
projektem. Styropian samogasnacy twardy PS-EPM-B-20130 FS15.

2.4. Materialy klejgce oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchnie ocieplenia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i wtopienia tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy klejace lub masy
klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z wodg. Masa klejaca powinna stanowic¢ jednolita
pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania
bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadaé nastepujagCym wymaganiom szczegdtowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda,

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

¢) ciekta masa do wymieszania z cementem,;

2) konsystencja -1 + 1cm stozka opadowego;

3) przyczepno$¢ do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapi¢ w styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢
podany czas przydatno$ci do uzycia.

2.5. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtracen, tatwy do wymieszania z woda. Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem
zabarwienia ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujacego na procesy gnilne.

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom
szczegblowym:

1) Wyglad zewnetrzny:

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa gotowa do stosowania;

2) Konsystencja:

a) do nakfadania recznego - 10 + I cm stozka opadowego;

b) do naktadania maszynowego - 12 + 1 cm stozka opadowego.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnosci do jej uzycia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ rgcznie, mieszadto, wiertarka udarowa lub przy uzyciu sprzetu, betoniarka,
mieszarki i pompy.

4. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych do podloza oraz do wtapiania Siatek z wiokna szklanego stosowac
nalezy uniwersalng mase klejowo - szpachlowa.

Zastosowanie
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Zaprawa stosowana jest do:

* przyklejania ptyt styropianowych;

* szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wtokna szklanego.

Przygotowanie podtoza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
niezattuszczone. Nieréwnosci podioza powyzej 5mm nalezy dzien wczesniej wyrdwnaé zaprawa
Wyrownawcza.

Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania budynku lalezy wykonaé probe
przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Proby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach
scian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wbor miejsca do préby, przyklejanie probki oraz odrywanie
prébki musi odbywaé si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ poswiadczone
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe twarde PS-EPN-B-
20130FS15, grubosci zgodnej z projektem.

Podloze do przyklejania plyt powinno by¢é rowne, aby plyty po przyklejeniu tworzyly jedna
plaszczyzng aby ograniczy¢ konieczno$¢ obrobki ptyt styropianowych (szlifowanie).

5.3. L.aczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza betonowego przyjmuje si¢ 5 sztuk facznikow,
z tworzywa sztucznego w ksztalcie grzybka na jedna plyte.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ prob nosnoscCi tacznikow zgodnie z instrukcja
producenta.

5.4. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowa¢ tkaning z widkna szklanego spetniajaca wymagania normy PN - 92/ P — 85010 oraz
Instrukcji ITB 334/96.

5.5. Zaprawa tynkarska

Na powloki wykonczeniowe przewiduje si¢ cienkowarstwowy tynk akrylowy lub mineralny o
strukturze baranka lub drapanej. Podtoze powinno by¢ suche, nie przemoczone, nie pylace, wolne od
wykwitow. Dla uzyskania wlasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest réwno$¢ i
gtadko$¢ podtoza.

Tynki mineralne dostarczane sa na budowe jako material suchy w proszku, w opakowaniach
workowych (najczesciej 25kg).

Sposob przygotowania zaprawy zgodnie z instrukcja producenta.

5.6. Kolejnos¢ realizacji

5.6.1. Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczegciem robot zasadniczych nalezy:

* ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ W miejscach rozbiorek folie zabezpieczajaca;

* wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza,;

» wykona¢ probe nosnosci kotkow do poszczegoélnych podtozy;

» wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

* Sciany z gazobetonu nalezy oczysci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a nastepnie nalezy zmy¢ silnym
strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i sptukaé pod cisnieniem;

* na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ plaszczyzny za pomoca zytek lub sznura murarskiego.
Otwory w scianach po demontazu kotkéw rozporowych nalezy wypetnia¢ masg akrylowo -
silikonowa;

» zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na ztaczach prefabrykatow wicksze niz

10mm nalezy wyréwnaé przez natozenie zaprawy cementowej. Swiadectwo podaje doktadna
technologie realizaciji.

5.6.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

* Przyklejanie plyt masa klejowo — szpachlowa,

* Przyklejanie ptyt do podtoza musi by¢ poprzedzone préba przyczepnosci;

* Uktad ptyt na $cianie - w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku;

* Mocowanie ptyt za pomoca tacznikéw mechanicznych (po wyschnieciu kleju).

» Szczegodl wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, o$ciezy okiennych, attyk, dylatacji i innych
detali.
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5.6.3. Przyklejanie siatki.

Powierzchnie zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masg klejowo - szpachlowag, nastepnie natozy¢ siatke
i ,wtapia¢" ja w swieza mase. Sciana winna by¢ gtadka i wolna od $ladéw packi lub jakichkolwiek
innych nieréwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysokosci 10cm (Instrukcja ITB
334/96 dopuszcza 5cm). W narozach otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawatki
tkaniny wzmacniajacej. Szerokos$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja byto na
wszystkie ptaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia
powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje sie dodatkowa siatke naklejang bezposrednio na
plyty.

5.6.4. Ocieplenie osciezy.

Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza na catej jego glebokosci.
Do gbrnej i bocznych osciezy nalezy przykleja¢ ptyty grubosci nie mniejszej niz 3cm. Styki plyt z
oscizami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowo - akrylowa.

5.6.5. Uktadanie masy tynkarskiej.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem uktadania masy tynkarskiej $ciang nalezy
zagruntowa¢ podktadem wg zalecen producenta. Podtoze musi by¢ suche, nie zamarznigte, wolne od
kurzu, wykwitéw i luznych czastek.

Tynk winien by¢ mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadtem, nie nalezy miesza¢ masy z
innymi produktami. Tynk naktada¢ nierdzewna paca stalowa w warstwie rdwnej grubosci ziarna i
zaciera¢. Faktura tynku - drapana lub baranek, o ziarnistosci 2,5 - 3,0mm.

Tynku nie mozna uktadac:

* w temperaturach ponizej +8° C;

* przy duzym nastonecznieniu;

* podczas deszczu, mgtly lub silnego nawilgocenia;

* przy silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadaja
ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

6.2. Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:

* montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy);

* przygotowanie $cian do ocieplania;

* przyklejanie ptyt styropianowych;

 wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie;

» wykonanie obrobek blacharskich.

6.3. Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekka nalezy zwrdci¢ uwage na nadzor
techniczny, tj.:

* ze wzgledu na szczegodlny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikdw;

 konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér
inwestorski i autorski oraz producenta;

» w czasie wykonywania robot zwiazanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jako$ci podloza, warstwy ocieplajacej i wyprawy zewnetrznej.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
scian w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warstwy
docieplane;j.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wigksze niz |
m?2.

Ochrony naroznikow wypuktych katownikami lub ksztaltownikami oblicza si¢ w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot ociepleniowych:

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tacznikami);
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* wklejanie siatki;

» wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej;

 wykonanie nowych obrdébek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot.

Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny i podpisana przez wykonawcg
gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,
Warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne
wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo$§¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje:

* cigcie plyt styropianowych;

* przygotowanie masy klejacej;

* przyklejenie masg klejaca plyt styropianowych;

» przyklejenie siatki z wtdkna szklanego na powierzchni plyt styropianowych z wykonaniem drugiej
warstwy klejacej;

* wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i balkonach;

* przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna szklanego na wysokos$ci $cian parteru
zatozenie ochron naroznikéw wypuktych;

* pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowa wyprawa elewacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”.

Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Plyty styropianowe - PN B-20130.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

. WSTEP

1.1. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szareyj.
2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

P O 00~NO O~ W
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Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm .

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm .

2.1.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$é na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- prébka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4mm.

3.SPRZET

Nawierzchnie z kostki mozna uktada¢ recznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podbudowa

Podbudoweg stanowi kruszywo tamane mechanicznie wg D-04.04.02

5.2. Obramowanie nawierzchni

Nawierzchni¢ obramowaé krawegznikiem ulicznym betonowym wg BN-80/6775-03/04 wystajacym
15x30 cm lub obrzezem betonowym

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 z cementem
wg PN - B - 19701. Stosunek cementu do piasku powinien wynosi¢ 1:4. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5¢cm . Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

64



Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié szczeliny zaprawg i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin zaprawg nie wymaga pielegnacji i moze by¢ oddana do ruchu po 7 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja

projektowsa i odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.4
niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-8/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancja £ 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.

6.4. Czestotliwosé¢ pomiarow

Pomiary dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.3

wykona¢, co hajmniej w 2 miejscach na kazdym odcinku drogi.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt.6 daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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2. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWY PLATNOSCI
. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podjazdu dla niepetnosprawnych przy budynku $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Kruklin.
1.2. Zakres rob6t objetych SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
podjazdu dla niepetnosprawnych. Prace polegaja na:

e pracach przygotowawczych (demontazu fragmentu barierki stalowej, rozebraniu fragmentow
nawierzchni przed schodami);
robotach ziemnych (wykonanie wykopdw, zasypanie wykopow),
wykonaniu stop fundamentowych pochylni,
wykonaniu izolacji fundamentéw,
montazu pochylni ze stali ocynkowanej;
montazu barierek ze stali ocynkowanej;
uzupetnieniu nawierzchni placu manewrowego,

e Wywozie materiatow z rozbidrki.
Uwaga:
Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupetniajace oraz te, ktdre nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami
sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy robotach oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz
ST wymagania ogo6lne i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

P O 00N O~ W
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Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci. Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone
o$wiadczeniem producenta — dostawcy. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:
e corunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkladzie na obsypanie fundamentoéw i
uksztaltowanie terenu;
o piasek wg PN-EN 13139:2013-08, piasek winien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy

przedmiotowej a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych;
- mie¢ frakcje réznych wymiarow:

= piasek drobnoziarnisty 0,25-05mm,

= piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm,

= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,
stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2007,
stal profilowa - ksztattowniki: stal weglowa S235JR,
blacha ze stali: weglowej gat. S235JR,
elektrody EB 150 lub rownowazne (do taczenia elementdw ze stali czarnej)
Taczniki: kotwy wklejane - z materiatéw identycznych jak tgczony materiat, ocynkowane,
folia PCV gr. 0,3mm uktadana luzem,;
stal profilowa - stal ocynkowana;
taczniki: kotwy wklejane + zywice - z materiatdw identycznych jak taczony materiat —
stosowac, taczniki ocynkowane,
emulsja asfaltowa gruntujaca i izolacyjna,
o kostka betonowa gr. 6¢cm.

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek
wzmacniajagcych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej
fundamentow S$cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych
modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza niz
dwie a lacznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2mm. W przypadku stosowania asfaltow lub
lepikow asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160 — 180°C.
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza
niz 140°C.
Izolacje powtokowe z lepikow smolowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje
powlokowe z mas asfaltowych jednak w ograniczeniu do obiektow gospodarczych. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji powlokowych z lepikow smotowych w budynkach wewnatrz pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Liczba naktadanych warstw lepiku smolowego powinna by¢
zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza niz dwie, a tgcznie grubos¢ tych
warstw nie mniejsza niz 2mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120 — 140°C, a jego temperatura w
trakcie rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C.
Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajacych z wtokien szklanych moga
by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20m2. Grubosé¢
izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6mm.
Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii
izolacyjnych wodoodpornych z PCV lub folii bitumo i olejoodpornych z PVC grubos$ci nie mniejszej
niz 1,0 £ 0,1mm.
Kruszywo winno spelnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2013-08.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ atest hutniczy.
Ksztaltowniki 1 blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom :

e miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru;
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e miec trwate ocechowanie,
e mie¢ wybite znaki cechowe.
Elementy konstrukcji stalowych i materialty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane
dzwigami. Elementy cig¢zkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed
odksztalceniem. Elementy ukladaé w sposob umozliwiajagcy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi
w odlegtosci 2,0 do 3,0m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia.
Elektrody skltadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.
Laczniki skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
Materiaty do przygotowania powierzchni metalowych do malowania powinny odpowiadaé¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-
EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN 1SO 11124-1:2000 oraz PN-EN 1SO 11126-
1:2001. Materialty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN
ISO 12944-5:2009. Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych
powinien odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST. Farby powinny
by¢ pakowane i przechowywane wg kart technologicznych przyjetych zestawoéw malarskich.
Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta — dostawcy.
Sposob postepowania z materiatami z rozbiorek powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem, ktory jest
wlascicielem rozbieranych materiatow. Jesli nie wystapia inne ustalenia Wykonawca zobowiazany jest
do wywiezienia materialow z rozbiérki na odpowiednie Sktadowisko Odpadow.
3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogélnych ST. Sprzet odpowiadajacy
pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e wibratory pograzane;
e zacieraczka do betonu;
e gregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze §wiezo
utozonej mieszanki betonowej;
e deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czgsciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
e deskowania z tarcz S$redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania rgcznego, z
ramami drewnianymi z krawg¢dziakow,
e ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan,
e maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gigtarka
mechaniczna.
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robdt. Sprzgt powinien by¢é zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych zestawdw malarskich.
4. TRANSPORT
Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
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stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym. Uzyte srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Do transportu stali zbrojeniowej i dluzyc nalezy uzywaé przyczep. Transport masy betonowej
powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-EN 206-1. W obrebie placu budowy do transportu mieszanki
betonowej mozna uzywaé pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiedzy
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut).
Materiaty izolacyjne i malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a material przed wylaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogélnych ST.
5.2. Wymagania szczegolowe
Prace rozbidrkowe
Prace rozbidorkowe wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robot. Po wykonaniu robot rozbidrkowych teren oczy$ci¢ z resztek
materialow.
Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé sposobem recznym. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy
wykona¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ z grodzic poziomo. Wykopy szeroko
przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5. Sposob wykonania skarp
wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robdt. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonywania pochylni. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie. Ziemi¢ z wykopow w ilosci
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac¢ wzdtuz wykopu Iub
na sktadowiskach zaleznie od zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory
nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Wykop nalezy zasypaé
po wykonaniu fundamentow, rozpoczynajac od rdwnomiernego obsypywania elementow z bokow, z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 0,12+0,20m, doktadnie ubija¢ ziemi¢ drewnianymi
ubijakami. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami o grubosci 0,20-0,30 m
sposobem rgcznym lub mechanicznym. Jednocze$nie z zasypywaniem elementoéw nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiorke umocnienia. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach
pogodowych.
Rozmieszczenie gruntdow w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem. W przypadku, gdy projekt nie
okresla doktadnego rozmieszczenia gruntdw w nasypie powinno ono odpowiada¢ nastgpujgcym
warunkom:
e grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodku, a grunty
gruboziarniste - blizej skarp nasypow,
e grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwa ochronng z
gruntdw sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0m,
e grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych
poslizg lub filtracj ¢ wody,
e grunty ulozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty
odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.
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Kazda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (watowanie , ubijanie lub wibrowanie). Grubo§¢ warstwy zageszczanego
gruntu powinna by¢ okreslona do$wiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zaggszczenia.
Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego
rodzaju robét ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny inwestora. Przy dokonywaniu
probnego zaggszczenia danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana :

e wilgotnos$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zaggszczenia,

e najwigksza dopuszczalna grubos$¢ zagegszczonej warstwy gruntu,

e najmniejsza liczba przejs¢ danym rodzajem sprzgtu dla uzyskania wymaganego wskaznika

zaggszczenia gruntu.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz :

e 15cm - przy zaggszczaniu rgcznym,

e 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

e 40 cm - przy zaggszczaniu walcami okolowanymi wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami

mechanicznymi.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnos$ci
optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda ; w przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu
jest wieksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed przystapienie do zaggszczania powinien by¢
przesuszony w spos6b naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych — w sposéb sztuczny
przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotdéw lotnych.
Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma
mozliwosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalna gruntu na potrzeby ich
zageszczania mozna przyjmowac:

e 10% - dlapiaskéw

e 12% - dlapiaskdw gliniastych i glin piaszczystych,

e 13% -dlaglin,

e 19% -dlaitoéw, glin ciezkich, pytow i lessow.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwo$¢ stosowania statej kontroli
zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik
zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 -dla gornych warstw nasypu zalegajacych na
glebokosci do 1,20m.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypanych powinna by¢ przestrzegana réwnomierno$¢ zageszczania
kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nast¢pujacych wymagan:

e grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o rownej grubosci na calej szerokosci

nasypu,

e warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokos$ci nasypu przy

jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego w taki sposob, aby Slady przejs¢ sprzetu

pokrywaty §lad poprzedni na szerokosci 5 - 20cm.
Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntdw spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno
by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyrownaniu powierzchni warstwy walcem
gladkim dla umozliwienia splywu wody. Przed ukladaniem nastgpnej warstwy gruntu powierzchni¢
gladka nalezy zruszy¢. Zaggszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak
aby nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. Przy zaggszczaniu gruntow
sprzetem mechanicznym nalezy przestrzega¢ nastepuj acych wymagan:
a) przy zageszczaniu zaggszczarkami jest zabronione:

e przebywanie 0sob postronnych w odlegtosci mniejszej niz Sm od zageszczarki,

e pracownik obstuguj acy zageszczarke powinien by¢ przeszkolony,

e w czasie pracy zageszczarkg otwory wylotowe powietrza nie powinny by¢ skierowane na

obstuguj acego zageszczarke,
c) w przypadku wykonywania robot zageszczarkami elektrycznymi nalezy sprawdzié:

e sprawnos$¢ dziatania zageszczarki oraz prawidlowosc¢ jej uziemienia,
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e przewod doprowadzaj gcy prad nie powinien by¢ naciagnigty lub zatamany.
Roboty zelbetowe
Przed rozpoczgciem robdt betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonaé oceny: wykonania wykopu:
wymiar, poziomy, rz¢dne z projektowanym wyznaczeniem podtoza oraz odeskowanie fundamentow.
Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowg. Elementy ulegajace zakryciu mozna
deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy
nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i szerokosci nie wigkszej niz 18cm,
powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniaj gcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania. Przed przystgpieniem
do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode,
lod , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarow
nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych platkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno
by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani
p6zniejszej ich korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek
stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina si¢ z doktadno$cia do Im. Cigcie przeprowadza si¢
przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki,
odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Gigcie pretow nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-B-03264:2002. Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze
hakow 1 odgig¢ na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas
wyginania. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wtasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podkladek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci §cian licowych
wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pier§cieniowych. Nalezy ustali¢
odpowiedni rodzaj wktadek dystansowych, a rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecigciach pretdéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie
lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

e przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 normg PN-B-03264:2002. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10d.
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Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniaj acych wymagang
wielko$¢ otuliny. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzaj acych betonowanie, a w szczegdInosci:

e wykonanie deskowania, usztywnien, pomostow itp.,
wykonanie zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych

zbrojenie,

e gotowosC sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie 1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegaj ace do betonu powinny by¢ zwilzone
woda bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub
innych materiatdw powinny by¢ powleczone Srodkiem uniemozliwiaj acym przywarcie betonu do
deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane
jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda. Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji
monolitycznych powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
Woda pozostata w zagltebieniach betonu powinna by¢ usunigeta.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢c 3m. W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci
nalezy stosowa¢ rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne (rgkawy) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalaj ace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie i koficowe urzadzenie do redukcji predkosci
spadaj acej mieszanki. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepuj gcych warunkow ogolnych:

e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy

nie nastgpuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji,

e szybkos$¢ 1 wysoko$¢ wypekienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone

wytrzymalos$cig 1 sztywno$cig deskowania przyjmuj gcego parcie §wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie

zabezpieczona przed nadmierng utratag wody,

e w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na §wiezo ulozong mieszanke betonowa spadia
nadmierna ilo$¢ wody powoduj gca zmian¢ konsystencji mieszanki, nalezy j g usunac,

e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie

utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie rgczne

za pomocg sztychowania.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,
w ktorym powinny by¢ podane:

e data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci

budowli,

e wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

e daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nast¢pnie wyniki i terminy badan,

e temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych. Mieszanka
betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wicksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze
by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i potciektej lub gdy zbrojenie
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jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych. Przy stosowaniu
wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowe;
nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora ( roboczej jego czesci ). Wibrator w
czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5 - 10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 - 20cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwojnie - 12cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych,
predkos$¢ posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow
wibratoro6w powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i
sposéb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukeji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszcezalne. Wibratory powinny
by¢ dobierane do konstrukeji i rodzaju deskowan, przy czym
a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgltebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wglebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do
konstrukeji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o0 wymiarach 0,2 - 0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podlozy, stropow, ptyt itp. ; plaszczyzny dzialania wibratorow powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm ; grubosé¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz :

e 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

e 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwaojnie,
C) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu,
nie pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnigciu przez
beton wytrzymatoéci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego
betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prozniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na zapewnienie :

e dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiaj acych odcigganie nadmiaru wody z

mieszanki betonowej,

e latwos$ci montazu i rozbiorki deskowania,

e duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych

wode,

e latwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

e mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia

elementow i montazu zbrojenia.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej
utozonej] warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzily na glebokos¢
5*0cm w warstwg poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen
gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowania do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez :
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e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,
e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
Zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszankg¢ betonowa o temperaturze +20°C, w chwili ukladania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposOb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci
I15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osloniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgcji.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjne;j
dla prefabrykatow. Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym
okresie twardnienia powinny:
e zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno - wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

e uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

e chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami pogarszaj
acymi jego jako$¢ w konstrukcji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez
ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,
b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:
e 7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
e 14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,
C) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili
jego utozenia
e przy temperaturze +15°C 1 wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
e przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,
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d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature,
dostosowang do temperatury elementu.

Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wpltywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.

Roboty izolacyjne

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ si¢ w granicach od + 5stC do + 35stC i by¢ o
3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania
robdt powinna by¢ nie wicksza niz 85%.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunagc
wszystkie luzne czgsci 1 substancje zaklocajace] wigzanie, takie jak pyly, oleje tluszcze, resztki
srodkoéw pielggnacyjnych 1 zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy
wyrownaé, a wicksze ubytki wypemi¢. Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow izolacyjnych. Bezposrednio przed
pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie :

e wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa)

e temperatury podloza,

e wilgotnosci podtoza ( maksimum 4% - chyba, Zze materiat jest przeznaczony do uktadania na

podtoza o wigkszej wilgotnosci ),

e wieku betonu .
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcony i przenosi¢ wszystkie dzialaj gce nan
obcigzenia. Dla zapewnienia prawidlowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowaé
nast¢pujace klasy betonu w podktadach :

e przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych C8/10,

e przy przeponach z laminatoéw z tworzyw sztucznych C16/20.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych
powinna by¢ rowna (bez wglebien, wypuktosci oraz peknigé), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod
izolacj ¢ z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka. Naroza
powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane poda katem 45' na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi. W przypadku
izolacji odwadniajacych ( w pomieszczeniach mokrych ) spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowe;j
lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg Srodkow gruntuj gcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacji :

e malowanie p¢dzlem
nanoszenie watkiem,
natryskiwanie.
szpachlowanie,
przyklejenie lub rozwijanie gotowych materiatdow izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
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Przystgpienie do kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien ST dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej ST.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzaj
gce brak przeciwwskazan do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni by¢ przeszkoleni w
zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci. Przed
rozpoczeciem robodt izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne
oraz w zalezno$ci od wykonywanych czynnos$ci, w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski,
okulary itp. Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywaé si¢ w miejscach
oddalonych co najmniej 50m od zabudowan drewnianych i magazyndéw materiatéw tatwo palnych.
Stanowiska podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ wyposazone w materialy i sprawny sprzet
przeciwpozarowy ( gasnice, lopaty, koce azbestowe, piasek itp. ). Kotly do podgrzewania i topienia
mas bitumicznych na otwartej przestrzeni powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypehienie kotta
wprowadzong masg bitumiczng nie powinno by¢ wieksze niz 2/3 jego objetosci. Masa bitumiczna w
czasie podgrzewania powinna by¢ okresowo mieszana, a kociol chroniony przed mozliwoscia
wniknigcia wody. Nabieranie gorgcej masy z kotta powinno si¢ odbywac specjalnymi czerpakami
osadzonymi na dtugim trzonku, a nie bezposrednio wiadrami. Podgrzewanie mas bitumicznych we
wnetrzu pomieszczen zaleca si¢ przeprowadza¢ w wiadrach ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do
podgrzewania otwartego ptomienia jest zabronione. Pomieszczenia, w ktorych przygotowuje sie lub
podgrzewa bitumiczne materialy izolacyjne, powinny by¢ dobrze wentylowane. Przy podgrzewaniu
mas bitumicznych nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu co najmniej trzykrotng wymiane powietrza w
ciagu 1 godz. Do przenoszenia, goracej masy asfaltowej nalezy stosowa¢ wiadra zamykane pokrywa,
przy czym ich wypeknienie masg nie powinno by¢ wicksze niz 3/4 objetosci. Niedopuszczalne jest
wspinanie si¢ po drabinie z wiadrami wypelionymi gorgca masg bitumiczng. Przy pracy z lotnymi,
fatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamknigtych konieczne jest intensywne ciagle
wentylowanie pomieszczen, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w widocznych
miejscach wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen tablic ostrzegawczych z napisem ,,Ostroznie z
ogniem”. Podgrzewanie zggstniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich
rozrzedzenia moze by¢ przeprowadzone wyltacznie przez zanurzenie pojemnika z masg do goracej
wody. Ogrzewanie ogniem jest niedopuszczalne.
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczego6lnie starannie.
Roboty konstrukcyjne stalowe
Konstrukcje stalowg wykona¢ ze stali S235JR, oczysci¢ i pomalowaé antykorozyjnie.
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem :

e gatunku stali,

e asortymentu,

e wlasnosci,

e wymiardw i prostoliniowosci.
Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaj g dopuszczalne
odchytki powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub
gigciu nie powinny wykazywaé peknigc. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementow.
Sprzet uzywany do prostowania i gigcia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.
Ciecie elementdw 1 sposdb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Przed przystapieniem do sktadowania elementow konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementow w zakresie usunig¢cia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegaj acych i
brzegéw stykdw.
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Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacj
a projektows.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi. Badania wstgpne
wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce. Badania ostateczne spoin polegaj
ace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-EN 970:1999 prowadzi
jednostka wskazana przez Inspektora Nadzoru lub Inspektor Nadzoru osobiscie.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrolg
stosowanych materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawno$ci wykonywanych laczy spawanych.
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio
przygotowane i tak:

e trzpienie trzeba tak dopasowaé do otworu, aby sruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu
miotkiem,
e gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci faczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaly si¢ na gorng powierzchnig nakretki a podktadka pod nakretke
pokrywata co najmniej zwoje,
e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru,
e JS$ruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.
Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy
dokona¢ prébnego montazu w Wytworni.
Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznaé si¢ z
protokotem odbioru konstrukcji od Wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ si¢ do znajomosSci i przestrzegania ustalen
zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej
deklaracji Inspektorowi Nadzoru.
Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania” i w ilosci
przewidzianej dokumentacja projektowa.
W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5°C. W czasie opadoéw atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy,
farby, tluszczu i1 innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15cm. Spoiny powinny
posiadac¢ klas¢ zgodng z dokumentacj g projektowa i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran byla jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg PN-EN 970:1999
e dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,
e dla ztaczy normalnej jakoSci - klasa wadliwosci W2.
Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztacza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztagcza R2 wg PN-EN 1435:2001.
Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwo$ci W2 wg PN-EN 970:1999.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie. Koszt
wszystkich badan przewidzianych SST i innych zleconych przez Inspektora Nadzoru ponosi
Wykonawca.
Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacj ¢ badan w postaci
radiogramoéw oraz protokotow, i przekaza¢ je Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru koncowego
konstrukgji.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z
normg PN-EN 1SO 12944-7:2001.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ si¢ w granicach od + 5°C do +
25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
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Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 80%.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
ISO 4618:2007, PN-EN 1SO 12944-4:2001, PN-EN 1SO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-
EN 1SO 8501-2:2011. Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatdéw. Bezposrednio przed
pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmucha¢ sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom
podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

e stanu podtoza,

e temperatury,

e wilgotnosci.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca S$rodkoéw gruntuj acych, bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materialdw bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczna Producenta i aprobatg techniczng. Prace
zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowe;j,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody nanoszenia materiatdw malarskich :

e malowanie p¢dzlem,
e nanoszenie walkiem,

e natryskiwanie.
Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnos$ci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z dokumentacj g
projektowa Iub ST, a w przepadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedklada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
koloru i sposobu uktadania Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych
kostek, wyltacznie na podsypce piaskowe;.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci Na
wickszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztaltu lub wymagaj acych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz
réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach a prostym ksztalcie. tak aby
uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang
doktadnos$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta. tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potowek i dziewiatek. przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy. ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekow).
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Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, maj gcych wszystkie krawedzie
rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupehlnia si¢ kostkg cigtg., przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdéwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na cate.
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig chodnika kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata
prostego pomig¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypei¢ piaskiem, spetiajacym wymagania pkt. 2.3 c), jesli
nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j.
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z
piérami gumowymi.
6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w rozdziale ST wymagania ogolne.
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacj g Projektowa oraz
niniejszej ST.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robdt i uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektows , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maj g zaswiadczenie o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, Zze dostarczone wyroby nie
odpowiadaj 3 wymaganym normom lub $wiadectwom ITB nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym
zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa
(albo innym uprawnionym) zgodnie z obowiazujgcymi dla tych materiatow i wyrobow normami.
Odbiér prac oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem
do Dziennika Budowy.
Roboty podlegaj g odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.
6.3.  Zakres kontroli i badan
Roboty ziemne
Kontrola w trakcie robot ziemnych winna obejmowac:
- sprawdzenie rzg¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy, stalych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do Imm,
e sprawdzenie metod wykonania wykopow,
e Dbadania zachowania warunkow bezpieczenstwa,
e badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e badania prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonymi w dokumentacji,
e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
e badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.
W trakcie robét ziemnych nalezy wykonac:
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1. Pomiar szerokos$ci dna
2. Pomiar spadku podtuznego dna
3. Badanie zageszczenia gruntu
Wskaznik zageszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy. Szerokos¢ dna nie moze réznié si¢ od
szerokos$ci projektowanej o wigcej £5 cm. Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac¢ roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny
z zatozonymi dla odpowiedniej kategorii ruchu.
Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na :
e sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,
sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
sprawdzeniu czystosci deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania,
sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gornego poziomu betonowania.

Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 i niniejsza ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
Inspektorowi Nadzoru.

Konsystencja i urabialno§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czegstotliwos$cig, nie
mniejszg niz 2 razy na kazda zmiang robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest
rozformowany. Roznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencja kontrolowang w
chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wicksza niz :

+ 1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

+ 2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i cieklej,

+ 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be - dla konsystencji gestoplastycznej 1 wilgotne;.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialno$ci powinno
si¢ uzyska¢ zagegszczona mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowato$¢ zageszczonej mieszanki.

Cement:

a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, stato$ci objetosci i
wytrzymatos$ci na $ciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostala potwierdzona przy dostawie przez
cementownie.
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W pozostatych przypadkach sg wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodno$ci cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych z
wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymato$ci betonu
wykonanego z tego cementu.
Kruszywo:
a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan
niepelnych obejmuj gca oznaczenia:

e sktadu ziarnowego,

e ksztaltu ziaren,

e zawartosci pytow mineralnych,

e zawartosci zanieczyszczen obcych,
b) w przypadku gdy badania wykaza niezgodnos¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpic tylko tacznie z innym kruszywem i
pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spelnia wymagania okre§lone w normach na kruszywo
stosowane do betonow,
C) biezagce badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawarto$ci kruszywa
drobnego lub grubego) nalezy przeprowadzaé¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu
betonu.
Badanie wody do celow budowlanych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;j.
Domieszki:
a) kazda partia domieszek lub dodatkow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta,
b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi normami,
a ponadto barwg, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszg ST.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach gdy
beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢ prowadzona kontrola
przebiegu tych procesow. Kontroli powinny podlegaé parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu, a
szczegolnie:

e temperatura betonu dojrzewaj gcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach

obnizonej temperatury,

e cisnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

e podcis$nienie - przy odwadnianiu prézniowym,

e inne wielkos$ci, ktorych kontrolowanie przewiduja, wymagania technologiczne.
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejszg ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami
normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje
powyzej przytoczona norma.
Roboty izolacyjne
Kontrola robot izolacyjnych obejmuje:

e stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

e sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni ( wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci , braku plam i zabrudzen ),

e kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,
e kontrole prawidtowosci wykonania izolacji ( wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
e jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.
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oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki ( grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia

podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla sig
jako $rednia arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera : grubo$¢
okresla

si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczagcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDiM.
kontrole poprawnosci naprawienia bledow wykonanej izolacji,

kontrolg wykonania warstwy ochronnej,

oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegodlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Montaz stalowego biegu _pochylni i barierek stalowych

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

sprawdzenie polaczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu

konstrukcji.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Kontrola rob6t obejmuje:

stwierdzenie wlasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu Producenta,

sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni  (wizualna  ocena  przygotowania
powierzchni),

kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania
pokrycia z oceng

jednorodno$ci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.)

oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ t¢ okresla si¢
jako $rednia arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru; grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi),

sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocena poszczeg6lnych etapdw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ulozenie nawierzchni z kostki

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

7.

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopdw i nasypdw,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

1m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z
odpowiednim zagegszczeniem gruntu (nasypy), wykonanych taw fundamentowych
zelbetowych,

lkg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t) zbrojenia; do obliczenia
naleznosci przyjmuje si¢ ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zamontowanego
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zbrojenia, tj. taczng dtugos$¢ pretow poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez
cigzar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego,

e 1m? ukladania i zageszczania podsypki, wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacija
projektowa i obmiarem w terenie, wykonanej nawierzchni z kostki betonowej, wykonanego
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich,

o 1kpl. zamontowanej pochylni w konstrukcji stalowej i zamocowanej barierki.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST wymagania ogolne.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa jakosci
materiatow, jak rowniez protokoty odbioru czgsciowego.

Nastepuj ace roboty zimne podlegaj g odbiorowi jako roboty zanikaj ace lub ulegaj ace zakryciu:

e wykopy, przekopy,

e przygotowanie podtoza,

e zasypywanie, zaggszczenie wykopu.

W trakcie odbioru rob6t nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikaj gcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci materiatdow i wyrobow uzytych do robot , wynikow pomiardéw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych robot,

e dokona¢ szczegdtowych ogledzin robét.

Odbior robot izolacyjnych powinien by¢ przeprowadzony w nastgpuj acych fazach robot :

e po dostarczeniu na budowe materiatlow izolacyjnych,

e po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

e po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacj ¢ powinien obejmowac :

e sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

e rejestracje usterek ( nierownosci, peknie¢ 1 ubytkow w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidlowego osadzania wpustow itp. ),

e sprawdzenie poprawno$ci spadkow podtoza oraz prawidlowosci rozmieszczenia i spadkow
kanalikéw $ciekowych,

e sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

Odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac :

e sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej,

e sprawdzenie poprawnosci i doktadno$ci obrobienia : narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementow przez izolacj ¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

e rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

Odbior ostateczny roboét izolacyjnych powinien polega¢ na sprawdzeniu:

o ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

e wystepowania ewentualnych uszkodzen,

o w przypadku gdy jest to niezbgdne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalaj
ace na prawidtowg ocen¢ wykonanych robot izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpuj aca
dokumentacja techniczna :

o dokumenty potwierdzaj ace jakos¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci zaswiadczen o
jakosci  wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika robot,

e protokoty z odbiorow czgsciowych,
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e dziennik budowy ( dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych ).
Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki
lub wadliwos¢ wykonania robot, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
Do odbioru koncowego konstrukcji stalowych w Wytworni Wytworca przedklada wszystkie
dokumenty techniczne, $wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy,
pomiary odchylek, $wiadectwa jakosci materiatdéw, jak réwniez dziennik wykonania konstrukeji,
dokumentacj ¢ projektowsa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokdt z pomiaru
geometrii lub probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.
Odbiodr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez niego zaakceptowany.
Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentow
dotyczacych wykonanej konstrukcji.
Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w Wytworni wraz z os$wiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacj g projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci
Podstawe platnosci stanowi cena za 1m3, 1kg, 1m?, 1kpl. wykonanej pracy jako catoéci zgodnie z
dokumentacj g projektowa, obmiarem robot, atestem producenta materiatdow i oceng jakosci
wykonania robo6t na podstawie pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje :

e prace przygotowawcze i pomiarowe,
prace rozbidrkowe wiacznie z oczyszczeniem terenu budowy z gruzu,
dostarczenie materiatdow przewidzianych do wykonania robot,
utozenie 1 zamontowanie wszystkich elementow,
usunigcie ewentualnych usterek,
uporzadkowanie miej sca robot,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

e gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan.
Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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