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STWIOR budowa instalacji c.0. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym przy
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S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV:45330000-9

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wbudowaniem instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Curie-Skiodowskiej
4,10,11,12,13 w Stupsku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogolne robdt
objetych specyfikacjg techniczng:

S-01.01. Instalacja centralnego ogrzewania
S-01.02. Instalacja cieptej wody uzytkowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujgco:

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robo6t i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Ksiega Obmiaréow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii

Projektowej.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary Obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Ksiege Obmiarow oraz Dokumentacje Projektowg i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanego mu placu budowy do
chwili odbioru korncowego robot.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcej dokument

przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentoéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona

odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub
elementow budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii placu budowy
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikow. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Ssrodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub wlasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
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a)- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b)- plac budowy i wykopy bedg utrzymane bez wody stojgce;.
c) - zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, - mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O
zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
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zobowigzany w okresie ftrwania realizacji kontraktu do witasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
I zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggly bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg byé spowodowane ruchem tych
pojazddéw.

Wykonawca nie moze uzywacC pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢, lub zapewnié sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike Zamowienia i warunki prowadzenia roboét (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002, Dz.U. nr 151 poz. 1256).
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania m.in. nastepujgcych zapiséw:

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewnié¢ wilasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robét zapewni¢ petne bezpieczenstwo
wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na terenie budowy oraz
utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych w jego wtadaniu) w odpowiednim
porzadku wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i ochrony mienia.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na terenie budowy.

5. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.
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6. Wykonawca musi przestrzegac i spetniaC wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy fgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

7. Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracownikow oraz warunki socjalne sg spetnione.

8. Przy pracach w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne
Srodki ostroznosci, aby zapewnic bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

9. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracaé uwage na
bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Organizacja i utrzymanie zaplecza socjalnego na czas prowadzenia robét oraz koszty z tym
zwigzane, nalezg do obowigzkéw Wykonawcy

2. MATERIALY

2.1. WYMOGI JAKOSCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Wszystkie instalowane materialy muszg pochodzi¢ od renomowanych producentow,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty muszg
by¢ fabrycznie nowe i spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji technicznej, Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru oraz muszg by¢ zgodne z zapisami art. 10 ustawy - Prawo
Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2021 poz. 2351, z 2022 poz.88.Producenci rur i ksztattek
powinni legitymowaé sie aktualnym swiadectwem kontroli jakosci — deklaracjg zgodno$ci.
Producenci dla swoich wyrobéw powinni posiadaé znak ,B” lub ,CE”.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikaciji.
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2. Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5. Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
oraz z nim uzgodnione, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajgcy obowigzany jest przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowywac¢ oswiadczenia wymienione powyzej, oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2.  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatdw, wymagane sSwiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdéw do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodfa bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly bedg spetnialy wymagania
Specyfikacji Technicznych.

2.3.  POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

2.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
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Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byc¢
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania Inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robdt, niz te do ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty zachowaty swojg jakosc¢ i
przydatnos¢ do robo6t oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sposob sktadowania materiatéw przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego,
parametréw technicznych, jakosci oraz ich wtasciwosci technicznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. Koszty zajecia terenu pod sktadowanie materiatow
ponosi Wykonawca. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatow
bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany
przez Wiasciciela udostepnionego terenu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub
Projekcie: Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczgcym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z zawartg umowg, oraz za
jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram prac
objetych umowg w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram
bedzie musiat przede wszystkim uwzgledniac¢ terminowos¢ prac w poszczegdlnych lokalach
mieszkalnych. Zatwierdzenie harmonogramu zostanie dokonane przez inspektora nadzoru
po wczesniejszych uzgodnieniach z mieszkancami poszczegdlnych lokali.

Wykonawca winien dostosowac zejscia i zjazdy do wymagan przepiséw o udogodnieniach
dla 0sob niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robodt, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg

Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwosc¢ tych robot spowodowana zostata robotami
wykonanymi przez innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien
zawierac: a) cze$¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
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- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw
- mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) czes¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sSposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt, - sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien

zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaly okreslone w Specyfikacjach
Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie€ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci
lub inny dokument producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robét powinna posiada¢ dokumenty
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzgdzenia laboratoryjne
i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach muszg posiadaé wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materialy posiadajgce potwierdzenie
jakosci a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie
materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z

elementow robdt. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach
kosztorysowych i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w
punkcie 7 niniejszej Specyfikaciji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny
by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zzyczenie
Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujgce
dokumenty:

1. zgtoszenie rozpoczecia robot,

protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

protokoty przekazania terenu wtascicieli dziatek wskazanych w dokumentacji,
korespondencje na budowie.

Noabkwd

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
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Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych roboét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub
kilogramach

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc¢
przewozone pojazdami o0 ksztatcie skrzyni, ktérej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie
okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot
uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazddéw.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, Zze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatdbw przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnione;.
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llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny
posiadaC¢ wazne swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposéb
zapewniajgcy zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca moze uzywacé publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byty
legalizowane i posiadajg wazne Swiadectwa Legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy: a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
C) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Iub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wediug
zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY

Odbidr techniczny powinien by¢é przeprowadzony po zgtoszeniu gotowosci do odbioru,

dokonanego w formie pisemne.

Do dnia odbioru technicznego wykonawca powinien przekaza¢ inspektorowi:

- projekt powykonawczy, protokoty odbioru przytgczy,

-oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdot zgodnie z projektem oraz
uporzgdkowaniu terenu budowy - protokotami ,odbioru” (sprawdzenia ilosciowego i
jakosciowego) robot podlegajgcych zakryciu (robét zanikajgcych)

- protokoty szczelnos$ci instalacji

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty wbudowane

- protokoty zdawczo - odbiorcze

Odbiodr techniczny przeprowadzony przez profesjonalistow, uczestniczgcych w procesie
budowy, nie powinien wydtuza¢ terminu odbioru koncowego, a wrecz przyspieszy¢ jego
przeprowadzenie.

W protokole odbioru technicznego powinny by¢ wyszczegdlnione dokumenty, jakie kierownik
budowy przygotowat na dzieh odbioru (zob. wyzej i por. z trescig art. 57 ustawy Prawo
budowlane), wykaz wad, jakie komisja wykryta w czasie odbioru technicznego z oceng
przedstawicieli zamawiajgcego o charakterze wad (nieistotnych dla prawidtowego

funkcjonowania przedmiotu odbioru po odbiorze koncowym ewentualnych wad trwatych
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(nienadajgcych sie do usuniecia), z ktorymi obiekt moze funkcjonowaé, a ich usuniecie
wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami ze wskazaniem jaka wartos¢ zostata utracona w
wyniku tej wady), terminu wyznaczonego na usuniecie wad, ktére powinny by¢ usuniete przed
odbiorem koncowym lub pézniej — po odbiorze koncowym. W protokole odbioru technicznego
przedstawiciele zamawiajgcego powinni dokona¢ oceny gotowosci do odbioru. Gotowos¢ do
odbioru nie moze dotyczy¢ wytgcznie stanu technicznego roboét, w tym kompletnosci obiektu
podlegajgcego odbiorowi, ale réwniez kompletnosci dokumentacji odbiorowej, na ktorg sktada
sie m.in. dokumentacja powykonawcza i wyzej wymienione dokumenty opisane w tresci art.
57 ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, ze zapis kierownika budowy o gotowosci do
odbioru byt przedwczesny, wpisuje te ocene (wraz z uzasadnieniem) do protokotu,
uzgadniajgc rownoczesnie z kierownikiem budowy czas potrzebny mu na usuniecie brakow
stwierdzonych w czasie odbioru technicznego. Kierownik budowy, po usunieciu brakow
stwierdzonych w czasie kontroli (technicznej), ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru z
sugestig terminu sprawdzenia gotowosci do odbioru.

Ponowne zgtoszenie gotowosci do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru oznacza,
ze do tego dnia zamawiajgcy moze naliczy¢ wykonawcy kare umowng za zwioke w
wykonaniu robot.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie do 3dni roboczych, liczgc od dnia zakonczenia
odbioru technicznego roboét

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na postawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
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Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru kohncowego robot jest
Protokét Odbioru Koncowego Robdét sporzgdzony wediug wzoru ustalonego przez
Zmawiajgcego.

Dokumentacja odbiorowa stanowigca zatgcznik do protokotu koncowego, powinna zawierac:

* Protokoét z odbioru technicznego

+ Kopie protokotow odbiorow czesciowych

* Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

» Specyfikacje Techniczne,

» Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

*  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

+ Dokumenty od dostawcéw, producentéw dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

» Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru korncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY - OSTATECZNY

Odbiér pogwarancyjny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny - ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem nieprawidtowosci zgtaszanych w trakcie uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu naktadczego. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentaciji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikaciji

Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
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- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczagce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach
Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegolnych asortymentéw robot zostaty wymienione
w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.

S-01.01.00. INSTALACJA C.O. CPV 45331100-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wbudowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Stupsku przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 4,10,11,12,13.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu przewoddéw i grzejnikdw centralnego ogrzewania. Rodzaje i llosci robdt do

wykonania zawiera przedmiar robot stanowigcy integralng czesé niniejszej specyfikacji.

W zakres tych robét wchodzg czynnosci wyszczegolnione ponizej:

a) Roboty demontazowe i towarzyszace

Do robét tych stosujg sie ustalenia zawarte w ST — roboty demontazowe. b)

Roboty montazowe instalacji c.o. - obejmujgce:

1.4.

- montaz rurociggéw
- montaz armatury
- montaz grzejnikdbw wraz z osprzetem

- préby i regulacje

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany Wykonawczy wymiany instalacji c.o0. w budynku.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,

upowazniona do nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Ksiega
Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl

przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robé6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

Obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -

uzytkowych.

Zastosowane skroty:

C.0. - centralne ogrzewanie,

ST - Specyfikacja Techniczna

Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z Dokumentacja,
ST zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robot, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z

projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi

przedmiotowej instalaciji.

Materiaty

Wymagania ogodlne

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci

odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
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wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany

wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przewody

Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu
systemu KAN-therm lub innego, rownowaznego o takich samych parametrach. Potgczenia wykonac¢ za
pomocg systemowych zigczek stalowych , o profilu zacisku M z wymienng uszczelkg z kauczuku
etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg na wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez

tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5bar.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego.

Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowal dolnozasilane grzejniki stalowe, ptytowe,
podtgczone z uchwytami, wspornikami i przynalezng armaturg, lub inne o podobnej charakterystyce. W
przypadku zrezygnowania z grzejnika nalezy zwigkszy¢é moc grzejnika znajdujgcego sie w

bezposrednim sgsiedztwie o warto§¢ mocy grzejnika, ktérego montazu zaniechano.

Armatura

Podejscia do grzejnikéw nalezy wykona¢ przy uzyciu armatury podtgczeniowej grzejnikéw
dolnozasilanych.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Na odgafezieniach od pionu gtdéwnego do poszczegdinych mieszkan, na przewodach zasilajgcych

przewidziano montaz zaworéw rownowazgcych.

Strona | 24



STWIOR budowa instalacji c.0. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym przy

2.5

3.1

ul. M. Curie-Sktodowskiej 4,10,11,12,13 w Stupsku

Izolacja termiczna

Rurociggi prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej. Srednica
wewnetrzna izolacji powinna by¢ zgodna ze srednicg zewnetrzng izolowanego przewodu. Natomiast

piony mozna zaizolowac otuling piankowa.

Przewody o srednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg o grubosci 20
mm, przewody o srednicach wewnetrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostatych — grubos¢ izolacji

winna by¢ réwna srednicy wewnetrznej rury.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Sprzet

Ogolne wymagania

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, a takze powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.

Transport i sktadowanie

4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie
Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do placu budowy.

4.2. Transport

421 Rury
- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci.

- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich

Zanieczyszczenia.

4.2.2 Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i

uszkodzeniem.

4.2.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze

nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.4 Izolacja termiczna

» Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami

transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

» Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w

pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i

krawedzie nieuszkodzone, a odchyki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
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produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

Wykonanie robét

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatdw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczacych akceptacii

wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji

Technicznej, a takze w normach i w wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub

na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji

Technicznej.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.1.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi przez
innych Wykonawcoéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez

Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.
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Montaz przewoddw rurowych

Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt: 2 ,Wytyczne

projektowania centralnego ogrzewania".

Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy

zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

5.2.3 Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

5.24

525

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne

elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
* wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
* przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potagczen zaprasowywanych
Rurociggi powinny spoczywaé¢ na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych
ponizej.

- Maksymalny rozstaw podpor rurociggow

Odleglos¢ mocowan [m]

12 1,00
15 1,25
-1-8- - 1- 3C
22 200
28 2.25
35 2,75
45 3.00
54 3.60
66,7 425
76,1 425
88,9 475
108 5.00

5.2.6 Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta.

Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i

odwodnienie catego pionu.

5.2.7. W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia

5.2.8

przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna byé¢
wieksze : 0 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice

oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw

umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o $rednicy 18-28. Piony nalezy tgczy¢ do rurociagdéw poziomych za
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pos$rednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by mozliwa byta

kompensacja wydtuzen przewodow.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3

544

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub
whneki.
Minimalny odstep grzejnika ptytowego stalowego powinien wynosic :

+ od Sciany za grzejnikiem - 5cm;
+ od podtogi - 7cm;
+ od spodu podokiennika - 7cm;
+ od sciany bocznej wneki (bez armatury) - 15cm;
4+ od sciany bocznej wneki (z armaturg) - 25¢cm;

Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej
Kolejnos¢ wykonywania robét::
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika, podigczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien byé zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po

zakonczeniu wszystkich prac wykohnczeniowych.

5.4.5. Podtagczenia do grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu

5.5

ztaczek w grzejniku nie nastepowaty Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce

powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczeh gwintowanych z zastosowaniem

ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej. Kolejno$é

wykonywania robét::

sprawdzenie dziatania zaworu,
wkrecenie potsrubunkow na zawér i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

skrecenie potgczenia.

Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo

dostepnych dla obstugi, konserwac;ji i kontroli.

5.6

Badania i uruchomienie instalaciji

5.6.1 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢

poddana prébie szczelnosci.

5.6.2 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czese)

kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
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napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji

COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej

powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé¢ 10
baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~WVarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowaé. Probe

nalezy wykonac¢ na cisnienie 6 bar.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym

punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono

przeciekéw ani roszenia.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych

parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna trwac co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby

szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania

oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegaé do powierzchni

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne

elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych

narzedzi.

Regulacja instalacji
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Zgodnie z Dokumentacjg Techniczng nalezy wykona¢ regulacje hydrauliczng instalacji wewnetrznej
C.0. poprzez nastawy wstepne grzejnikowych zaworow termostatycznych oraz nastawy na zaworach
rownowazgcych. Na zaworach grzejnikowych montowane beda gtowice termostatyczne z wbudowanym

czujnikiem cieczowym.

Regulacje nalezy wykonaé po doktadnym przeptukaniu instalaciji .

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogdlne

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

6.2. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe".
6.3. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

6.4. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé

za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robot

8.1. Zasady ogdlne
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich robaét.

Strona | 31



STWIOR budowa instalacji c.0. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym przy

ul. M. Curie-Sktodowskiej 4,10,11,12,13 w Stupsku

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora nadzoru.

8.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sg:

- [szt] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,

- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu
7.3. Obmiar robdt okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w

naturze .

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Wymiane instalacji c.0. uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie

wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne z
wymaganiami, wymiane instalacji c.o. uznaje sie za niezgodng z dokumentacjg projektowg. W tym
przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i

przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
8.2 Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1 Odbiér materiatdéw i urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z
wystawionymi przez dostawcéw lub producentéw Swiadectwami jakosci, atestami,
certyfikatami. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu i urzgdzen z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatéw i urzgdzen powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika

budowy.
8.2.2 Odbiér robot

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac¢ zgodnie z

» Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr6.
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Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji
oraz préb dziatania urzgdzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonania robat,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),

- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych, - Protokoty z przeprowadzonych prob i
pomiarow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi

w trakcie wykonywania robot dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;i
- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowienn dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnosc¢ Dokumentacji Projektowej - czy uwzgledniono wszystkie

zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
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Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot

beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartosé¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na Teren Budowy .

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Placi sie za ustalong ilo§¢ metréw biezgcych utozonych przewoddéw rurowych oraz sztuk zamontowanych

urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robét.

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze sie postuzy¢ wlasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi
w ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonac¢
wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub

publikowanych sktadnikéw cenotwoérczych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. »~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

10.2. PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze".
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10.3. PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
10.4. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

10.5. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania".
10.6.  PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania".
10.7. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
10.8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

10.9. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wod
S-01.02.00. INSTALACJA C.W.U. CPV 45330000-9
1. Wstep

1.6. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wbudowania instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym w Stupsku przy ul. M. Curie-Sktodowskiej 4,10,11,12,13.

1.7. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.8. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu przewoddéw i grzejnikéw centralnego ogrzewania. Rodzaje i llosci robot do

wykonania zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng czesé niniejszej specyfikacji.

W zakres tych robot wehodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

a) Roboty demontazowe i towarzyszace
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Do robét tych stosujg sie ustalenia zawarte w ST — roboty demontazowe.

b) Roboty montazowe instalacji c.w.u. - obejmujgce:
- montaz rurociggéw
- montaz armatury

- proby i regulacje

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany Wykonawczy wymiany instalacji c.o0. w budynku.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,

upowazniona do nadzorowania robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Ksiega
Obmiaroéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl

przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robo6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;.

Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

Obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -

uzytkowych.
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Zastosowane skroty:

C.W.U. - ciepta woda uzytkowa,

ST - Specyfikacja Techniczna

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z Dokumentacja,
ST zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru

wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane,

,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI

INSTAL 2003~

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej
nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogag
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z

projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi

przedmiotowej instalaciji.

Materiaty

Wymagania ogodlne

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany

wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Przewody

Instalacje wykonaé¢ z rur stalowych ze stali nierdzewnej w systemie KAN-therm Inox. Montaz
instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztgczek.
Szczelnosé potgczen zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O- Ring) z odpornego na
wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletniag,

bezawaryjng eksploatacje.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiadac¢ atest producenta oraz swiadectwo odbioru jakosciowego.

Wodomierze

Zastosowa¢ wodomierze mieszkaniowe jednostrumieniowe do pomiaru wody cieptej, Dn 15, Q3

1,6 m3/h, z zabezpieczeniem antymagnetycznym i z plomba elektroniczng oraz numeryczng, z

modutem do odczytu wskazan drogg radiowa, ktory funkcjonuje przez okres 10 lat;

Armatura

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane oraz zawory odcinajgce z

wbudowanymi zaworami zwrotnymi PN 1,0 MPa, posiadajgce atest PHZ.

Izolacja termiczna

Rurociggi prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej. Srednica
wewnetrzna izolacji powinna by¢ zgodna ze srednicg zewnetrzng izolowanego przewodu. Natomiast

piony mozna zaizolowa¢ otuling piankows.

Przewody o srednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowaé¢ termicznie izolacjg o grubosci 20
mm, przewody o srednicach wewnetrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostatych — grubo$¢ izolaciji

winna by¢ réwna $rednicy wewnetrzne;j rury.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Sprzet
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Ogolne wymagania

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, a takze powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

4.1. 0Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie
Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

4.2. Transport

4.2.5 Rury
- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
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Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.
4.2.6 Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak wodomierze, powinna by¢ dostarczona

w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy

przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.7 Izolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

Wykonanie robét

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt,
oceng jakosci materiatdw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczacych akceptacii

wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji

Technicznej, a takze w normach i w wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub

na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji

Technicznej.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.1.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢é wykonane nie poézniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi przez
innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez

Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

Roboty demontazowe

Przed montazem odcinkdéw rurociggow tgczacych starg i nowg instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy
dokona¢ demontazu istniejacych podgrzewaczy i kottéw gazowych oraz odciecia doptywu gazu na

podejsciach.

Nalezy wykona¢ demontaz urzgdzen gazowych wraz z rurg spalinowg oraz odcinkiem rury
przytgczeniowej oraz wktadem kominowym lub rurg powietrzno-spalinowg. Odnoge na tréjniku zaslepi¢

w sposob trwaty.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dlugo$ci pozwalajgcej na  wyniesienie

z budynku i transport.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez inwestora.
Kolejnosé wykonywania robot:

- demontaz instalacji gazowej w zakresie podtgczen podgrzewaczy i kottow

- ,zaslepienie” instalacji gazowej po odcieciu podejs¢ do urzadzen

- potaczenie nowowybudowanej instalacji z wyprowadzeniem rurociggdw z kottdw i

podgrzewaczy
- zgtoszenie do Gazowni demontazu gazomierza celem wykonania proby
- wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej po zmianach

- zgtoszenie do Gazowni gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.
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Zdemontowany ztom ( rury, grzejniki, drzwiczki z piecéw kaflowych, kotly zeliwne sg wtasnoscig
Miasta Stupsk. Wykonawca ma obowigzek zlozy¢é oswiadczenie o wykonaniu utylizaciji

zdemontowanych elementow oraz rozliczy¢ z uzyskanych srodkow.

Zdemontowanie wktadéw kominowych i rur powietrzno-spalinowych winno by¢ potwierdzone opinig

kominiarska.

5.3. Montaz przewoddw rurowych

5.3.1 Rurociggi nalezy fgczy¢ zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producenta.

5.3.2 Przed ukifadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy

zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

5.3.3 Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne

elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
5.3.4 Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
* przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczen zaprasowywanych
5.3.5 Rurociggi powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych
ponize;j.

- Maksymalny rozstaw podpor rurociggow

Odleglos¢ mocowan [m]

12 1,00
15 1,25
18 N 150
22 200
28 2.25
35 2,75
42 3.00
54 3.60
66,7 425
76,1 425
88,9 475
108 5.00

5.3.6 Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i

odwodnienie catego pionu.

5.3.7. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczeh. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng

Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem
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termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemoznos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé
tulei powinna by¢ wieksze : o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscie przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei

zabezpieczajgcych.

5.3.8 Przewody pionowe (piony) nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej

5.4.

co 2 m dla rur o $rednicy 18-28. Piony nalezy tgczyé do rurociggéw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by mozliwa byta kompensacja

wydtuzen przewodow.

Montaz wodomierzy

5.4.1. Wodomierze nalezy zamontowa¢ w poszczegdinych mieszkaniach wedtug ponizszych wytycznych:

5.4.2

5.5.

- Wodomierz zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym, wg instrukcji producenta;

- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie;

- Dtugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy, jezeli instrukcja producenta nie stanowi
inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 srednicom przewodu przed i 3 Srednicom przewodu za

wodomierzem;
Kolejnos¢ wykonywania robét::
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadzenie

uchwytéw, - montaz wodomierzy i armatury,

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢
poddana probie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu przewodow i armatury nalezy wykonac skuteczne (min. 2-krotne) ptukanie
instalacji poprzez napetnianie i opréznianie z wody. Czynnosci te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej. Po napehieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu jej, nalezy dokonac
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej, powinno byc¢
przeprowadzone wodg. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1
bar.

Warto$¢ cidnienia probnego — 10 bar (dla odcinkéw nowych).

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (+/-
3 stopnie).

Czas trwania obserwacji instalacji po podniesieniu ciSnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego — 30 minut. Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest brak przeciekéw i
roszenia, ponadto cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokot.
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Po zakohczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng, instalacje nalezy poddac,
przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelno$ci wodg cieptg o temperaturze 600C.

Badanie odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polega na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dluzszym niz jedna
minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 do 60 oC.

Catos$¢ wykonac¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”.

Po uzyskaniu pozytywnych protokotéw: ptukania oraz préby szczelnosci, wykonawca obowigzany jest
zleci¢ PSSE wykonanie badania wody. W przypadku zalecenia przez ,Sanepid” koniecznosci

wykonania dezynfekcji instalacji, koszt tej czynnosci oraz ponownego badania wody, a az do uzyskania
pozytywnej opinii, obcigzy wykonawce rob6t.5.7

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Kontrola jakosci robét

Zasady ogdlne

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢

zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe".

6.7. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

6.8. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé

za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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Obmiar robét

Zasady ogoine
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora nadzoru.

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- [sz] - ilos¢ zamontowanych urzgdzenh,

- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu
7.4. Obmiar robdt okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbiér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

8.2

8.2.1

Wbudowanie instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badanh przeprowadzonych przy odbiorze okazaty

sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne z wymaganiami,
wymiane instalacji c.0. uznaje sie za niezgodng z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do

ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i urzgdzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz sprawdzenie wiadciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z
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wystawionymi przez dostawcow lub producentow Swiadectwami jakosci, atestami,
certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu i urzadzen z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien byé on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatéw i urzgdzen powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika

budowy.

Odbiér robot

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac¢ zgodnie z

» Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr7.

Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych roboét:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiardw instalacji

oraz préb dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego

ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonania robat,

Dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci, atesty,

certyfikaty),

Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych, - Protokoty z przeprowadzonych prob i

pomiarow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi

w trakcie wykonywania robot dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;i

protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
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- aktualno$c¢ Dokumentacji Projektowej - czy uwzgledniono wszystkie

Zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét
bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na Teren Budowy .

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami -Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i

ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Placi sie za ustalong ilos¢ metréw biezgcych utozonych przewoddéw rurowych oraz sztuk zamontowanych

urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robat.
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9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢ wlasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi
w ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé
wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub

publikowanych sktadnikéw cenotwdrczych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. ~Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7.

Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

10.2. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne

10.3. PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ 2: Projektowanie (oryg.)

10.4. PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 3: Wymiarowanie przewodéw. Metody

uproszczone (oryg.)

10.5. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 4: Instalacja (oryg.)

10.6. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:

Wymagania ogdlne

10.7. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czesc¢ 2:

Armatura zaporowa
10.8. PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzyt-kowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa (oryg.)

10.9. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Czes¢ 3: Armatura zwrotna

10.10. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

10.11. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 5: Armatura regulujgca

10.12. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
6: Hydranty (oryg.)

10.13. Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z

pézniejszymi zmianami, stanowigcy =zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
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Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z pézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr

9/2012 poz.1271.

10.14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156,
Dz.U. Nr 201/2008 poz.1238, Dz.U. Nr 228/2008 p0z.1514, Dz.U. Nr 56/2009 poz.461, Dz.U.
Nr 239/2010 p0z.1597, Dz.U. Nr 0/2012 p0z.1289.

10.15. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 881 z

pézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 — Ustawa 0 zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

10.16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. Nr

249/2004 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.

ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7

1. Wstep

1.11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie towarzyszacych robdt budowlanych koniecznych do wykonania przy budowie instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stupsku przy ul. M. Curie

Sktodowskiej 4, 10,11,12,13.

1.12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.13. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z ingerencjag w

powierzchnie i oktadziny $cian, sufitow i podtég w budynku mieszkalnym, koniecznych do wykonania przy
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robotach podstawowych zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania. Rodzaje i lloéci robét

do wykonania zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng czes¢ niniejszej specyfikacji.

W zakres tych rob6t wechodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

a) Roboty rozbiérkowe i i przygotowawcze do robét remontowych

b) Uzupetnienie lub wymiana tynkéw i gtadzi gipsowych

¢) Uzupetnienie i odswiezenia malowania

d) Uzupehienie posadzek: drewnianych, betonowych, w oktadzinie z ptytek terakotowych, PCV i
paneli podtogowych wraz z warstwami podkfadowymi

e) Zabezpieczenie wylotéw przewoddéw wentylacyjnych w kominach ponad dachem - daszkami
zabezpieczajgcymi

f)  Wykonanie dodatkowych przebi¢ w scianach kominowych w poziomie piwnic, wraz z montazem
kratek wentylacyjnych dla poprawy cyrkulacji powietrza w piwnicach (min. 2 otwory wskazane

przez uprawnionego kominiarza)

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacja,
ST zawierajgcg ogdélne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami

technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Kontrola jakosci robét

Zasady ogoine
Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaét.

2.2. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano--montazowych.

2.3. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
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2.4. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot

uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

3. Obmiar roboét

3.1. Zasady ogdlne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora nadzoru.

3.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- [m? - ilos¢ zamontowanych urzgdzenh,
- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu
- [m3 - powierzchnia posadzki z warstwami podktadowymi, tynkéw, gtadzi, malowania

i oktadzin z ptytek

- [m9] - objetos¢ warstw betonowych, rozbiérek, itp.
3.3. Obmiar robdt okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w
naturze.

4. Odbior robot

4.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Wszystkie powierzchnie i elementy, ktére zostaty uszkodzone lub odstoniete w trakcie wykonywania
robét instalacyjnych podlegajg naprawie, wymianie i wykorniczeniu z zachowaniem petnej estetyki.
Planowane prace bedg wykonywane w lokalach i pomieszczeniach uzytkowanych. Odbiér robét bedzie

dotyczyt sposobu wykonczenia wszystkich elementéw i powierzchni przylegtych.
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Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy estetyke i jakos¢ wykonania oraz
gotowos$c¢ do uzytkowania.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg
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