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S-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE        

 CPV:45330000-9  
  

1. WSTĘP  
  

1.1. PRZEDMIOT ST  
  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wbudowaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 

4,10,11,12,13 w Słupsku.   
  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne robót 

objętych specyfikacją techniczną:  
  

S-01.01. Instalacja centralnego ogrzewania  

S-01.02. Instalacja ciepłej wody użytkowej  
  
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

  

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco:  
  

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji inwestycji.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót  

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania.   

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,  

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.   

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  
  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  
  

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do 

chwili odbioru końcowego robót.   

  

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 

przetargowy.  
  

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 

TECHNICZNYMI .  
  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej Dokumentacji.                                                                            

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności:                                                                                                                                                         

- Specyfikacje Techniczne,                                                                                                                  

- Dokumentacja Projektowa.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.  



STWiOR budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  przy 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 4,10,11,12,13 w Słupsku  

  

Strona | 4   

  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 

Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.                                                         

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 

elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  
  

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY  
  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu budowy 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 

robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na 

budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową                                                                                                             
                                                                                                                                                          

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  
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a) - miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

b) - plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej.  

c) - zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  - możliwością powstania pożaru.  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.                                                                          
  

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
  

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  
  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  
                                                                                                                                                           

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający.  

  

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O 

zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 

powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
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zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych 

przez Zamawiającego.  

  

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  
  

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.  

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 

nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 

pojazdów.  

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.                                                               
                                                                                                                                                                     

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
  

Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien 

sporządzić, lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę Zamówienia i warunki prowadzenia robót (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002, Dz.U. nr 151 poz. 1256).   

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania m.in. następujących zapisów:  

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie  i 

bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i 

warunki sanitarne.  

2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne bezpieczeństwo 

wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na terenie budowy oraz 

utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego władaniu) w odpowiednim 

porządku wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.  

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu pracującego na terenie budowy.  

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.  
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6. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi.  

7. Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że 

wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla 

pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.  

8. Przy pracach w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne 

środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 

monitorowania  i ratunkowy.  

9. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 

bezpieczeństwo wszystkich  

osób upoważnionych do przebywania na budowie.  
  

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY  
  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia.  

  

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY  
  
  

Organizacja i utrzymanie zaplecza socjalnego na czas prowadzenia robót oraz koszty z tym 

związane, należą  do obowiązków Wykonawcy  
  

2. MATERIAŁY  
  

2.1. WYMOGI JAKOŚCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW  
  

Wszystkie instalowane materiały muszą pochodzić od renomowanych producentów, 

gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiały muszą 

być fabrycznie nowe  i spełniać wymogi określone w dokumentacji technicznej, Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru oraz muszą być zgodne z zapisami art. 10 ustawy - Prawo 

Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2021 poz. 2351, z 2022 poz.88.Producenci rur i kształtek 

powinni legitymować się aktualnym świadectwem kontroli jakości – deklaracją zgodności. 

Producenci dla swoich wyrobów powinni posiadać znak „B” lub „CE”.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone:  

1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.  
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2. Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 

istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w 

odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa.  

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.  

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.  

5. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

oraz z nim uzgodnione, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i 

normami.  

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający obowiązany jest przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione powyżej, oraz 

udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.  
  

2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
  

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa 

badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku 

niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 

źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.  

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania 

Specyfikacji Technicznych.  

  

2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH  
  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła.  
                                                                                                                                                                                                    

2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW  
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być 

zachowane następujące warunki:  

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania Inspekcji,  

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
  

2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

                                                                                                                                                            

2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 

przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Sposób składowania materiałów przez Wykonawcę nie pogorszy ich stanu technicznego, 

parametrów technicznych, jakości oraz ich właściwości technicznych.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. Koszty zajęcia terenu pod składowanie materiałów 

ponosi Wykonawca. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów 

będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany 

przez Właściciela udostępnionego terenu.  
                                                                                                                                                                    

3. SPRZĘT  
                                                                                                                                                                     

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub 

Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 

użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 

wymagają tego przepisy.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

  

4. TRANSPORT  
  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w  

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu 

budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

                                                                                                                                                            

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz 

pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac 

objętych umową w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram 

będzie musiał przede wszystkim uwzględniać terminowość prac w poszczególnych lokalach 

mieszkalnych. Zatwierdzenie harmonogramu zostanie dokonane przez inspektora nadzoru 

po wcześniejszych uzgodnieniach z mieszkańcami poszczególnych lokali.   
  

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o udogodnieniach 

dla osób niepełnosprawnych.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.                                                                              
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.                                                                                

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 

sprawach, związanych z interpretacją   

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.  



STWiOR budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  przy 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 4,10,11,12,13 w Słupsku  

  

Strona | 12    

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.  

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.  

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4.  

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  

5.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW  
                                                                                                                                                           

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami 

wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób 

postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a 

Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 

Zamawiającego.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
  

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)  
  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Program Zapewnienia Jakości powinien 

zawierać: a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- bezpieczeństwo i higienę pracy,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,                                                                          

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (w tym opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).  
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw                                              

- mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym,  

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - 

kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  - sposób 

postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom.  
  

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien                                      

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone w Specyfikacjach 

Technicznych.  

W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określającym procedury badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
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6.3. POBIERANIE PRÓBEK                                                                                                                                                        

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.  
  

6.4. BADANIA I POMIARY  
  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w 

 Specyfikacjach  Technicznych,                stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
  

6.5. RAPORTY Z BADAŃ  
  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
  

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU  
  

Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
  

6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ                                                                                               
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności 

lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

Specyfikacjach Technicznych.  

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez 

Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta,                                                                            

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Urządzenia laboratoryjne 

i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach muszą posiadać ważną 

legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające potwierdzenie 

jakości a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie 

materiały i urządzenia zostaną odrzucone.  
                                                                                                                                                     

6.8. DOKUMENTY BUDOWY  
  

KSIĘGA OBMIARU  
  

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z                                             

elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach 

kosztorysowych i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w 

punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.  
  

DOKUMENTY LABORATORYJNE  
  

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny 

być gromadzone w formie  uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego.  
  

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  
  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące 

dokumenty:  

1. zgłoszenie rozpoczęcia robót,  

2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,  

3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,  

4. protokoły odbioru robót,  

5. protokoły z narad i ustaleń,  

6. protokoły przekazania terenu właścicieli działek wskazanych w dokumentacji,  

7. korespondencję na budowie.  
  

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY  
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Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  
  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
  

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 

pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej.  

Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.                                                     

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach) lub 

kilogramach  

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 

na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 

Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 

umożliwiający jego identyfikację.  

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 

przewożone pojazdami  o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie 

określić.  

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.  

Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót 

uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych 

pojazdów.  

Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy.  

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 

losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 

mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 

poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 

obmierzonej do uzgodnionej.  
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Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.  

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.  

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.  
  

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 

świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  
  

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA  
  

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie 

wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny 

posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób 

zapewniający zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru.                                              

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były 

legalizowane i posiadają ważne Świadectwa Legalizacji.  
  

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU  
  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.                                                  
  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami                                           umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom  odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.  
                                                                                                                                                           

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 

Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 

zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy 

ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót.  
  

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  
  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót.    
  

8.4. ODBIÓR TECHNICZNY  

 Odbiór techniczny powinien być przeprowadzony po zgłoszeniu gotowości do odbioru, 

dokonanego w formie pisemnej.  

 Do dnia odbioru technicznego wykonawca powinien przekazać inspektorowi:  

- projekt powykonawczy, protokoły odbioru przyłączy,  

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem oraz 

uporządkowaniu terenu budowy - protokołami „odbioru” (sprawdzenia ilościowego i 

jakościowego) robót podlegających zakryciu (robót zanikających)  

- protokoły szczelności instalacji   

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały wbudowane  

- protokoły zdawczo - odbiorcze                                                                                                                             

Odbiór techniczny przeprowadzony przez profesjonalistów, uczestniczących w procesie 

budowy, nie powinien wydłużać terminu odbioru końcowego, a wręcz przyspieszyć jego 

przeprowadzenie.  

W protokole odbioru technicznego powinny być wyszczególnione dokumenty, jakie kierownik 

budowy przygotował na dzień odbioru (zob. wyżej i por. z treścią art. 57 ustawy Prawo 

budowlane), wykaz wad, jakie komisja wykryła w czasie odbioru technicznego z oceną 

przedstawicieli zamawiającego o charakterze wad (nieistotnych dla prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu odbioru po odbiorze końcowym ewentualnych wad trwałych 
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(nienadających się do usunięcia), z którymi obiekt może funkcjonować, a ich usunięcie 

wiązałoby się z nadmiernymi kosztami ze wskazaniem jaka wartość została utracona w 

wyniku tej wady), terminu wyznaczonego na usunięcie wad, które powinny być usunięte przed 

odbiorem końcowym lub później – po odbiorze końcowym. W protokole odbioru technicznego 

przedstawiciele zamawiającego powinni dokonać oceny gotowości do odbioru. Gotowość do 

odbioru nie może dotyczyć wyłącznie stanu technicznego robót, w tym kompletności obiektu 

podlegającego odbiorowi, ale również kompletności dokumentacji odbiorowej, na którą składa 

się m.in. dokumentacja powykonawcza i wyżej wymienione dokumenty opisane w treści art. 

57 ustawy Prawo budowlane.  

W przypadku, kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, że zapis kierownika budowy o gotowości do 

odbioru był przedwczesny, wpisuje tę ocenę (wraz z uzasadnieniem) do protokołu, 

uzgadniając równocześnie z kierownikiem budowy czas potrzebny mu na usunięcie braków 

stwierdzonych w czasie odbioru technicznego. Kierownik budowy, po usunięciu braków 

stwierdzonych w czasie kontroli (technicznej), ponownie zgłasza gotowość do odbioru z 

sugestią terminu sprawdzenia gotowości do odbioru.   

Ponowne zgłoszenie gotowości do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru oznacza, 

że do tego dnia zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną za zwłokę w 

wykonaniu robót.  
  
  

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT  
  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 

stwierdzona przez                Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 3dni roboczych, licząc od dnia zakończenia 

odbioru technicznego robót   

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych.  
  

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT  
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Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 

Protokół Odbioru Końcowego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zmawiającego.  
  

Dokumentacja odbiorowa stanowiąca załącznik do protokołu końcowego, powinna zawierać:  

• Protokół z odbioru technicznego  

• Kopie protokołów odbiorów częściowych  

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  

• Specyfikacje Techniczne,                                                                                                               

• Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

• Recepty i ustalenia technologiczne,  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi,   

• Dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi,  

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
  
  

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.                               
  

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY - OSTATECZNY  
  

Odbiór pogwarancyjny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny - ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem nieprawidłowości zgłaszanych w trakcie użytkowania.  
  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
  

9.1. USTALENIA OGÓLNE  
  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu nakładczego. Cena jednostkowa pozycji 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji 

Technicznych.  
  

Cena jednostkowa będzie obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,                                                                                                                  
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 

Kontraktu.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały wymienione 

w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych.  
                                                                                                                                                                                      
  

S-01.01.00. INSTALACJA C.O.       CPV  45331100-7    
  
  

1.  Wstęp  
  

  

1.1.  Przedmiot ST  
  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie wbudowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w 

Słupsku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4,10,11,12,13. 

  

1.2.  Zakres stosowania ST  
  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

  

1.3.  Zakres robót objętych ST  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu przewodów i grzejników centralnego ogrzewania. Rodzaje i Ilości robót do 

wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji.  

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej:  

                  a)  Roboty demontażowe i towarzyszące   

           Do robót tych stosują się ustalenia zawarte w ST – roboty demontażowe.  b)   

Roboty montażowe instalacji c.o. -  obejmujące:  

- montaż rurociągów          

- montaż armatury         

- montaż grzejników wraz z osprzętem  

- próby i regulacje   

  

1.4.  Określenia podstawowe  
  

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany Wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku.  

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót  

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  Księga 

Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych,  

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.   

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

Obiektu będącego przedmiotem Robót.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych.  

Zastosowane skróty:  

 C.O.  -  centralne ogrzewanie,  

 ST   -  Specyfikacja Techniczna    

  
  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Dokumentacją,  

ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru 

wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 

technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 

2003”  

 Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji technicznej 

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

projektem wykonawczym, „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.  

Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI  INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji.  

  
  

2.  Materiały  
  
2.1  Wymagania  ogólne   

  Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności 

odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca   uzyska przed zastosowaniem  
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wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

  

2.2  Przewody      

Instalację wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) 

zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu 

systemu KAN-therm lub innego, równoważnego o takich samych parametrach. Połączenia wykonać za 

pomocą systemowych złączek stalowych , o profilu zacisku M z wymienną uszczelką z kauczuku 

etylowo – propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez 

tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar.   

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo odbioru jakościowego.  

  

2.3  Grzejniki  

 Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować dolnozasilane grzejniki stalowe, płytowe, 

podłączone z uchwytami, wspornikami i przynależną armaturą, lub inne o podobnej charakterystyce. W 

przypadku zrezygnowania z grzejnika należy zwiększyć moc grzejnika znajdującego się w 

bezpośrednim sąsiedztwie o wartość mocy grzejnika, którego montażu zaniechano.   

  

2.4  Armatura  

  Podejścia do grzejników należy wykonać przy użyciu armatury podłączeniowej grzejników 

dolnozasilanych.  

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki automatyczne.    

Na odgałęzieniach od pionu głównego do poszczególnych mieszkań,  na przewodach zasilających 

przewidziano montaż zaworów równoważących.    
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2.5  Izolacja termiczna  

 Rurociągi prowadzone w piwnicy należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Średnica 

wewnętrzna izolacji powinna być zgodna ze średnicą zewnętrzną izolowanego przewodu. Natomiast 

piony można zaizolować otuliną piankową.  

Przewody o średnicach wewnętrznych do 22 mm należy zaizolować termicznie izolacją o grubości 20 

mm, przewody o średnicach wewnętrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostałych – grubość izolacji 

winna być równa średnicy wewnętrznej rury.  

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  

  

3.  Sprzęt  
  

3.1.  Ogólne wymagania   

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, a także powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też  przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  materiałów.  

  

  

 4.  Transport i składowanie  
4.1.  Ogólne wymagania   

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  



STWiOR budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  przy 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 4,10,11,12,13 w Słupsku  

  

Strona | 26    

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie 

Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy.  

4.2. Transport   

 4.2.1  Rury  

- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej                 długości.   

- Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.   

  Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich  

 zanieczyszczenia.  

 4.2.2  Grzejniki  

 Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników 

na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego 

typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu 

środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 

transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniem.  

 4.2.3  Armatura  

  Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone  w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych                            w pojemnikach.  

  

 4.2.4  Izolacja termiczna  

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w  

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 

z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
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produkcyjnych powinny zawierać sie w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych.  

  

5.  Wykonanie robót  

5.1.  Wymagania ogólne   

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.  

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 

interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej, a także w normach i w wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 

na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.  

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej.  

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.1.  

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW  

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi przez 

innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 

robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 

Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego.  
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5.2.  Montaż przewodów rurowych  

5.2.1  Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt: 2 „Wytyczne 

projektowania centralnego ogrzewania".  

5.2.2  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia  

5.2.3 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

5.2.4  Kolejność wykonywania robót:  

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

• przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym,  

• wykonanie połączeń zaprasowywanych  

5.2.5  Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych 

poniżej.  

   
5.2.6 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. 

Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi  odpowiednie odpowietrzenie i 

odwodnienie całego pionu.  

5.2.7. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewnić niemożność osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 

większe : o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez przegrody określone jako  granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.  

5.2.8   Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 

umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o średnicy 18-28. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
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pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by możliwa była 

kompensacja wydłużeń przewodów.  

5.4.  Montaż grzejników  

5.4.1.  Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki.    

Minimalny odstęp grzejnika płytowego stalowego powinien wynosić :   

   od ściany za grzejnikiem       -  5 cm ;  

   od podłogi          -  7 cm ;  

   od spodu podokiennika        -  7 cm ;  

   od ściany bocznej wnęki (bez armatury)     -  15 cm ;  

   od ściany bocznej wnęki (z armaturą)     -  

5.4.2.     Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej  

5.4.3     Kolejność wykonywania robót::  

25 cm ;  

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  

• zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi.  

5.4.4  Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 

powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie  zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  

5.4.5. Podłączenia do grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 

złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 

powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  

5.5  Montaż armatury i osprzętu  

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 

kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Kolejność 

wykonywania robót::  

• sprawdzenie działania zaworu,    

• wkręcenie półśrubunków na zawór i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,   

• skręcenie połączenia.    

     Zawory na pionach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  

5.6  Badania i uruchomienie instalacji  

5.6.1 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności.  

5.6.2 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej  część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 
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napełnić wodą uzdatnioną  o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 

COBRTI-INSTAL  

5.6.3 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  

5.6.4 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C.  

5.6.5 Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13  

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 

barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować. Próbę 

należy wykonać na ciśnienie 6 bar.  

5.6.6 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny  

odczyt zmiany ciśnienia  o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji.  

5.6.7 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia.  

5.6.8 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  

5.6.9 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych.  

5.6.10 Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.  

5.7 Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi.  

5.8 Regulacja instalacji  
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 Zgodnie z Dokumentacją Techniczną należy wykonać regulację hydrauliczną instalacji wewnętrznej 

c.o. poprzez nastawy wstępne grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz nastawy na zaworach 

równoważących. Na zaworach grzejnikowych montowane będą głowice termostatyczne z wbudowanym 

czujnikiem cieczowym.    

Regulację należy wykonać po dokładnym przepłukaniu instalacji .  

  

6.      Kontrola jakości robót  

6.1.      Zasady ogólne   

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

6.2.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być   

przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje   sanitarne i 

przemysłowe".  

6.3.  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości    producenta.  

6.4.  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej   fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę   robót uznać 

za niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie   ponownie.  

  

7.     Obmiar robót  

8.1.   Zasady ogólne  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót.                                                                                                                         
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora nadzoru.  

8.2.   Jednostki i zasady obmiarowania  

   Jednostkami obmiarowymi robót są:  

-  [szt]   –   ilość zamontowanych urządzeń,  

-  [mb]   -  ilość ułożonego przewodu  

7.3. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi               

projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych               w 

naturze .  

  

8.     Odbiór robót  

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót   

Wymianę instalacji c.o. uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie 

wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.  

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z  

wymaganiami, wymianę instalacji c.o.  uznaje się za niezgodną z dokumentacją projektową. W tym 

przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 

przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie.  

8.2  Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.2.1 Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją  projektową  oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z  

 wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, 

certyfikatami.   W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń z 

zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta lub dostawcę - powinien być  on 

zbadany laboratoryjnie.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym.    

  Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do  Dziennika  

budowy.  

8.2.2  Odbiór robót  

   Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z  

„ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.  Zeszyt    nr 6.   
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Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normą PN-64/B-10400.  

    Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

 −  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  

− bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w  

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz                  

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji 

oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego 

ogrzewania.  

              Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonania robót,  

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty,  

 certyfikaty),  

- Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, -  Protokoły z przeprowadzonych prób i 

pomiarów  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   

- zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi 

w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian  i odstępstw  od Dokumentacji    

- protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień  dotyczących usunięcia usterek,  

- aktualność  Dokumentacji  Projektowej  –  czy  uwzględniono  wszystkie 

 zmiany                 i uzupełnienia,  

- protokoły badań szczelności instalacji.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego   i  

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy   
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Zamawiającym a Wykonawcą.  

  

9.    Podstawa płatności  

9.1   Ustalenia   ogólne   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru.   

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru.   

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót 

będą obejmować:   

 −  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami   

− Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy .   

− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami -Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i 

ryzyko   

 −  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

9.2 Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk  zamontowanych 

urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót.  

9.3  Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi  

 bazami  cenowymi,  rynkowymi  cenami  jednostkowymi  robót  lub  publikowanymi                 

 w  ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp lub dokonać   

 wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub         

 publikowanych składników cenotwórczych.  

10.   Przepisy związane   

10.1.   „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. 

  Wyd. COBRTI INSTAL 2003”  

10.2. PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  Wymagania  i 

badania techniczne przy odbiorze".  



STWiOR budowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszk. wielorodzinnym  przy 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 4,10,11,12,13 w Słupsku  

  

Strona | 35    

10.3.  PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".  

10.4.  PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".  

10.5.  PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i  

 badania".  

10.6.  PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania".  

10.7.  PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".  

10.8.  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".  

10.9. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i  urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze".  

PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości   wod  
  
  
  
  

S-01.02.00. INSTALACJA C.W.U.        CPV  45330000-9    
  
  

1.  Wstęp  
  

  

1.6.  Przedmiot ST  
  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie wbudowania instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym w Słupsku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4,10,11,12,13. 

  

1.7.  Zakres stosowania ST  
  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

  

1.8.  Zakres robót objętych ST  

  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu przewodów i grzejników centralnego ogrzewania. Rodzaje i Ilości robót do 

wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji.  

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej:  

                  a)  Roboty demontażowe i towarzyszące   
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           Do robót tych stosują się ustalenia zawarte w ST – roboty demontażowe.  

 b)   Roboty montażowe instalacji c.w.u. -  obejmujące:  

- montaż rurociągów          

- montaż armatury         

- próby i regulacje   

  

1.9.  Określenia podstawowe  
  

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany Wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku.  

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót  

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  Księga 

Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych,  

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.   

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

Obiektu będącego przedmiotem Robót.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych.  
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Zastosowane skróty:  

 C.W.U.  -  ciepła woda użytkowa,  

 ST   -  Specyfikacja Techniczna    

  
  

1.10.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Dokumentacją,  

ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru 

wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane,  

„Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI 

INSTAL 2003”  

 Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji technicznej 

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

projektem wykonawczym, „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.  

Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI  INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji.  

  
  

2.  Materiały  
  
2.3  Wymagania  ogólne   

  Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności 

odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca   uzyska przed zastosowaniem  

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.4  Przewody      

Instalację wykonać z rur stalowych ze stali nierdzewnej w systemie KAN‑ therm Inox. Montaż 

instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice „Press”, czyli zaprasowywania na rurze złączek.  

Szczelność połączeń zapewniają specjalne pierścieniowe uszczelnienia (O‑Ring) z odpornego na 

wysokie temperatury kauczuku oraz trójpunktowy system zacisku typu „M”, co gwarantuje długoletnią, 

bezawaryjną eksploatację.    

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo odbioru jakościowego.  

  

2.5  Wodomierze  

   Zastosować wodomierze mieszkaniowe jednostrumieniowe do pomiaru wody ciepłej, Dn 15, Q3  

1,6 m3/h, z zabezpieczeniem antymagnetycznym i z plombą elektroniczną oraz numeryczną, z 

modułem do odczytu wskazań drogą radiową, który funkcjonuje przez okres 10 lat;  

  

2.6  Armatura  

 Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory kulowe gwintowane oraz zawory odcinające z 

wbudowanymi zaworami zwrotnymi PN 1,0 MPa, posiadające atest PHZ.  

  

2.7  Izolacja termiczna  

 Rurociągi prowadzone w piwnicy należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Średnica 

wewnętrzna izolacji powinna być zgodna ze średnicą zewnętrzną izolowanego przewodu. Natomiast 

piony można zaizolować otuliną piankową.  

Przewody o średnicach wewnętrznych do 22 mm należy zaizolować termicznie izolacją o grubości 20 

mm, przewody o średnicach wewnętrznych od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostałych – grubość izolacji 

winna być równa średnicy wewnętrznej rury.  

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  

  

3.  Sprzęt  
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3.1.  Ogólne wymagania   

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, a także powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

  

  

4.   Transport i składowanie  
    

4.1.  Ogólne wymagania   

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie 

Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy.  

4.2.  Transport   

4.2.5 Rury  

- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej                 długości.   

- Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.   
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  Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich  

 zanieczyszczenia.  

 4.2.6  Armatura  

  Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak wodomierze, powinna być dostarczona  

w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

 4.2.7  Izolacja termiczna  

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem.  

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 

z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 

krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych.  

  

5.  Wykonanie robót  

5.1.  Wymagania ogólne   

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.  

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 

interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej, a także w normach i w wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 

na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.  

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej.  

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.1.  

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW  

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi przez 

innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 

robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 

Inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego.  

5.2.  Roboty demontażowe  

Przed montażem odcinków rurociągów łączących starą i nową instalację ciepłej wody użytkowej należy 

dokonać demontażu istniejących podgrzewaczy i kotłów gazowych oraz odcięcia dopływu gazu na 

podejściach.  

Należy wykonać demontaż urządzeń gazowych wraz z rurą spalinową oraz odcinkiem rury 

przyłączeniowej oraz wkładem kominowym lub rurą powietrzno-spalinową. Odnogę na trójniku zaślepić 

w sposób trwały.  

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na     wyniesienie 

z budynku i transport.  

Rury uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez  inwestora.   

Kolejność wykonywania robót:  

 −  demontaż instalacji gazowej w zakresie podłączeń podgrzewaczy i kotłów   

 −  „zaślepienie” instalacji gazowej po odcięciu podejść do urządzeń  

−  połączenie nowowybudowanej instalacji z wyprowadzeniem rurociągów z kotłów i 

podgrzewaczy  

 −  zgłoszenie do Gazowni demontażu gazomierza celem wykonania próby  

 −  wykonanie próby szczelności instalacji gazowej po zmianach  

 −  zgłoszenie do Gazowni gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.  
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Zdemontowany złom ( rury, grzejniki, drzwiczki z pieców kaflowych,  kotły żeliwne są własnością 

Miasta Słupsk. Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o wykonaniu utylizacji 

zdemontowanych elementów oraz rozliczyć z uzyskanych środków.  

 Zdemontowanie wkładów kominowych i rur powietrzno-spalinowych winno być potwierdzone opinią 

kominiarską.  

5.3.  Montaż przewodów rurowych  

5.3.1  Rurociągi należy łączyć zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producenta.  

5.3.2  Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia  

5.3.3 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

5.3.4  Kolejność wykonywania robót:  

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

• przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym,  

• wykonanie połączeń zaprasowywanych  

5.3.5  Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych 

poniżej.  

   
5.3.6  Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i 

odwodnienie całego pionu.  

5.3.7. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem  
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termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić niemożność osiowego ruchu przewodu. Długość 

tulei powinna być większe : o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez przegrody 

określone jako  granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających.  

5.3.8   Przewody pionowe (piony) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 

co 2 m dla rur o średnicy 18-28. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem 

odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by możliwa była kompensacja 

wydłużeń przewodów.  

5.4.  Montaż wodomierzy  

5.4.1. Wodomierze należy zamontować w poszczególnych mieszkaniach według poniższych wytycznych:    

- Wodomierz zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym, wg instrukcji producenta;  

- Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem 

przepływu wody w przewodzie;  

- Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta nie stanowi 

inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu przed i 3 średnicom przewodu za 

wodomierzem;  

5.4.2     Kolejność wykonywania robót::  

− wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  wykonanie otworów i osadzenie 

uchwytów, − montaż wodomierzy i armatury,   

5.5.  Badania i uruchomienie instalacji  

 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności.  

 Po zakończeniu montażu przewodów i armatury należy wykonać skuteczne (min. 2-krotne) płukanie 

instalacji poprzez napełnianie i opróżnianie z wody. Czynności te należy wykonywać przy dodatniej 

temperaturze zewnętrznej. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu jej, należy dokonać 

starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń), w celu sprawdzenia, czy nie występują 

przecieki wody lub roszenie.  

 Badanie szczelności należy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji cieplnej, powinno być 

przeprowadzone wodą. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy  

(średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 

bar.  

Wartość ciśnienia próbnego – 10 bar (dla odcinków nowych).  

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (+/- 

3 stopnie).  

Czas trwania obserwacji instalacji po podniesieniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 

próbnego – 30 minut. Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest brak przecieków i 

roszenia, ponadto ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2%. Z przeprowadzonych badań 

należy sporządzić protokół.  
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Po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną, instalację należy poddać, 

przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60oC.  

Badanie odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polega na losowym 

sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna 

minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 do 60 oC.  

 Całość wykonać zgodnie z odpowiednimi normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych”.  

Po uzyskaniu pozytywnych protokołów: płukania oraz próby szczelności, wykonawca obowiązany jest 

zlecić PSSE wykonanie badania wody. W przypadku zalecenia przez „Sanepid” konieczności 

wykonania dezynfekcji instalacji, koszt tej czynności oraz ponownego badania wody, a aż do uzyskania 

pozytywnej opinii, obciąży wykonawcę robót.5.7  

    

5.6.  Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narzędzi.  

  

  

6.      Kontrola jakości robót  

6.5.      Zasady ogólne   

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

6.6.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być   

przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje   

sanitarne i przemysłowe".  

6.7.  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości    producenta.  

6.8.  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej   fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę   robót uznać 

za niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie   ponownie.  
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7.     Obmiar robót  

8.3.   Zasady ogólne  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót.                                                                                                                         

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora nadzoru.  

8.4.   Jednostki i zasady obmiarowania  

   Jednostkami obmiarowymi robót są:  

- [szt]   –   ilość zamontowanych urządzeń,  

- [mb]   -  ilość ułożonego przewodu  

7.4. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi               

projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych               w 

naturze.  

  

8.     Odbiór robót  

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót   

Wbudowanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały 

się zgodne z wymaganiami.  

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z wymaganiami, 

wymianę instalacji c.o.  uznaje się za niezgodną z dokumentacją projektową. W tym przypadku 

wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie.  

8.2  Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.2.1  Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją  

  projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z  
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 wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, 

certyfikatami.   W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń z 

zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta lub dostawcę - powinien być  on 

zbadany laboratoryjnie.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym.    

  Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do  Dziennika  

budowy.  

8.2.2  Odbiór robót  

   Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z  

„ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.  Zeszyt    nr 7.   

Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normą PN-64/B-10400.  

    Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

 −  przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  

− bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w  

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz                  

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji 

oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego 

ogrzewania.  

              Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonania robót,  

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty,  

 certyfikaty),  

- Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, -  Protokoły z przeprowadzonych prób i 

pomiarów  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   

- zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi 

w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian  i odstępstw  od Dokumentacji    

- protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień  dotyczących usunięcia usterek,  
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- aktualność  Dokumentacji  Projektowej  –  czy  uwzględniono  wszystkie 

 zmiany                 i uzupełnienia,  

- protokoły badań szczelności instalacji.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego   i  

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy   

Zamawiającym a Wykonawcą.  

  

9.    Podstawa płatności  

9.1   Ustalenia   ogólne   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru.   

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru.   

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót 

będą obejmować:   

 −  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami   

− Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy .   

− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami -Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i 

ryzyko   

 −  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

9.2 Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk  zamontowanych 

urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót.  
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9.3  Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi  

 bazami  cenowymi,  rynkowymi  cenami  jednostkowymi  robót  lub  publikowanymi                 

 w  ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp lub dokonać   

 wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub         

 publikowanych składników cenotwórczych.  

10.   Przepisy związane   

10.1.   „Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt nr 7. 

  Wyd. COBRTI INSTAL 2003”  

10.2. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne  

10.3. PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie (oryg.)  

10.4. PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: Wymiarowanie przewodów. Metody 

uproszczone (oryg.)  

10.5. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja (oryg.)  

10.6. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne  

10.7. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: 

Armatura zaporowa  

10.8.  PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociągowa. Wymagania użyt-kowe i badania  

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa (oryg.)  

10.9.  PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

Część 3: Armatura zwrotna  

10.10. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające  

10.11. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

Część 5: Armatura regulująca  

10.12. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

6: Hydranty (oryg.)  

10.13. Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu 
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Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 

9/2012 poz.1271.  

10.14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002 

poz.690 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156, 

Dz.U. Nr 201/2008 poz.1238, Dz.U. Nr 228/2008 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009 poz.461, Dz.U.  

Nr 239/2010 poz.1597, Dz.U. Nr 0/2012 poz.1289.  

10.15. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 881 z  

późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 – Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.  

10.16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. Nr 

249/2004 poz. 2497 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.   

  

  

ROBOTY BUDOWLANE                                                                              CPV 45000000-7  
  
  

1.  Wstęp  
  

  

1.11. Przedmiot ST  
  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie towarzyszących robót budowlanych koniecznych do wykonania przy budowie instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Słupsku przy ul. M. Curie 

Skłodowskiej 4, 10,11,12,13. 

  

1.12. Zakres stosowania ST  
  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

  

1.13. Zakres robót objętych ST  

  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z ingerencją w 

powierzchnie i okładziny ścian, sufitów i podłóg w budynku mieszkalnym, koniecznych do wykonania przy 
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robotach podstawowych związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania.  Rodzaje i Ilości robót 

do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji.  

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej:  

a) Roboty rozbiórkowe i i przygotowawcze do robót remontowych  

b) Uzupełnienie lub wymiana tynków i gładzi gipsowych  

c) Uzupełnienie i odświeżenia malowania  

d) Uzupełnienie posadzek: drewnianych, betonowych, w okładzinie z płytek terakotowych, PCV i  

paneli podłogowych wraz z warstwami podkładowymi  

e) Zabezpieczenie wylotów przewodów wentylacyjnych w kominach ponad dachem -  daszkami 

zabezpieczającymi  

f) Wykonanie dodatkowych przebić w ścianach kominowych w poziomie piwnic, wraz z montażem  

kratek wentylacyjnych dla poprawy cyrkulacji powietrza w piwnicach (min. 2 otwory wskazane 

przez uprawnionego kominiarza)  

  

1.14.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Dokumentacją,  

ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru 

wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 

technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych”.   

  

  

    

2.      Kontrola jakości robót  

2.1.      Zasady ogólne   

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

2.2.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być   

przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych.   

2.3. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.  
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2.4. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  

  

3.     Obmiar robót  

3.1.  Zasady ogólne  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót.                                                                                                                         

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora nadzoru.  

3.2.  Jednostki i zasady obmiarowania  

   Jednostkami obmiarowymi robót są:  

- [m2]   –   ilość zamontowanych urządzeń,  

- [mb]   -  ilość ułożonego przewodu  

- [m2]               -               powierzchnia posadzki z warstwami podkładowymi, tynków, gładzi, malowania 

i okładzin z płytek  

- [m3]               -              objętość warstw betonowych, rozbiórek, itp.  

3.3. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi               

projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych               w 

naturze.  

  

4.     Odbiór robót  

4.1.     Ogólne zasady odbioru robót   

Wszystkie powierzchnie i elementy, które zostały uszkodzone lub odsłonięte w trakcie wykonywania 

robót instalacyjnych podlegają naprawie, wymianie i wykończeniu z zachowaniem pełnej estetyki. 

Planowane prace będą wykonywane w lokalach i pomieszczeniach użytkowanych. Odbiór robót będzie 

dotyczył sposobu wykończenia wszystkich elementów i powierzchni przyległych.   
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Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający estetykę i jakość wykonania oraz 

gotowość do użytkowania.   

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego   i  

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy   

Zamawiającym a Wykonawcą  


