MICHAL BANCEWICZ,

P RO 10-183 Olsztyn, ul. Wczasowa 9B

e-mail: promb@outlook.com, tel. 606-704-715

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Kategoria obiektu XXV

Nazwa opracowania:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku
Barciany — Pastwiska — | etap”.

Adres obiektu budowlanego:
= wojewddztwo warminsko-mazurskie, powiat ketrzyniski, gmina Barciany,

= dziatki o nr ewidencyjnych:
- 270, 271, 46, 47/1 obreb 3 Barciany,
- 1/2 obreb 37 Ogradki.

Zleceniodawca:
Powiat Ketrzynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Ketrzynie

Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

AUTORZY PROJEKTU SPECJIALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. Wojciech Rudzki WAM/0125/PWOD/10

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. Michat Bancewicz

ASYSTENT PROJEKTANTA
inz. Pawet Pienkowski

Data opracowania:

lipiec 2019 r. Olsztyn Nr egz.
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SPIS TRESCI

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia projektanta, wpis do Izby Inzynieréw
Uzgodnienia

Opis techniczny

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Plan zagospodarowania w skali 1:500

Profile podtuzne w skali 1:1000

Przekroje normalne w skali 1:25

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

4-5
6-15
16-19
20-26
27-32
33-34
35



OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:

Ja nizej podpisany o$wiadczam na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
-Prawo Budowlane (Dz. U. 243, poz. 1623 tekst jednolity z 2010 roku), ze niniejszy projekt
sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant

Zakres opracowania

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Podpis

mgr inZ. Wojciech Rudzki

Brania drogowa

WAM/0125/POWD/10

Specjalnos¢ drogowa




10107 BupniB g1 eiup ukEsio

Ry
oBaurjmopng niozpeN Joppdsul Aumoy ¢
~— Aqz| epry emoBIn0 T

s €1/98 vumRIng “In “UAZSIO T40-11
G ZP7 "Zut 15w DiZpmy Yorepy yoatfom ued |
PINCADUNII YN | HOX rIMoDdENg afnukzno

Advzoin
il ‘yarumeidn yoAzsforum
1osoureloads a1sanfez M MUIA) QN DYfEIZP Bl dsoBez npyeloxd eezpkziods (g

3

“ysndazid zeto yafuznsimod moxies nlojsod 1 nyons epp eforp (q
‘mgisndazad zogido yorysiatuizur mo1yeIqo YoAmoForp
womuazoblim z ‘yoAuzotignd yoeSorp o mosidozid nuomumzor m ‘edorp (v
: el wrmye) ‘wAuRpMopng WaaIqo 7
TAURZRIMZ [WAUR[MOPNQ IWRIOQOI BIUBMOISNY T 033uR|Mopng mya1qo eruesopyafoid (|

: op yazoeiSo zaq fameSoeap pyourelsads m Blerumerdn
ozsforuru eruamumerdn jwz oz g/¢ zod €8 AN 1 9Q0Z Z ‘(] Z(l/ SMOIUMOPNG M
YoAuzonyoa) 1foyuny yoAujRIZpowes AmeIds M "1 9T BIUIILMY §T BIUP Z BMISTUMOPNg |
nuodsuely, ensiuny eruazpeziodzor 7 1§ yd [ s g1 § ‘sp § swmmispod BN Ix

“YIAUR[MOPNG MOINRIGO BIIEWIAZIN [5UZOTUYda) T[oNuoy riuemomelds (3
“08aD{810)53MUT TUOZPRU BIUBMAUONAM (P

‘mojuawRf2 4ok erweziemiim [uzowyda) [onuoy 1
NIOZPEU 710 YIAURIMOPNg MQIUAWRLD YyoAul£oynnsuoy waluezemiim eruemorary (2
‘TWAUR[MOpNG TUIR0GOX [wAuuy qnf Emopng euemosary (q

‘oBonysiome niozpeu eruemomerds 1
yoAuejmopng-ouzomoryaigase moppalord eruezpmerds eruemopyafoad (v

:op yazomrerdo zaq ‘fomoBo1p soueads m
‘aue[mopng omelj Amuisn ¢ 1 g isn €] we ‘g 1| d [ sn g ue amespod BN T

;3890 Auotuzesmodn pyzpmy Yaiep ppafop ueg

ZopmQuuwse | vjaLqz|y Zut Sw g
DYSMOWR ] ZSNURY “ZUl 7

—SSQ._? IHSMOIDUIE] MBISIZPZ Zul ISl °|

DO Adkfenazio pepls

“BIuszods0p (3 B1Up po 1up [ atur M IMUAZS|O) M BAX 1ukzu] Aqz] fomoFAnio
fanysmzejy-oxsuuue Ay ullomyyieay 1siwoy n.u.somwb_o EuiuoEvPiE BZ ‘DIMBZSIEAL M BAIDIUMOPNE
motaukzup Aqzy lapysjog Buloeyyiesy ifsnuoy [bmofery op ammpompo Azngs fozsfmumu 1z42p po
_uﬁaﬁms wauIuLa) wiu A wiuofsanio z ‘3qz1 ) zezid wlueplm watuszopeimsez

Aqz1 fami { 3s1j eu sidm zeio oFaurimopng nUOZpEN

'3 1D Eﬁu.-E i\ op ..?auun 2Zpoap M ‘SIdA IAMOUEBIS JIMIOIUMOPNG M YOAUZITUYI}
ioyuny yoAupprzpowrss eiuzmAuoyAim op dmeispod — JuR|MOPNq OMEL] AMEISN M/M £ IS T 'ME Z JIUpoSZ |

d ‘0%

1 AUIZINOG

“fz£33p 21001Mpo BU oURZENSM GaAUR[MOPNq Uamumeidn yoAuepeu sanfez 1fz42ap eiusiupesezn po
s afndaispo wdy ¢ § L01 Me ammspod ey “Kuons BIURphZ 105080 M WAUSIUPATZMN Z NZBIMZ M

HAINAINAYVSVZN

rAMOD0Hd IDSONTVIOALS M
NAZIINVIDO Z34
INANVIMOANE INVLOEOY VINVAOUID I VINVMOLNIrodd od

O/AOMA/STIO NV "PIMI IN
ANVIMOANE VINTINAVHLN

AUAIZS|O M "I 9L6] BIMISZI G BIUP "IN

Kzu
NWADIZANE IMONAVIN TMOHDAIDIOM nuEg
afepeu
eulOeypeay) elstmoy] emo33nQ

fwzaz [£01z0d ‘g6 AN 1 000Z Z "N'zq ‘[ 0Faulloenstunupe
euemodsod nsxepod pO1 Me zelo fwz 9z g/¢ Zod €8 AN 1 9007 Z D Z(Y/ IMINUMOPNG M YoLUZIIUYIA
nqury yoKujaizpowes aimelds m "1 90T BIUIRIMY §T BIUP Z I 1], BSL 1uazpiziodzol
zrppdposngr S §amd s §zrimdo§ :Euf::u& 951 hz .:scmn nza
Aujoupaf 19301/ auejmopng omeig I 661 Bad] Lo BIUp Z Ammsn vz qd | I8N pf e ‘T 1 | d 1SN guE
‘€ "ISn Z] uR YWz 3z 7y zod § IN I [00T Z N ZQ/ MO 7RIO RAVIOY MouuAzZUY
YOAMOPOMEZ UIBPEZIOWES O “1 Q07 BIUpnI3 ¢| Bup z Ammsn z yd [1sn p7 ‘e ameispod BN

VIZADHA
“1010g Bupru3 | eiup ‘ukizs|o 0L0T/STUN/ATAO/NY M
I oBapysjog mpspsuoy vl ‘udEsiQ 7E5-01
VNLADVIIATTVAY VISINOM VMO0 .CWW“

VMIJINMOGNE MQUAINAZNI VEZI VAMOINDIO
VASUNZVIN-OMSNINIVM



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YPR-DYH-W2N *

Pan Wojciech Rudzki o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0188/06

adres zamieszkania ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GMINA BARCIANY
g v Ketrzyn .. 2.6 -.©&~. 2019r,
410 Barciany

REGON 510744013, NIP 742-20-76-963

Piecze¢ firmowa

OSWIADCZENIE / ZGODA

Gmina Barciany wyraza zgode na zaprojektowanie i wykonanie drogi powiatowej
nr 1592N wraz z niezbedng infrastrukturg na dziatkach gruntowych: nr 271, nr 46, nr 275
obreb nr 3 Barciany bedacych wtasnoscig Gminy Barciany tj. w dotychczasowej lokalizacii-
przebiegu tej drogi i w ramach zleconego projektu pn.: Wykonanie dokumentaciji
projektowej przedmiotu zaméwienia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na
odcinku Barciany — Pastwiska - | etap”.

Po zakonczeniu realizacji zakresu projektowego drogi zgadzamy sie na wyznaczenie

niezbednego pasa drogowego i uporzgdkowanie struktury wtasno$ciowej gruntu pod droga.



Orange Polska S.A. PRO

Domena Hurt Michat Bancewicz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Adres do korespondencii: ul. Wczasowa 9b
ul. AL.M.J. Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn 10-183 Olsztyn

Olsztyn ,data 2019-07-23

Numer pisma:  35627/TTISIOU/P/2019
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany-Pastwiska 690m w miejscowosci Barciany/Pastwiska
dz. nr 46, 47/1, 270, 271 obr.3 Barciany, dz. nr 1/2 obr.37 Ogrédki gm. Barciany powiat Ketrzyn.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany-Pastwiska
690m w miejscowosci Barciany/Pastwiska dz. nr 46, 47/1, 270, 271 obr.3 Barciany, dz. nr 1/2 obr.37 Ogrodki
gm. Barciany powiat Ketrzyn opracowany na siedmiu arkuszach oznaczonych cyferkamiod nr 1 do 7.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktore sg integralng
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej

min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o nadzor wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wnioseknadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

tel: 89 525 25 38, e-mail: disu.rnwuuiiol @ orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

2. Roboty budowlano — montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable, szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej

a do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego pr.
526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitate

Rejonowy dla m.st. Warszawy
vynoszacym 3.937.072.437 zlotych.




10.

11.

nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas
prac na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury
w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekop6w kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sieé
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

W strefie projektowanych wykopdw na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych Orange Polska S.A
zastosowac rury ostonowe lub inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalié
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia
ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami;

Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdblnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Po zakoriczeniu prac dostarczy¢ do Orange Polska S.A powykonawczg inwentaryzacije geodezyjng
z Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Olsztynie otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
s\)\‘ N A r‘; \ /—\)
AL
Mar\ek‘ﬁuﬁobv\ «

\wa v
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

7~
(

\

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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BRANZA “DATA OPRACOWANIA ~ SKALA RYSUNKU
Projekt budowlany DROGOWA czewiec 2019, 1:500
NAZWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1592N NA ODCINKU
INWESTYCII BARCIANY - PASTWISKA - I ETAP

GMINA BARCIANY: DZIALKI NR: 46, 47/1, 270, 271 OBR. 3 BARCIANY, NR 1/2

LOKALIZACIA INWESTYCII Al Lo

POWIAT KETRZYNSKI - ZARZAD POWIATU

A INWESTOR
: e ( i o PLAC GRUNWALDZKI 1, 11-400 KETRZYN
u‘} ““7\ N )‘ Q’j’) '(%LT NUMER
N ! ~ t’ AUAR] N Ut RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNKU
i 1
‘\‘(O)‘/Udv/\ \ 2 A A PROJEKTANT NUMER UPRAWNIER
NG \J \O ! )
Pcdp‘)s“/’w\ mgr inz. Wojciech Rudzki WAM/0125/PWOD/10
OPRACOWAL:
mgr ini. Michat Bancewicz
ASYSTENT

inz. Pawel Pierikowski
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Projekt budowlany

NAZWA
INWESTYCI

LOKALIZACJA INWESTYCJI
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e\ 0 OV OYNS Y [oue V.. \in PROJEKTANT
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Micjacowost| Data P OPRACOWAL:

mgr inz. Michat Bancewicz

ASYSTENT
inz. Pawet Pierikowski

DATA OPRACOWANIA
czewiec 2019r.

BRANZA SKALA RYSUNKU
DROGOWA 1:500

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1592N NA ODCINKU
BARCIANY - PASTWISKA - I ETAP

GMINA BARCIANY: DZIALKI NR: 46, 47/1, 270, 271 OBR. 3 BARCIANY, NR 1/2
OBR. 37 OGRODKI.

POWIAT KETRZYNSKI - ZARZAD POWIATU
PLAC GRUNWALDZKI 1, 11-400 KETRZYN
NUMER

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNKU
2

NUMER UPRAWNIEN

WAM/0125/PWOD/10
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Projekt budowlany

NAZWA
INWESTYCUI

LOKALIZACJA INWESTYCI

INWESTOR

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTANT
mgr inz. Wojciech Rudzki

OPRACOWAL:

mgr inz. Michat Bancewicz

ASYSTENT
inz. Pawet Pierikowski

BRANZA DATA OPRACOWANIA  SKALA RYSUNKU
DROGOWA czewiec 2019 . 1:500

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1592N NA ODCINKU
BARCIANY - PASTWISKA - I ETAP

GMINA BARCIANY: DZIALKI NR: 46, 47/1, 270, 271 OBR. 3 BARCIANY, NR 1/2
OBR. 37 OGRODKI

POWIAT KETRZYNSKI - ZARZAD POWIATU

PLAC GRUNWALDZKI 1, 11-400 KETRZYN

NUMER

RYSUNKU
3

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WAM/0125/PWOD/10
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z Inwestorem,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- Norm, przepiséw prawnych, uzgodnien branzowych,

- Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

- Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach witasnych,

- Dokumentacji geotechnicznej wykonanej w 2019 roku.

2. Celi zakres projektu

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na
odcinku Barciany - Pastwiska. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktérej
celem jest szczegdtowe okreslenie sposobu i zakresu wykonania omawiane] inwestycji przez
ustalenie: przebiegu projektowanej drogi w planie sytuacyjnym (przebieg w istniejgcym pasie
drogowym drogi powiatowej), konstrukcji i geometrii drogi oraz okreslenie ilosci robét do

wykonania.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robét objetych projektem przewiduje:
- prace przygotowawcze,
- roboty zwigzane z wycinka krzakéw i samosiewdw,
- prace zwigzane z wykonaniem robdét ziemnych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi i zjazdow,

- prace wykonczeniowe.

3. Opis stanu istniejacego terenu

Droga powiatowa nr 1592N przebiega na wschodzie powiatu ketrzyriskiego, rozpoczynajac
swéj bieg od drogi wojewddzkiej nr 591 w miejscowosci Barciany (ul. Mazurska), a konczac
w miejscowosci Ogrodki. Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowe;j jest odcinek drogi

od miejscowosci Barciany do miejscowosci Pastwiska. Projektowany odcinek ma dtugos¢ 2,531km.
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Droga na tym obszarze posiada nawierzchnie zwirowg oraz gruntowga o szerokosci zmiennej od
4,0m do 4,4m. Droga w chwili obecnej nie posiada wyznaczonych poboczy. Istniejgce rowy
przydrozne s3 zarosniete krzakami i nie spetniajg swojej funkcji. Droga obstuguje zabudowe
wiejskg, dojazdy do pdl i ruch lokalny miedzy miejscowosciami Barciany i Pastwiska. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejagcych rowdw przydroznych

oraz na tereny biologicznie czynne.

4. Rozwigzania projektowe

Przebieg trasy drogi zostat dostosowany do przebiegu drogi w stanie istniejgcym.
Przebudowywany odcinek ma dtugos¢ 2,531km. Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na
wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 12cm wraz z wymiang podbudowy.
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,5m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,5m. Pobocza
nalezy wykonaé¢ z mieszanki kruszywa C50/30 $r. gr. 30cm. Zjazdy indywidualne i publiczne
zaprojektowano z betonu asfaltowego gr. 12cm. Istniejgce rowy nalezy oczyscié i wyprofilowaé
nadajac im spadki podtuzne umozliwiajgce swobodny sptyw wdd. Istniejgce przepusty drogowe
nalezy oczyscic i odmuli¢. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni
odprowadzane beda powierzchniowo na tereny biologicznie czynne oraz do istniejacych rowoéw
przydroznych. Na catej dtugosci inwestycji konieczne jest przeprowadzenie pielegnacji zieleni
niskiej poprzez przecinke lub wycinke istniejacych krzakéw. Przedmiotowa inwestycja zapewni
poprawe warunkédw ruchu drogowego, nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji, bezpieczerstwo

i poprawe komfortu uczestnikéw ruchu.

4.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego
Przebieg projektowanej inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu,

sporzadzonym na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Parametry drogi:

- kategoria drogi - powiatowa
- klasa techniczna -L

- predkos¢ projektowana -30km/h

- przekréj poprzeczny - 1x2

- szerokos$¢ pasa ruchu -2,25m

- kategoria obcigzenia ruchem - KR2

- pobocza -0,5m

- pochylenie skarp nasypu i wykopu -1:1,5.
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4.2. Konstrukcja nawierzchni

Projektowane przekroje normalne drogi przedstawiono na rysunku nr 3.

4.2.1. Konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego:
> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5¢cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm;
nadsypka z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 10cm;
podbudowa z pospdtki stabilizowana geosiatkg komoérkowa wys. 10cm;
warstwa geotkaniny 35/35

warstwa wyréwnawcza z pospotki sr. 10cm;

YV V. V YV V V

istniejgce podtoze.

4.2.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego:
> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm;
> warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 7cm;
» podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 30cm;

> istniejgce podtoze.

4.3. Profil podtuzny drogi
Profil podtuzny dostosowano do istniejgcego terenu dokonujac niezbednych korekt.
Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne umozliwia swobodny sptyw wody opadowej
i roztopowej z nawierzchni na tereny biologicznie — pobocza, zielerce oraz do istniejgcych rowdw.

Projektowang niwelete drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

4.4. Kolizje
Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robdt nalezy
wyregulowaé pionowo oraz poziomo do projektowanych nawierzchni. W miejscach krzyzowania

sie sieci uzbrojenia terenu z prowadzacymi robotami, nalezy utozy¢ rury ostonowe.

4.5. Organizacja ruchu
W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej zachodzi koniecznosé¢ wprowadzenia zmian w

statej organizacji ruchu. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
4.6. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,

sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Teren na ktédrym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

4.7. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

4.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie wptywa w zaden sposdb na srodowisko oraz higiene i zdrowie

uzytkownikow.

4.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo

budowlane, obejmuje nieruchomosci - dziatki na ktdrych beda prowadzone roboty:

- 270, 271, 46, 47/1 obreb 3 Barciany,
- 1/2 obreb 37 Ogrodki.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni€ z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Rudzki
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INWESTOR
POWIAT KETRZYNSKI ZARZAD POWIATU W KETRZYNIE
PLAC GRUNWALDZKI 1
11-400 KETRZYN

PRO MICHAL BANCEWICZ, 10-183 Olsztyn, ul. Wczasowa 9B

e-mail: promb@outlook.com, tel. 606-704-715

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa zadania

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany — Pastwiska — | etap”.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:
wojewoddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu ketrzynskiego w Gminie Barciany

na dziatkach nr:
- 270, 271, 46, 47/1 obreb 3 Barciany,
- 1/2 obreb 37 Ograédki.

BRANZA DROGOWA
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1.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:
— Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
— Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
— Wykonanie wykopow z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,
— Formowanie i zaggszczenie nasypow,
— Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,
— Utlozenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych.

1.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbidrka

elementéw drogowych, utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
— Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos$¢ przysypania ziemia,
— Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemia,
— Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwo$¢ przygniecenia cigzkim elementem prefabrykowanym,
drewnianym,
— Poparzenie gorgca masg asfaltowg w trakcie wykonywania robot nawierzchniowych,

— Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

1.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje ich bezpiecznego wykonania i1 zapoznaé z nig pracownikow. Przed przystapieniem do
poszczegolnych etapéw robot pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu ogdlnego szkolenia stanowiskowe
w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani
o konieczno$ci stosowania Srodkoéw ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
ochronna.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowa¢ si¢ aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wtasciwych
szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych

z czgstotliwoseig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
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wykonujacy szczegolnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na

te okolicznos¢.

1.4.1. OKkreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy

Pracownik $wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu
bezposredniego przetozonego, ktory :
- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce wystgpienia
zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwtocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy.
Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP 1 przedstawiciel ztogi bada okolicznosci oraz
przyczyng wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkow
i poszkodowanego, zbadaniu sprawnoS$ci sprz¢tu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania
ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepisow BHP, czy posiadal wymagane badania

lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy powotanego bieglego w danej dziedzinie.

1.4.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary,

ochronniki stuchu, rekawice, odziez). Sprz¢t ten powinien posiadac certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez

ochronna i robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.

1.4.3. Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone
w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana trdjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:
- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonac przegladu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robot,
ktore zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow,
- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem o0s6b
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,
- kierownicy roboét codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robot usuwajac

ewentualne zagrozenia.
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1.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Przed przystapieniem do robot nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robéot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
W razie koniecznosci moga by¢ stosowane na budowie przenosne zrodta $wiatta sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposob zasilania w energi¢ elektryczna nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.
Nowych pracownikow przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do
pracy nalezy dopusci¢ pracownikoéw majacych wazne badania lekarskie, whasciwe kwalifikacje, ponadto:

- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materialy niebezpieczne — Swiadectwa ADR,

- obstuga urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UD,

- operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia witasciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robdt ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia
instalacji takich jak: elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. W przypadku
ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane
te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow
poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci
wigkszej niz 40cm powinno odbywaé si¢ sposobem r¢cznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzic¢
tasma biato-czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska
pracy nalezy ustawié¢ trwale bariery o wysokos$ci 1,10m ponad terenem w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dluzszej przerwie w pracy
podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé
si¢ w bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprz¢tu. Ruch Srodkow transportowych przy wykopach
powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy
i poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczyscic,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odlamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno
dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek powinien
przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a koparks nawet w czasie

postoju jest zabronione.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot 7 betonu asfaltowego

Po wykonaniu watowania nawierzchni droég przy oczyszczaniu kot walca nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos¢ 1 w razie braku urzadzen mechanicznych nalezy te roboty wykonaé re¢cznie, stojac z
boku pracujacego walca. Zabrania si¢ stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu asfaltu w zbiornikach
i cysternach. Podgrzewanie asfaltu ptynnego dozwolone jest jedynie w urzadzeniach specjalnie do tego

przystosowanych. Skrapiacze przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, szyj¢ 1 rece mascia
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ochronng. Pracownicy dowozacy gorgcg mas¢ powinni mie¢ zapewniong bezpieczng droge transportu, wolng
od sprzetu, materialow i1 innych przeszkdd. Podgrzewanie i skrapianie, wytwarzanie, transport, rozscietanie
i zaggszczanie mas asfaltowych oraz wytwarzanie powinno odbywacé si¢ pod nadzorem wykwalifikowanych
pracownikow. W razie zapalenia si¢ w kotle nalezy gasi¢ go wlasciwym $rodkiem gasniczym lub przez

odcigcie dostgpu powietrza. Rozlang palacg si¢ mase nalezy gasi¢ przez zasypanie piaskiem.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszgyn priy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu
zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustalic stref¢ niebezpieczng i ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej
nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyng wyposazyé w $wiatla ostrzegawcze. Czgsci maszyn i urzadzen
bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania
napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn
i urzadzen benzyna etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen
o napedzie elektrycznym mogg by¢ dokonywane wyltgcznie po odiaczeniu zrodta zasilania. Zabrania si¢
uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym
terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny
i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos$¢, powinny by¢ stosowane

wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym
Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢é pracownikow w ciepla odziez
i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe

jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

1.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
Calos¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktorych
moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgeczami i odpowiednio oznakowane
(tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bg¢da zgodnie

z zatwierdzonym przez Inwestora i Policj¢ projektem organizacji ruchu.

1.7. OKreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, obrzeza betonowe powinny by¢
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo rowniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy

na wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatow budowlanych.
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1.8. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegolnosci musza by¢ wyposazone
we wszelkie ostony i1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione
w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom technicznym.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprze¢t zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$no$é, cisnienie i temperature,
uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzgt powinien przed
rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostegpem o0séb nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze
na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy
samochodowe powinny by¢é wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia
sygnalizujagce (,,koguty”) i dzwigkowe np. cofania oraz tgcznos¢ telefoniczng komorkowa w tym zestawy

glosnomoéwigce w samochodach.

1.9. Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umoweg z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczna.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajacego
uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym

wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

1.10. Odziez i sprzet ochronny

Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcow, sprawujacy nadzor wyposazyé w odziez
i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy musza mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej,
szczegoblnie rygorystycznie egzekwowac uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujacych pod ruchem
oraz kaskow ochronnych przy robotach zatadunkowo-wyladunkowych, robotach ziemnych

i nawierzchniowych.

1.11. Ochrona Srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogow gwarantujagcych zachowanie przepisow o ochronie
srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:

- zagwarantowanie odprowadzenia odpadow produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania
badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarow itp.),

- przechowywania materiatlow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknigtych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji 1 dziatan ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-

TOY).
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1.12. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatdbw Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa
i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28
marca 1997 r.,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogdlnych przepisow w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

1.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbiorow oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana calego
zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy na terenie objetym

inwestycja.

1.14. Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy.

Opracowat:
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