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Puławy dnia 12.12.2022 
 

 
Termomodernizacja Budynku Ośrodek Kultury  w Zawidowie 

 
 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze zmiana w 
Dz.U.75/2005 poz.664) 
 
 

Termomodernizacja Budynku Ośrodek Kultury  w Zawidowie 
 

1. Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 
2. Wykonanie opaski wokół budynku 
3. Wymiana stolarki okienno – drzwiowej 
4. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 
5. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 
6. Roboty malarskie 
7. Roboty tynkarskie 
8. Instalacja odgromowa 
9. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
10. Rusztowania rurowe  

 
Zawartość opracowania : 
 

1. ST 00 – Część ogólna 
2. SST-01 Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu 
3. SST-02  Roboty związane z wykonaniem opaski wokół budynku 
4. SST-03  Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno – drzwiowej 
5. SST-04  Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu 
6. SST-05  Roboty  w zakresie ocieplenia stropodachu   
7. SST-06  Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich 
8. SST-07  Roboty malarskie 
9. SST-08  Roboty tynkarskie 
10. SST-09  Roboty murowe 
11. SST-10  Montaż platformy przychodowej 
12. SST-11  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
13. SST-12  Roboty związane postawieniem i demontażem rusztowań rurowych 

 
Spis treści : 

1. Cześć ogólna 
2. Wymagania dotyczące materiałów 
3. Wymagania dotyczące sprzętu 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
6. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 
8. Opis sposobu odbioru robót  
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
10. Dokumenty odniesienia 
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ST 00 Część Ogólna 
 
1.Część Ogólna 
 
1.1 Nazwa zadania: 
 

Termomodernizacja Budynku Ośrodek Kultury  w Zawidowie 
 

1. Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 
2. Wykonanie opaski wokół budynku 
3. Wymiana stolarki okienno – drzwiowej 
4. Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 
5. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 
6. Wymiana obróbek blacharskich 
7. Roboty malarskie 
8. Roboty tynkarskie 
9. Instalacja odgromowa 
10. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
11. Rusztowania rurowe  

 
1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji  Technicznej [ ST ] : 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera : 
 

1. ST 00 – Część ogólna 
2. SST-01 Roboty związane z ociepleniem ścian poniżej poziomu gruntu 
3. SST-02  Roboty związane z wykonaniem opaski wokół budynku 
4. SST-03  Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno – drzwiowej 
5. SST-04  Roboty w zakresie ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu 
6. SST-05  Roboty  w zakresie ocieplenia stropodachu  
7. SST-06  Roboty związane z wymianą obróbek blacharskich 
8. SST-07  Roboty malarskie 
9. SST-08  Roboty tynkarskie 
10. SST-09  Roboty murowe  
11. SST-10  Montaż platformy przychodowej 
12. SST-11  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
13. SST-12  Roboty związane postawieniem i demontażem rusztowań rurowych 

 
1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
 Przedmiotem jest termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie. Zakres 
przewidywanych robót obejmuje wykonanie  : 
 
Prace termomodernizacyjne i towarzyszące: 
 
 
 
•  ściana w gruncie, oznaczone jako SG -080, docieplić od poziomu gruntu / opaski / 
metodą lekką -mokrą, do poziomu 50 cm poniżej poziomu gruntu w części 
niepodpiwniczonej oraz do głębokości góry ław fundamentowych w części podpiwniczonej 
przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnącego XPS300-035 o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 14 cm, 
•  ściana w gruncie, oznaczone jako SG -067, docieplić od poziomu gruntu / opaski / 
metodą lekką -mokrą, do głębokości góry ław fundamentowych w części podpiwniczonej 
przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnącego XPS300-035 o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 14cm, 
•  ściana wgruncie, oznaczone jako SG -041, docieplić od poziomu gruntu / opaski / 
metodą lekką -mokrą, do poziomu 50 cm poniżej poziomu gruntu w części 
niepodpiwniczonej oraz do głębokości góry ław fundamentowych w części podpiwniczonej 
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przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnącego XPS300-035 o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 15 cm, 
•  ściana w gruncie, oznaczone jako SG -028, docieplić od poziomu gruntu / opaski / 
metodą lekką -mokrą, do poziomu 50 cm poniżej poziomu gruntuw częściniepodpiwniczonej 
przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnącego XPS300-035 o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 14 cm, 
•  ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych, oznaczona jako SZ -067,docieplić                
od wewnątrz metodąpłyt rezolowych o współczynniku λ=0,021 W/m*K  gr. 9 cm, 
•  ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych, oznaczona jako SZ -046,docieplić                
od wewnątrz metodą płyt rezolowych o współczynniku λ=0,021 W/m*K  gr. 9 cm, 
•  ściana zewnętrzna kondygnacjinadziemnych, oznaczona jako SZ -041,docieplić                
od wewnątrz metodą płyt rezolowych o współczynniku λ=0,021 W/m*K  gr. 9 cm, 
•  ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych, oznaczona jako SZ -028,docieplić                
od wewnątrz metodą płytrezolowych o współczynniku λ=0,021 W/m*K  gr. 9 cm, 
•  stropodach oznaczony jako STR –D, docieplić przy użyciu mat wełny mineralnej                   
o współczynniku przewodzeniaciepła λ=0,035; gr. 19 cm, 
•  stropodach oznaczony jako STR –D1, docieplić przy użyciu styropianu 
laminowanego papą EPS 200-035 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035;                   
gr. 23 cm, 
•  stropodach oznaczony jako STR –D2, docieplić przy użyciu mat wełny mineralnej                   
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035;gr. 18 cm, 

 
 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
 
a/ roboty towarzyszące 
• montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, 
• remont elementów zewnętrznych budynku: schody, murki, taras, 
• wykonanie opaski wokół budynku, 
 
b/ roboty tymczasowe 

• Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót 
• Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 
• Ustawienie rusztowań, wykonanie pomostów roboczych i barierek ochronnych 
• Rozebranie rusztowań 

 
1.5 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
: 
 
a) organizacji robót budowlanych: 
 
 Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym w umowie) teren 
remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania 
terenu remontu (spisania protokołu przekazania) do dnia zakończenia remontu (spisania protokołu 
odbioru końcowego) za teren remontu w pełni odpowiada Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i współczesna wiedza techniczna. 
 
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót i ochrony osób postronnych mogących pojawić się na terenie remontu Koszt 
zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowna ryczałtowa. Prowadząc roboty demontażowe i rozbiórkowe szczególna uwagę Wykonawca 
zwrócić powinien na istniejące wyposażenie obiektu (instalacje,urządzenia techniczne oraz meble, 
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materiały okładzinowe), a w razie uszkodzenia zobowiązuje się Wykonawcę do jego odtworzenia. Po 
każdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstałe po demontażu odpady 
porządkowane były na bieżąco, aby nie mogło dojść do skaleczenia osób przebywających na terenie 
remontu. 
 
c) ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca w szczególności 
zapewni dbałość o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, 
o minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregacje, o oszczędne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami składowanie odpadów. 
 
d) warunków bezpieczeństwa pracy 
 
• W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych i montażowych należy zachować warunki             

bezpieczeństwa pracy robotników zapewniając im odpowiednie narzędzia i sprawne             
urządzenia. 

• Wszelkie roboty winny być prowadzone przez wykwalifikowanych robotników, przy spełnieniu 
odpowiednich dla danego rodzaju robót przepisów b.h.p. 

• W czasie trwania remontu Wykonawca będzie utrzymywać teren remontu w stanie zgodnym 
z przepisami BHP i w odpowiednim porządku. 

• Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

• Zasady montażu rusztowania : 
 
1. Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta. 
2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny by wykonywane zgodnie z instrukcja 
producenta albo projektem indywidualnym. 
3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobę. 
4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
5. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
6.. Rusztowania powinny posiada co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 
elementy konstrukcyjne rusztowania. 
7.Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczy i ogrodzić strefę niebezpieczna. 
8.Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów miedzy stanowiskami pracy. 
 
e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 Nie przewiduje się odrębnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiający udostępni 
pomieszczenia sanitarne dla pracowników. Materiały niezbędne do wbudowania dostarczane będą 
systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiający udostępni pomieszczenia piwniczne. Za 
zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada bezpośrednio Wykonawca. 
 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu 
 Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót dostawy materiałów wykonywane mogą być droga 
dojazdowa ( wewnętrzna droga). 
 
g) ogrodzenie  
 Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia wymagają te 
miejsca, które kolidować będą z komunikacja piesza pozostałych pracowników  
 
h) zabezpieczenia chodników i jezdni 
 Istniejące ciągi piesze przy budynku oraz jezdnia ze względu na znaczna odległość od budynku 
nie wymagają odrębnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w którym ustawiony 
będzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby każdorazowo po zmianie 
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roboczej uporządkować to miejsce z odpadów, szczególnie pochodzenia szklanego, aby nie doszło 
skaleczeni osób postronnych lub pracowników. 
 
1.6. Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 
 
a)słownik główny 
 
grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
klasa robót –  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
kategoria robót- 45421110-8 Instalowanie ram okiennych i drzwiowych 
klasa robót – 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
kategoria robót –45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
grupa robót – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
klasa robót –45320000-6 Roboty izolacyjne 
kategoria robót –45321000-3 Izolacja cieplna 
kategoria robót   45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
grupa robót – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
klasa robót – 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
kategoria  -   45312311-0 Montaż  instalacji piorunochronnej  
klasa robót – 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
kategoria robót – 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
grupa robót – 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
klasa robót – 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
kategoria robót –45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne 
grupa robót - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
klasa robót – 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
kategoria robót –45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
b)słownik uzupełniający IA27-7 Remont 
 
1.7. Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto zgodnie 
z określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr 
156, pozycja 1118 z późniejszymi zmianami). 
1.7.1 Roboty budowlane. 
 Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
1.7.2 Remont. 
 Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 
1.7.3 Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym. 
 Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.7.4 Aprobata techniczna. 
 Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
1.7.5. Wyrób budowlany. 
 Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
1.7.6. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
1.7.7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych – Część Ogólna 
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
 Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacje dotyczących, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiałów, które będą załączone 
do protokołu odbioru robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
są właściwie oznaczone: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Qe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklaracje zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacja na znak bezpieczeństwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie 
wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym 
załącznikiem do rozporządzenia, 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi. 

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających po wykonaniu prac remontowych spełnienie następujących wymagań: 
− bezpieczeństwo konstrukcji, 
− bezpieczeństwo pożarowe, 
− bezpieczeństwo użytkowania, 
− warunki higieniczne i zdrowotne, 
− warunki ochrony środowiska, 
− warunki ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
 Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być zastosowane 
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiałów innych, niż przewiduje to dokumentacja projektowa, 
wymaga zgody Inwestora. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów odmiennych bez 
wymaganej zgody - Inwestor może nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć 
wysokość należnego wynagrodzenia. użyte do remontu materiały powinny spełniać minimalne parametry 
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiały należy traktować jako 
przykładowe, ze względu na postanowienia ustawy  Prawo zamówień publicznych i w związku z tym 
dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem, że wyroby powinny 
charakteryzować się parametrami technicznymi i jakościowymi nie gorszymi niż podane w dokumentacji 
projektowej. 
 
2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, składowanie i transport materiałów. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie i transport materiałów. 
Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrów, właściwości i jakości. Sposób składowania musi 
zapewniać również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Kontrola jakość materiałów 
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 Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego stosowania 
w budownictwie i muszą posiadać: certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających 
certyfikacji certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dla wyrobów nie podlegających certyfikacji. 
Wykonawca dostarczy w/w  
dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, 
do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na 
każdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca  
zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość i spełnienie 
parametrów technicznych dostarczanych na teren remontu materiałów. W razie wątpliwości co do jakości 
materiałów Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenie badan tych materiałów. W razie 
potwierdzenia zastosowania niewłaściwego materiału koszt badan ponosi Wykonawca. 
 
Uwaga : 
 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli 
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis 
parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich 
dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, 
że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji 
projektowej. 

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5  ustawy 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego dopuszczenie do 
wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie upoważniony pracownik Wykonawcy winien 
przedstawić na każde żądanie Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia znajdujące się na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, urządzeń oraz narzędzi zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu niewłaściwego 
sprzętu, użyciu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja 
lub specyfikacja techniczna. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 



 9 

 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich środków transportu, 
które zapewnia dobra  jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje uszkodzeń mechanicznych bądź 
zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi 
zapewniać sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do  terenu remontu. Wykonawca usunie, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami 
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Ponieważ 
roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie należy uwzględnić okresowa konieczność wykonywania 
robót w godzinach popołudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace 
związane z instalacjami wodociągowymi nie mogą zakłócać normalnej pracy obiektu, a każdorazowa 
możliwość zastawienia wody musi być uzgadniana z komendantem 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalający w każdym okresie procesu remontowego 
dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty związane z sprawdzaniem jakości materiałów i robót ponosi 
Wykonawca jeżeli badania te potwierdza nieprawidłowości. Parametry jakościowe określają SST. 
 
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania u źródła ich wytwarzania. Zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy oraz producenta materiałów. Jeżeli Inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, 
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obciąży Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że 
zastosowane materiały lub roboty są niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor. 
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polska Norma lub 
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacja określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99, 
poz. 637), 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU. 
 
7.1 Przedmiar robót 
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 Przedmiar robót wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony będzie Wykonawcy wraz 
z SIWZ jako materiał pomocniczy do określenia ceny ofertowej, która będzie cena ryczałtowa. 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Odstępstwa pomiędzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostaną spisane 
protokolarnie Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót przy wycenie ceny 
ryczałtowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiary robót przeprowadzane będą przed 
częściowymi oraz ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
prowadzeniu robót lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiarów robót zanikowych należy dokonać w czasie 
ich wykonywania, a robót ulęgających zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiarów robót należy dokonywać 
dla każdej pozycji przedmiaru w sposób, w jednostkach i z dokładnością podana w opisie tej pozycji w 
KNR-ach. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczone zostaną przez Wykonawcę i będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego 
wymagających. 
 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach szczegółowych 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
Dla robót objętych umowa określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 
− odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu, 
− odbiór częściowy robót, 
− odbiór końcowy robót, 
− odbiór ostateczny pogwarancyjny robót. 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu. 
 
 Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikowych 
oraz robót ulęgających zakryciu. O ile nie dopełni on tego obowiązku Inspektor nadzoru ma prawo do 
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robót lub wykonania odpowiednich 
odkuć lub otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócenia ich do stanu 
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz powiadamia o tym 
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub 
nakazując usuniecie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie robót możliwe jest dopiero po stwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru usunięcia wszystkich usterek. Odbiór robót zanikowych i robót ulęgających 
zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja projektowa i Specyfikacja 
Techniczna wykonanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. 
Odbioru tych robót należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikowych i robót ulęgających zakryciu 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót 
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 Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja 
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robót budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora 
o zakresie robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do 
trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną 
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. Częściowego 
odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót. 
 
 Odbiór końcowy robót jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności 
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Całkowite zakończenie robót i gotowość do 
odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru, który wyznacza na tej podstawie terminie 
odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedłożonych dokumentów (protokoły 
odbiorów częściowych i zanikowych, prób szczelności, protokoły pomiarów badan, certyfikatów, deklaracji 
zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót. Wykonawca obowiązany jest 
uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się 
czynności odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń, 
uwag co do treści protokołu. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który 
winien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda ze stron uczestniczących w odbiorze otrzymuje 
egzemplarz protokołu odbioru. Zauważone w trakcie odbioru usterki i braki (również w stosunku do 
kompletności wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były 
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty, 
że wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił 
zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdził 
swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem 
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie 
Inspektora nadzoru, prosząc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót Po protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są uznane za zakończone, co stanowi początek biegu 
okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w 
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkowa wykonanego remontu, 
a powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia umownego. Jeżeli 
wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemożliwiają Użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi. 
 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny ostateczny 
 
 Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 
powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia 
starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonywania robót. a nie widocznych przy 
odbiorze końcowym. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru 
końcowego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
 Cena ryczałtowa jaka rozlicza się Inwestor z Wykonawca powinna uwzględniać wszystkie roboty 
określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie 
wynika z przepisów Prawa Budowlanego i przepisów BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczałtowej jest 
kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę jako załącznik do umowy i sporządzony w oparciu 
o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej 
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w 
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych ta pozycja kosztorysowa. Zasady określania obmiaru podlegającego rozliczeniu 
podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegółowych) lub określają je pozycje 
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przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Ustawy 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z pózn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 
223 poz.1655 z póz. zm). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm.).  
 
10.2. Rozporządzenia 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póż. zm). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 
 
SST-01 Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 
 
1.Część ogólna 
1.1.Nazwa zamówienia 
Termomodernizacja budynku  
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem robót jest ocieplenie ścian fundamentowych i piwnic i wykonanie izolacji pionowej ścian 
piwnic i fundamentowych. 
1.3.Prace towarzyszące 
• rozebranie opasek wokół budynku 
• wykonanie wykopów odcinkowych przy odkrywaniu ław fundamentowych 
• oszalowanie głębokich wykopów 
• zasypanie wykopów 
1.4.Informacje o terenie budowy. 
Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
określone w ST00 
1.5.Organizacja robót budowlanych. 
Organizacja robót budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy 
sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja robót musi uwzględniać 
konieczność ciągłego funkcjonowania placówki. 
1.6.Ochrona środowiska 
Odpady, elementy z rozbiórki - powinny być utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 
1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty przestrzegając zasad i przepisów BHP na własny koszt. 
Na terenie Zakładu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie 
określające zasady korzystania z placu terenu działki Inwestora. 
Nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych ze 
względu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny być zabezpieczone przed 
wpadnięciem do wykopu. 
1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Dla potrzeb przeprowadzenia robót Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram 
robót, projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miarę potrzeb przeznaczy 
dla potrzeb wykonawcy udostępni pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia 
socjalne. 
1.9.Kody CPV 
grupa robót – 45300000-0       Roboty instalacyjne w budynkach 
klasa robót –45320000-6         Roboty izolacyjne 
kategoria robót –45321000-3  Izolacja cieplna 
kategoria robót   45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
 
2.2.środek gruntujący – emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podłoży mineralnych: 

• baza – niezawierająca smoły emulsja bitumiczna 
• gęstość – 1,0 kg/m3 
• czas schnięcia – ok. 24 H 
• odporność na deszcz – po ok. 6 godz. 
• odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3 

2.3.masa izolacyjna – grubowarstwowa, bitumiczno – kauczukowa masa uszczelniająca z wypełniaczem 
polistyrenowym: 

• baza – bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej 
• gęstość – 0,65kg/m3 
• odporność na deszcz – po ok. 6 godz 
• możliwość obciążania – po ok. 3-7 dniach 
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• temp. mięknienia > 80°C 
• nasiąkliwość powłoki ≤ 7% 
• odporność na powstawanie rys > 2mm 
• wartość pH – 7-11 
• odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3 

 
 

2.4.styropian XPS: 
• współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,032 
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 300 (≥300) 
• nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7 
• klasa reakcji na ogień – E 
• gęstość kg/(m3)] – 30-38 

 
2.5.Masa izolacyjna 
masa izolacyjna – grubowarstwowa, bitumiczno – kauczukowa masa uszczelniająca z wypełniaczem 
polistyrenowym: 

• - baza – bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej 
• - gęstość – 0,65kg/m3 
• - odporność na deszcz – po ok. 6 godz. 
• - możliwość obciążania – po ok. 3-7 dniach 
• - temp. mięknienia > 80°C 
• - nasiąkliwość powłoki ≤ 7% 
• - odporność na powstawanie rys > 2mm 
• - wartość pH – 7-11 
• - odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3 

 
Uwaga : 
 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli 
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis 
parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich 
dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, 
że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji 
projektowej. 

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5  ustawy 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Można używać dowolnego sprzętu pozwalającego na bezpieczną i prawidłową realizację robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Środki transportu powinny spełniać wymogi producentów materiałów co do transportu wyrobów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji 
 Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie wraz z pasem szerokości około 50 cm 
ponad terenem do głębokości ław fundamentowych. Prace wykonać w metodzie lekkiej – mokrej. Przed 
przystąpieniem do prac należy rozebrać istniejącą opaskę z płyt chodnikowych. Ściany fundamentowe 
odsłonić do projektowanej głębokości , zabezpieczyć ściany wykopów oraz pozostawić odsłonięte do 
wyschnięcia przez okres min 1 miesiąca. Odsłonięte ściany (poprzez wykopy wąsko – przestrzenne) 
należy starannie oczyścić z pozostałości po ziemi, korzeni, glonów i mchu oraz zabezpieczyć przy użyciu 
preparatów biobójczych. Głębokie ubytki wymagają wypełnienia zaprawą  cementową lub betonem. 
Szerokie rysy należy naprawić (rozkuć i wypełnić zaprawą cementową). Podłoża o nieregularnej  
powierzchni i niejednorodnej strukturze należy pokryć tynkiem cementowy wykonując uprzednio obrzutkę 
kontaktową. Krawędzie trzeba „sfazować” na ok. 3,0 cm, a wklęsłe naroża takie jak połączenie ściany 
fundamentowej z ławą fundamentową wyokrąglić nadając im promień ok. 4,0 cm. W miejscach, gdzie 
wykonanie fasety nie jest możliwe, należy wkleić taśmę uszczelniającą. W miejscach szczególnych, 
takich jak np. narożniki, przejścia rur, dylatacje konstrukcyjne należy zastosować samoprzylepne 
bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczególnych elementów należy wykonać ściśle wg 
wskazań technologicznych producenta materiału. Po uprzednim przygotowaniu podłoża, a przed 
przystąpieniem do wykonania zasadniczej warstwy izolacji przeciwwilgociowej należy cała powierzchnię 
wyszpachlować mineralną zaprawą krystalizującą. Zaprawę krystalizującą nałożyć należy na grubość ok. 
2,0 mm metodą szpachlowania na całą powierzchnię ścian piwnic z wywinięcie na strefę cokołową na 
wysokość ok. 0,5 m powyżej planowanej opaski wokół budynku. Przed wykonaniem zasadniczej 
hydroizolacji powierzchnię ścian fundamentowych oraz odsłonięte części ław fundamentowych należy 
zagruntować. Zastosować anionową emulsję bitumiczną do gruntowania podłoży mineralnych. Do 
gruntowania podłoży, w zależności od ich nasiąkliwości, emulsję należy rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do 
1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych podłożach odpowiednia jest proporcja 1:1). Następne warstwy 
izolacji można nakładać wtedy, gdy warstwa gruntująca całkowicie już wyschła, tj. po ok. 24 godz. 
 Jako izolację pionową zastosować szybkoschnącą grubowarstwową, bitumiczno-kauczukową 
masę z wypełnieniem polistyrenowym. Gotową masę równomiernie nakładać na podłoże za pomocą pacy lub 
agregatu natryskowego tak, aby uzyskać warstwą o odpowiedniej grubości tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne 
zaleca się izolować dodatkowo stosując pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku murów 
kamiennych, występowania licznych rys lub możliwości pojawienia się pęknięć – izolację nakładać dwiema 
warstwami, umieszczając pomiędzy nimi siatkę z włókna szklanego. Na takiej warstwie izolacji można 
punktowo naklejać płyty izolacji termicznej używając tej samej masy. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
piwnic wykonać przy użyciu styropianu samogasnącego XPS300-038 o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,038 W/m*K gr. 8 cm. Płyty mocować do ścian przy użyciu tej samej masy użytej do wykonania izolacji 
pionowej. Aby ochronić zaizolowane powierzchnie należy zastosować folię kubełkową. Przy cokole należy 
zastosować profil cokołowy. Po wykonaniu robót wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając 
warstwami. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania przed przystąpieniem podłoża. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy zastosowane materiały mają 
wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 
6.3.Badania w czasie robót. 
W czasie robót należy zbadać: 
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• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie tynku, 
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
• wykonanie izolacji termicznej 
Odbiorom podlegają wszystkie roboty zakryte. Należy sprawdzić odchyłki zgodnie z odpowiednimi 
dokumentami odniesienia. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.3.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.4.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
8.5.Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.6.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.7.Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
• sprawdzenie zakładów papy stanowiącej izolację przeciwwilgociową. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Jednostką obmiarową jest m2.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Rozliczenie robót objętych niniejszą 
specyfikacją według według zakresu w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Polskie Normy. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 
i welonu szklanego. 
PN-EN 13969:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje 
i właściwości. 
10.3.Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 
 

SST-02 Wykonanie opaski wokół budynku 
 
1.Część ogólna 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania – 
odtworzenia chodników i opasek z kostki betonowej. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem chodników i 
opasek z kostki betonowej. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6.Informacja o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia zostały 
określone w ST00 
1.7.Kody CPV 
Grupa robót – 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót – 45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
Kategoria robót – 4543000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
2. Wymagania dotyczące materiałów. 
 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
• Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

 
2.1.Betonowa kostka brukowa 
2.1.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
2.1.1.1.odmiana: 
• kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
• kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4mm, Zaprojektowano nawierzchnię z kostki jednowarstwowej 
2.1.1.2.gatunek, 
W zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi 
i naroży: 
• gatunek 1, 
• gatunek 2, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki gatunku 1. 
2.1.1.3.klasa: 
• klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
• klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki klasy 50 
2.1.1.4.barwa: 
• kostka szara, z betonu niebarwionego, 
• kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki koloru szarego 
2.1.1.5.wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki o prostokątnej 6x10x20cm 
2.1.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
STWiO - Wykonanie opaski z kostki betonowej i odtworzenie chodników..sxw procedury badawcze 
IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez 
producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
• długość i szerokość 3,0 mm, 
• grubość 5,0 mm, 
Wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa, dla klasy „35”. 
Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
• próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
• łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%, 
• nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
• ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 
wartości: 4,5 mm, dla klasy „35”, 
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Nawierzchnię zaprojektowano z kostki gatunku I. 
2.1.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.1.4.Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
• na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250), 

• do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-
piaskową 1:4, Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 
2.2.Obrzeża betonowe. 
2.2.1.Klasyfikacja obrzeży. 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
• obrzeże niskie - On, 
• obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli 
się na: 
• gatunek 1 - G1, 
• gatunek 2 - G2. 
2.2.2.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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2.2.4.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
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Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrzeża: 
obrzeże chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
 
2.3.Składowanie. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
3. Sprzęt. 
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.Roboty przygotowawcze. 
Rozebrać istniejące opaski i chodniki w miejscach przy ścianach budynku. 
5.3.Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na 
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo- piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
• wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
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• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4.Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.5.Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość dla podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 5 cm, a wymagania materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki 
z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
5.6.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2.Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 
papą itp.). 
5.7.3.Ułożenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie 
lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek 
i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
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Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu 
kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie 
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania 
kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i 
tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć 
przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie 
itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo - piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych 
z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
w zakresie betonowej kostki brukowej 
• aprobatę techniczną, 
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek 
6.3.w zakresie innych materiałów 
• sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
• ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inspektora nadzoru 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
6.4.Badania w czasie robót 
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6.5.Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 

 
 
7. Obmiar robót 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostki obmiarowe według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża, 
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 
9. Podstawa płatności 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
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• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie podsypki, 
• wykonania obramowania, 
• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
• ułożenie i ubicie kostek, 
• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 
 
10. Dokumenty związane 
10.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
4. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10.3..Dokumentacja projektowa: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 
 

SST-03 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej 
 
1.Część ogólna 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania – wymiany stolarki okienno drzwiowej. 
1.2.Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 
wymiany stolarki okienno drzwiowej. 
1.4.Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodnośćz dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6. Kody CPV 
Grupa robót – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych 
Klasa robot – 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria robót – 45421110-8  
 
2. Wymagania dotyczące materiałów. 
 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
• Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

 
 W budynku stolarka zewnętrzna okienna piwnic oraz drzwiowa podlega wymianie (zgodnie z 
dokumentacją projektową). Zestawienie stolarki załączone do części graficznej opracowania. 
Stolarkę okienną należy wymienić na stolarkę z PCV w kolorze białym, stolarkę drzwiową na nową z 
ciepłego aluminium w kolorze brązowym.  
 

Wymagania stolarki okiennej: 
• Współczynnik przenikania dla całego okna                                               U=0,90 W/(m2K) 
• Współczynnik przenikania dla pakietu szybowego                            
• Izolacyjność akustyczna                                                                    
• Klasa wodoszczelności                                                                      
• Klasa kształtownika (ramy)                                                                
• Minimalna grubość całkowita kształtowników                                    
• Minimalna budowa kształtownika                                                              pięciokomorowy 
• Kolor stolarki                                                                                     
• Detale okuć i zamków                                                                        po ustaleniu z Inwestorem 
• Okna winny posiadać atest PZH 
• profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty. 
• pakiety szybowe: 

- powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=0,5 W/m2*K, 
- powinny posiadać atest PZH, 
- powinien posiadać atest Instytutu Szkła i Ceramiki 
- pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypełniony argonem lub ksenonem  z dwoma  powłokami selektywnymi 
 
 Wymagania stolarki drzwiowej: 

• współczynnik przenikania dla całych drzwi                                               U= 1,30W/m2K 
• profile z izolacją termiczną  
• aluminium anodowane 
• izolacyjność akustyczna  
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• min. grubość całkowita kształtowników (ramy)  
• rodzaj uszczelek kauczukowe  
• kolor stolarki                                                                                               biały 
• detale okuć oraz zamków  
• profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty 

 
Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta.  
Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części graficznej opracowania.  
Wymiary stolarki ujęte w zestawieniu są wymiarami w stanie istniejącym, przed zamówieniem stolarki 
należy bezwzględnie dokonać obmiaru na budowie. 
We wszystkich wymienianych oknach budynku zamontować nawiewniki higrosterowalne o wydajności 30 
m3/h. Po wykonaniu prac należy wykonać uzupełnienie tynków wewnętrznych. 
 
Uwaga : 
 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli 
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis 
parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich 
dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, 
że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji 
projektowej. 

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5  ustawy 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

 
Uwaga: 
W pomieszczeniach dostępnych dla mieszkańców (oprócz części administracyjnej i piwnic) należy 
zastosować okna z blokadą otwarcia (z możliwością rozszczelnienia i uchyłu). 
Uwaga: 
Istniejącą stolarkę okienną z funkcją oddymiania wymienić na nową, wykonaną na wzór istniejącej z 
zachowaniem parametrów w tym wymaganej powierzchni czynnej oddymiania. 
Uwaga: 
Okna osadzić w warstwie izolacji termicznej tzw. „ciepły montaż”. Okna osadzić na wspornikach, z 
zastosowaniem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych zgodnie z instrukcją producenta. 
 
 
 Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej.  
3. Sprzęt. 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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4. Transport 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.Roboty przygotowawcze. 
Wykucie z muru istniejących okien i drzwi 
5.3.Wymiana okien 
Stolarka okienna i drzwiowa  powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu wymiany okien i drzwi obejmują: 
• zdjęcie skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej, 
• demontaż ościeżnic 
• montaż nowej stolarki  
• regulacja stolarki okienno - drzwiowej 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
• aprobatę techniczną, 
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych w przypadku  stolarki okienno - drzwiowej określonej w projekcie, w przypadku 
żądania ich przez Inżyniera, 

• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych okien i drzwi 
6.3.w zakresie innych materiałów 
• sprawdzenie przez Wykonawcę aprobat technicznych użytych materiałów 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Kontroli jakości będzie podlegać :  

• Sposób osadzenia ościeżnic 
• Zamocowanie i uszczelnienie stolarki 
• Prawidłowe umocowanie w pionie i w poziomie 
• Właściwe otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych i drzwiowych 

 
7. Obmiar robót 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostki obmiarowe według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.3.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wymiana okien 
 wymiana drzwi zewnętrznych 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 

 
SST-04 Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 
 
1. Część ogólna. 
1.1 Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku  
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń BSO. 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
prace towarzyszące: 
 
• odbicie odspojonych tynków, 
• demontaż istniejącego ocieplenia na ścianie szczytowej 
• przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, 
• przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 
• sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, 
• sprawdzenie nośności kołków w podłożu, 
• obrobienie miejsc szczególnych elewacji tj.: 
• zamontowanie listwy cokołowej, 
• zamontowanie narożników ochronnych, 
• zamontowanie profili okiennych, 
• obrobienie dylatacji listwą kątową, 
• montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych. 
1.4.Kody CPV 
Grupa robót – 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robot – 4532000-6     Roboty izolacyjne 
Kategoria robót – 45321000-3 Izolacja cieplna 
Kategoria robót 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości – poszczególne  wymagania odnosi się do postanowień norm. 
 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
• Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 

 
2.1 Zalecenia ogólne. 
 Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane według instrukcji producenta. 
Na każdym opakowaniu powinny się znajdować następujące dane: 
• nazwa i adres producenta, 
• data ważności i termin przydatności do użycia, 
• masa netto, 
• podstawowe warunki użytkowania, 
• nr aprobaty technicznej, 
• znak budowlany. 

 
2.2 Styropian EPS70-031 
 
 styropian EPS70-031: 

• współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,031 
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 
• zdolność samogaśnięcia – samogasnący 
• klasa reakcji na ogień – E 
• wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115) 
• wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 (≥100) 

 
2.3 Łączniki mechaniczne 
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 Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa 
sztucznego 220mm – ocieplenie ścian, z trzpieniem z tworzywa sztucznego o długości 90mm – 
ocieplenie ościeży. Ponadto rodzaj łączników i ich liczbę należy dobrać w zależności od stanu przegród i 
zaleceń producenta systemu ociepleń. 
 
2.4.warstwa zbrojona – siatka z włókna szklanego: 
- baza – E-włókno szklane 
- osnowa – 24 x 2 x 100 mm 
- wątek – 22 x 100 mm 
- rodzaj splotu – gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
- masa powierzchniowa – ≥160 g/m2 
- wytrzymałość na rozciąganie (warunki standardowe): 
 - osnowa – 1195 N/5cm 
 - wątek – 1220 N/5cm 
 
2.5 preparat gruntujący przeciwgrzybiczy: 
- baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
- gęstość – ok.1,5 kg/dm3 
- temperatura stosowania – od +5°C do +25°C 
- czas schnięcia – ok. 3 godz.  
 
2.6.wyprawa tynkarska – tynk mineralny w wersji do malowania: 
-  mieszanka cementów  
-  wyrób zgodny z ETAG 004 
-  przyczepność 0,25N/mm2 – wg PN-EN 998-1:2010 
-  współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,054  
-  wytrzymałość na ściskanie – kategoria CSIV wg PN-EN 998-1:2010 
-  odporność na przerastanie przez grzyby pleśniowe – całkowita odporność  
-  klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
 
2.7.powłoka malarska – farba silikonowa: 
-  zabezpieczona formułą odporną na rozwój grzybów, alg i pleśni 
-  odporność na deszcz – po około 3 godz. 
-  opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,08m wg PN-EN 1062-1 
-  połysk – kategoria G3 wg PN-EN 1062-1 
-  przepuszczalność wody – W3 wg PN-EN 1062-1 
-  przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1  
-  reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
 
2.8.tynk mozaikowy, uziarnienie 1,0-1,6 mm: 
- baza - wodna dyspersja żywic syntetycznych z barwionymi wypełniaczami mineralnymi  
- gęstość - ok. 1,75 kg/dm³  
- wodochłonność po 24h - < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 
- przyczepność - 0,6 MPa wg PN-EN 15824  
- przyczepność międzywarstwowa po starzeniu - ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004 
- odporność na deszcz - po ok. 3 dniach 
- absorpcja wody - kategoria W3, w≤0,1 [kg/m²h0,5] - wg PN-EN 15824  
- przepuszczalność pary wodnej - Sd ≤ 1,0 wg ETAG 004 kategoria V2, 0,14≤Sd<1,4 m - wg PN-EN 15824 
- współczynnik przewodzenia ciepła - λ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824 
- odporność na uderzenia - kategoria I wg ETAG 004 
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień - B-s2, d0 wg PN-EN 13501-1 
 
Uwaga : 
 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 
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Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli 
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis 
parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich 
dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, 
że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji 
projektowej. 

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5  ustawy 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością; 
3.1Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Należy użyć : 
• myjka ciśnieniowa 
• wiertarka wolnoobrotowa - mieszadło wolnoobrotowe 
• rusztowanie robocze, 
• narzędzia ręczne. 
 Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod względem 
technologicznym wykonanie robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcją 
producenta materiałów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.Wymagania ogólne: 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 
 Przed rozpoczęciem prac należy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża 
oraz wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże, uzupełnić ubytki, itp.  Rusztowania zabezpieczyć 
siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zostać 
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte.  
W obrębie wykonywanych prac należy zdemontować wszystkie elementy znajdujące się na elewacji np.: 
anteny, tablice informacyjne, daszki zewnętrzne konstrukcji lekkiej, czujki, oświetlenie zewnętrzne, 
skrzynki teletechniczne itp. a po zakończonych pracach ponownie zamontować stosując odpowiednie 
profile, łączniki, wsporniki uwzględniające grubość zastosowanej izolacji termicznej. 
Przed ustawieniem rusztowań należy rozebrać istniejącą wokół budynku opaskę. 
 
DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ ŚCIAN PIWNIC, HYDROIOZOLACJA ŚCIAN 
FUNDAMENTOWYCH / PROJEKTEM PRZEWIDZIANO DOCIEPLENIE WSZYSTKICH ŚCIAN /: 
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 Ściany odsłonić poprzez wykonanie wykopów wąsko przestrzennych odcinkami długości 3 - 5 m. 
Wykopy zabezpieczyć od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.  
Uwaga: 
Wykopy wygrodzić i zabezpieczyć. Teren poza wygrodzeniami oznakować tablicami. 
W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadów należy zabezpieczyć wykopy przed 
wodą opadową.   
 Odsłonięte ściany (poprzez wykopy wąsko - przestrzenne) należy starannie oczyścić z pozostałości po 
ziemi, korzeni, glonów i mchu, zmyć, bezwzględnie osuszyć oraz zabezpieczyć przy użyciu preparatów 
biobójczych. Głębokie ubytki wymagają wypełnienia zaprawą cementową lub betonem. Szerokie rysy 
należy naprawić (rozkuć i wypełnić zaprawą cementową). Podłoża o nieregularnej powierzchni i 
niejednorodnej strukturze należy pokryć tynkiem cementowy wykonując uprzednio obrzutkę kontaktową. 
W miejscach szczególnych, takich jak np. narożniki, przejścia rur, dylatacje konstrukcyjne należy 
zastosować samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczególnych 
elementów należy wykonać ściśle wg wskazań technologicznych producenta materiału.  
Po uprzednim przygotowaniu podłoża a przed wykonaniem zasadniczej izolacji powierzchnię ścian 
fundamentowych oraz odsłonięte części ław fundamentowych należy zagruntować. Zastosować 
anionową emulsję bitumiczną do gruntowania podłoży mineralnych. Do gruntowania podłoży w 
zależności od ich nasiąkliwości, emulsję należy rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo 
porowatych i nasiąkliwych podłożach odpowiednia jest proporcja 1:1). Następne warstwy izolacji można 
nakładać wtedy, gdy warstwa gruntująca całkowicie już wyschła, tj. po ok. 24 godz. 
 Jako izolację pionową zastosować szybkoschnącą grubowarstwową, bitumiczno – kauczukową 
masę z wypełnieniem polistyrenowym. Gotową masę równomiernie nakładać na podłoże za pomocą pacy 
lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskać warstwą o odpowiedniej grubości tj. 3,0 mm. Szczeliny 
dylatacyjne zaleca się izolować dodatkowo stosując pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku 
murów kamiennych, występowania licznych rys lub możliwości pojawienia się pęknięć – izolację nakładać 
dwiema warstwami, umieszczając pomiędzy nimi siatkę z włókna szklanego.  
Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic wykonać przy użyciu styropianu. Płyty mocować do ścian przy 
użyciu tej samej masy co użyta do wykonania izolacji pionowej. Styropian poniżej poziomu terenu 
zabezpieczyć folią kubełkową, a następnie wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami. 
 
DOCIEPLENIE ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH / DOCIEPLENIE ŚCIANY WSCHODNIEJ /: 
Wymagania ogólne: 
przed rozpoczęciem robót zakończone są roboty dachowe, okienne, izolacje itp., 
zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończone są roboty mogące 
zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, wyschnięte są wszelkie zawilgocenia, zapewnione jest 
odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian, 
przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy 
systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA – 09/0256, (Klasyfikacja 
Ogniowa NP-02797.8/09/TG), 
podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i 
wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5°C (a dla tynków i farb silikatowych lub 
nanoporowych +8°C) lub wyższa niż 25°C a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 
80%, 
w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosując ochronne 
siatki na rusztowania, 
duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału oraz 
spowodować różnice w kolorystyce; jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej 
partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i 
wilgotności powietrza. W przypadku stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych należy je 
przez rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 
 
Przygotowanie podłoża: 
 Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem 
detergentów). W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez 
opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć. Podłoża pylące 
lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntować. 
Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć.  
 
Próba przyczepności podłoża:  
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 Do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału 
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 – 10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania 
przyklejonych próbek. Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że 
podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z 
klejem i warstwą fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da 
wynik negatywny, należy rozważyć inne mocowanie (mechaniczne).  
 Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i 
okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Nierówności, defekty i 
ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże powinno być równe w zakresie 
odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał 
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości.  
 
Mocowanie płyt styropianowych: 
 Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach 
ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów 
okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając 
jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne 
jest stosowanie fragmentów płyt  ( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą one jednak być tylko pojedynczo 
rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju.  
Nakładanie kleju:  
 Klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż 
obrzeża. Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy 
kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się   z podłożem. Pasmo na brzegu płyty 
powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. 
Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń 
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta 
systemu. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie 
wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 
tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. 
Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co 
najmniej 2 - 3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez 
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można 
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość kleju systemowego i grubość 
jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje 
uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu środka klejącego na płytę należy ją bezzwłocznie 
przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć.  
Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 
2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie 
mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych. Należy zastosować łączniki w ilości 6 szt./m² a 
ich długość powinna być tak dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej (warstwie konstrukcyjnej) 
wynosiło minimum             6 cm. Długość kołków należy dobrać uwzględniając grubość płyty 
styropianowej warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie.  
Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym natomiast górne 
wykonać ze spadkiem na zewnątrz.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką: 
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż po 14 
dniach od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać 
natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie 
wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. 
Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy 
układać na zakład co najmniej 10 cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach 
izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod kątem 45° dodatkowe 
kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji 
budynku. Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy otworach drzwiowych 
należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie 
stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron 
na odległość co najmniej 10 cm. W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się 
zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu lub tzw. siatkę 
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pancerną. Siatkę pancerną układa się w zaprawie szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się 
standardową warstwę zbrojoną. Na narożnikach zaleca się zastosować kątowniki z siatką. 
 
Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk silikonowy barwiony w masie): 
 W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na 
wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk cienkowarstwowy. Po 
wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj.po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany 
tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej (w projekcie przyjęto tynk o fakturze i uziarnieniu jak istniejący), odporny na działania 
czynników atmosferycznych i na zabrudzenia, ekstremalnie odporny na działanie wody i zabrudzenia, 
wysoce paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego 
zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. Do 
fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego.  
Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W 
celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy 
zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy.  
Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym 
wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności 
względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. 
Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw 
tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. Do wysokości 2 m należy zastosować 
środek antygrafitti.  
 
DYLATACJE:  
Dylatacje  budynku wypełnić sznurem dylatacyjnym (nienasiąkliwy profil o przekroju okrągłym, z pianki 
polietylenowej i zamkniętych porach). Powierzchnia pod sznur dylatacyjny musi być czysta i wolna od 
luźnych cząstek. Istniejące zabrudzenia i ewentualne pozostałości poprzednich uszczelnień należy 
usunąć. Rozmiar sznura należy dobrać w taki sposób, aby po włożeniu w szczelinę (średnica sznura 
powinna wynosić 120% szerokości szczeliny), był wciśnięty i nie przemieszczał się podczas nakładania 
materiału uszczelniającego. Sznur wprowadzić na głębokość – 60 – 80% szerokości szczeliny. Do 
umieszczenia sznura należy używać narzędzi o zaokrąglonym kształcie, unikając przy tym uszkodzenia 
powierzchni sznura oraz jego nadmiernego rozciągnięcia. Uszkodzenie powierzchni sznura może 
zwiększyć przywieralność uszczelniacza i w ten sposób zaburzyć jednokierunkowy stan naprężeń. Prace 
należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podłoża od -20°C do + 40°C.  
 
DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH: 
  Do ocieplenia ościeży użyć styropianu gr. 2 cm. Ościeża otworów stolarki okiennej   i drzwiowej należy 
wykonać pod kątem prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Narożniki wzmocnić 
narożnym perforowanym profilem aluminiowym. Styk ościeża z warstwą styropianu dodatkowo 
zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania płyt styropianowych zastosować 
jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy. 
 
COKÓŁ BUDYNKU: 
Na cokole budynku zaprojektowano wykończenie z tynku. Wyprawę na cokole wykonać wg pkt. 
wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego. Przy cokole zastosować listwę startową. Cokół 
wykonać w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. 
 
KOLORYSTYKA BUDYNKU: 
  Kolorystykę budynku, należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.  
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z jednostką projektową. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiaru jest 1m2 BSO z użyciem płyt styropianowych określonej grubości. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. 
Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6, innych dokumentach odniesienia 
dały wyniki pozytywne. Odbiorom częściowym podlegają wszystkie roboty zakryte. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących według zakresu w przedmiarze robót i 
dokumentacji projektowej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• zakupienie i dostarczenie materiałów, 
• przyklejenie płyt styropianowych na klej systemowy, 
• zamocowanie płyt łącznikami mechanicznymi, 
• wykonanie warstwy zbrojonej siatką, 
• wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, 
• wykonanie obróbek miejsc szczególnych elewacji: dylatacji, narożników, cokołów, uszczelnień, 

połączeń z ościeżnicą itp. 
• montaż i demontaż rusztowań roboczych. 
 
10 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w 
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i 
ustalenia techniczne. 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1. ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy izolacji w wyprawami 
tynkarskimi. 
2. ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. 
3. PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 
4. PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External ThermalInsulation Composite 
System) 
5. Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ścian zewnętrznych 
budynków. 
6. Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 
 

SST-05 Ocieplenie   stropodachu , wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów 
 
1. Cześć ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
docieplenia matami z wełny mineralnej o współczynniku 0,035W/m2Kj 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
• Parametry techniczne materiałów niezbędnych do w/w zakresu robót 

 
 
2.1.granulat wełny mineralnej 
 
granulat z wełny szklanej: 
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,039 
- klasa reakcji na ogień – A1 (niepalne)      
 
2.2.papa wierzchniego krycia : 
 
papa termozgrzewalna podkładowa: 
 
- osnowa – włóknina poliestrowa 250 g/m2 
- grubość - (4,7 ± 0,2) mm 
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C 
- giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C 
- wytrzymałość na rozciąganie 
- wzdłuż - (1200 ± 200) N/50 mm 
- w poprzek - (900 ± 200) N/50 mm 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 
- wzdłuż - (50 ± 15) % 
- w poprzek - (50 ± 15) % 
 
papa termozgrzewalna nawierzchniowa: 
 
- osnowa – włóknina poliestrowa 250 g/m2 
- grubość - (5,2 ± 0,2) mm 
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C 
- giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C 
- wytrzymałość na rozciąganie 
- wzdłuż - (1200 ± 200) N/50 mm 
- w poprzek - (900 ± 200) N/50 mm 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 
- wzdłuż - (50 ± 15) % 
- w poprzek - (50 ± 15) % 
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2.3.Maty wełny mineralnej 
maty wełny mineralnej: 
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,035 

 - klasa reakcji na ogień A1 
 
Uwaga : 
 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli 
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis 
parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich 
dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, 
że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji 
projektowej. 

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5  ustawy 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu 
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 
3.3. Sprzęt do wykonywania robót ociepleniowych. 
 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania ocieplenia stropodachu wentylowanego 
 
4. Transport 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 
DOCIEPLENIESTROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI: 
Projektuje sięwykonanie docieplenia stropu na najwyższej kondygnacji z zastosowaniem mat wełny 
mineralnej o współczynniku λ=0,035W/m*K zgodnie z częścią rysunkową.  
Prace należy rozpocząćod przygotowania powierzchni istniejącego stropu. Podłoże należy oczyścić 
(musibyć suche, czyste, równe, wolne od piasku i innych zanieczyszczeń). Na istniejącym stropienależy 
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ułożyć folię paroizolacyjną, następnie należy ułożyć maty wełny mineralnej zgodnie z zaleceniem 
producenta oraz sztuką budowlaną. Maty wełny mineralnej należy dociąć z naddatkiem 1-1,5 cm. 
Ze względu na brak dostępu do docieplanych stropów/przestrzenie zamknięte /nie projektuje się 
podestów technologicznych. 
DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA: 
Przed przystąpieniem do doocienia należy zdemontować system odprowadzenia wody, instalację 
odgromowi..Istniejące podłoże powinno mieć odpowiednią sztywnośći wytrzymałość. Stare pokrycie 
powinno być dobrze zamocowane do podłoża (zaleca się,aby liczba starych warstw papy nie 
przekraczała 4).Podłoże należy oczyścić (musibyć suche,czyste,równe, wolne od piasku, tłustych plam i 
innych zanieczyszczeń). Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, wysuszyć (np. 
palnikiem) oraz podkleić(klejem lub poprzez rozgrzanieasfaltupalnikiem). Nierówności i zgrubienia usunąć 
(np.ścinającwybrzuszenie lub miejscowo wklejając łatę z papy podkładowej). Tak przygotowane podłoże 
należy podziurawić. Zaleca się wykonanie ok. 12 otworów na 1 m2(np. wiertłem). Podłoże 
zagruntowaćroztworemgruntującym i pozostawić do wyschnięcia. 
Następnieprzystąpićdo układania styropapy. Styropian jednostronnie laminowany papą przeznaczonyjest 
do izolacji termicznej dachów płaskich i lekko spadzistych. Płyty powinny być układane od 
zewnętrznejstrony stropodachów na niepalnych podłożach. Płyty należyukładaćtak,aby krawędzie boczne 
sąsiadujących ze sobą płytbyły do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny 
przykrywaćsąsiadujące płyty. Do klejenia płyt zastosować klej poliuretanowy jednoskładnikowy. Klej 
nanosić paskami o szer.4cmi gr. ok.2mm,ok.6-8 placków na płytę, następnie na to układaćpłytę oraz 
docisnąć, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. W strefach narożnych, 
narażonychnamocniejsze podrywanie wiatrem zalecasię zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne. 
Powykonaniuocieplenia należy wykonać nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej, 
warstwa papy podkładowej + warstwa papy wierzchniego krycia.Podłoże powinnobyć wytrzymałe 
mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Prace z użyciem papasfaltowych 
zgrzewalnych prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadkupap modyfikowanych SBS, 
+5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni 
dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wszelkichhaków rynnowych i innego oprzyrządowania 
oraz wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów,kominów, itp.). Przy małych 
pochyleniach dachu do10% papynależy układać pasami równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy 
należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 
zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 
środka.Miejscazakładównaułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) 
należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
zakładu (12 -15cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega narozgrzaniu palnikiempodłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości0,5-1,0 
cm na całej długości zgrzewu.W przypadku gdy wypływnie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze 
papynależy łączyć ze sobą na zakłady (podłużny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 -15 cm).Zakłady powinny 
byćwykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniukilku  
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rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonaniazgrzewów.Miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
Uwaga: 
Prace dekarskie należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami   izaleceniami 
producenta wyrobu. 
Kominki wentylacyjne: 
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia papy należy zamontować kominki wentylacyjne. 
Przyjęto, że jeden kominek wentylacyjny powinien przypadać na40-60 m² powierzchni dachu. 
Uwaga: 
Nie należy montować kominków wentylacyjnych odległości mniejszej niż 1,0 m od kominów, ogniomurów, 
itp. elementów nadbudowy stropodachu. 
Miejsca nasady kominków, wywietrzaków dachowych itd., tam gdzie przylega papauszczelnić 
uszczelniaczem dekarskim. 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA DACHU/ WYŁAZ DACHOWY: 
Projektem przewidziano zastosowanie systemowychpłotków śniegowych oraz systemowych wyłazów 
dachowych.  
Montaż tych elementów ściśle wg instrukcji producenta. 
Uwaga:  
Płotkimontować z zastosowaniem w otworach montażowych silikonowych mas uszczelniającychi 
podkładek dystansowych z tworzyw sztucznych o długiej żywotności w celu zapewnienia 
szczelności.Montaż płotkównie może naruszyć szczelności pokrycia dachowego.  
REMONT KOMINÓW: 
Istniejące kominy po skuciu luźnych nietrzymającychsię, spękanych tynków oraz wykonaniu uzupełnień, 
okleić styropianem samogasnącym EPS70-031 o współczynniku λ=0,031 W/m*K. Do mocowania 
styropianu zastosować jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy.  
Wokół komina trzeba dokładnie uszczelnić miejsca,gdzie przechodzi on przez połać dachową. 
Należyukształtować tzw. kozubek –uwypuklenie, zapobiegające zastoinom wody i zatrzymywaniu 
zanieczyszczeń u podstawy komina. Obróbkę blacharską z blachy stalowejpowlekanej zamocować 
bezpośrednio do ścianekkomina,a jej krawędź osłonić specjalną listwą. 
Wyloty wentylacyjne z zabezpieczyć kratką stalową. 
Komin należy przykryć czapą w celu ochrony przed wnikaniem wody opadowej                 do komina. 
Czapę przykrywającą komin wykonać z mocnego, zbrojonegobetonu w deskowaniu. Beton do wykonania 
czapy powinien zawierać dodatek uszczelniający, który poprawia mrozoodporność. Czapa powinna 
wystawać ok. 4 -5 cm poza obrys komina. Wierzch czapy wykończyć obróbką blacharską 
zabezpieczonąpapą termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
REMONT KOMINÓW:  
 Wszelkie spękane, nietrzymające się tynki należy skuć, uzupełnić wszelkie ubytki. Tak 
przygotowane powierzchnie kominowe okleić siatką z włókna szklanego, wykonać tynki oraz malowanie 
zgodnie z projektem kolorystyki. Wcześniej jednak należy zastosować preparaty poprawiające 
przyczepność tynku do podłoża (utworzenie tzw. warstwy sczepnej). 
Wokół kominów wykonać obróbki blacharskie, celem uszczelnienia miejsc, gdzie przechodzą one przez 
dach. Obróbkę blacharską zamocować bezpośrednio do ścianek komina, a jej krawędź osłonić specjalną 
listwą. Dodatkowo górę styku obróbki z kominem uszczelnić silikonem. Należy również ukształtować tzw. 
kozubek – uwypuklenie, zapobiegające zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczeń u podstawy 
komina.  
 
Z uwagi na stan techniczny komina spalinowego projektuje się jego przemurowanie. W ramach 
prowadzonych prac przewidziano: 

1. rozebranie istniejącego komina do poziomu połaci dachowej, 
2. oczyszczenie podłoża, 
3. wymurowanie nowego komina z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej, 
4. wykonanie czap na kominach z  betonu zbrojonego drutem Ø4, stal zbrojeniowa klasy A-I, 

beton klasy C20/25 
5. wykonanie tynków, 
6. wykonanie obróbek blacharskich, 

Wokół komina należy uszczelnić miejsca, gdzie przechodzi przez połać dachową. Obróbkę blacharską 
zamocować bezpośrednio do ścianek komina, a jej krawędź osłonić specjalną listwą, należy również 
ukształtować tzw. kozubek – uwypuklenie, zapobiegające zastoinom wody i zatrzymywaniu 
zanieczyszczeń u podstawy komina.  
Wykończony komin należy przykryć czapą w celu ochrony przed wnikaniem wody opadowej do komina. 
Czapę przykrywającą komin wykonać z mocnego, zbrojonego betonu w deskowaniu. Beton do wykonania 
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czapy powinien zawierać dodatek uszczelniający, który poprawia mrozoodporność. Czapa powinna 
wystawać ok 5 - 6 cm poza obrys komina. Wierzch czapy zabezpieczyć obróbką blacharską. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2 Kontrolę grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200x200mm 
i masie 200 +/- 5g, w  co najmniej pięciu punktach na każde 100m2 izolacji. Płytkę należy ostrożnie 
nałożyć na warstwę izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta znajdującego się po środku płyty. 
Gęstość objętościową sprawdza się w następujący sposób: granulat wdmuchuje się z dyszy urządzenia 
do wdmuchiwania granulatu, z wysokości 1m, do pojemnika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym 
kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,0x1,0x0,25m (pojemności 0,25m3). Powierzchnię warstwy wyrównuje 
się przy użyciu liniału do górnej krawędzi pojemnika, usuwając nadmiar granulatu. Zawartość pojemnika 
waży się z dokładnością do 100 g. 
6.2.1. Badania materiałów 
 Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami i 
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego zadania. 
 6.2.2. Badania prawidłowości wykonania prac 
 Powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
- oczyszczenia stropodachu niewentylowanego 
 Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną (szczegółową) 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
7.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych blachą o przetłoczeniu gontowym 
 Powierzchnię pokrycia dachów blachą o przetłoczeniu gontowym oblicza się w metrach 
kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na 
dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie 
połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające 
połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną 
attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu 
podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników 
przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 
 
8. Odbiór robót 
8.1Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
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dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badań 
 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. W przypadku 
niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac  z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
9. Podstawa rozliczenia 
9.1,Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
prac stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10.Dokumenty odniesienia 
10.1Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.1. Normy 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych, 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część III) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie li, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod 
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. 
Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. 
Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz, 2072). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 
 

SST-06 Wymiana obróbek blacharskich 
1. Część ogólna. 
1.1.Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
 Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
 Roboty objęte niniejszą specyfikacją mają na celu wymianę obróbek blacharskich. 
1.4.Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
wytycznymi. Zabezpieczenia interesów osób trzecich  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia robót w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców sąsiednich 
posesji. 
1.5.Ochrona środowiska 
 Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie normami i przepisami zapewniającymi 
ochronę środowiska. Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. 
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
 Wykonawca określi potrzeby związane z urządzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie 
konieczność korzystania z obiektów lub urządzeń Zamawiającego, protokolarnie zostaną określone 
zasady korzystania z obiektów i mediów oraz wielkość i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona 
zaplecze budowy na koszt własny. 
1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy i 
zapewnić na koszt własny. 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.8.Kody CPV 
Grupa robot – 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót – 45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe , pozostałe 
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Kategorie robót – 45453000-7 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 
 

• Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
• Parametry techniczne materiałów niezbędnych do wykonania w/w zakresu robót 

 
2.1.Blacha powlekana. 
 Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę ocynkowaną powlekaną 
poliestrem w kolorze określonym w projekcie wykonawczym i budowlanym. 
 

 
 
2.2.Łączniki. 
 Do wykonania obróbek blacharskich należy stosować łączniki według wymagań producenta. 
2.3.Parapety. 
 Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1. 
2.4.Rynny dachowe 
2.5.Rury spustowe 
 
Uwaga : 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli 
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis 
parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich 
dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, 
że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji 
projektowej. 

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5  ustawy 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

 
3. Sprzęt 
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3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można zastosować dowolny sprzęt. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych 
produktów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie 
(rury spustowe, obróbki attyk, ogniomurów, itp). Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy 
w/w obróbek oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z powłoką w kolorze 
zgodnym z kolorystyką budynku zawartą      w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów 
zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 5 cm. Nie 
dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. 
Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego 
płaskownika 30x3 mm. Styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. 
 Na całej długości ogniomurów zastosować warstwę papy asfaltowej podkładowej, następnie 
ułożyć paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do ściany 
ogniomurów przy pomocy kołków szybkiego montażu (łeb kołka wciśnięty w przekładkę z papy). Nowe 
obróbki ogniomurów wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki 
gr. 0,5 – 0,6 mm. Mocowanie obróbki blacharskiej z blachą na wkręty samowiercące ocynkowane 
z podkładką gumową. Obróbka powinna być szersza od ściany z ociepleniem o około 8 cm (luz po każdej 
stronie po 4 cm). 
 W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z dachu  w miejscach 
połączenia rynien z rurami spustowymi należy zastosować kosze z blachy stalowej powlekanej. 
Wymianie podlegają również pasy pod- i nadrynnowe. Należy uzupełnić pokrycie z papy 
termozgrzewalnej. Orynnowanie wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej. Istniejące czyszczaki 
żeliwne wymienić na nowe z PCV łączone metodą wciskową. Zastosować orynnowanie w kolorze 
zgodnym rysunkiem kolorystyki elewacji budynku. Rynny zaopatrzyć w siatki zabezpieczające przed 
dostawaniem się do rynny zanieczyszczeń. Wpusty do kanalizacji deszczowej odsunąć od budynku o 
grubość warstwy ocieplenia zastosowanego na budynku i zamontować do istniejących przyłączy 
kanalizacyjnych wykorzystując do tego celu odpowiednie kształtki.  
 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania przed rozpoczęciem robót. 
 Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić jakość wyrobów i materiałów (blacha) 
przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogą mieć uszkodzeń – wgnieceń, zarysowań, dziur itp. 
Przed wbudowaniem wyrobów należy sprawdzić stan podłoża. 
6.3.Badania w czasie robót. 
• uszczelnienia i obróbki, 
• zamocowania obróbek, spadków. 
• sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji, 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostki obmiaru według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Odbiorowi podlega ilość , jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego 
może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
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dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Cena wymiany obróbek blacharskich obejmuje: 
• zdemontowanie starych obróbek blacharskich, 
• zakupienie i dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworów 

w gzymsach – przesuniętych o grubość izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych 
z zamurowaniem starych otworów, 

• montaż nowych obróbek. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 
10.3.PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 
układanych na ciągłym podłożu. 
10.4.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
10.5.Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
 

 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 

 
 
SST-07 Roboty malarskie 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących robót malarskich: 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogólne zostały określone w 
ST 00 
1.6.Kody CPV 
Grupa robot – 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót – 45450000-6     Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategoria robót – 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
• farba gruntująca – akrylowa , pod tynki mineralne: 
• baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
• gęstość – ok.1,5 kg/dm3 
• temperatura stosowania – od +5°C do +25°C 
• czas schnięcia – ok. 3 godz 
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• powłoka malarska – farba silikonowa,  lub równoważna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna: 
• reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
• zabezpieczona formułą Bio Protect 
• posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym 
• odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913 
• odczyn pH – ok. 9 
• połysk – G3 wg PN-EN 1062-1 
• opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1 
• przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1 
• przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1 
• farba olejna 

 
Uwaga : 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli 
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis 
parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich 
dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, 
że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji 
projektowej. 

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5  ustawy 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

 
 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiały do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być transportowane zgodnie kartą 
katalogową wyrobu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 Wszystkie elementy występujące na elewacji - skrzynki, balustrady, poręcze, itp. należy 
pomalować. Podłoże należy odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia wymaganego 
przez stosowaną do malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni określa norma PN – 8501; 
elementy zabezpieczyć poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie 
ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. farby chlorokauczukowe; jako podkład 
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zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; nakłada się je pędzlem 
lub za pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co odpowiada 
zużyciu 0,15-0,20 l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko 
podkład wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie 
czynników atmosferycznych. Elementy metalowe w kolorze szarym RAL 9007 lub zbliżonym.  
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować odpowiednio dobranym 
płynem gruntującym 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i 
śladów pędzla. 
5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.3. Roboty malarskie. 
6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.3.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.3. Odbiór podłoża 
8.3.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.4. Odbiór robót malarskich 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.4.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.4.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.4.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.4.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów 
i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 

 
SST-08 Roboty tynkarskie 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych po zamurowanych oknach studzienek piwnicznych oraz tynków na 
kominach. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Informacje ogólne zostały określone w 
ST 00 
1.6.Kody CPV 
Grupa robót – 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót  -  45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
Kategoria robót – 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
2. Materiały. 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 



 50 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw 
tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek 
powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

 
 
Uwaga : 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli 
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis 
parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich 
dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, 
że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji 
projektowej. 

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5  ustawy 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne 
w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
5.3. Przygotowanie podłoży 
5.3.1 Spoiny w murach ceglanych. 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić 
z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.4.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy 
cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
– w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. mm/m. 
5.4.3. Kryteria oceny jakości i odbioru 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2. Odbiór podłoża 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.3. Odbiór tynków 
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.3.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
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9.2..Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• siatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
• uporządkowanie miejsca pracy. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 

 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 

 
SST-09. Roboty murowe 
 
1. Część ogólna. 
1.1.Przedmiot zamówienia 
 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku oraz jego przebudowa o WC dla 
niepełnosprawnych/damski oraz pom.socjalne.  
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją. 
 Przedmiotem robót jest wykonanie murów, stropów oraz podłóg w nowo projektowanej 
rozbudowie. 
1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
• demontaż istniejących zwodów pionowych 
• zamontowanie rur osłonowych montaż zwodów pionowych ze złączami kontrolnymi 
1.4.Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
prowadzenia robót. 
1.5.Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót budowlanych zapewniając warunki 
pozwalające na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminową realizację zlecenia. Wykonawca 
przedstawi harmonogram robót do akceptacji przez Zamawiającego i Dyrektora obiektu. 
Roboty wymiany uziomu otokowego winny zostać zsynchronizowane z pozostałymi robotami 
projektowanymi na obiekcie. 
1.6.Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji i prowadzenia robót 
w sposób nie uciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji. 
1.7.Ochrona środowiska 
 Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie normami i przepisami zapewniającymi 
ochronę środowiska. Utylizacja odpadów i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. 
1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
 Wykonawca określi potrzeby związane z urządzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie 
konieczność korzystania z obiektów lub urządzeń Zamawiającego, protokolarnie zostaną określone 
zasady korzystania z obiektów i mediów oraz wielkość i sposób rozliczenia. Wykonawca wykona 
zaplecze budowy na koszt własny. 
1.9.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 Wykonawca jest obowiązany prowadzić roboty zgodnie z warunkami bezpieczeństwa pracy i 
zapewnić na koszt własny. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 
2.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2.Zalecenia ogólne. 
Materiały zastosowane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją powinny odpowiadać normom  
2.3.Beton 
Beton klasy C20/25 
Główne parametry: 
Klasa betonu: C20/25 
Konsystencja: S3 
Wytrzymałość na ściskanie: 25 MPa 
Właściwości: 
Wodoszczelność: W6-W8 
Reakcja na ogień: A1 
Klasa ekspozycji: 0X 
Zawartość chlorków: CL 0,2 
 
2.4.Bloczki betonowe 
bloczki betonowe 
Wymiary i waga (netto):  
Waga: 25,0 kg 
Wysokość: 12,0 cm 
Szerokość: 38,0 cm 
Głębokość / Grubość: 24,0 cm 
 
2.5.Pustak ceramiczny 

Parametry: 

• Klasa wytrzymałości 10/15/20 – w zależności od wybranej konfiguracji produktu. 

• Współczynnik przenikania ciepła: U=1,03 W/(m²K). 

• Zużycie na metr kwadratowy: 10,7 sztuk. 

• Zużycie zaprawy: 16 litrów na metr kwadratowy. 

Uwaga : 
 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli 
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis 
parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich 
dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, 
że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji 
projektowej. 

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5  ustawy 
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dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 
3.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2.Do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją można używać dowolnego sprzętu. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych 
produktów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne. 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2.  Wydzielenie WC dla niepełnosprawnych – damski , oraz pomieszczenia socjalnego  
Wytyczne robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obiektu należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych 
robót rozbiórkowych z zachowaniem bezpieczeństwa. 
 
Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć instalację elektryczną od sieci zewnętrznych. 
Niezbędny jest wpis do Dziennika robót rozbiórkowych o odłączeniu mediów. 
Teren przyległy wokół obiektu rozbieranego należy wygrodzić. 
Wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów porozbiórkowych oraz ich czasowego magazynowania. 
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniem przewodów elektrycznych , 
telefonicznych, latarni, nawierzchni jezdni i chodników, drzewostanu . 
Robotnicy pracujący przy rozbiórce powinni być pouczeni o kolejności wykonywania robót                                
i sposobie ich prowadzenia . Należy ich wyposażyć w odpowiednie narzędzia i sprzęt roboczy . Prace 
rozbiórkowe powinny być prowadzone pod ścisłym i bezpośrednim nadzorem technicznym. 
 
Prowadzenie robót rozbiórkowych. 

Roboty należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, dokładnie przestrzegać 
przepisów B.H.P. 
-  przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,  
-  wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób , aby zapewnić maksymalny 
odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
-  robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4,0 m nad terenem powinni być 
zabezpieczeni pasami , przy czym lina lub łańcuch od pasa muszą być przymocowane do części trwałych 
, nie rozbieranych w tym momencie, 
 
Przebudowa i remont budynku: 
- zamurowania okien oraz w ścianach ściany oddzielenia pożarowego z pustaków ceramicznych oraz 
cegły ceramicznej pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej M8 MPa, 
- nadproża - projektuje się nadproża prefabrykowane żelbetowe wg opisu na rzutach w projekcie 
architektoniczno - budowlanym oraz konstrukcyjnym, 
 
Remont posadzek w poziomie piętra starej części budynku 
Projektowane warstwy posadzkowe: 
-  wykładzina termozgrzewalna, terrakota - w pomieszczeniach mokrych / węzły sanitarne /, 
-  wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatką zbrojeniową posadzkową, 
-  izolacja termiczna - styropian EPS 200-036 gr. 2 - 5 cm,  
-  folia przeciwwilgociowa PE gr. 0,5 mm - w pomieszczeniach mokrych - węzły sanitarne, 
-  istniejący strop gęstożebrowy,  
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wykładzina PCV przemysłowa, termozgrzewalna: 
-  klasa użytkowa 43 
-  klasa ścieralności T 
-  klasa ogniotrwałości Bfl-s1 
-  klasa antypoślizgowości R10 
-  zabezpieczenie powierzchni PUR 
-  grubość całkowita min. 2,0 mm 
-  grubość warstwy użytkowej min. 0,8 mm 
 
Uwaga 

Grubość warstwy styropianu EPS 200-036 gr. 2 - 5 cm, należy traktować jako warstwę 
wyrównawczą w stosunku do istniejącej posadzki. Grubość styropianu należy dobrać po wcześniejszym 
usunięciu istniejących warstw posadzkowych oraz dokonaniu pomiarów z natury.  

 
Przygotowanie istniejących  posadzek: 
-   skucie istniejących płytek, usunięcie parkietu, 
-   skucie luźnych, nietrzymających się fragmentów betonu, 
-   wyczyszczenie wszystkich warstw do poziomu surowego stropu, 
-   wyrównanie wszelkich nierówności betonu na powierzchni, 
-   wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej za pomocą gruntu dyspersyjnego - środek 

głębokopenetrujący., 
-   wykonanie projektowanych warstw, 
 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do 
zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 
6.3.Badania w czasie robót. 
 W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić: 
• głębokość ułożenia uziomu otokowego 
• pomiar rezystancji uziemienia, 
• sprawdzenie odchyłek wg PN lub innych dokumentów odniesienia 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostki przedmiaru i obmiaru według poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
8.1.Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Odbiorowi podlega ilość , jakość i wartość wykonanych robót. 
 Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Wymiana przewodów odprowadzających. 
Cena wymiany 1m przewodów według odpowiednich pozycji przedmiaru robót obejmuje: 
• demontaż istniejących przewodów odprowadzających, 
• zamontowanie rur winidurowych na ścianach budynku, 
• przeciągnięcie przewodów odprowadzających przez rury winidurowe, 
• zamontowanie przewodów odprowadzających z bednarki na ścianach budynku, 
• zamontowanie złączy kontrolnych, 
• połączenie przewodów, 
9.3.Wykonanie uziomu otokowego wokół budynku. 
 Cena wykonania uziomu otokowego wokół budynku obejmuje. 
• ułożenie przewodu w wykopie przeznaczonym do wykonywania izolacji termicznej fundamentów, 
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• połączenie przewodów, 
• pomiary rezystancji uziemienia. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2.Projekt budowlany termomodernizacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 
 
 

SST-10. Montaż platformy przychodowej 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem platformy przychodowej 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż platformy przychodowej wraz z prowadnicą. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.6.Kody CPV 
Grupa robót – 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót – 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
Kategoria robot – 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2.Dla robót objętych niniejszą specyfikacją materiały nie występują. 
2.3.Beton 
Beton klasy C20/25 
Główne parametry: 
Klasa betonu: C20/25 
Konsystencja: S3 
Wytrzymałość na ściskanie: 25 MPa 
Właściwości: 
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Wodoszczelność: W6-W8 
Reakcja na ogień: A1 
Klasa ekspozycji: 0X 
Zawartość chlorków: CL 0,2 
2.4.Bloczki betonowe 
bloczki betonowe 
Wymiary i waga (netto):  
Waga: 25,0 kg 
Wysokość: 12,0 cm 
Szerokość: 38,0 cm 
Głębokość / Grubość: 24,0 cm 
 
2.5.Platforma przychodowa 
 
Dane techniczne 

Kontrola dostępu do platformy Kluczyk dostępu na platformie 

Ładowanie platformy Na przystankach 

Napęd Elektryczno-zębatkowy 

Parkowanie platformy Na wprost schodów 

Podłoga na platformie Antypoślizgowa 

Prędkość jazdy 0,1 m/s 

Przeznaczenie montażu Wewnątrz i na zewnątrz budynków 

Przywołanie platformy na przystankach Za pomocą kaset przywoławczych 

Składanie/Rozkładanie platformy Manualne lub automatyczne 

Sposób montażu Szyna montowana na ścianie lub na słupkach samonośnych 

Sterowanie na platformie Przyciski, joystick lub pilot na kablu spiralnym 

Tor jazdy Prosty 

Udźwig 225 kg lub 300 kg 

Wymiary platformy Każdy wymiar w zależności od możliwości konstrukcyjnych 

Zasilanie 230 V, AC, 50 Hz 

 
Uwaga : 
 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 
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Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli 
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis 
parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. 

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich 
dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, 
że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji 
projektowej. 

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, 
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5  ustawy 
dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie 
rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Do rozbiórek robót objętych niniejszą specyfikacją może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Winda dla osób niepełnosprawnych 
- fundamenty - płyta żelbetowa monolityczna z betonu C20/25 grubości 30 cm zbrojona prętami ze stali A-
IIIN, 
- ściany szybu windowego - żelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali 
A-IIIN, 
- strop szybu windowego – żelbetowa, monolityczna płyta gr. 20 cm z betonu C20/25 krzyżowo zbrojona 
prętami #10 A-IIIN, 
 
Rozbudowa szatni: 
            Przed przystąpieniem do robót rozbudowy oraz dociepleniowych należy dokonać rozbiórki 
istniejącej szatni w kształcie łuku celem dokonania rozbudowy. 
  
Wytyczne robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obiektu należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych 
robót rozbiórkowych z zachowaniem bezpieczeństwa. 
 
Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć instalację elektryczną od sieci zewnętrznych. 
Niezbędny jest wpis do Dziennika robót rozbiórkowych o odłączeniu mediów. 
Teren przyległy wokół obiektu rozbieranego należy wygrodzić. 
Wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów porozbiórkowych oraz ich czasowego magazynowania. 
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniem przewodów elektrycznych , 
telefonicznych, latarni, nawierzchni jezdni i chodników, drzewostanu . 
Robotnicy pracujący przy rozbiórce powinni być pouczeni o kolejności wykonywania robót                                
i sposobie ich prowadzenia . Należy ich wyposażyć w odpowiednie narzędzia i sprzęt roboczy . Prace 
rozbiórkowe powinny być prowadzone pod ścisłym i bezpośrednim nadzorem technicznym. 
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Prowadzenie robót rozbiórkowych. 

Roboty należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, dokładnie przestrzegać 
przepisów B.H.P. 
-  przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,  
-  wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób , aby zapewnić maksymalny 
odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
-  robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4,0 m nad terenem powinni być 
zabezpieczeni pasami , przy czym lina lub łańcuch od pasa muszą być przymocowane do części trwałych 
, nie rozbieranych w tym momencie, 
 
Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych. 
-   demontaż drzwi, 
-   rozbiórka stropu, 
-   rozbiórka ścian nośnych, 
-   rozbiórka ścian fundamentowych, 
-   rozbiórka posadzki, 
-   wykonanie prac niwelacyjnych, 
 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykucie z muru krat okiennych i uchylnych krat studzienek – szt. 
- odwiezienie materiałów z rozbiórki - m3 
- koszty utylizacji - t 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 
 
 

SST-11. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzi rozebranie studzienek 
piwnicznych, wykucie krat okiennych , roboty porządkowe, wywóz i utylizacja materiałów – gruzu; 
odpadów styropianu 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.6.Kody CPV 
Grupa robót – 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót – 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
Kategoria robot – 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2.Dla robót objętych niniejszą specyfikacją materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
Do rozbiórek robót objętych niniejszą specyfikacją może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
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4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2.Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe media niezbędne do wykonania robót. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.3.1. Obiekty kubaturowe. 
Ściany studzienek rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
– Elementy ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z 
otworów, oczyścić, i składować. 
– Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 
– Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
– Powstałe śmieci i odpady należy utylizować w uprawnionych do tego jednostkach. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2.Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2.Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykucie z muru krat okiennych i uchylnych krat studzienek – szt. 
- odwiezienie materiałów z rozbiórki - m3 
- koszty utylizacji - t 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
8.2.Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2. Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
dla zadania Termomodernizacja Budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie 

 
SST-12. Rusztowania rurowe 
 
1.0 . Część ogólna 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania 
i odbioru robót polegających na montażu i demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie „ 
1.2. Zakres stosowania  ST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Montaż i demontaż oraz na utrzymanie rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 9 w Zgorzelcu” . Ustalenia zawarte w 
mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
– Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 
– Jedno pomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót impregnacyjnych przy wysokości do 7 m 
– Czas pracy rusztowań grupy 1 roboty pokrywcze, blacharskie, ciesielskie, odgromowe 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej 
i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją 
niniejszego zamówienia. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej– pkt. 1.4. 
1.4.1. Określenia dodatkowe 
Praca na wysokości – jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co 
najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na 
powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli powierzchnia ta: 
• osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami 
• wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem 
Rusztowania – jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, 
zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej – pkt. 1.5. 
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1.5.1. Dokumentacją robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań stanowią:  
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, póz. 2072),  
-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 
953 z póżn. zmianami), dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów,  
-protokoły przeglądów i odbiorów rusztowań, Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
1.5.2.Kody CPV 
Grupa robót – 45200000 – 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót – 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robot – 45262100 – 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
2. Materiały 
2.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
2.2. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
2.2.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na 
produktach innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych 
przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) 
i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
2.2.2. Warunki ogólne stosowania materiałów – teren prowadzenia robót powinien być wydzielony 
i wyraźnie oznakowany. W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące 
o rodzaju zagrożenia oraz stosować środki zabezpieczające. 
2.3. Wymagania szczegółowe – Rusztowania 
2.3.1. Do wszelkich robót, których nie mona wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi 
sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania.. 
2.3.2. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu przerabiane, 
o ile nie są: 
a) dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę; 
b) wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac. 
2.3.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być: 
a) wykonane z materiałów dobrej jakości; 
b) odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu 
zostaną poddane; 
c) utrzymywane w dobrym stanie. 
2.4.4. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec 
przesunięciu przy normalnym użytkowaniu. 
2.4.5. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie 
rozłożony. 
2.4.6. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć 
specjalne środki ostrożności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość. 
2.4.7. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 
2.4.8. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadkiem 45° w 
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie przez spadające przedmioty 
Rusztowania powinny: 
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
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c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 
e) posiadać balustradę, 
f) posiadać piony komunikacyjne. 
g) posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
h) posiadać zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Rusztowania metalowe stojące 
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest - obciążenie użytkowe rozmieszczone 
równomiernie, które może występować w sześciu znormalizowanych wielkościach, zwanych 
znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprócz ww. obciążeń użytkowych 
norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze: 
-obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500 x 500 mm, 
-obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200 x 200 mm, 
-obciążenie części powierzchni pomostu jako obciążenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą 
częścią powierzchni całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to należy sytuować w miejscu 
najbardziej niekorzystnym pod względem wytrzymałościowym. 
Powyższe obciążenia należy przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w tablicy 2. 
Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca: 
-rozstaw stojaków w kierunku podłużnym, - rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym (głębokość 
rusztowań),wysokość kondygnacji rusztowania. 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47906-1:1996) 
Tablica 1. 
Nr wielkości znamionowej 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Obciążenie użytkowe pomostu [kPa] 0,75 
0,75 
1,50 
2,00 
3,00 
4,50 
6,00 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47900-1:1996) 
Obciążenie użytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-2:1996) 
Tablica 2. 
Obciążenie części powierzchni 
Wielkość 
znamionowa 
Obciążenie użytkowe 
Obciążenie powierzchni 500 x 500 mm 
Obciążenie powierzchni 200 x 200 mm 
Wielkość obciążenia 
Rozmiar powierzchni 
- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac* 
1 0,75 1,50 1,00 - - 
2 1,50 1,50 1,00 - - 
3 2,00 1,50 1,00 - - 
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A 
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,40A 
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,50A 
*Ac część całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia 
Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z dopuszczalnym 
obciążeniem pomostów roboczych. Zależność ta jest określona w tablicy 3. 
Zależność pomiędzy dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych a rozstawem stojaków w 
rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996) 
Tablica 3. 
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Rozstaw stojaków w kierunku 
Numer wielkości znamionowej Poprzecznym min. [m] 
Podłużnym max 
[m] 
1 1,00 2,50 
2 1,00 2,50 
3 1,00 2,00 
4 1,00 2,00 
5 1,00 1,50 
6 1,00 1,50 
Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 
kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). Wysokość 
kondygnacji może być równie większa ni 2,0 m, ale nie może przekraczać zależności H < 180 i gdzie: 
H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji nośnej stojaka, 
i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. 
Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim może się ona 
zmieniać. Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie mają określoną maksymalną wysokość, 
która nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowań o większej 
wysokości należy je projektować indywidualnie. 
Pomosty robocze, pochylnie i schody 
1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny być: 
a) wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i 
nierównomiernemu uginaniu się; 
b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, tak 
dalece jak to jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób; 
c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania. 
2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyższym 
od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe: 
a) każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną podłogę, 
chyba, się dla zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie środki; 
b) każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość; 
c) każdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio zabezpieczone 
poręczą. 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym 
z instalacją elektryczną. 
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
2.3. Oznakowanie 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny 
(inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
3.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 
3.3. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do robót montażowych i demontażowych oraz 
na utrzymania rusztowań zgodnie z zakresem prac określonym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz 
sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót montażowych i demontażowych 
oraz na utrzymania rusztowań. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i 
demontażowych oraz na utrzymania rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych 
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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3.3.1 Do robót montażowych i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań może być użyty dowolny 
sprzęt spełniający wymogi określone dla użytkowania i stosowania sprzętu a w szczególności: 
klucze grzechotkowe, nasadowe 
 
4. Transport 
4.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
4.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
4.3. Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu 
robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
5.2. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 1.5 i 5. 
5.3. Szczegółowe zasady dotyczące rusztowań. 
5.3.1. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie 
z projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest 
wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami 
producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją 
techniczno- ruchową danego typu rusztowania. 
5.3.2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, 
inspektora nadzoru lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 
5.3.3. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć 
i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
5.3.4. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
-wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
-dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
5.3.5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.  
-każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg, wszelkie 
miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone,  
-należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym 
z instalacją elektryczną,  
-materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek, 
5.4. Eksploatacja rusztowań 
5.4.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 
-codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
-co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego,  
-doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę 
użytkującego rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, 
długotrwałych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
5.4.2. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości 
przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m 
5.4.3. Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W 
okresie zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. 
5.4.4. Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
Rusztowania rurowe 
a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają te przeglądom: 
-codziennym, 
-dekadowym, 
-doraźnym. 
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Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich instrukcjach 
montażu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie określonych w instrukcji czynności jest 
odpowiedzialny kierownik budowy lub upoważniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu należy 
wpisywać do dziennika budowy. 
b) Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni 
pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego 
pomostu. 
c) Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu 
przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania. 
d) Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. 
e) Pomosty robocze nie mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 
wywołują drgania. 
f) Węże do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w sposób 
przegubowy. 
g) Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jeśli na to zezwala 
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska. 
5.5. Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez 
kierownika budowy. 
5.5.1. Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżulców 
najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy 
opuszcza się na linach za pomocą krążków. 
5.5.2. Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżulców i poręczy, potem 
rozbiera się pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on pomost 
ochronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty znajdą się poniżej połączenia drabin, 
przywiązuje się górne drabiny linami wypuszczonymi z 2 wyższych kondygnacji budynku, wyjmuje się 
kliny i jarzma łączące końce drabin, a następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemię. 
5.5.3. Przy demontażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga się 
wysuwnicę na poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. 
Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, opuszcza się za pomocą liny i krążka wysuwnicę. 
5.5.4. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ 
itp., posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. 
5.5.5. Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. 
5.5.6. Stalowe liny, jak równie elementy rusztowań z rur stalowych muszą być także przetarte smarem w 
celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części rusztowania, zgrupowane według 
asortymentów, powinny być ułożone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podkładkach 
rozstawionych co 2 m. 
5.5.7. Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny 
być opuszczane w bezpieczny sposób. 
5.5.8. Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż 
rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunięciu z 
Konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. Dopuszcza się częściowy demontaż 
od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne 
jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być 
oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: 
-nadające się do dalszego użytku, 
-wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 
5.6. Zakazy dotyczące wykonania robót związanych z rusztowaniami 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
-zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów 
deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
-podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
-w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów 
są mniejsze niż: 
• 2 m dla linii NN, 
• 5m dla linii WN do 15kV 
• 10 m dla linii WN do 30 kV 
• 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 
 
6. kontrola jakości wykonania 
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6.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
6.2. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – 
pkt. 6. 
6.3. Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00. 
6.4. Zakres kontroli i warunki bhp 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym 
z instalacją elektryczną. 
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący 
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
6.5. Badania zmontowanych rusztowań 
6.5.1. Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych - sprawdzanie wymiarów 
rusztowania polega na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi 
wymaganiami PN-B- 03163-2:1998. W zależności od rodzaju rusztowania sprawdza się: podstawowe 
wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, szerokość, a w przypadku rusztowań na wysuwnicach - 
wysięg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementów, wymiary elementów (przekroje i długości). 
Pomiary wykonuje się z dokładnością do 10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością do1 mm). 
Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły kotwiącej wyznaczonej za 
pomocą dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-B-
03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie. 
6.5.2. Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, 
ustalając, czy są spełnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. Ocena 
wyników. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w 
p. 2.3 PN-B- 03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania normy. 
6.5.3. Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy 
przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym ukończeniu 
wszystkich robót montażowych. 
6.5.4. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o 
przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996. 
6.5.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
6.5.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
6.5.7. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. 
6.5.8. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą 
dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna 
być określona w instrukcji montażu rusztowania. 
6.5.9. Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 
6.5.10.Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – polega na oględzinach zewnętrznych. 
6.5.11.Nośność wysięgnika - należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
6.5.12.Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
6.5.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 
polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 
6.5.14.Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań 
przejezdnych (ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-47900-
2:1996. 
6.5.15.Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami 
pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. 
6.6. Ocena wyników badań rusztowań. 
Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania pomiarowe 
zgodnie z wymaganiami określonymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności należy: 
usterki usunąć i wykonać ponownie badania. 
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6.6.1. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). Z przeprowadzonych badań (odbioru) 
należy sporządzić protokół. 
6.7. Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań 
Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, 
które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku; 
Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań: 
-o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, 
-w czasie gęstej mgły łub ulewnego deszczu, 
-podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. 
Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane tylko 
na stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki. 
Deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leżniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko 
na leżniach. 
Drabiny rusztowań należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej 
deski. 
Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie metodą zaklinowania. 
Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na 
tych rusztowaniach jest zabronione. 
Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami. 
W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie 
kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 
Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność 
montażu z projektem i warunkami technicznymi. 
Przyjmując rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziome ułożenie 
podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i 
dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów oraz kontroluje się, czy w pobliżu rusztowania 
nie występują nie izolowane przewody elektryczne. 
Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający 
największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu 
pracowników. 
Co dwa tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. 
Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i 
intensywności użytkowania. 
Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w robotach, po 
każdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy. 
Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. 
Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na 
czas dłuższych przerw w robotach. 
Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu na 
dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. 
Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. 
Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem 
pomostu. 
Rusztowanie powinno być okresowo konserwowane. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
7.2. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 
7.3. Wymagania szczegółowe 
Rusztowania zewnętrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w metrach kwadratowych ich 
powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości 
rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. Rusztowania wokół 
okrągłych zbiorników itp. obiektów o ścianach łukowych, oblicza się przyjmując długość mierzoną wzdłuż 
osi tych rusztowań, tj. w połowie szerokości pomostów. Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu 
podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej 
niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny itp. robót, jeżeli roboty na 
ścianie są wykonywane na niecałej jej wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza się 
występy i uskoki ścian o głębokości w planie większej od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli szerokość 
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wnęki jest większa niż podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się 
tylko jeden bok wnęki; natomiast dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych powierzchni 
rusztowań nie potrąca się otworów. Rusztowania wewnętrzne - powierzchnie rusztowań wewnętrznych 
oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w świetle surowych ścian (w 
przypadku zarusztowania całego pomieszczenia), przyjmując ich wysokość od poziomu podłoża, na 
którym są ustawione do wierzchu najwyższego roboczego pomostu rusztowania. Rusztowania drewniane 
punktowe z drabin – powierzchnię oblicza się w metrach ich wysokości mierzonej od poziomu podłoża, 
na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy roboczy pomost rusztowania. 
Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnątrz 
obiektów lub wewnątrz pomieszczeń, oblicza się w m2 powierzchni rusztowania wg zasad podanych 
powyżej. Rusztowania przesuwne - oblicza się wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn): dla ścian - przez 
podzielenie długości ściany przez długość rusztowania przesuwnego, a dla sufitów - przez podzielenie 
powierzchni sufitu przez powierzchnię pomostu roboczego rusztowania przesuwnego. Otrzymane wyniki 
dla każdej ściany i sufitu oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest liczbą 
stanowisk ustawienia Przy równoczesnym wykonywaniu robót na ścianach i suficie liczbę stanowisk 
ustawienia dla sufitu zmniejsza się o liczbę ustawień rusztowania przy ścianach. 
Rusztowania na wysuwnicach - oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni wysuniętego pomostu 
poza lico ściany obiektu. Podesty ruchome wiszące - oblicza się wg liczby stanowisk podwieszenia. 
Liczbę stanowisk podwieszenia podestów ustala się wg projektu zastosowania tych urządzeń. W 
przypadku braku opracowanego projektu liczbę stanowisk podwieszenia otrzymuje się przez podzielenie 
długości ściany budynku przez długość pomostu roboczego podestu - dla podestów nieprzejezdnych lub 
przez długość toru jazdy poziomej - dla podestów przejezdnych. Otrzymany wynik dla każdej ściany 
oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest liczba stanowisk podwieszenia. 
Rusztowania podwieszone - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowań. 
Daszki ochronne - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po obrysie 
konstrukcji części wystającej poza lico rusztowania. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2. Wymagania szczegółowe 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane montażu i demontażu rusztowań 
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie odebranych 
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
10.2. Normy 
PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
PN-82/M-45365 -02 Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i badania, 
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania, 
BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach, 
BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozłach, 
BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzędowe z dłużyc, 
BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków, 
BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzędowe z dłużyc, 
BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe, 
BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków, 
PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-78/M-47900 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Określenia, podział i główne parametry, 
PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania, 
PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, 
PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania badania 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
Projekt budowlany 
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące nieruchome 
robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Roboty 
ogólnobudowlane 
- wytyczne nr 15/T Urzędu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozoru technicznego 
odnośnie budowy i eksploatacji rusztowań wiszących 1966 - techniczne normy jakościowe, 
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Dokumentacje techniczno-ruchowa producentów rusztowań, 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


