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CZĘŚĆ PIERWSZA PFU DOTYCZY CZĘŚCI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
 

1. Część opisowa 
 

1.1 Słownik użytych pojęć 
Inspektor  -  osoba  fizyczna  lub  prawna  upoważniona  przez  Zamawiającego  do  kontroli   
i  odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową  
z Zamawiającym.  
Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 
o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace 
projektowe, następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem 
poszczególnych elementów systemu w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą,  
a Zamawiającym. 5 
System  PV  - system  obejmujący  elementy  składowe:  panele/ moduły  ogniw  
fotowoltaicznych,  inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne i komunikacyjne, 
urządzenia monitorujące.  

OZE  –  Odnawialne  Źródła  Energii,  takie  jak:  moduły  fotowoltaiczne,  panele  hybrydowe  
fotowoltaiczno- termiczne, itp.  
Inwestycja – równoważne określenie dla: przedsięwzięcie, budowa, operacja, roboty, 
zamierzenie budowlane, zespół obiektów mogących samodzielnie funkcjonować, obiekt 
budowlany.  
  

1.2 Opis przedmiotu zamówienia  

 

Niniejsze PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane inwestycji 
pn.: „Zakup i dostawa oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła dla Zespołu 

Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu” realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,  
a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji i zamówienia w trybie 
podstawowym – zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na kompleksową 
realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie prace budowlano – montażowe 
dotyczących robót opisanych w niniejszym opracowaniu. 

 
Spodziewane prace budowlano-montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska  
i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Program 
funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez 
Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia 
przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna  
z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy 
instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego 
funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla 
uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 
 
Planowana inwestycja pn. „Zakup i dostawa oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp 
ciepła dla Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu” będzie finansowana  
z budżetu państwa.  
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1.3 Ogólny opis  
 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu modułów 

fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na terenie: 

 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu 

Ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec  
Działka nr ewidencyjny: 554/1, 554/2, 885, 886  
  
 

Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby własne obiektu. 
Zasilanie obiektu w energię elektryczną odbywa się linią kablową ziemną. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie Wykonawcy leżą następujące czynności: 
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi ekspertyzami, zgłoszeniami, 
pozwoleniami oraz symulacja uzysków energetycznych i efektu ekologicznego 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z symulacją uzysków energetycznych i efektu 
ekologicznego, wszelkiego rodzaju protokołami z uruchomień, pomiarów, badań itp. 
- wykonanie uzgodnień ppoż. dla instalacji z rzeczoznawcą, zgłoszenie instalacji do straży pożarnej, 
zgłoszenie instalacji do lokalnego operatora (Zamawiający będzie Prosumentem) wraz z niezbędną 
dokumentacją 
- wybudowanie instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy do 18kW dla budynku Zespołu 
Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu wraz z niezbędnym osprzętem (okablowanie, 
zabezpieczenia po stronie AC/DC, zabezpieczenia przeciwpożarowe, montaż odpowiednich 
konstrukcji, montaż wyłącznika ppoż., wpięcie w istniejącą instalację odgromową, uziemienie 
instalacji oraz inne niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania instalacji oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz normami na dzień odbioru instalacji 
- zamontowanie inwertera/falownika hybrydowego dopasowanego do instalacji wraz z wpięciem go 
do istniejącej instalacji, falownik musi być wyposażony w system umożliwiający odczyt danych  
z produkcji instalacji w języku polskim w okresie minimum 5 lat od dnia uruchomienia instalacji  
w systemie dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym. Dostęp do portalu musi być możliwy za 
pośrednictwem aplikacji lub serwera dzięki czemu odczyt danych będzie mógł się odbyć na 
komputerze lub telefonie. Dostęp zainstaluje Wykonawca na wskazanych przez Zamawiającego 
urządzeniach i na wskazanym adresie e-mail. Portal musi mieć możliwość generowania raportów. 
- Wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) i inne prace remontowo budowlane 
konieczne do wykonania prawidłowo działającej instalacji 
- Położenie i rozłożenie okablowania w korytkach w wewnątrz jak i na zewnątrz budynku 
- przypadku prowadzenia przewodów wewnątrz budynku należy zastosować okablowanie nie palne 
- Położenie okablowania do połączeń paneli PV 
 
Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania 

istniejących obiektów i zredukowania jej zużycia, tym samym zredukowania kosztów zakupu od 

miejscowego Operatora Energetycznego. 
 
 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,8 wykonawca 
sporządzi projekty techniczno-budowlane obejmujące: 
- projekt techniczny (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej), 
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- projekt powykonawczy z podziałem na branże (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie 
elektronicznej). 

 

Projekt techniczno-budowlany powinien być sporządzony w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi 

uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Dokumentacja ta musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Dokumentacja powykonawcza musi posiadać wszelkie protokoły z pomiarów, uruchomień, badań. 

Dokumentacja musi posiadać rysunki, symulację uzysków instalacji po wykonaniu w odniesieniu do 

rzeczywiście wykonanej instalacji. 

 

1.3.1 Opis stanu istniejącego 
 

Położenie geograficzne działki nr 554/1, 554/2, 885, 886 wraz  

z charakterystycznymi danymi przeznaczonych do realizacji przedsięwzięcia przedstawione zostało 

w tabeli nr 1, natomiast lokalizacja wraz z obrysami zabudowań na rys. 1. 
 
Tab. nr 1 Dane charakterystyczne lokalizacji przedsięwzięcia   
 
 
 
 
 

Miejscowość Numer działki Położenie 
geograficzne 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w 
Żarnowcu 

554/1, 554/2, 
885, 886 

+50° 28' N 
+19° 51' E 

 
 
Rys. 1. Lokalizacja działki nr 554/1, 554/2, 885, 886 – Żarnowiec 
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1.3.2. Opis stanu docelowego 
 

Przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu - moc do 18 kW oraz pompy 
 ciepła dla budynku Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. 
 

Wykonanie inwestycji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami. Należy wykonać 

zamontowanie falowników/inwerterów dla obsługi modułów PV, podłączenia falowników/inwerterów 

modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametrów 

energii wyprodukowanej przez moduły PV, a także wykonać modernizację istniejącej rozdzielnicy głównej dla 

celów odbioru energii z modułów PV.  
 
 

1.4 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

1.4.1  Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz 
 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie 

ww. instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy, 

w tym: z zakładem energetycznym. 
 
Wymagania formalne.  

- Należy opracować ekspertyzę lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego uprawnione które będzie 
miało na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia 
które zostaną wywołane przez dobudowanie instalacji PV na budynku. 

 

- Projekt Budowlany oraz Projekty wykonawcze należy wykonać w oparciu o Polskie lub Europejskie 

Normy oraz o aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

1.4.2  Wykonanie projektu 
 

Na podstawie Art. 29 pkt. 4 ust. 3c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane instalacje fotowoltaiczne  

o mocy do 50,00 kW zwolnione są z obowiązku uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i obowiązku 

ich Zgłoszenia we właściwym terytorialnie urzędzie administracji budowlanej (Starostwo Powiatowe  

w Zawierciu). Do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5kW stosuje się 

obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności 

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony 

przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej,  

o którym mowa w art. 56 ust. 1a.  

 

Przedsięwzięcie nie wymaga również przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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Zakres projektu powinien dotyczyć: 
 

- Należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla 
odbioru energii wytworzonej przez moduły PV. 

 

Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
i w specjalnościach: 
 

- instalacyjnej   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń   elektrycznych   i elektroenergetycznych. 
 

1.4.3  Wymagania stawiane dokumentacji projektowej 
 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej 

instalacji modułów PV dla wskazanych w rozdziale 1.4 niniejszego PFU lokalizacji: 
 

 
- Projekt instalacji modułów PV o nominalnej mocy energetycznej max 18,00 kWp;  
 
- Projekt instalacji modułów PV monokrystalicznych; 
 
- Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną prace układu  
i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej  powierzchni dachu; 
  
- Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym dla części DC 

i AC. 
 

Projekt należy tak wykonać, aby instalacje modułów PV można było zrobić bez przestojów w pracy obiektu, 

utrudniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Projekt powinien zawierać wpięcie instalacji modułów PV 

w istniejącą instalację elektroenergetyczną. Projekt powinien obejmować niezbędne obliczenia, rysunki: 

schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia. 

Wszelkie zastosowane elementy w instalacji muszą zostać 

uzgodnione w formie wniosków materiałowych i zaakceptowane przez Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru. 
 
Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia 

umożliwiające ustawienie paneli słonecznych pod optymalnym kątem. Zamawiający przewiduje montaż 

modułów PV na dachu budynku, dlatego opracowanie projektu należy poprzedzić wykonaniem niezbędnych 

badań, ekspertyz oraz inwentaryzacji, które potwierdzą możliwość posadowienia konstrukcji we wskazanym 

miejscu. 
 

Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA 
 
Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej  
i układu automatyki instalacji paneli PV. 
 
Zaprojektowany układ sterowania/automatyki powinien zapewniać: 
 

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC, 
 

- pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji 
modułów PV, 

 
- archiwizację danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz ich wyświetlania na 

stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji, 
 

- wyświetlać dane z wybranych pomiarów na ekranie w jednym z pomieszczeń zlokalizowanych  
w budynku. 
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Wykonanie projektu konstrukcji wsporczej pod panele PV mocowanej na dachu 
 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV.  
Proponuje się ułożenie paneli PV na konstrukcji wsporczej pod ogniwa PV. Proponuje się  
zaprojektowanie konstrukcji z prefabrykowanych gotowych elementów nośnych w systemie  
balastowym nie związanym na stale z konstrukcją stropodachu.   

 

1.5  Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz 

zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu 

przeprowadzenia prac montażowych instalacji modułów PV w zakresie zgodnym z dokumentacją. 
 

1.6  Wymagania stawiane urządzeniom 
 

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi należy uwzględnić urządzenia, które 

umożliwią swoimi parametrami spełnienie wymagań stawianych przez inwestora. 
 

Proponowane minimalne parametry paneli PV: 
 

Minimalne parametry modułów fotowoltaicznych 

 SPECYFIKACJA PRODUKTU  Parametry minimalne wymagane 

1 Typ modułu monokrystaliczne ogniwa krzemowe 

2 Moc modułu min. 550 Wp 

3 Sprawność modułu min. 21,25 % 

4 Prąd zwarciowy Isc min. 13,9 A 

5 Maksymalne natężenie prądu Impp Min. 13,5 A 

6 Napięcie obwodu otwartego Uoc Min. 49,8 V 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU Parametry minimalne wymagane 

1 Szyba  Antyrefleksyjna, wzmocniona o grubości min. 3,2 
mm 

2 Kabel wyjściowy  Przekrój minimum 4mm2, długość minimum 120 
cm 

3 Gniazdo i złącze przyłączeniowe Kompatybilne ze złączem MC4, puszka o 
odporności minimum IP68 

4 Bus Bar Minimum 10 BB 

5 Diody Bus Bar Minimum 3 

6 Liczba ogniw  Minimum 144 

7 Rama Zaciskana mechanicznie lub zagniatana 
anodowana aluminiowa 

8 Temperatura pracy -45 do + 85º C 

9 Zalecany maksymalny wymiar modułu 2280 x 1200 x 35 mm 

10 Tolerancja mocy Wyłącznie dodatnia od 0 do 3% 

 CERTFIKATYM NORMY, GWARANCJE, 
TESTY 

Parametry minimalne wymagane 

1 Gwarancja producenta na produkt Minimum 20 lat 

2 Gwarancja producenta na moc do spadek 
do maksymalnie 80% 

Minimum 25 lat 

3 Obciążenie wiatrem – odporność Minimum 2400 Pa 

4 Obciążenie śniegiem – odporność  Minimum 5400 Pa 

5 Certyfikaty produktu INMETRO, WEEE, CE 

6 Certyfikat systemowy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
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Każda firma Wykonawcza musi posiadać świadectwo autoryzacji wystawione i podpisane przez 
PRODUCENTA modułów PV w zakresie projektowania, montażu i serwisowania zaoferowanych  
w niniejszym postępowaniu przetargowym modułów. 

 
Proponowane minimalne parametry inwerterów ( falowników) DC/AC, systemu zarządzania i   wizualizacji.  
W instalacji należy bezwzględnie zastosować minimum 2 falowniki. Falowniki muszą pochodzić od tego 
samego producenta. 
  
 

7 Odporność na ogień IEC class „C” 

8 Testy standardowe IEC 61215, IEC 61701, IEC 62716, IEC 61730, DIN 
EN 60068-2-68 

9 Klasa użytkowa produktu A 
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Lp. Opis wymagań Minimalne parametry wymagań do falowników 

 Parametry wejściowe DC 

1 Maksymalne napięcie PV 1000 V 

2 Znamionowe napięcie DC 620 V 

3 Zakres napięć DC 150-1000V 

4 Napięcie startowe 160V 

5 Maksymalny prąd MPPT DC 40 x 2 A 

6 Maksymalny prąd zwarcia MPPT 60 x 2 A 

8 Liczba MPPT / Liczba stringów 2 / 4 

 Parametry wyjściowe AC 

1 Znamionowa moc wyjściowa AC 25000 VA 

2 Maksymalny prąd wyjściowy AC 40 A 

3 THD < 3% 

 Bateria 

1 Znamionowe napięcie baterii 500 V 

2 Zakres napięć baterii 150 – 800  

3 
Maksymalna moc 

ładowania/rozładowania 
25 kW 

 Sprawność 

1 Europejska 98,00% 

2 Maksymalna 
98,00 

% 

3 Ładowania / rozładowania baterii 98,00% 

 Bezpieczeństwo 

1 
Zabezpieczenie przed odwrotną 

polaryzacją DC 
TAK 

2 
Zabezpieczenie nadprądowe i 

nadnapięciowe 
TAK 

3 Zabezpieczenie przed pracą wyspową TAK 

4 Zabezpieczenie przed zwarciem AC TAK 

5 Wykrywanie prądu resztkowego TAK 

6 Monitorowanie zwarcia doziemnego TAK 

7 Monitorowanie sieci TAK 

8 Stopień ochrony IP 65 

9 Technologia wentylacji Beztransformatorowa 

10 Technologia chłodzenia Inteligentne chłodzenie 
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Każda firma Wykonawcza musi posiadać świadectwo autoryzacji wystawione i podpisane przez 
PRODUCENTA falowników w zakresie projektowania, montażu i serwisowania zaoferowanych  
w niniejszym postępowaniu przetargowym falowników. 

 
Proponowane minimalne parametry kabli do paneli PV 
 

- kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych, 
- kabel solarny minimum 6mm2,  
- kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  
- temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C,  
- kable powinny być podwójnie izolowane,  
- kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 800 VAC/1600 VDC. 

 

1.6.1  Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych   

 

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń 
 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, 

deklaracje zgodności. 

 

Wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 

Wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą 

być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

 
Wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, PFU, harmonogramem robót oraz 

poleceniami Inspektora. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego 

poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć 

wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja oraz warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. 

 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 
 

- montaż konstrukcji pod moduły PV ,  
- montaż modułów PV na konstrukcji,  
- ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,  
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,  
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- montaż inwerterów PV,  
- montaż układu automatyki,   

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 17   

-    uruchomienie układu i regulacje,    

- szkolenie obsługi.    
 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 
 

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  
- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

 
- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,  
- uszczelnienie przepustów 

 

Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni 

system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca 

powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badan przedstawi na piśmie 

do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiór częściowy,  
- odbiór ostateczny, 

 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika 

dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych 

badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 

dokonać odbioru częściowego. 

  
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie  Inspektora  oraz  Inwestora.  Komisja odbierająca  
roboty  dokona  ich  oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badan,  
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  
w trakcie realizacji umowy,  

- ustalenia technologiczne,  
- wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
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ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

Wymagania dotyczące szkolenia obsługi 
 

Szkolenie obsługi ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego z zamontowanymi urządzeniami  

i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. 

2. Część informacyjna 
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie 
działek na których planowana jest realizacji inwestycji. 

3. Koncepcja systemu OZE 
 

Przedstawione opracowanie PFU jest projektem koncepcyjnym i ma służyć dla wykonania zamówienia 

zgodnego z procedurą Ustawy prawo zamówień publicznych projektów branżowych (elektryczny, 

konstrukcyjny) przez uprawnionych do tego celu projektantów. 
 

3.1. Wymiarowanie systemu PV 
 

Usytuowanie modułów PV 
 

W celu zapewnienia jak największej wydajności pracy systemu fotowoltaicznego należy go zamontować  

w kierunku południowym z dopuszczalną tolerancja odchyłów na podstawie wykonanych symulacji uzysków. 

Należy zastosować odpowiedni kąt do dachu na którym ma zostać zamontowana instalacja PV. Wybór kąta ma 

być dopasowany i uzależniony od osiągnięcia jak najlepszych efektów produkcyjnych. Zaleca się również 

zastosowanie systemów montażowych typu klejonego, celem zniwelowania ryzyka zbyt dużego obciążenia 

dachu. Należy zastosować odpowiedni odstęp pomiędzy rzędami modułów, odpowiednie odległości od 

instalacji odgromowej, oraz wykonanie odpowiednich tras technicznych umożliwiających dostęp 

technologiczny i serwisowy do wykonanej instalacji. 
 

System montażowy 
 

Należy zastosować system montażowy dopasowany w pełni do poszycia i konstrukcji dachu na którym ma być 

montowana instalacja PV. Doboru konstrukcji należy dokonać na podstawie przeprowadzonej wizji oraz na 

podstawie przeprowadzonych badań i obliczeń konstrukcyjnych wykonanych przez osobę z uprawnieniami 

konstrukcyjnymi. 

 

Przewody solarne 

 

Połączenie poszczególnych rzędów modułów fotowoltaicznych do falownika powinno zostać zrealizowane za 
pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych min.  

6 mm2. Zostały one dobrane pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem 

dopuszczalnych wartości spadków napięć. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie 
zamocowane do modułów) będą mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montażowego paskami 
samozaciskowymi. Zastosowane zostaną także koryta kablowe, w których zostaną ułożone zarówno przewody 
DC jak i AC. Na końcach przewodów, przyłączanych do modułów fotowoltaicznych należy zarobić złączki  
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o przekroju 6mm2, natomiast na końcach przewodów podłączanych do inwertera, należy zarobić złączki 

dostarczone od producenta inwertera – w standardzie co najmniej MC4. 
 

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej 
 

Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. Przy 26 

konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305-
3, PN-EN 62561-2. W przypadku kolizji istniejącej instalacji odgromowej z planowaną instalacją fotowoltaiczną 
wymagana jest korekta, przebudowa instalacji odgromowej. W szczególnym przypadku wymagany jest 
demontaż instalacji odgromowej i ponowna jej instalacja.  

 

Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej 

 

Zastosowany inwerter uniemożliwia przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego też 

dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie instalacji zmiennoprądowej w tym przypadku nie 

jest wymagany. Należy stosować się do wytycznych określonych w normie PN-IEC-60364. Zastosowany system 

MMU zabezpiecza przepływ prądu DC na poziomie modułów. 
 

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej 
 

Ochronę przeciwprzepięciową instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Wyłącznik p poż. dla instalacji PV 
 
Dla instalacji fotowoltaicznej zabudowanej na budynku użyteczności publicznej  zaprojektowano wyłącznik 
pożarowy w postaci wyzwalacza wzrostowego podłączonego do rozłącznika izolacyjnego, celem awaryjnego 
odłączenia instalacji ogniw PV od sieci wewnętrznej budynku. Do wyzwalacza podłączyć przycisk ppoż typu 
"zbij szybkę" oznaczony jako ppoż WP-PV zabudowany na elewacji (ścianie zewnętrznej) wejścia do budynku, 
odpowiednio oznakowany. Połączenie przycisku wykonać przewodem typu NKGs 3x1,5mm2PH90. 
 

3.2. Konfiguracja systemu 
 

Konfiguracja projektowanego systemu fotowoltaicznego na wybranych obiektach, została przedstawiona w 

tabeli nr 4. Przedstawiają ona podstawowe parametry pracy systemu PV (modułów i inwertera). Należy 

pamiętać, że poniżej podane parametry określone są w warunkach STC (ang. Standard Testing Conditions), 

które wynoszą: 

napromieniowanie: 1.000W/m2; 
temperatura: 25 ° C; 
współczynnik AM: 1,5. 
 

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej 
 

Do zacisków AC inwertera należy podłączyć kabel służący do przesyłu wyprodukowanej energii i przyłączyć 

go do istniejącej rozdzielni elektrycznej danego budynku. Należy pamiętać że moc przyłączeniowa instalacji 

fotowoltaicznej nie może przekraczać mocy przyłączeniowej danego obiektu. Przy zachowaniu takiej 

koncepcji inwestor nie jest zmuszony do modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej. Wyprodukowana moc 

zostanie przesyłana tymi samymi liniami zasilającymi, którymi zasilone są dane obiekty. 
 

Układ rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi 
przez operatora energetycznego - Tauron SA. 
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4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
 

4.1. Stadia dokumentacji projektowej 
 
 

Dokumentacja projektowa składać się winna z następujących stadiów: 

• Projekt budowlano-wykonawczy   
• Specyfikacja techniczna  
• Przedmiar robót  
• Kosztorys inwestorski 

 
• Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu a niezbędne do uzyskania odpowiednich 

pozwoleń  
• Dokumentacja powykonawcza 

 
 

4.2 Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 

 

Wykonawca sporządzi Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie niezbędnym do uzyskania wszelkich 

pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowa winna być opracowana z należytą starannością, zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką 

zawodową zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami. 

 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w długim okresie czasu po 
najniższych kosztach eksploatacji. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności  
w zakresie:  
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
 
Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze 
 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z założeniami PFU 
oraz umowy, 
 
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do 
obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej, 
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- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym  
i specyfikacją techniczną. 

 
 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych 

oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów nadzoru inwestorskiego  

w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór dokumentacji  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiór końcowy,  
- odbiór po okresie gwarancji. 
 
 

Zamawiający ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, 

Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe po odbiorze których będą dokonywane kolejne 

płatności tj.: 
 
I etap - dokumentacja projektowa, 
 
II etap – wykonanie robót budowlanych i wyposażenie obiektu. 
 
 

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą. 
 

5. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami prawa 
 

5.1 Przepisy prawne i normy 

 

• PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii słonecznej. Terminologia  

i symbole. 

• PN-HD 60364-7-712:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów. 

• PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi. 

• PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym  

i niepełnym zakresie badań typu. 

• PN-EN 60439-4:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące 

zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 
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• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 

czynnych 

• PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne. 

• PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania  

w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego. 

• PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona  dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

• PN-E-05125: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
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• PN-HD 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. 

• PN-HD 62305-2:2011 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

• PN-HD 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów  

• i zagrożenie życia. 

• PN-EN IEC 61730-1:2018 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania 

dotyczące konstrukcji 

• PN-EN IEC 61730-2:2018 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania 

dotyczące badań 

• PN-HD 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne   i elektroniczne   

w obiektach 

• PN-EN  61215:2017 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu 

• PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy 

elektrycznej – przewodnik 

• PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczeństwo konwertorów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach 

energetycznych. Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 62109-2:2011„Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych 

systemach energetycznych. Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników 

• PN-EN 50549-1:2019-02 Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego 

przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych. Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN.  

Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie z nimi 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 

i 75/2005).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem (wykaz 

Polskich Norm obowiązującego stosowania),  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 

elektryczne.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.  
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III.  

Konstrukcje stalowe.  

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

6.  Zgodność z polityką lokalną 
 

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pełni zgodny z obowiązującymi zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, który obejmuje cały opracowywany obszar. 

7. Wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy oraz wszelkie metody użyte przy budowie. 
 

7.1 Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 

7.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

7.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać 
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację wykopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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7.4 Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, w pomieszczeniach 

biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

7.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej. 

 

7.6 Ochrona własności publicznej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektorem nadzoru  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  
35 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni posiłki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót  
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i temperatur otoczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

9. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inspektora nadzoru. 

11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 36  

 
 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia, co najmniej na miesiąc przed terminem wbudowania. 

12. Odbiór Robót 
 

12.1 Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowy,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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12.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, PFU, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
 
 

12.3 Odbiór częściowy robót 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
 

12.4 Odbiór końcowy robót 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia powykonawczej dokumentacji 

odbiorowej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
 

12.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
3) recepty i ustalenia technologiczne,  
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  
7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu – jeśli dotyczy. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 38 gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

12.6 Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

13.  Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 

Dokumentacja techniczna wykonywania instalacji fotowoltaicznych PV. 
 
Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 

2004). 
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CZĘŚĆ DRUGA PFU DOTYCZY CZĘŚCI MONTAŻU POMP CIEPŁA 
 
 
 
Kody zamówienia wg CPV  
 
42511110-5 Pompy grzewcze 
42122460-2 Pompy powietrza 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji 
45330000-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
 
 

1. Część opisowa 
 

1.1 Definicje i znaczenia użyte w tekście 
 
Zamawiający – jednostka samorządu zlecająca wykonanie zadania oraz przygotowująca postępowanie przetargowe 
 
Inwestor – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec 
 
Beneficjent – użytkownik instalacji który ma podpisaną umowę z Inwestorem będącym właścicielem nieruchomości, na 
której zostanie zainstalowane źródło OZE 
 
Nadzór Inwestorski – podmiot fizyczny lub prawny upoważniony z ramienia Inwestora do czynności kontrolnych, 
odbiorowych i doradczych w zakresie realizowanego zadania 
 
Wykonawca – podmiot realizujący zadanie wyłoniony w toku postępowania przetargowego 
 
Umowa – dokument zawarty pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 
 
Przedmiot zamówienia – zadania do wykonania w zakresie realizowanego projektu z zakresie określonym w specyfikacji 
przetargowej 
 
SWZ – specyfikacja warunków zamówienia stanowiąca część dokumentacji przetargowej 
 
Komisja odbiorowa – zespół osób dokonujący odbioru zainstalowanych instalacji 
 
Instalacja OZE – zamontowane urządzenia w ramach realizacji zadania u Beneficjenta  
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1.2 Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są minimalne wymagania, wytyczne i zalecenia dla Wykonawcy dotyczące 

dostawy urządzeń, wykonania niezbędnych dokumentacji w tym także projektowych oraz wytycznych montażowych 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania pn.: „Zakup i dostawa oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych  

i pomp ciepła dla Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu” 
 
 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy został wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU i będzie wykorzystany on jako Program 
Funkcjonalno - Użytkowy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. 
 
PFU jest podstawą do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do 
sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta 
powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia tj. wykonanie wizji lokalnych i uzgodnień, projektów 
wykonawczych, dostaw, montażu, instalacji i konfiguracji, przeprowadzenie testów i pomiarów oraz uzyskanie wszelkich 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń aż do momentu przekazania Inwestorowi do użytkowania. 
 
W przypadkach, w których: 
przedmiot zamówienia został opisany w PFU przez określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 
1710 ze zm. – dalej: „ustawa PZP.)  
w PFU jest mowa o materiałach, urządzeniach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane od konkretnego 
producenta lub dostawcy – przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne". 
 
Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych, które 
powinien spełniać przedmiot zamówienia. Za rozwiązanie równoważne uznaje się urządzenia, materiały (inne 
wyposażenie objęte przedmiotem zamówienia) o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, funkcjonalnych 
niż wskazane w PFU, SWZ oraz innych dokumentach postępowania.  
 
Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym oraz zawierać również: 
koszty przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników, 
koszty opracowania niezbędnej dokumentacji w tym wykonawczej, powykonawczej, protokołów, instrukcji itp.  
koszty świadczenia usług gwarancyjnych dla przekazanych instalacji OZE, 
koszty wykonania przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych instalacji zgodnie z zaleceniami producentów oraz 
„dobrą praktyką”,  
koszty świadczenia wsparcia technicznego dla wskazanego personelu technicznego inwestora oraz dla użytkowników. 
 
Wykonawca w swoim zakresie ujmie w ofercie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały 
wyszczególnione w PFU, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilności działania instalacji, 
jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego, bezpiecznego i bezawaryjnego działania wszystkich instalacji. 
 
Przedmiot projektu obejmuje następujące typy instalacji OZE: 
Instalacje powietrznych pomp ciepła dla potrzeb CO i CWU połączonych kaskadowo w systemie wspomagania 
istniejącego źródła ciepła. Instalacja pomp ciepła ma być ogrzewaniem wspomagającym i musi być zaprojektowana tak 
by przyniosła jak największe korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Instalacja pomp ciepła musi być wpięta do istniejącej 
instalacji w taki sposób by ich praca była automatyczna i nie wymagała interwencji osobowej celem przełączania 
pomiędzy poszczególnymi źródłami. 
 
Zamawiający przewiduje montaż 7 powietrznych pomp ciepła o mocy 50 kW każda umożliwiających połączenie 
kaskadowe 
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Zakres ilościowy instalacji został przedstawiony w dalszej części PFU.  
 
Głównym celem wykonania projektu pn. „Zakup i dostawa oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła 
dla Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu” jest uzyskanie następujących rezultatów: 
zwiększenie udziału i wykorzystania energii odnawialnej obniżenie kosztów podgrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej obniżenie kosztów ogrzewania budynku redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia 
szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyłów oraz emisji gazu CO2 przyczyni się do wdrożenia  
i promocji nowych rozwiązań ekologicznych, usług i produktów czystej energii na obszarze Inwestora wpłynie na 
poprawę warunków zdrowotnych i komfortu życia użytkowników i najbliższego otoczenia przyczyni się do zwiększenia 
świadomości lokalnej społeczności oraz likwidowania barier dla wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gdzie  
z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami 
w stosunku do efektów. 
 

1.3 Opis stanu istniejącego 
 
W wyżej wymienionym zadaniu udział weźmie budynek Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. 
Wykonawca musi dokonać weryfikacji i możliwości montażu natomiast zamawiający wstępnie wskazuję lokalizację 
montażu jednostek zewnętrznych na dachu budynku celem optymalizacji miejsca na gruncie i zabezpieczenia urządzeń 
przed kontaktem z użytkownikami obiektu. 
Do zamontowanych urządzeń na dachu należy bezwzględnie wykonać instalację odgromową zabezpieczającą urządzenia 
prze wyładowaniami atmosferycznymi. 
 
W budynku istnieją 2 kotłownie olejowe każda wyposażona w 2 niezależne kotły działają ce w kaskadzie. Instalacja pomp 
ciepła ma służyć na wspomaganiu istniejącego systemu grzewczego celem redukcji zużycia obecnego paliwa 
wykorzystywanego na potrzeby budynku. Instalacja musi zostać wykonana w sposób taki by działała w pełni 
zautomatyzowanie tzn. w jak najmniejszym zakresie wymagała ingerenci osób w jej prawidłowe działanie, uruchamianie 
i sterowanie. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem zapoznania się z istniejącymi 
kotłowniami i możliwościami integracji ich z nowo wybudowanym źródłem ciepła jakim będą pompy ciepła.  
 
Zamawiający dysponuje niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi, że Beneficjenci projektu mają prawo do 
dysponowania nieruchomością 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i montaż pomp ciepła powietrze-woda dla budynku celem 
zapewnienia wspomagania ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ilości zgodnej z tabelą nr 1 
 
Tabela nr 1 – zestawienie instalacji i mocy pomp ciepła 
 

L.P Pompa ciepła o mocy 
minimalnej kW 

Ilość pomp w instalacji Łączna minimalna 
moc kW 

1 50 7 350 

2    

RAZEM 7 350 

 
Tabela nr 2 – podział istniejących instalacji 
 

L.P Istniejąca kotłownia ilość 
kotłów 

Istniejące kotły moc 
kW 

Planowana ilość 
pomoc ciepła 

Planowana moc 
pomp ciepła w 

kaskadzie 

1 1 kotłownia – kocioł nr 1 202 4 4 x 50 kW = 200 

2 1 kotłownia – kocioł nr 2 134 

3 2 kotłownia – kocioł nr 1 86 3 3 x 50 kW = 150 

4 2 kotłownia – kocioł nr 2 134 

RAZEM 7 350  
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Ogólne wymagania w zakresie realizacji inwestycji 
 
Zamówienie musi być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 
obowiązującym stanem prawnym, normami, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności oraz  
z ustaleniami Inspektora Nadzoru. 
 
Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 
pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcyjnego, ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkownika  
i pracowników przebywających na budowie. 
 
Zabudowane i wybudowane urządzenia wraz z armaturą towarzyszącą muszą mieć trwała i niezawodną konstrukcję oraz 
być wykonane w sposób stabilny, estetyczny i z zachowaniem wszelkich spadków, wytrzymałości i posadowień wraz  
z umocowaniem. 
 
Zastosowane materiały i akcesoria przy realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji 
i posiadać niezbędne certyfikaty, atesty, aprobaty, dopuszczenia, przy czym wymaga się, aby pompy ciepła nie były 
wyprodukowane wcześniej niż 12 miesięcy od daty ich montażu u Beneficjenta. Zastosowane urządzenia, technologia 
wykonania jak i poszczególne elementy urządzenia muszą być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. 
 
Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych, próbnych, eksperymentalnych, edukacyjnych czy wycofanych 
ze sprzedaży 
 
Wykonawca ma obowiązek wykonania badań, sprawdzeń i niezbędnych obliczeń w zakresie obowiązujących przepisów 
prawa oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji inwestycji w obrębie nieruchomości objętych 
realizowanym zadanie tj. placu budowy. 
 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek zrealizowania zadania własnym staraniem, należytą 
sumiennością i starannością na własny koszt, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych oraz zgodnie  
z prawem budowlanym a w szczególności: 
Wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie  
przeprowadzania robót budowlanych właścicielom nieruchomości, na których prowadzono te roboty lub doprowadzenie 
nieruchomości do stanu pierwotnego 
Naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, sieci technicznych 
i innych elementów znajdujących się na nieruchomości lub w jej pobliżu 
Zastosowanie tylko materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą Prawo 
budowlane 
Zapewnienie terminowych dostaw materiałów i urządzeń oraz ich jednorodności 
Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi dla Beneficjentów oraz przedstawicieli Inwestora 
Przekazanie kart gwarancyjnych dla urządzeń i wyposażenia 
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dla Beneficjentów oraz przedstawicieli Inwestora 
Wykonywanie przez okres trwałości wymaganych przepisami prawa i zaleceniami producentów przeglądów 
gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 
Udział we wszelkich odbiorach – częściowych czy końcowych 

2.Dokumentacja projektowa 
 
Zamawiający dokonał oceny technicznych określających możliwości techniczne montażu oraz wstępny dobór mocy 
urządzeń do zapotrzebowania energetycznego danego budynku. 
Zaleca się ze względu na znaczny czas jaki upłynął od przeprowadzanych wizji by Wykonawca na drodze własnych wizji 
pozyskał i zweryfikował dane i materiały w nich zawarte niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej oraz 
pozyskania niezbędnych pozwoleń, jeśli takie będą wymagane. 
 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową lub techniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programów PFU. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
nadzór autorski przez cały okres trwałości inwestycji.  
Kiedy prawo lub względy praktyczne tego wymagają, by pewne dokumenty zostały poddane dodatkowej weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie 
weryfikacji i uzyskanie uzgodnień nie są równoznaczne z zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który może odmówi 
zatwierdzenia, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnień oraz opinii i decyzji 
administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do 
eksploatacji. 
Zamawiający dopuszcza sukcesywne zatwierdzanie dokumentacji projektowej w partiach/etapach podczas realizacji 
projektu. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o parametrach nie 
gorszych niż przedstawione w niniejszym opracowaniu. 
 
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu: 
Koncepcję projektową, 
Projekt wykonawczy, uzgodniony przez odpowiednie służby (o ile to będzie konieczne). 
Projekt powykonawczy 
Protokoły uruchomienia 
Protokoły serwisowe 
Protokoły z pomiarów i sprawdzeń instalacji 
 

2.1 Wymagania dla dokumentacji 
 
Dokumentacja musi powstać na podstawie wizji lokalnych lub dostępnych opracowań technicznych wynikłych  
z przeprowadzonych wizji terenowych na obiektach biorących udział w projekcie. 
 
Każda dostarczona dokumentacja musi posiadać w swoim zakresie minimum określone w niniejszym dokumencie  

• tytuł dokumentu 

• nazwę projektu  

• datę opracowania 

• nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu 

• oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej,  

• nazwę i adres Zamawiającego 

• spis treści dokumentu 

• wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami  

• stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony 

• niezbędne uzgodnienia i pozwolenia (jeśli prawo tego wymaga) 

• rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz kosztowe. Wszystkie niezbędne zestawienia 
materiałowe, rysunki wraz z opisem i podaniem niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 
materiału czy urządzenia 

• wykonanie szczegółowego OZC dla instalacji pomp ciepła CO + CWU na podstawie  

• którego wykonawca dobierze optymalna moc PC 

• obliczenia doboru zasobnika CWU w zależności od ilości osób korzystających z zasobnika 

• Obliczenia doboru bufora gorącej wody w zależności od istniejącej instalacji CO  

• (ogrzewanie - grzejnikowe, podłogowe. itp.) 

• Sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, każdy egzemplarz 
musi być podpisany przez projektanta z uprawnieniami 

• Sporządzony w wersji drukowanej, umieszczonej w czarnym skoroszycie z grzbietem dla każdej z lokalizacji  
i egzemplarzy z osobna 

• Nie dopuszcza się rysunków i szkicu odręcznego 

• Projekt musi zawierać schemat instalacji 
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Dokumentacja wykonawcza musi być dostarczona w 2 egzemplarzach drukowanych 
Dokumentacja wykonawcza musi być dostarczona na nośniku cd/pendrive w formie pdf, Scan oraz edytowalnej – 
nagranie zbiorcze dla wszystkich lokalizacji opisane w folderach dla danego adresu lub zgodnie z nadanym numerem ID, 
jeśli taki funkcjonuje podczas realizacji inwestycji 
 
Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona w 2 egzemplarzach drukowanych 
Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona na nośniku cd/pendrive w formie pdf, Scan oraz edytowalnej – 
nagranie zbiorcze dla wszystkich lokalizacji opisane w folderach dla danego adresu lub zgodnie z nadanym numerem ID, 
jeśli taki funkcjonuje podczas realizacji inwestycji 
 
Wykonawca podczas przygotowania koncepcji i dokumentacji powinien przeprowadzić w danym obiekcie weryfikacje 
stanu technicznego, możliwości realizacji poprzez wykonania wizji lokalnych oraz konsultacji z Zamawiającym  
i Beneficjentem będącymi uczestnikami Projektu, w celu sprawnej realizacji zamówienia. Na tej podstawie Wykonawca 
sporządzi protokół uzgodnień, a następnie opracowuje koncepcję projektową. W przypadku gdy Wykonawca po  
przeprowadzeniu wizji stwierdzi, iż deklarowane wcześniej parametry instalacji są niewłaściwe jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu stosowne uzasadnienie zmiany parametrów.  
Uzasadnieniem zmiany parametrów użytkowych powinny być obliczenia, które muszą zostać załączone do projektu 
wykonawczego. Po zatwierdzeniu koncepcji projektowej (w tym ewentualnych zmian) przez Zamawiającego należy 
uzyskać wszelkie konieczne z punktu widzenia obowiązującego prawa pozwolenia, w celu przeprowadzenia prac 
objętych dokumentacją projektową. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw i montażu zgodnie  
z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją projektową, za 
stosowanie się do wymogów i zaleceń producentów instalowanych urządzeń i materiałów, za zgodność z programem 
funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem rzeczowo finansowym (zwanym dalej: harmonogramem) oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Konsekwencje błędu w pracach, spowodowane przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione 
na koszt własny. Wytyczne i polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania prac. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać 
aktualnych przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie  
z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru prac (o ile dotyczy). Wykonawca jest również 
zobowiązany na etapie odbiorów częściowych lub końcowych przekazać dokumentację powykonawczą dla każdej 
oddawanej do użytkowania instalacji OZE. 
 

2.2 Projekt budowlany 
 
Na podstawie Art. 29 ust. 2 pkt. 15 i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane instalacje fotowoltaiczne, pompy 
ciepła, magazyny energii o mocy do 50,00 kW instalowane w warunkach spełniających wymagania są zwolnione  
z obowiązku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowę.  
Jeżeli pozwolenie wymagane będzie odrębnymi przepisami lub któryś z elementów towarzyszących będzie wymagał 
pozwolenia w celu właściwego wykonania instalacji OZE (np. wskutek zmian konstrukcji dachu w celu jego wzmocnienia 
pod instalacje paneli PV), to w takim przypadku Zamawiający wskaże Wykonawcy nową lokalizację do wykonania 
instalacji OZE. 
 
Teren, roboty oraz plac budowy – wytyczne 
 
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami 
aktualnych przepisów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji pomp ciepła, zgodnie z zestawieniem rozdział 
z PFU na nieruchomościach położonych na terenie Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.  
W ramach prac Wykonawca również przyłączy i uruchomi w trybie testowym przedmiotowe instalacje.  
Z przeprowadzonych prac sporządzony zostanie protokół podpisany przez Wykonawcę, Użytkownika oraz inspektora 
nadzoru. 
Zwiększenie mocy przyłączeniowej leży w gestii Beneficjenta. 
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3.Przekazanie placu/terenu budowy 
 
Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz nadzorem inwestorskim ustalą terminy montażu na 
poszczególnych obiektach objętych zamówieniem. Zamawiający nie odpowiada za dostęp do obiektów w/w 
uzgodnionym terminie. Wszelkie uzgodnienia terminów montażu z użytkownikami leżą po stronie Wykonawcy. 
 

3.1 Organizacja terenu i placu budowy 
 

Szczegóły organizacyjne prowadzonych prac Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z użytkownikiem lub administratorem 
danej nieruchomości, na której będzie wykonywany montaż. 
Wykonawca dopełni wszelkich formalności w celu zapewnienia prawidłowej organizacji prac wykonawczych oraz 
zabezpieczy właściwie teren montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany do organizacji terenu montażu na własny koszt, ponadto na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru ich przez Zamawiającego.  
Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca na dzień zwarcia umowy z Inwestorem powinien posiadać polisę OC obejmującą roboty budowalne i inne 
prace związane z realizacją zamówienia. Wartość polisy OC została określona w dokumentach zamówienia. 

3.2 Interes osób trzecich – zabezpieczenie 
 
Naruszone interesy osób trzecich w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpieczy zgodnie 
prawem cywilnym. 
W szczególności Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy,  
w szczególności za właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.  
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji. 

4. Ochrona środowiska 
 
Obowiązek znajomości i wszelkiej wiedzy na temat przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego leży po 
stronie Wykonawcy. 
Wykonawca będzie również minimalizować wpływ uciążliwości prowadzonych prac na użytkowników obiektów,  
w których prowadzone są prace i na otaczające środowisko, w szczególności wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia. Prace generujące duży hałas będą wykonywane w sposób i czasie uzgodnionym  
z dysponentem nieruchomości. 
 

4.1 Odpady i pozostałości po wykonywanych pracach 
 
Materiały odpadowe (w tym materiały szkodliwe dla środowiska) należy przekazać do utylizacji zgodnie z wymaganiami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 699 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2556 z późn. zm.). 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu powyższej ustawy i obowiązany jest przedstawić na żądanie 
Zamawiającego protokoły przyjęcia odpadów. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 
niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi 
Wykonawca. 
 

4.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby pracownicy Wykonawcy i pracownicy podwykonawców nie wykonywali pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 
zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. 
Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót na wysokości. 
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5.Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca ma obowiązek posiadać i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. Materiały niebezpieczne oraz łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami, w ilości 
niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

6.Wyroby budowlane i materiały 
 
Wykonawca zapewni stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych, w odpowiedniej dla zamówienia ilości, 
spełniających wymagania projektowe i posiadających odpowiednie świadectwa i wymogi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
Używać można urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi 
przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 
Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac do złożenia kart materiałowych dla materiałów i wyrobów 
budowlanych oraz DTR dla urządzeń w celu ich akceptacji przez Inwestora i nadzór inwestorski.  
Wszystkie urządzenia, materiały i wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe i nieużywane,  
pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych. W Dokumentacji Powykonawczej należy zawrzeć wszystkie atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności dla zastosowanych urządzeń, materiałów i wyrobów budowlanych, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby, do czasu, gdy będą użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowały swoją jakość i właściwości. 
 

6.1 Środki trwałe maszyny i sprzęt 
 

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt oraz potrzebne środki transportu do realizacji Zamówienia. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i spełniać wymagania określone w odpowiednich 
przepisach prawa. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów Wykonawca zobowiązany jest do 
podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapobiegających uszkodzeniu dróg wewnętrznych poprzez zastosowanie 
odpowiednich pojazdów i odpowiedniego rozłożenia ładunków. 

7.Sprzęt 
 

7.1 Sprzęt – wymagania 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpływa niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznymi w pełnej 
gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne. 
 

7.2 Transport – wymagania 
 
Wykonawca musi stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac  
i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu, w sposób dla 
nich bezpieczny tj. zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

8.Zakończenie i kontrola jakości 
 
Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Zamówienia w szczególności zgodnie z umową wraz z załącznikami oraz 
niniejszym PFU, przez wykwalifikowanych wykonawców i pracowników, z zachowaniem obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakości 
materiałów, zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz prac. Obowiązek przeprowadzenia pomiarów  
i badań materiałów oraz prac z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że prace wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawcy. W celu kontroli jakości, inspektor nadzoru 
inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, w związku z czym zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. 
Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i prac ponosi Wykonawca. 

9.Estetyka, wykonanie prac i wykończenia 
 
Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, aby w jak najmniejszym stopniu 
ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów. W przypadku konieczności ingerencji podczas wykonania 
robót instalacyjnych, ich zakres należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem 
Inwestorskim. 
Wszelkie otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prac instalacyjnych należy wykończyć na 
podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań Właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego 
wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju 
wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych 
z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on 
zobowiązany do ich usunięcia własnym staraniem i na własny koszt i przywróceniem miejsca montażu  
do stanu pierwotnego. 
 

10.Zakończenie prac 
 
Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
Obowiązek uprzątnięcia terenu robót: usunięcie niewykorzystanych materiałów, resztek materiałów wykorzystanych, 
usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów 
powstałych w trakcie prowadzenia prac oraz uprzątnięcie otoczenia leży po stronie instalatora. Wymaga się od 
Wykonawcy przekazania oświadczenia użytkownika z każdej lokalizacji, gdzie zakończono prace, iż został przeszkolony, 
otrzymał instrukcje obsługi, harmonogram przeglądów gwarancyjnych, zasady korzystania z serwisu oraz nie wnosi uwag 
co do stanu nieruchomości po zakończeniu prac. Szczegółowe zasady korzystania przez użytkownika z serwisu 
gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego Wykonawcy zostaną uregulowane w  
projektowanych postanowieniach umowy 
 
Odbiór prac montażowych i projektowych 
 
Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia polegać będzie na ocenie rzeczywistego wykonania zakresu, w szczególności 
w aspekcie wymaganego zakresu oraz jakości przedmiotu zamówienia. 
Zakończenie dostaw i instalacji oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu na 
minimum 5 dni roboczych przed dniem planowanego odbioru. 
Zamawiający powoła Komisję, której zadaniem będzie odbiór przedmiotu zamówienia. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na minimum  
5 dni roboczych przed dniem planowanego odbioru końcowego: 
Protokoły Odbioru Instalacji dla wszystkich Instalacji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Dokumentację 
Powykonawczą. 
W przypadku gdy Zamawiający odmówi odbioru końcowego, w protokole sporządzonym po czynnościach odbiorowych, 
Zamawiający szczegółowo przedstawi swoje zastrzeżenia co do zakresu i jakości wykonanego przedmiotu zamówienia 
oraz określi zakres i termin wykonania prac naprawczych. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy nowy termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia jest Protokół Odbioru 
Końcowego. 
Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Końcowego. 
Odbiór pojedynczej Instalacji dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz oceny zgodności wykonanej dostawy i montażu z dokumentacją 
Postępowania oraz kompletności i zgodności ze stanem rzeczywistym dostarczonej Dokumentacji Powykonawcze 
Instalacji. 
W przypadku gdy Zamawiający odmówi odbioru Instalacji, w protokole sporządzonym po czynnościach odbiorowych, 
Zamawiający szczegółowo przedstawi swoje zastrzeżenia co do zakresu i jakości wykonanej Instalacji oraz określi zakres 
i termin wykonania prac naprawczych. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Instalacji jest Protokół Odbioru Częściowego Instalacji podpisany 
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz Beneficjenta obiektu, na 
którym zamontowano Instalację. 

11.Dokumentacja powykonawcza 
 
Zamawiający wymaga by Dokumentacja Powykonawcza składała się z następujących dokumentów: 

Dokumentacja Powykonawcza Instalacji przygotowane dla każdej instalacji osobno, z których każda będzie 
zawierać: 

• Protokół Odbioru Instalacji dla danego obiektu oraz dla każdego typu instalacji który był wykonywany na 
obiekcie, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego oraz właściciela 
obiektu, na którym zamontowano Instalację 

• Dokumentację Techniczną Instalacji, zawierającą następujące rozdziały: 

• Dane właściciela nieruchomości 

• Adres wykonanej instalacji 

• Przedmiot opracowania 

• Podstawa opracowania 

• Opis Techniczny Instalacji wraz z parametrami technicznymi instalacji 

• Schemat i opis połączeń elektrycznych wykonanej instalacji 

• Opis funkcjonalności systemu monitoringu produkcji energii wraz z loginem i hasłem do platformy monitoringu. 

• Zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną, nazwą producenta, numerem seryjnym urządzenia, numerem 
katalogowym urządzenia, schematy lub opisy przeprowadzonych konfiguracji urządzeń 

• Karty katalogowe zamontowanych elementów 

• Deklaracje zgodności lub Certyfikaty dopuszczenia do użytku dla zamontowanych elementów 

• Wyniki kontrolnych pomiarów energetycznych i sprawdzeń systemu p. poż; 

• Instrukcje Obsługi dla każdej wykonanej Instalacji, zawierające: pełną i zwięzłą instrukcję obsługi dostarczonej 
Instalacji, 

• listę wymaganych czynności serwisowych związanych z działaniem dostarczonej Instalacji, opis ustawień 
parametrów, 

• opis postępowania podczas awarii, charakterystykę przeglądów technicznych i konserwacji dostarczonej 
Instalacji, 

• Dokumentacja Powykonawcza powinna być sporządzona w języku polskim, dostarczona w 2 egzemplarzach  
w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym, w plikach zapisanych w formacie (pdf, 
dwg., jpeg. lub innych powszechnie używanych formatach). 

 
Ubezpieczenie i Gwarancja  
 
Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć dostawy oraz prace montażowe zgodnie z dokumentacja przetargową. 
 
Okres obowiązywania gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na cały wykonany przedmiot zamówienia nie może być 
krótszy niż 7 lat. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę, nie ogranicza okresów gwarancji udzielonych przez 
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producentów urządzeń i materiałów. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony będzie od dnia podpisania przez 
Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.  
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zgłaszanych przez Zamawiającego lub 
Beneficjentów, usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji. 
Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia został szczegółowo określony we wzorze Umowy oprócz 
przypadków szczególnych które zostały określone w PFU. 
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji pomp ciepła w okresie objętym gwarancją. Koszty 
serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji oraz gwarancji jakości pokrywa Wykonawca.  
W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujące okresy gwarancji: 
roboty budowlano-montażowe jak i dostarczone i zamontowane urządzenia: minimum 7 lat, liczonych od dnia 
podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 
zasobniki oraz armatura - minimum 7 lat gwarancji producenta 
pompy ciepła wraz z wymiennikami - minimum 7 lat gwarancji producenta 
Gwarancja 7 letnia jest gwarancją bezwarunkową wykonawcy zarówno na roboty budowlane, montażowe jak  
i dostarczone i zamontowane urządzenia. Jeżeli w jakimkolwiek w/w przypadku gwarancja producenta jest dłuższa niż  
7 lat to obowiązuje gwarancja producenta.  
Naprawy gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany wykonywać na fabrycznie nowych elementach o parametrach 
nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 
 

11.1 Serwis gwarancyjny pomp ciepła 
 
Podstawowe wymagania i zasady: 
Wymagany czas na usunięcie awarii – do 5 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia w dni robocze od 8 do 18.  
Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób 
odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia, ich numerów telefonów, faksów i poczty elektronicznej (e-mail).  
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze od 8 do 18.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji na dokonywanie przeglądów co najmniej raz na 12 miesięcy liczone  
o daty odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby przeglądy odbywały się przed sezonem grzewczym. 
świadczenie wsparcia technicznego dla wskazanego personelu technicznego inwestora oraz dla użytkowników (np. przez 
dedykowaną linię wsparcia czynną od 8 do 16 w dni robocze oraz dedykowaną platformę zgłoszeniową) 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji na dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych 
instalacji zgodnie z zaleceniami producentów.  
Zamawiający wymaga co najmniej 2 przeglądów w okresie gwarancji - pierwszy w połowie okresu jej obowiązywania  
a drugi na końcu obowiązywania gwarancji. 

12.Warunki formalno-prawne 
 
Wykonawca musi prowadzić prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do 
kierowania robotami, które są czynne zawodowo. 
Kadra Wykonawcy powinna: 
1. zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. 
2. posiadać aktualne badania lekarskie. 
3. posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac. 
Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, instalacyjnych czy też dostaw Wykonawca powinien 
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru oraz Użytkownikami 
nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace. Podstawą planowania robót będzie harmonogram realizacji 
sporządzony przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Harmonogram powinien zawierać 
dokładność tygodniową i zawierać informacje o planowanej liczbie instalacji w danym tygodniu realizacji projektu. 
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenie Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru listy ekip instalacyjnych  
z podaniem numerów kontaktowych od kierowników tych ekip. 
Wykonawca będzie również zobowiązany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych oraz Radach budowy, które 
powinny się odbywać co najmniej raz w miesiącu.  
Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
• Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy. 
• Ochrona terenu budowy w czasie realizacji prac i jego odpowiednie zabezpieczenie. 



  
 

 

38 

 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 
Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wpływają na ograniczenie szkodliwych emisji i w żadnym 
razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż 
planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Wszystkie urządzenia, które 
zostaną zastosowane w projekcie posiadać mają ważne potwierdzenia lub deklaracje zgodności z obowiązującymi 
normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją projektu nie będą 
skutkowały w sposób negatywny na środowisko.  
 
 
Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy: 
Zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów 
Wykonać roboty zewnętrzne, uporządkować teren budowy i tereny sąsiednie, jeżeli w czasie robót naruszył te tereny 

13.Właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Obiekty po wybudowaniu instalacji muszą odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. 
Realizowany projekt pn. „Zakup i dostawa oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła dla Zespołu 
Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu” ma na celu promowanie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych oraz poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, co doskonale wpisuje się  
w politykę energetyczną Unii Europejskiej. 
Efektem realizacji projektu od strony funkcjonalno-użytkowej będzie: 

• zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii 
elektrycznej lub paliw kopalnianych  

• obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej obniżenie kosztów ogrzewania obiektu redukcja 
zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, 
pyłów oraz emisji gazu CO2.  

• wdrożenie i promocja nowych rozwiązań, usług i produktów czystej energii na obszarze Inwestora  

• poprawa warunków zdrowotnych użytkowników i najbliższego otoczenia niwelowania barier dla wdrażania 
nowych rozwiązań (wykorzystywania odnawialnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość 
potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów 
 

Instalacje PC typu powietrze-woda pozyskują energię z powietrza i dzięki procesowi przemiany termodynamicznej 
urządzenia z 1 kW energii elektrycznej mogą wytwarzać od 3 do 5 kW energii cieplnej niezbędnej do ogrzania domu i na 
potrzeby C.W.U. Pompa ciepła wykorzystuje prąd jedynie do napędu sprężarki. Pompa powietrzna nie wymaga budowy 
dolnego źródła ciepła. Urządzenie składa się z dwóch jednostek. Agregat umieszczany na zewnątrz budynku i jednostka 
wewnętrzna, która znajduje się w jego środku, w pomieszczeniu technicznym. Połączone są ze sobą przewodami, które 
przewodzą czynnik chłodniczy. W tym przypadku osiągane korzyści jak obniżenie kosztów ogrzewania czy obniżenie 
zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej przy dobrze dobranych parametrach użytkowych mogą być wyjątkowo 
duże. Planowane roboty nie spowodują zmiany funkcji użytkowej obiektu ani też funkcji użytkowych poszczególnych 
pomieszczeń. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robót nie zmieni swojej kubatury ani powierzchni zabudowy, jak 
również nie zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokół niego. 
 

14.Zakres prac do wykonania w ramach realizowanego projektu 
 
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie instalacji pomp ciepła powietrznych dla potrzeb budynków szkoły. 
Moc pomp ciepła została wstępnie dobrana do zapotrzebowania energetycznego budynków oraz do zapotrzebowania 
na ciepłą wodę użytkową w danej lokalizacji. Podane wartości w zakresie zapotrzebowania są szacunkowe i służą jedynie 
określeniu kosztów. W trakcie wykonywania inwestycji i projektów należy każdorazowo zweryfikować wskazane  



  
 

 

39 

 

w opracowaniach technicznych i PFU parametry doboru w szczególności wskazaną moc urządzeń i wykonać stosowne 
obliczenia zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu. Zasobnik do ciepłej wody użytkowej wraz z grzałką z termostatem 
o mocy minimum 2kW, zostanie zamontowany zgodnie z ustaleniami z Beneficjentem. Pompa ciepła wraz z buforem 
wyposażonym w grzałkę elektryczną z termostatem o mocy minimum 6kW, jednostką zewnętrzną i wewnętrzną zostanie 
zamontowana zgodnie z ustaleniami z Beneficjentem. Urządzenia zostaną zamontowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz w sposób umożliwiający bez problemową obsługę i serwisową. 
 

14.1 Zakres prac instalacyjnych i robót budowlanych do wykonania 
 

• przygotowanie fundamentu i odprowadzenia skroplin pod jednostkę zewnętrzną, 

• przygotowanie pod fundamentem podłoża do odprowadzania skroplin poprzez wybranie gruntu macierzystego 
pod jednostką na minimum 35 cm i uzupełnienie do odpowiednim podłożem kamienistym mającym na celu 
odprowadzanie wody, zastosowany kamień musi być czysty, wypłukany i bez właściwości chłonnych poprzez 
swoją strukturę 

• montaż pompy ciepła (jednostki zewnętrznej), 

• montaż wymiennika pojemnościowego c.w.u. wraz z grzałką o mocy minimum 2 kW i wyposażoną w termostat,  

• montaż bufora c.o. wraz z grzałką o mocy minimum 6kW wraz z termostatem, 

• montaż instalacji rurowych,  

• płukanie i przeprowadzenie próby szczelności całej instalacji,  

• izolacja termiczna rurociągów i armatury wraz z kolankami, dodatkowo należy wykonać oznaczenie zasilania  
i powrotu,  

• montaż automatycznego systemu zabezpieczającego przed zamarznięciem wymiennika w celu ochrony go przed 
zamrożeniem wody, 

• montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu,  

• włączenia do istniejącego układu,  

• uruchomienie układu automatyki oraz przeszkolenie przyszłych użytkowników, 
Instalację należy rozpocząć od usunięcia istniejącej instalacji oraz przygotowania miejsca pod instalację pompy ciepła 
wraz z przygotowaniem odpowiedniego przyłącza elektrycznego, wszelkie prace demontażowe istniejących instalacji 
pieców, rur, przygotowanie linii elektrycznej niezbędnej do zasilania pompy ciepła wraz z okablowaniem nie dłuższym 
niż 10mb oraz odpowiednimi zabezpieczeniami po przekroczeniu 10mb okablowania pozostałą część pokrywa 
Beneficjent na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, ryczałtowego cennika prac 
dodatkowych, do Wykonawcy nie należy remont pomieszczeń przeznaczonych na urządzenia i osprzęt pompy, bufor  
i zbiorniki niezbędne do instalacji. 
Beneficjent musi zapewnić w pomieszczeniu, w którym odbędzie się montaż prąd elektryczny, zasilanie wody ciepłej, 
zimnej, doprowadzenie instalacji co itp., rozprowadzenie tych elementów po pomieszczeniu należy do Wykonawcy, 
instalacja ma być wykonana przez wykwalifikowanego montera zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 
podczas montażu należy używać nowych i czystych przewodów rurowych.  
 
Montaż wykonywać w sposób, aby: 

• podczas cięcia i gratowania rur w ich wnętrzu nie pozostały żadne zanieczyszczenia stałe, należy stosować 
wszelkie uszczelnienie, które wytrzymają temperaturę i ciśnienie panujące w układzie;  

• podzespoły zainstalowane w systemie grzewczym muszą być dostosowane do obiegu zamkniętego oraz być 
odporne na ciśnienie czynnika podczas eksploatacji; wysoko umiejscowione odcinki systemu grzewczego należy 
wyposażyć w automatyczne zawory odpowietrzające; 

• przed podłączeniem i uruchomieniem pompy ciepła instalację grzewczą należy dokładnie przepłukać. 

• zachować odpowiednie przekroje wewnętrzne przewodów hydraulicznych, celem zapewnienia wymaganych 
przepływów medium oraz zapewnienia przeniesienia danej mocy cieplnej przy możliwie niskich stratach 
ciśnienia; 

• należy zastosować inhibitory korozji w odpowiedniej proporcji lub filtry zabezpieczające urządzenia przed 
uszkodzeniami, filtr magnetyczny jest wymagany bezwzględnie; 

• naczynia przeponowe należy dobrać do zładu wody w instalacji i ustawić ciśnienie wstępne; 

• maksymalna odległość do jednostki zewnętrznej zgodnie w wytycznymi producenta urządzeń, ale materiał  
i robociznę pokrywa Wykonawca do 10mb, w przypadku większej odległości koszt materiałów i robocizny ponosi 
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Beneficjent na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego ryczałtowego cennika 
usług dodatkowych; 
 

Należy także wykonać: 

• przepusty w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne przeszkody; 

• uszczelnienie przepustów;  

• pomalowanie ścian w zakresie napraw po instalacyjnych po wykonaniu otworów montażowych w kolorze 
białym na prośbę Beneficjenta;  

• pełny zakresu robót ujętych w projektach, dostarczenie niezbędnych urządzeń, przewodów, armatury  
i materiałów; 

• niezbędne roboty towarzyszące (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu 
po pracach itp.); 

• testy i rozruch systemu, przekazanie kotłowni, rurociągów i sieci cieplnych do eksploatacji; 

• dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów; 
Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów 
wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację. 
Do wykonawcy należy:  

• wykonanie instrukcji obsługi zmodernizowanych kotłowni, sieci i rozdzielni cieplnych, oraz projektów 
powykonawczych; 

• zaprojektowane rozwiązania muszą pokrywać zapotrzebowanie na ciepło w 100% w zakresie CO/CWU;  
              uzgodnienia dotyczące zaprojektowanych instalacji przed przedstawieniem ich Zamawiającemu muszą zostać             
uzgodnione z właścicielem nieruchomości i potwierdzone protokołem lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody 
na przedstawione rozwiązanie;  
Wykonawca zweryfikuje moce po dokonaniu wizji lokalnej. W przypadku rozbieżności pomiędzy mocą wskazaną  
w dołączonym do niniejszego PFU świadectwie/audycie, opracowaniu technicznym a rekomendowaną mocą dobraną 
przez Wykonawcę, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu propozycję zmiany wraz z uproszczonym kosztorysem  
i uzasadnieniem zmiany do akceptacji. 
Przygotowanie pomieszczenia na montaż szafy hydraulicznej (pompa obiegowa, bufora CO, zasobnik (CWU) leży po 
stronie użytkownika i obejmuje:  

• doprowadzenie wszystkich wymaganych mediów do pomieszczenia montażu zasobnika c.w.u. i bufora ciepła 

• dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań projektu 

• wykonanie przebudowy pomieszczenia np. pogłębienie pomieszczenia lub wykonanie podestu na projektowany 
zasobnik CWU, zgodnie z wytycznymi Wykonawcy ustalonymi po wizji lokalnej w protokole uzgodnień 

 

14.2 Zestawienie elementów montowanego systemu 
 

• powietrzna pompa ciepła typu powietrze-woda w tym jednostka zewnętrzna na dedykowanej podporze 
montowanej na fundamencie, jednostka wewnętrzna 

• Regulator sterujące pracą instalacji  

• Zawory bezpieczeństwa 

• Naczynia w zbiorcze do CO i CWU 

• Armatury i orurowania 

• Izolacja termiczna 

• Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. wraz z grzałką 

• Zbiornik buforowy instalacji grzewczej wraz z grzałka 

• Wymiennik ciepła, jeśli wymagany 

• Licznika energii cieplnej wytworzonej w pompie ciepła 

• Separator zanieczyszczeń, filtry itp. 
 

Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
W ramach prowadzonej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie niezbędne 
tablice informacyjne a w razie konieczności zapewni i wykona na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
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Parametry minimalne pomp ciepła 
 
Zostaną zamontowane wysokotemperaturowe Inwerterowe pompy ciepła, składające się z urządzenia zewnętrznego 
typu monoblok, o minimalnych parametrach nominalnych zgodnych z opisem poniżej podanych wg. EN14511 przy 
A7W55 lub równoważnej.  
Pompy ciepła muszą być połączone ze sobą w systemie kaskady i być tak sterowane i zsynchronizowane by ich praca 
była z równomiernym obciążeniem roboczo godziny pracy sprężarki na każde urządzenie. 
 

Wymagane minimalne parametry urządzenia powietrznej 
pompy ciepła o mocy minimum 50kW* 

Parametry minimalne 

Zasilanie typ instalacji 3 fazowe - V/Ph/Hz - 380~415/3/50 

Moc grzewcza sprężarki z inwerterem A7*/W35** min./max. 
 
Moc grzewcza sprężarki z inwerterem A7*/W55** min./max. 
 

17– 56 kW 
 
17-52 kW 

Moc zasilania 7*/35*min./max. 
Moc zasilania 7*/55*min./max. 

3-16 kW 
5-20 kW 

Klasa energetyczna dla 35ºC*/55ºC** temp. na wyjściu A++*/A++** 

COP minimum *7/35* 
COP minimum *7/55** 

3,6* 
2,6 ** 

SCOP (55ºC) minimum 3,2 

Nominalny przepływ wody m³/h minimum 8,6 

Ilość wentylatorów 1 

Typ silnika wentylatora DC Inwerter 

Sprężarka DC Inwerter 

Pompa obiegowa wbudowana 

Poziom akustyczny na odległości 1 dB(A)  65 

Maksymalna temperatura wody na wyjściu ºC 75 

Zakres temperatury pracy ogrzewania ºC minimum -25-45 

Zakres temperatury pracy chłodzenia ºC 15-46 

Czynnik chłodniczy R290 

Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi w automatyce tak 

Harmonogram grzania CO i CWU w automatyce dla minimum 
obiegów 

2 

Możliwość podłączenia 2 źródła ciepła z możliwością 
rozszerzenia do 4 obiegów plus CWU 

2/4*** 

Kontrola napięcia sieciowego i ciśnienia – awaryjny system 
zabezpieczeń 

Tak 

Połączenie z Internetem przewodowe lub bezprzewodowe Tak 

Zdalny monitoring Tak 

Praca awaryjna na grzałce Tak 

Czujnik temperatury zewnętrznej Tak 

Etykieta ERP Tak 

Produkt klasy pierwszej Tak 

Gwarancja minimum. potwierdzona przez producenta dla 
danej inwestycji 

5 lat 

 
    * nominalne ogrzewanie A7ºC/W35ºC 
  ** nominalne ogrzewanie A7ºC /W55ºC 
*** opcja dodatkowa 
 

Każda firma Wykonawcza musi posiadać świadectwo autoryzacji wystawione i podpisane przez PRODUCENTA 
pomp ciepła w zakresie projektowania, montażu i serwisowania zaoferowanych w niniejszym postępowaniu 
przetargowym modułów. 
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15.Opis minimalnych parametrów sterowania/regulatora pompy ciepła wymagany do prawidłowej pracy 
systemu 
 

• wbudowana w regulator obsługa kaskady do 5 pomp ciepła (wymaga połączenia ze sobą 5 sterowników) 
• moduł zdalnego dostępu i sterownia przez Internet wbudowany w regulator w standardzie 

realizowanie pomiarów za pomocą czujników PT1000 przemysłowego standardu o wysokiej dokładności i trwałości 
obsługa niezbędne ilości obiegów grzewczych do prawidłowej realizacji inwestycji (*przy wykorzystaniu dodatkowych 
lub standardowych modułów) 

• współpraca i wizualizacja stanów pracy oraz alarmów systemu antyzamrożeniowego z poziomu regulatora 
pompy ciepła jak i termostatu cyfrowego 

• tryb wymuszenia ręcznego odszraniania pompy ciepła 
• integracja wszystkich regulatorów oraz ich współpraca z systemem zdalnego dostępu 
• funkcja priorytetu przygotowania ciepłej wody użytkowej 
• funkcja anty-legionella w programie automatycznym lub manualnym 

 

16.Zestawienie minimalne elementów instalacji: 
 

• naczynia przeponowe CO i CWU wykonane ze stali 

• reduktor ciśnienia zamontowany na wejściu zasobnika CWU 

• zawory napełniające pozwalające na wypłukanie i odpowietrzenie instalacji. 

• zawór trójdrogowy  

• zawór bezpieczeństwa CO 

• zawór bezpieczeństwa CWU 

• magnetyczny separator zanieczyszczeń 

• energooszczędne pompy obiegowe ze sterowaniem  

• zasobnik CWU z anodą tytanową i z wężownicą 

• zawór zwrotny na instalacji zimnej wody 

• manometr CO 

• manometr CWU 

• rozdzielnica elektryczna 

• bufor CO o pojemności zalecanej przez producenta bądź wynikający z obliczeń projektanta 

• Naczynia przeponowe, zawory serwisowe, reduktor ciśnienia, zawory napełniające, zawory bezpieczeństwa, 
zawór trójdrogowy, separator, zasobnik CWU, zawór zwrotny, manometry itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

43 

 

Poglądowy schemat instalacji pompy ciepła w kaskadzie z zasobnikiem CWU oraz buforem 

 

 
Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt w sposób taki by był w pełni integralny z istniejącym systemem grzewczym 
 
Warunki wykonania i odbioru robót 

17.Ochrona środowiska – wymagania 
 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać/stosować i posiadać wiedzę w trakcie trwania inwestycji w zakresie przepisów 
i wymogów mających na celu ochronę środowiska naturalnego. W trakcie inwestycji Wykonawca jest zobligowany do 
podejmowania decyzji jak i wszelkich kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Jeśli 
zastosowane materiały wymagają pozwoleń Wykonawca jest zobligowany do ich pozyskania na własny koszt i we 
własnym zakresie. 

18. Roboty towarzyszące i roboty tymczasowe – koszty 
 

Koszt robót tymczasowych (np. wykopy niezbędne do prowadzenia instalacji, rusztowania niezbędne do montażu 
instalacji) i prac towarzyszących (np. napraw po wykonaniu otworów do prowadzenia instalacji przez przegrody 
budowlane) wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy. 
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19. Stosowanie się do praw i innych przepisów – wymagania 
 

Wykonawca musi znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

19.1 Ochrona własności publicznej i prywatnej – wymagania 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable, 
itp. oraz uzyska od właścicieli lub zarządców tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Użytkowników. 
Zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 
i urządzeń w czasie ich montażu. Wykonawca umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski, 
Zamawiającego oraz właściciela budynku oraz wykona wszystkie niezbędne prace związane z likwidacją szkody  
i przywróceniem stanu pierwotnego. 

20.Odbiór robót budowlanych, badania – wymagania 
 

Wykonawca odpowiada za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór 
inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Koszty 
związane z organizacje i prowadzenie badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

21. Szkolenie z obsługi Beneficjentów – wymagania 
 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej 
eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego i Użytkowników. Wykonanie przeszkolenia zostanie 
potwierdzone w protokołach odbioru częściowego oraz w dokumentacji powykonawczej. 
 

Ogólna część informacyjna dla realizacji zadania 
 
Zamawiający oświadcza, że dysponuje dokumentami stwierdzającymi jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. Po stronie Zamawiającego jest pozyskanie wszelkich dokumentów do prowadzenia prac na terenie 
nieruchomości zgłoszonej do udziału w projekcie. Oświadczenia zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy 
a przed rozpoczęciem prac projektowych. 

22. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem prac budowlanych 
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności: 
Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym  
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków lub równoważna 
EN 50167 Okablowanie poziome lub równoważna 
EN 50168 Okablowanie pionowe lub równoważna 
EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne lub równoważna 
PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1:  
PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości lub 
równoważna 
PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji 
wewnątrz budynków lub równoważna 
PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania lub równoważna 
PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym lub równoważna 
PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych Część 
3: Testowanie okablowania światłowodowego lub równoważna 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych, systemu 
zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi – Wymagania lub równoważna 

 


