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B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem 

zamówienia. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych określonymi poniżej specyfikacjami:   

 

B.02.02.04 - PRZEMUROWANIE KOMINÓW 

B.02.03.06 - TERMOIZOLACJA STROPODACHÓW I STROPÓW 

B.02.04.03 - WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH – PAPA 

TRMOZGRZEWALNA 

B.02.04.15 - OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY DACHOWE, WYŁAZ DACHOWY 

B.02.05.10 - MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

B.03.04.11 - INSTALACJA ODGROMOWA 

I.15.15.01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i 

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w 

pkt. 1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

a) przedmiot i zakres robót budowlanych  

- prace rozbiórkowe: demontaż instalacji odgromowej, rur dachowych, 

obróbek blacharskich, anten, 

- przemurowanie kominów na części wysokiej - rozebranie dwóch warstw 

od góry, przemurowanie kominów wentylacyjnych z pozostawieniem 

bocznych wylotów, przetarcie tynków, montaż kratek wentylacyjnych oraz 

wykonanie nakryw betonowych, 

- montaż wyłazu dachowego - podstawa skośna ocieplona 100cm/100cm x 
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30cm, pokrycie z poliwęglanu, właz z klamką i zamkiem blokującym, 

mocowanie do kantówki drewnianej, montaż na istniejącym otworze bez 

poszerzania, 

- docieplenie stropodachu z wykonaniem  nowego pokrycia dachowego z 

papy termozgrzewalnej - izolacja z płyt XPS 300 gr. 20cm, dwie warstwy 

papy termozgrzewalnej SBS (podkładowa 2,5mm, nawierzchniowa 

5,2mm). Na krawędzi okapu będzie zamontowana belka okapowa 

mocowana do wieńca kotwami. 

- montaż rynien i  obróbek blacharskich 

- montaż instalacji odgromowej, anten 

b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót 

towarzyszących:.................................................. 

- zabezpieczenie wejść do budynku, 

- montaż i demontaż rusztowań, 

- zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji, 

- wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania 

zapraw klejowych i tynkarskich, 

- prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania 

materiałów,  

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

- opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

c) nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 

......................................................................................... 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) 

opracowanymi dla poszczególnych robót niniejszego zamówienia: 

 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót wg Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) i ich kody: 

 45000000-7  Wymagania ogólne 

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

45321000-3  Izolacja cieplna  

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

45262522-6  Roboty murarskie  

45312310-3  Ochrona odgromowa  

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy/robót/remontów 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże 

Wykonawcy protokólarnie teren budowy/robót/remontów wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację, oraz 

jeden egzemplarz ST. 

Przed przekazaniem terenu budowy/robót/remontów Wykonawca wraz z 

Zamawiającym winien przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego 

obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z 

dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania 

terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone 

podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy 

czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy/robót/remontów 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy/robót/remontów 

w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robót/remontów nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy/robót/remontów Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy/robót/remontów i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, 

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w 

sposób uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska 

gruntowo-wodnego; 

• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz 

technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie 

ich do najbliższej oczyszczalni; 

• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a 
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po zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy/robót/remontów. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez 

technicznej konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 

wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i 

pracowników. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.5.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
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nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do zatwierdzenia. 

 

1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Planowane prace nie obejmują przygotowania dokumentacji projektowej. 

 

1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć) 

1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów 

robót 

1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z 

instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 

stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

4. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

5. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
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rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe; 

6. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki; 

7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

8. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość długość, szerokość bądź liczba 

kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalne zmiany charakterystycznych 

parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

9. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

10. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych; 

11. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 

12. Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy 

istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania 

13. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 

niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i 

inwentaryzacja powykonawcza; 

14. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

15. Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu organowi, komplet 

dokumentów dotyczących budowy lub robót dla których z ustawy Prawo 

Budowlane wynika taki obowiązek. 

16. Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa 
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budowlanego”. 

17. Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy 

Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami; 

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu; 

19. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie 

zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

20. Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 

przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie; 

21. Zamawiający – osoba lub organizacja

 odpowiedzialna za zainicjowanie i

 finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty 

przedsięwzięcia; 

22. Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy 

materiały, wyroby, elementy oraz inne przedmioty; 

23. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, 

ale która nie jest producentem lub wytwórcą; 

24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót; 

25. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości/liczby 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

26. Książka obmiarów/ kosztorys powykonawczy – rejestr z ponumerowanymi 
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stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora nadzoru; 

27. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego; 

28. Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony 

do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich 

częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów 

budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów 

budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”; 

29. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta 

jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać 

połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych; 

30. Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu 

budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych 

do ostatecznego usunięcia wyrobu; 

31. Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych 

funkcji w zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie 

użytkowania; 

32. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności 

wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest 

stosowany. – dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do 

końca okresu ich ważności; 

33. Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i 

europejskie dokumenty oceny; 

34. Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich 

organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 

98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej 

dyrektywy; 

35. Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do 

celów wydawania europejskich ocen technicznych; 

36. Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych 

charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny; 

37. Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena 

właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu 

budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na 

spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 

poz. 682), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 

38. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna 

kontrola produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi 

zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi; 

39. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych 

ocenach technicznych) i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

40. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez 

projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje 

i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

41. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane; 

42. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych; 

43. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki 

(CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie 

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

44. Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii 

Europejskiej zespół kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony 

na potrzeby zamówień publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej, a wprowadzony został rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 

CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 

zmieniającym; 

45. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym 

dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

 

1.7.2. Terminy stosowane w umowach 

1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas 
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wykonania robót wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót każdego z 

wykonawców i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót; 

2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi 

w tej umowie; 

3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka 

osób, wybranych zwykle przez strony; 

4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego 

zdaniem jest, zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę 

wynikającą z niedotrzymania warunków umowy; 

5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu 

zapobiec i będące poza wpływem stron umowy, które uniemożliwia 

wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub 

w części; 

6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez 

zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający 

zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robót wykonanych niezgodnie z 

umową; 

7. Zaliczka – kwota (pieniędzy) wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po 

podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem 

usług; 

8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, 

ustalający ostateczne koszty wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę 

wynagrodzenia; 

9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę 

ostatecznego rozliczenia wykonanych robót lub usług; 

10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej; 

11. Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę 

płatności za wykonane roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony 

dzień; 

12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury 

częściowej; 

13. Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy 

odnośnie do kwoty wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na 

określony dzień; 

14. Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w 

ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen 

szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru; 

15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, 

materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na 

jednostkę przedmiarową robót podstawowych; 

16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z 
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podaniem ich ilości; 

17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu 

robót przez przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między 

kwotą faktury końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych 

płatności; 

18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu 

budowlanego, mimo że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do 

wykonania; 

19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu 

budowlanego; 

20. Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego 

obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub bez; 

21. Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, że przez określony czas po 

odbiorze robót i usług wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki 

wskazane przez zamawiającego lub jego przedstawiciela; 

22. Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, 

potwierdzający usunięcie stwierdzonych wad; 

23. Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca 

jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych 

robotach, wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli; 

24. Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki 

użytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia 

dotyczące konserwacji obiektu; 

25. Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie 

użytkowania instalacji lub urządzeń. 

 

1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego 

1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

2. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 

oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym 

usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi 

pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 

wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 

podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się 

także budynek biurowy lub socjalny; 

3. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie 

mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, 

higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni 
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zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, 

przedmiotów oraz żywności; 

4. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń 

służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku; 

5. Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza 

mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania 

przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, 

materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub 

odpadów stałych; 

6. Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym 

przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności 

lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku; 

7. Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy 

stropem a dachem; 

8. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje 

się główne wejście do budynku, usytuowana w poziomie terenu; 

9. Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo 

lub całkowicie poniżej poziomu terenu; 

10. Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania 

towarów, instalowania węzła cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych 

niż mieszkalne; 

11. Antresola – górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad 

przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni 

tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami budowlanymi od 

strony wnętrza, z którego jest wydzielona; 

12. Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami 

elementów budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich 

ościeżnic; 

 

1.7.4. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa drogowego 

1. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych; 

2. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 

dogodne warunki dla ruchu; 

3. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia; 

4. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod 

nawierzchnią do głębokości przemarzania; 

5. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca 

bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia 

ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 
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6. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do nawierzchni; 

7. Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 

przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej; 

8. Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu; 

9. Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą; 

10. Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni; 

11. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń 

od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej 

i podbudowy pomocniczej; 

12. Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje 

nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch 

warstw; 

13. Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowę; 

14. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

 

1.7.5. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci sanitarnych: 

1. Sieć wodociągowa – instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych 

działek budowlanych; 

2. Kanał ściekowy – rurociąg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do 

odprowadzania ścieków lub innych zbędnych cieczy; 

3. Sieć kanalizacyjna – kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do 

odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania; 

4. Instalacja sanitarna – zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie 

ciepłej i zimnej wody do urządzeń sanitarnych w budynku i usuwający z 

niego odpady; 

5. Zespół urządzeń – zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, aby 

zapewniały prawidłowe działanie instalacji; 

6. Urządzenie – wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane z 

obsługą instalacji; 

7. Urządzenie sanitarne – urządzenie stałe, do którego dostarczana jest woda 

do picia i woda do celów sanitarnych lub urządzenie odprowadzające ścieki; 

8. Wyposażenie stałe – wyroby, takie jak urządzenia sanitarne lub 

kuchenne, które stanowią wyposażenie przestrzeni użytkowanej przez 
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mieszkańców i które są zamontowane w budynku; 

9. Instalacja wodociągowa zimnej wody – układ połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służący do dostarczania do wybranych miejsc i 

pomieszczeń w budynku wody doprowadzonej z sieci 

wodociągowej lub własnego ujęcia; 

10. Instalacja wodociągowa ciepłej wody – układ połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służący do dostarczenia do wybranych miejsc i 

pomieszczeń w budynku podgrzanej wody wodociągowej; 

11. Instalacja kanalizacji ściekowej – układ połączonych przewodów wraz z 

urządzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzający ścieki do sieci 

kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe; 

12. Instalacja kanalizacji deszczowej – układ połączonych przewodów wraz z 

wpustami, odprowadzający wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji 

ogólnospławnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych, zbiorników 

retencyjnych albo na własny teren nieutwardzony; 

13. Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów wraz z 

armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, służący do 

ogrzewania pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych temperatur 

zewnętrznych; 

14. Instalacja ogrzewcza powietrzna – układ połączonych przewodów 

powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji 

strumienia ciepłego powietrza, służący do jego dostarczenia do pomieszczeń 

w budynku w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych; 

15. Klimatyzacja – środki techniczne służące do uzdatniania powietrza, co polega 

na regulacji jego temperatury, wilgotności i czystości oraz rozdzielaniu go do 

zamkniętych przestrzeni; 

16. Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako 

zespół do dostarczania uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na 

przykład pokoju) lub strefy. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem 

elektrycznym, przeznaczoną do oziębiania i w miarę możliwości odwilżania 

powietrza. Może on mieć wyposażenie służące do ogrzewania, zapewniania 

cyrkulacji, oczyszczania i nawilżania powietrza. Jeśli ogrzewanie odbywa się 

poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego, wówczas jest to pompa 

ciepła; 

17. Pompa ciepła – zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone 

jako zespół do dostarczania ciepła. Zawiera on instalację ziębniczą z 

zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do ogrzewania. Może on mieć 

wyposażenie służące do oziębiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilżania 

powietrza. Oziębianie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika 

ziębniczego; 

18. Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny 

lub mechaniczny; 
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1.7.6. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci 

energetycznych i teletechnicznych: 

1. Instalacja elektryczna – zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych 

o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do 

określonych funkcji; 

2. Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest 

dostarczana do instalacji 

elektrycznej; 

3. Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy 

własności urządzeń do zacisków wyjściowych urządzenia pomiarowego 

(licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy) 

4. Układ elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – układ 

zasilania przeznaczony do podtrzymania działania instalacji i wyposażenia 

niezbędnego: 

– do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub 

– do uniknięcia poważnych szkód środowiska lub innego wyposażenia 

zgodnie z wymaganymi przepisami. 

Układ zasilania obejmuje źródło i obwody elektryczne dołączone do 

zacisków urządzenia elektrycznego. W niektórych przypadkach układ może 

obejmować również urządzenie; 

5. Porażenie elektryczne; porażenie prądem elektrycznym – skutki 

patofizjologiczne powodowane przepływem prądu elektrycznego przez ciało 

człowieka lub zwierzęcia; 

6. Napięcie nominalne (instalacji elektrycznej) – wartość napięcia, na które 

instalacja elektryczna lub jej część została wykonana i oznaczona; 

7. Napięcie przy uszkodzeniu – napięcie między punktem, w którym wystąpiło 

uszkodzenie a ziemią odniesienia, powstałe w wyniku uszkodzenia izolacji; 

8. Napięcie międzyprzewodowe – napięcie między dwoma przewodami 

liniowymi w danym punkcie obwodu elektrycznego; 

9. Napięcie fazowe – napięcie między przewodem liniowym a przewodem 

neutralnym w danym punkcie obwodu przemiennego; 

10. Napięcie względem ziemi – napięcie między przewodem liniowym a ziemią 

odniesienia w danym punkcie obwodu elektrycznego; 

11. Prąd obliczeniowy (obwodu elektrycznego) – prąd elektryczny równy 

spodziewanemu prądowi obciążenia w normalnych warunkach; 

12. Prąd uszkodzeniowy – prąd, który przepływa w danym punkcie 

uszkodzenia, będący wynikiem uszkodzenia izolacji; 

13. Instalacja uziemiająca – zespół wszystkich połączeń elektrycznych i 

elementów służących do uziemienia sieci, instalacji i/lub urządzenia; 

14. Obwód (elektryczny) (instalacji elektrycznej) – zespół elementów 

instalacji elektrycznej chronionych przed skutkami przetężeń wspólnym 
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zabezpieczeniem (wspólnymi zabezpieczeniami); 

15. Obwód rozdzielczy – obwód elektryczny zasilający co najmniej jedną 

rozdzielnicę; 

16. Obwód odbiorczy (obiektu budowlanego) – obwód elektryczny 

przeznaczony do bezpośredniego zasilania urządzeń elektrycznych lub gniazd 

wtyczkowych; 

17. Urządzenie elektryczne – urządzenie przeznaczone do wytwarzania, 

przekształcania, przesyłu, magazynowania, rozdziału lub wykorzystywania 

energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura 

rozdzielcza i sterownicza, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, 

oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej; 

18. Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania 

energii elektrycznej w inną formę energii, np. światło, ciepło, energię 

mechaniczną; 

19. Aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do 

włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących 

funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, łączenie; 

20. Rozdzielnica – urządzenie zawierające różnego typu aparaturę rozdzielczą i 

sterowniczą co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, 

zasilane co najmniej z jednego zasilającego obwodu elektrycznego, łącznie z 

zaciskami do przewodów ochronnych i neutralnych; 

21. Instalacja telekomunikacyjna – układ kabli i przewodów wraz z osprzętem i 

urządzeniami telekomunikacyjnymi, służący do przesyłania sygnału z 

publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urządzeń systemu radiowego do 

gniazda abonenckiego, 

22. DSL (Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania 

technologii cyfrowego szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

23. Kabel miedziowy telekomunikacyjny – odmiana przewodu służąca do 

przesyłania informacji, sygnałów, a jednocześnie posiadający odpowiednią 

wytrwałość mechaniczną, izolacyjność wewnętrzną i zewnętrzną, mogący 

występować w różnych środowiskach; 

24. Przełącznica światłowodowa (patchpanel) – urządzenie umożliwiające 

przełączanie światłowodów oraz dołączanie do nich kabli światłowodowych, 

montowane na każdym końcu linii optotelekomunikacyjnej. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa będące wyrobami budowlanymi w 

myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity 

Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
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(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 

Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku 

krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu 

zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowe 

wykonanie robót budowlanych, w których mają być one zastosowane w sposób 

trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 

682). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych 

zamówieniem Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - 

Termomodernizacja budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa powinny 

być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 

właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub 

z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla 

których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności 

tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną 

techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane 

na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 

305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku 

krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 

oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz 

informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 

stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji. 
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2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 

r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami 

technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 

ważności krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w 

trakcie budowy zostaną zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi 

poszczególnym elementom robót rozbiórkowych lub złożone do dyspozycji 

inwestora. 

Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy 

płatności właściwych SST. Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami 

właściwych SST i w zgodności z Ustawą o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 

poz. 699). 
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2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i 

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien 

spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

3.3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania 

robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania 
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opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w 

wykonywaniu robót. 

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane 

do wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia 

gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na 

własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, SST, PN, innych 

normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

 

5.3. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia 

Wykonawca powinien: 

– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych; 

– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót 

budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie 

magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych 

punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie 

prowadzić w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący 
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najmniejszą emisję hałasu do środowiska; 

– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi 

poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia 

jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót; 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów.  

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)/ kosztorys powykonawczy 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w SST lub w kosztorysie. 

6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-

6.8.3., następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, w 

jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów (rejestru obmiarów). 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych. 

b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 

posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar; 

b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robót powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadał ważne świadectwa legalizacji; 

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 

a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 

b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 

c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej 

przerwy w robotach; 

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny; 

e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze 

obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
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zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru 

inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z 

uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
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wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

2. Protokoły odbiorów częściowych; 

3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami; 

4. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 

materiałów (wyrobów); 

5. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 

6. Wykaz przekazywanych kluczy; 

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót 

będących przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji 

kosztorysu ofertowego. 

9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
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(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (ofercie). 

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 

ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie,  

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami 

pośrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach 

nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 

– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku 

materiałów rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy; 

– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony 

środowiska; 

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, 

usunięciem po zakończeniu robót); 

– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania 

robót podstawowych; 

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace 

personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę 

placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 

– koszty pobierania i badań próbek; 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 

tytułu innych wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w 

okresie gwarancyjnym; 

– wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 

– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami 

SST; 

– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych 

materiałów Wykonawcy na składowisko Wykonawcy; 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 

poz.682). 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 

poz. 2020). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 

2021 poz. 1213). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. 

U. 2023 poz. 215). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst 

jednolity Dz. U. 2022 poz. 

2057). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 

2022 poz. 1514). 

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 

551). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. 2021 poz. 1973). 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 

2625). 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 

poz. 162). 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. 

U. 2023 poz. 1047). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2023 poz. 645). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782). 

 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 

2022 poz. 1679). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 

2023 poz. 45). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 

Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. 2003 Nr 47 poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr 

7 poz. 30). 

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 

2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i 

badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 

Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609 – tekst 

jednolity – Dz. U. 2021 poz. 81). 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). 

– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 

2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 

procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

 

10.3. Normy 

– PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 

– PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w 
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umowach (norma wycofana 22.10.2021 r.). 

PN-ISO 9836:2022-07 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i 

obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

– PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Część 826: Instalacje elektryczne. 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag 

Dashofer, Warszawa 2015 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 

I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2004-2023. 

– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 

2001, Zeszyt 3, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 

elementów preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 

2003, Zeszyt 9, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 

2002, Zeszyt 5, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 

2003, Zeszyt 6, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 

2003, Zeszyt 7, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 

2003, Zeszyt 8, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 

2006, Zeszyt 12. 

 

B.02.02.04 PRZEMUROWANIE KOMINÓW  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko 

w przypadku małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i 

odbioru robot murowych dla zadania określonego powyżej w zakresie: 

- rozbiórka zmurszałych i uszkodzonych cegieł 

- przemurowanie kominów, kanały wentylacyjne przelotowe 

- wykonanie nakryw betonowych kominów 

- zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych kratkami 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu remont kominów polegający na przemurowaniu kominów w górnej 

części i wymianę czap kominów. Przemurowanie ma na celu wykonanie stabilnego 

zwieńczenia kominów dla stabilnego montażu nowych czap kominowych oraz 

usunięcie zmurszałych warstw cegły. Ilość kanałów wentylacyjnych bez zmian 

 

 1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.7. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

45262522-6 Konstrukcje murowe 

 

2. Materiały 

- Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 lub równoważna. Do przygotowania 

zapraw stosować można każda wodę zdatną do picia. Niedozwolone  jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

- Cegła pełna ceramiczna klasy 15, 

- Beton C-20/25 na nakrywy kominów 
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- Zaprawa cementowo-wapienna M12. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się 

po wcześniej wykonanej izolacji.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Kominy   

Komin należy rozebrać częściowo warstwami doprowadzając do usunięcia 

zmurszałych warstw cegły. 

Wymagania ogólne: 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z odtwarzaną ich 

wysokością. Spoinować jednocześnie ze wznoszeniem muru; 

b)  Kominy należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; 

c)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów; 

e)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C; 

f)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po 

dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy; 

g)  Spoiny w murach ceglanych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym 

maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm 

w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 

wypełnione zaprawą, o jednakowej grubości. Spoiny pionowe sprawdzone za 

pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji 

szerokości spoin do 3 mm. 

 

5.2. Nakrywy kominowe 

Po przemurowaniu komina należy wykonać nową czapę kominową. Czapę zbroić 

przeciwskurczowo siatką Ø 4mm o oczkach 10/10 oraz zainstalować haki 
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transportowe. Czapa po obwodzie musi posiadać wcięcie kapinosowe typu V 

głębokości 1,00cm w odległości 2,5cm od brzegu. Grubość czapki min. 5cm. Czapa 

powinny wystawać min. po 5cm poza obrys komina z warstwa wykończeniową. Na 

etapie prefabrykacji na wierzchu czapki wykształcić spadki min. 3%. 

 

5.3. Tynki 

Tynki attyk i kominów cementowe kategorii III. Odchylenia w pionie płaszczyzny 

tynku  ≤ 2 mm na 1 m. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w  STWiORB, a 

sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami 

oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania 

przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-1 0020 lub 

równoważna. 

 

6.2. Badania 

Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły 

stanowią następujące badania: 

a)  badanie materiałów, 

b)  badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych, 

c)  badanie prawidłowości wykonania czap. 

Warunki przystąpienia do badan. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie 

odbioru częściowego  (międzyoperacyjnego)  poszczególnych  fragmentów  robót  

murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. 

  

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny 

odpowiadać wymaganiom. 

Opis badań. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie 

mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym wzglądem 

wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz 

wymiarów otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacja 

techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie 

wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają 

wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar 

dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić 
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grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020 lub 

równoważna. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać 

przez przykładanie do powierzchni muru komina i do krawędzi łaty kontrolnej oraz 

przez pomiar wielkości prześwitu miedzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z 

dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy 

przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałka milimetrowa. 

Sprawdzenie poziomu warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną. 

 

6.3. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

–  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i ST; 

–  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

–  wymiarów i kształtu cegły, 

–  liczby szczerb i pęknięć, 

–  odporności na uderzenia, 

–  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 

6.4. Zaprawy 

Do murowania stosować zaprawę cementowo-wapienną M12. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m3 dla robót murowych oraz m2 dla nakryw 

betonowych. 

 

8. Odbiór robót 

Zgodność robót ze Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie ze STWiORB, oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora Nadzoru. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i 

zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 

zgodnie zapisami w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• zagruntowanie podłoża i położenie izolacji  

• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

lub równoważna. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważna. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub 

równoważna. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze lub 

równoważna. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie lub równoważna. 

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cześć 3: Domieszki do 

zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie lub 

równoważna. 

  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane lub 

równoważna. PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan lub równoważna. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub równoważna. 

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku lub równoważna. 

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności lub równoważna. 

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania lub równoważna. 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cześć 2: Zaprawa 

murarska Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

tom I Budownictwo ogólne lub równoważna. 

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła lub 

równoważna. 

PN-EN  ISO  10456  Materiały  i  wyroby  budowlane  –  określanie  deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych lub równoważna. 

PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane 

wartości obliczeniowe lub równoważna. 

PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie lub 

równoważna. 

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród lub 

równoważna. 

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie lub 

równoważna. 

PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i 

ocena zgodności lub równoważna. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 

 

 

B.02.03.06 termoizolacja stropodachów i stropów 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub 

dociepleniu połaci dachu w istniejących budynkach.  

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i 

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a 

objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 

izolacji termicznej z płyt XPS mocowanych do istniejącego pokrycia 

dachowego. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie 

robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 

izolacji stropodachów i stropów. 

Zakres robót na dachu wysokim:  

-  montaż krawędziaków impregnowanych spowodowany zwiększeniem 
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miąższości warstw dachu.  Krawędziak stanowić będzie podłoże do mocowania 

uchwytów do rynien oraz obróbek blacharskich pasa podrynnowego; 

- montaż docieplenia poziomego dachu. Przyklejenie warstwy płyt z XPS 300 o 

gr. 20 cm przy użyciu kleju poliuretanowego oraz łącznikami mechanicznymi, 

Zakres robót na dachu niskim:  

-  montaż krawędziaków impregnowanych spowodowany zwiększeniem 

miąższości warstw dachu.  Krawędziak stanowić będzie podłoże do mocowania 

uchwytów do rynien oraz obróbek blacharskich pasa podrynnowego; 

- montaż docieplenia poziomego dachu. Przyklejenie warstwy płyt z XPS 300 o 

gr. 20 cm przy użyciu kleju poliuretanowego oraz łącznikami mechanicznymi, 

- montaż docieplenia pionowego attyk z płyt XPS 300 o gr.5cm. 

-    podniesienie ścian attykowych o 30 cm ( jeśli zaistnieje taka konieczność) 

 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 

normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami technicznymi 

(wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 

krajowymi ocenami technicznymi) i przepisami obowiązującymi w 

budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz określeniami podanymi w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także 

zdefiniowanymi poniżej: 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) 

zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. 

W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega 

nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich 

kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast 

nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc 

określony mikroklimat. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:  

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

45321000-3 Izolacja cieplna  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 2 
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Materiały stosowane do wykonywania termoizolacji stropodachów i stropów, 

będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli 

nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 

odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu 

co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają - prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być 

one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682). 

Wszystkie materiały wykorzystywane do wykonywania termoizolacji 

stropodachów i stropów w poddaszach nieużytkowych powinny być 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 

właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub 

z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla 

których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności 

tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną 

techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku 

krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 

305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku 

krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 

użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób 

budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 

obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
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Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i 

typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów i stropów 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – 

wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w 

krajowych ocenach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

Do materiałów podstawowych zaliczane są płyty ze styroduru XPS 300  

spełniające wymagania zawarte w odpowiednich normach, europejskich 

ocenach technicznych lub aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 

2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach 

technicznych. 

 

Deklarowany współcz. przew. ciepła λD: od 0,0032 W/mK 

Deklarowana wytrzymałość na ściskanie (10% odkszt.): ≥300 kPa 

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji: ≤0,7 % (zależnie od grubości 

płyty) 

Klasa reakcji na ogień: F 

Wymiary płyt stanowią normę rynkową i wynoszą odpowiednio 1250 x 600 mm 

oraz 1265 x 615 mm dla płyt z prostymi krawędziami i krawędziami na 

zakładkę. 

 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Do materiałów pomocniczych zalicza się: 

–  Łączniki mechaniczne 

Montowanie styroduru za pomącą łączników mechanicznych 

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz 

usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem tyroduru 

rozłożyć warstwę paraizolacyjną. Może być ona wykonana ze specjalnych 

membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma 

możliwości zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest 

przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujących się pod styropianem), 

należy przed montażem płyt ułożyć warstwę z papy perforowanej, po czym 

zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma 

to na celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak 

również umożliwienie odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach 

dachu. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu 

styroduru. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze 

sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać 
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sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje 

się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego. 

  Przykładowy łącznik trzyelementowy 

Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokości 

na jakiej się znajduje. Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości 

do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia wiatrem: 

- strefa wewnętrzna, 

- strefa brzegowa (krawędziowa), 

- strefa narożna. 

Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku 

dachu (a), nie węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy 

brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem - strefę 

narożną w wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostała część dachu 

poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru 

występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, 

że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w 

strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji 

stropodachów i stropów 

Materiały i wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną 

identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i 

wyrobów budowlanych, zgodnie z właściwymi przepisami, do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania (kopie 

deklaracji właściwości użytkowych, oświadczenie producenta o zapewnieniu 

zgodności wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną, itp.) oraz karty 

techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania 

wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji 

niebezpiecznych, itp., 

– wyroby zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin 

niebezpiecznych spełniają wymagania podane w Ustawie o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. 

2022 r. poz. 1816), 
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– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub 

mieszanin niebezpiecznych spełniają wymagania podane w Ustawie z dnia 28 

maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337). 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 

oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 

wykonujących izolację stropu lub stropodachu. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 

producenta płyt XPS. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami 

transportu samochodowego, kolejowego lub wodnego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych 

stropodachu bądź stropu należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu 

istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji i  ze stanem faktycznym. 

 

5.3.  Wykonanie termoizolacji stropodachów i stropów  

Prace termoizolacyjne stropodachów i stropów powinny być wykonywane 

przez uprawnionego wykonawcę. 

 

5.4. Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów i stropów  

Termoizolacja z  płyt XPS powinna spełniać następujące wymagania: 

• grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość 

skorygowana (ds) określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna 

grubość nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm, 
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• termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 

kieszeni, 

• termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów i stropów 

poddaszy nieużytkowych 

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić 

badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz 

kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji 

projektowej ze stanem faktycznym. 

6.2.1. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 

b) układu konstrukcji dachu  

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej, instrukcji producenta systemu termoizolacji. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy 

spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót 

termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją  i specyfikacją techniczną  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji ze stanem faktycznym, 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów i 

stropów  

Termoizolację stropodachów i stropów określonej grubości oblicza się w 

metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2. 

Wymiary powierzchni przyjmuje się: 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

Strona - 46   

w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie 

nieizolowane większe od 1 m2. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Termoizolacje stropodachów i trudno dostępnych przestrzeni są robotami 

zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc 

odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac.  

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 

dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót 

(pkt 8.4. niniejszej specyfikacji). 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją . 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 

oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 

umowa. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 

termoizolacyjnych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
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„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 

określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – 

Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania. 

2. PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-

wilgotnościowe 

– Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury 

określania deklarowanych i obliczeniowych wartości 

cieplnych. 

3. PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne właściwości użytkowe

 budynków – Współczynniki 

przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację 

– Metoda obliczania. 

4. PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i 

elementów budynku – Temperatura powierzchni 

wewnętrznej konieczna  do  uniknięcia  krytycznej  

wilgotności  powierzchni  i 

kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania. 

5. PN-EN ISO 717-2:2021-06 Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  

w  budynkach  i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych 

– Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 

(wersja angielska). 

6. PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, 

maty i płyty 
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10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r., poz. 

1213). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity 

Dz. U. z 2023 r., poz. 

215). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., 

poz. 682). 

– Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 

438 z późniejszymi zmianami). 

–  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1816). 

 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1686). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225). 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7, wydanie 4, SEKOCENBUD – 2023 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, 

część 3, wydanie Arkady – 1990 r. 

 

B.02.04.03  WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH – PAPA 

TRMOZGRZEWALNA  

 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA 
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2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

2.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) 

(standardowej) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 

spustowymi. 

 

2.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) może być podstawą opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST), która będzie stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

2.4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z 

obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 

wystającymi ponad dach budynku. 

 

2.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.7. 

 

2.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH – KRYCIE DACHU PAPĄ 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

3.1. Ogólne wymagania 
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Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy kryciu dachów papą powinny być 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 

właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub 

z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla 

których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności 

tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną 

techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku 

krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 

305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w 

przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym 

dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych 

zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony 

do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 

zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas 

stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie dostępną w każdej chwili 

do kontroli pełną dokumentację dotyczącą znajdujących się na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

3.2. Główne materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych 

3.2.1. Papy modyfikowane SBS 

Papy modyfikowane elastomerami SBS na bazie osnów z welonu szklanego 

lub tkaniny szklanej charakteryzują się dużą elastycznością, wysoką 

przyczepnością do podłoża oraz odpornością na temperatury w zakresie od -

20°C do +120°C. Dzięki tym cechom papy te stosowane są najczęściej na 

dachach obiektów o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, 

marketach itp. oraz wszędzie tam, gdzie dachy ulegają znacznym 
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odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom. Papa musi spełniać 

wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby 

asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 

- papa podkładowa Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS – lub równoważny 

- papa wierzchniego krycia typu Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS – lub 

równoważny 

3.2.2. Papy modyfikowane APP 

Papy modyfikowane plastomerami APP na bazie osnów z welonu szklanego 

lub tkaniny szklanej charakteryzują się zwiększoną odpornością na wysokie 

temperatury oraz na działanie promieni UV i zanieczyszczeń przemysłowych. 

Papy te cechują się bardzo dobrą przyczepnością do wszelkich podłoży oraz 

mają dużą stabilność wymiarową w wysokich temperaturach, co ułatwia 

operację montażu papy. Papy plastomerowe APP stosowane są na dachach 

obiektów przemysłowych w zanieczyszczonym środowisku atmosferycznym 

oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczelna bariera hydroizolacja. Papa 

musi spełniać wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby 

wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – 

Definicje i właściwości. 

3.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco 

Lepik stosowany na gorąco winien spełniać wymagania normy PN-B-24625 

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco. 

3.2.4. Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 

Lepiki oraz masy asfaltowe stosowane na zimno winny spełniać wymagania 

normy PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

3.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

3.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

3.2.7. Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-

10245, PN-73/H-92122 Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm 

obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki cynku 

wynosi min. 275 g/m2. 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 

warunki: 

– są właściwie opakowane i oznakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o ich dopuszczeniu, zgodnie z 

właściwymi przepisami, do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, 

oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
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dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją 

techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, 

informacje o zawartości substancji niebezpiecznych, itp. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich 

norm wyrobu. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3. 

 

4.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu typowych narzędzi takich jak: 

– nóż do cięcia papy i szpachelka, 

– drabiny i pomosty robocze, 

– szczotka dekarska i miotła, 

– wkrętarka elektryczna, 

– wałek dociskowy z silikonową rolką, 

– sztywna i lekka, odpowiednio wygięta rurka do prowadzenia rolki papy podczas 

zgrzewania, 

– palnik gazowy z wężem długości min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem 

propan-butan, 

– mały palnik do obróbek dekarskich i butla z gazem propan-butan, 

– agregat do natrysku mas bitumicznych, 

– wałki, pędzle i inny drobny sprzęt. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4. 

5.2. Transport materiałów 

5.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na każdej 

rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w normie lub świadectwie. 

5.2.2. Przechowywanie lepików i mas asfaltowych 

Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i 

transportowane w sposób wskazany przez producentów. Lepiki i masy 

asfaltowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych 
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opakowaniach w miejscach zabezpieczonych przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. 

5.2.3. Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obróbek blacharskich 

1) Arkusze blachy należy chronić przed zamoczeniem, które mogłoby doprowadzić 

do korozji. Paczek nie należy niczym obciążać, a tym bardziej chodzić po nich. 

Arkusze mogą być również tymczasowo składowane na wolnym powietrzu, ale 

powinny być wtedy przykryte i właściwie wentylowane.  

2) Rynny i rury pakowane są w rękawy foliowe. Pozostałe elementy pakowane są 

w pudla kartonowe. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Podstawowe zasady wykonawcze 

wymieniono poniżej: 

1. Prace dekarskie można rozpocząć dopiero po zakończeniu robót budowlanych 

na powierzchni połaci dachowej, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu 

wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą 

wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klocków do 

mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych itp. 

2. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym brak jest szczegółowych rozwiązań 

przed przystąpieniem do układania nowego pokrycia lub renowacji starego 

należy dokładnie zapoznać się ze stanem dachu i w uzgodnieniu z Inspektorem 

nadzoru dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz technologii robót, a 

także zdecydować czy potrzebne będzie wykonania wentylacji pokrycia 

(konieczne w przypadku pokryć stropodachów niewentylowanych). 

3. Do wykonania pokrycia dachowego można przystąpić po sprawdzeniu 

zgodności wykonania podłoża i podkładu z projektem SST oraz wymaganiami 

szczegółowymi dla danego rodzaju pokrycia. W szczególności należy sprawdzić 

czy kąt nachylenia połaci spełnia wymagania PN-B-02361:2010 Pochylenia 

połaci dachowych. 

4. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać 

pomiarów połaci dachowej, sprawdzić osadzenie wpustów dachowych, wielkość 

spadków połaci dachu oraz określić ilość przerw dylatacyjnych i w oparciu o 

dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 

papy na powierzchni dachu. 

5. Prace dekarskie z użyciem pap można wykonywać w temperaturze: 

• nie niższej niż 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 

• nie niższej niż +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

6. Papa przed użyciem do robót powinna być przez min. 24 godz. 

przechowywana w temperaturze 18-20°C i wynoszona na dach bezpośrednio 

przed układaniem. 
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7. Nie wolno prowadzić prac dekarskich na dachach o mocno zawilgoconej lub 

oblodzonej powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego 

wiatru. 

8. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, 

haków i innego oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy 

podkładowej obróbek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, świetliki. 

 

6.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w PN-EN 14964 Sztywne podłoża pod nieciągłe 

pokrycia dachowe – Definicje i właściwości oraz muszą spełniać niżej 

wymienione podstawowe wymagania: 

• podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie dla prawidłowego 

spływu wody, przyczepności papy do podłoża oraz estetyki wykonanego 

pokrycia; przyjmuje się, że prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża, a łatą 

kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 5 mm; 

• podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane; 

• wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie 

przewidywanych obciążeń występujących podczas wykonywania robót oraz 

podczas eksploatacji dachu; 

• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane 

asfaltowym środkiem gruntującym; 

• zaleca się, aby przy obróbkach elementów wystających nad powierzchnię 

dachu stosować kliny z twardej wełny mineralnej lub styropianu oklejonego 

papą. 

6.2.1. Podłoże betonowe 

Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać 

przed rozpoczęciem układania pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 

6%. Jeżeli wilgotność będzie większa należy się liczyć z mniejszą 

przyczepnością do podłoża ułożonej papy, a także z tworzeniem się pęcherzy 

w pokryciu. Na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i 

spękania. 

Wylewki ułożone na warstwie izolacji termicznej powinny mieć grubość 

minimum 3,5 cm. Podłoże takie należy zdylatować na pola o boku 1,5-2,0 m w 

obu kierunkach, dylatacje powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcji 

dachu. 

Podłoże przed układaniem papy należy zagruntować asfaltowym roztworem 

gruntującym. Do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach 

styropianowych należy stosować dyspersję 

asfaltową, nie wolno natomiast stosować roztworów asfaltowych zawierających 

rozpuszczalniki organiczne. 

6.2.2. Podłoże z elementów prefabrykowanych 
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Płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą 

stanowić bezpośrednie podłoże jedynie w przypadku właściwej tolerancji 

wymiarowej prefabrykatów, gładkiej i równej powierzchni oraz uzyskania w 

wyniku montażu wymaganej dokładności i równości podłoża. Styki pomiędzy 

elementami powinny być wypełnione zaprawą o wytrzymałości minimum 10 

MPa. Podłoże należy wyczyścić i zagruntować. W miejscach styków należy 

dodatkowo ułożyć i punktowo zamocować (przykleić) pasy z papy podkładowej 

o szerokości około 25 cm, najlepiej na osnowie z włókniny poliestrowej. 

Na podłożu ze średniowymiarowych elementów prefabrykowanych (np. 

płytach korytkowych) wymagane jest wykonanie wylewki o grubości 3-4 cm. 

Roboty dekarskie związane z układaniem papy na podłożu z płyt 

żelbetowych, prefabrykowanych można rozpocząć, jeżeli asfaltowa powłoka 

gruntująca jest dostatecznie sucha, ciągła i wykazuje dobrą przyczepność do 

podłoża. 

6.2.3. Podłoże drewniane 

Podłoże drewniane powinno być wykonane z desek o grubości zapewniającej 

właściwą sztywność podłoża przy stosowanym rozstawie krokwi. Najczęściej 

stosuje się deski o grubości od 20 do 32 mm. Wskazane jest układanie desek 

o maksymalnej szerokości do 15 cm, stroną dordzeniową do góry. Wilgotność 

desek nie powinna być większa niż 21%. 

Deski należy układać na „pióro i wpust” lub na „przylgę”. Szczeliny pomiędzy 

deskami nie powinny być większe niż 2 mm. 

Podłoże pod papy może być również wykonane ze sklejki drewnianej lub 

odpowiedniej wodoodpornej odmiany płyty wiórowej OSB. Miejsca łączenia 

desek lub płyt powinny wypadać na krokwi. 

Nie jest zalecane bezpośrednie zgrzewanie papy na podłoże drewniane. 

Wskazane jest ułożenie papy podkładowej mocowanej mechanicznie. 

6.2.4. Podłoże z płyt styropianowych/polistyrenowych 

Płyty styropianowe do izolacji termicznej mające stanowić podłoże pod 

pokrycie papowe powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość i sztywność 

zapewniającą przeniesienie obciążeń zewnętrznych występujących w czasie 

użytkowania dachu oraz obciążeń spowodowanych pracami dekarskimi. Pod 

bezpośrednie krycie papą należy stosować płyty ze styropianu 

samogasnącego zgodne z PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – 

Specyfikacja, o gęstości objętościowej co najmniej 30 kg/m3 i naprężeniu 

ściskającym przy 10% odkształceniu względnym co najmniej 200 kPa lub płyty 

z polistyrenu ekstrudowanego. 

Rozróżniamy następujące rodzaje płyt stosowanych do termoizolacji: 

• płyty styropianowe – frezowane i proste, 

• płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą – jednostronnie i dwustronnie, 

• płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego dopuszczone do bezpośredniego 
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krycia papą, 

• płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego oklejonego papą. 

Termoizolacja składająca się z kilku warstw płyt sklejonych ze sobą powinna 

być tak wykonana, by spoiny między płytami w każdej z warstw były 

przesunięte względem siebie o co najmniej 20 cm. Płyty styropianowe 

laminowane należy mocować do podłoża za pomocą łączników 

mechanicznych, względnie przyklejać lepikiem asfaltowym na zimno lub 

specjalnymi masami asfaltowymi odpowiednimi do takiego zastosowania. W 

przypadku klejenia, w strefie brzegowej i narożnej, płyty należy dodatkowo 

mocować łącznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno 

stosować lepików asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach organicznych. 

Płyty laminowane dwustronnie można mocować mechanicznie względnie 

kleić do podłoża stosując lepik asfaltowy na gorąco. 

Kliny oraz odboje styropianowe mocuje się tak jak płyty 

laminowane jednostronnie. Zakłady na połączeniach płyt 

należy przykleić do płyt sąsiednich. 

Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem poprzez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej 

warstwy papy. 

 

6.3. Zasady ogólne wykonywania pokryć papowych 

Poniżej podano podstawowe zasady dotyczące wykonywania pokryć papowych: 

• Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 

5°C. 

• Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami 

równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami 

prostopadłymi do okapu. 

• Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone 

przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. 

• Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co 

najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

• Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ 

szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o ⅓ szerokości arkusza. 

• W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw 

powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

• Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w 

wielowarstwowym pokryciu papowym. 

• Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych 

oraz w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

• W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach 

odwadniających pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę 
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pokrycia dodatkową warstwę papy. 

• W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy 

stosować wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach 

papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można 

stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w 

odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

• Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia 

powinna wynosić od 160°C do 180°C, a dla lepiku stosowanego na podłoże ze 

styropianu od 120°C do 130°C. 

• Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać 

odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. 

Okres odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i 

wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, 

gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze poniżej 10°C 

zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików 

asfaltowych na zimno. 

• Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i 

płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje 

z sąsiednim budynkiem. 

• Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną 

przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach 

papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę 

wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa 

ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka 

odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę 

techniczną – wydaną do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej 

ważności krajową ocenę techniczną. 

• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

• Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być 

wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie 

dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt 

izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego 

wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako 

przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

• Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy 

zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie 

– odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

 

6.4. Pokrycia papami termozgrzewalnymi 

Sposób układania pap jest ważnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania 

całego systemu izolacyjnego. Wybór odpowiedniej metody zależy od typu oraz 

kąta nachylenia podłoża, od zastosowania dodatkowego obciążenia (ciężkich 

warstw ochronnych – balastu), a także od ogólnego stanu technicznego 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

Strona - 58   

powierzchni izolowanej. 

W zależności od sytuacji papy można układać metodami: 

• bez zgrzewania, 

• półzgrzewania, 

• pełnego zgrzewania, 

• klejenia, 

• mocowania mechanicznego. 

W każdym z tych przypadków typ układania odnosi się zawsze do pierwszej 

warstwy papy. Przy wielu warstwach wszystkie następne są zawsze w pełni 

zgrzewane. 

Wskazane jest ułożenie jako pierwszej warstwy papy podkładowej mocowanej 

mechanicznie. 

Zaleca się zastosowanie pap o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i 

przedziurawienie tj. pap na wkładce z tkaniny szklanej lub włókniny 

poliestrowej. 

Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku 

kalenicy. Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami 

równoległymi do okapu, natomiast przy większym spadku papę układa się 

pasami prostopadłymi do okapu ze względu na możliwość osuwania się 

układanych pasów papy. 

Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu 

ugięcia elementów konstrukcyjnych dachu zapewniał skuteczne 

odprowadzenie wody i nie może być mniejszy niż 1%. 

Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie 

układana w celu rozprostowania i po przymierzeniu z uwzględnieniem 

zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. 

Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na 

rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu 

zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu 

rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ 

masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa 

zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o 

nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. 

Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno 

poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej 

należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby 

uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika 

z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu. 

Papy zgrzewalne oksydowane na wkładce z welonu szklanego mogą 

stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu dachowym. 

Na podłożach z płyt izolacji termicznej (wełna, styropian) na pierwszą 

warstwę pokrycia należy zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na 
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rozrywanie i przedziurawienie tj. papę na wkładce z tkaniny szklanej lub 

włókniny poliestrowej. 

6.4.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 

Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-

polimerowych wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie 

bez posypki), przeznaczonych do jednowarstwowego krycia. 

Papa w pokryciu jednowarstwowym może być układana: 

a) metodą zgrzewania na całej powierzchni, 

b) metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża 

mechanicznego mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część 

wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej. 

Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w 

przypadku każdego obiektu, z uwzględnieniem wartości ssania wiatru w 

poszczególnych obszarach połaci dachowej. 

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału 

termoizolacyjnego łączniki mocujące są kotwione w warstwie nośnej 

znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej. 

W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt 

odwadniających) niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym 

obszarze na podłożu dodatkowo warstwy podkładowej. 

6.4.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane 

na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-

02361:2010 Pochylenia połaci dachowych na podłożu: 

a) betonowym, 

b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa 

stanowiąca okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw 

pokrycia. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża 

oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie 

spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu 

nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-

butan należy przestrzegać następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 

podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem 

jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, 

kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być 

krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę 

nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do 
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nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 

docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma 

papy. 

6.4.3. Pokrycie papowe wentylowane 

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę 

wykonuje się z papy perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z 

gruboziarnistą posypką (klejonej posypką w kierunku do podłoża) i na tak 

wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 

Pokrycie papowe wentylowane wykonuje się na stropodachach 

niewentylowanych i wszędzie tam, gdzie może pojawić się dyfuzja pary. 

Pokrycie wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli 

nie ma możliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania 

pokrycia. 

Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa 

wentylacyjna zaś (wykonana w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być 

wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub 

wentylacyjnej może następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich 

lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. 

Powierzchnia doklejenia do podłoża powinna być ustalona na podstawie 

obliczeń uwzględniających wartość ssania wiatru indywidualnie w przypadku 

każdego obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone na różne wartości 

tego typu obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i 

odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. 

Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej należy przyklejać do 

zagruntowanych miejsc podłoża oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 

cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, należy ją dokładnie 

usunąć przed sklejeniem papy. 

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być 

ułożona luzem na zagruntowanym podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz 

jedynie na styk czołowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest 

przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej 

powierzchnie papy perforowanej. 

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w 

których może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w 

paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach 

konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę 

wentylacyjną na odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej. 

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami 

wentylacyjnymi średnicę kominka należy ustalić w zależności od powierzchni 

przypadającej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie należy 
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ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych. 

6.5. Powłoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych 

Powłoki bezspoinowe wykonuje się z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych: 

a) na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu 

betonowym, na dachach o pochyleniu połaci od 1% do 20%, 

b) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na izolacji termicznej, na 

dachach o pochyleniu połaci od 3% do 20%, 

c) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu drewnianym, na 

dachach o pochyleniu połaci od 2% do 20%. 

Powłoki bezspoinowe układane na starym, użytkowym pokryciu papowym, 

regeneruje jedynie powierzchnię masy powłokowej wierzchniej warstwy 

pokrycia, nie stanowią zaś zabezpieczenia przed przenikaniem wód 

opadowych pod pokrycie w przypadku występowania uszkodzeń 

mechanicznych związanych z przerwaniem ciągłości pokrycia papowego. 

 

6.6. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 

0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 

sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 

taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

6.7. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 

przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 

wyregulowanym spadku podłużnym. 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu 

powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub 

trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, wzdłuż ścian 

przyległych budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad 

dylatacjami konstrukcyjnymi. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 

spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o 

przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 

cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza 

wpustu. 
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Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej 

niż 0,5 m od elementów wyprowadzonych ponad dach. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi 

kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością 

zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 

niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów 

dachowych powinny być określone w dokumentacji. Jeśli tak nie jest decyzję w 

tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru uwzględniając wielkość 

odwadnianych powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w normie PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z 

okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na 

zakład. 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV powinny odpowiadać 

wymaganiom w normie PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy 

wyposażenia z PVC-U – Definicje, wymagania i badania. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny 

być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do 

rur spustowych. Rury spustowe z blachy 

stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 

3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 

do rury żeliwnej lub PCV na głębokość kielicha. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania 
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Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6. Kontrola jakości robót polega na 

sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości 

materiałów i robót pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej, przywołanymi normami i zaleceniami producenta 

zastosowanych do wykonania robót materiałów. 

 

7.2. Badania w czasie wykonywania robót 

7.2.1. Badanie materiałów 

Przed zastosowaniem do robót materiały i wyroby winny być poddane kontroli 

pod względem zgodności z wymogami projektu i SST. 

7.2.2. Badanie podłoża 

Podłoże pod pokrycie musi być mocne, równe i mieć odpowiedni spadek. 

Szczegółowe wymogi zależne są od rodzaju podłoża i zostały opisane 

szczegółowo w pkt. 5.2. 

7.2.3. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

zasadami podanymi w pkt. 5, przywołanymi normami oraz szczegółowymi 

zaleceniami producentów materiałów zastosowanych do wykonania pokryć. 

Kontrola ta przeprowadzana jest: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – bezpośrednio 

podczas wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 

zakończeniu prac pokrywczych. 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym 

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej oraz szczegółowymi zaleceniami producentów 

materiałów zastosowanych do wykonania pokryć. 

 

7.3. Kontrola wykonania odwodnienia – rynny i rury spustowe 

Kontrola wykonania rynien obejmuje: 

• sprawdzenie wykonania elementów rynien oraz ich połączeń, 

• sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, 

• sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą 

wody (spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5%), 

• sprawdzenie usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 

przedłużenie powierzchni przekrycia – brzeg zewnętrzny rynny powinien być 

niżej o 10 mm od brzegu wewnętrznego. 

Kontrola rur spustowych obejmuje: 

• sprawdzenie połączenia sztucerów z rynnami i rurami spustowymi, 
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• sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytów, 

• sprawdzenie pionowości, 

• sprawdzenie szczelności, 

• sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej połączenia z kanalizacją deszczową. 

 

7.4. Badania końcowe 

Badania końcowe poszczególnych etapów robót oraz wykonanej okładziny 

przeprowadza się zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7. 

 

8.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla wymienionych niżej robót jest: 

– dla robót – krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

– dla robót – obróbki blacharskie – m2 rozwinięcia obróbki lub m długości obróbki, 

– dla robót – rynny i rury spustowe – m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o 

ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2. 

 

 

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8. 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją wraz z ewentualnymi 

zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru. 

 

9.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 

podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 

szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 

a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

9.3. Odbiór robót pokrywczych 
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 

do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

9.3.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów oraz robót pokrywczych, które powinny 

zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją, 

• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji 

powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 

9.3.2. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy 

przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej 

niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 

częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech 

dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

9.3.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje: 

a) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

b) sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

c) sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

d) sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

 

9.4. Zakończenie odbioru 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 

pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie 
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powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie 

(miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

10.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 9. 

Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i 

odebrana ilość pokrycia dachu papą oraz obróbek blacharskich i systemu 

odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych). 

Przyjmuje się, że cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w 

przypadku umowy ryczałtowej lub stawka jednostkowa w przypadku 

rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do ich 

zrealizowania, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem. 

 

10.2. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ilość m2 pokrycia dachu z uwzględnieniem wykonania wszystkich 

niezbędnych warstw, które obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie lepiku, jeśli jest stosowany, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, jeśli są niezbędne do wykonania pracy, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– kompletne pokrycie dachu papą, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10.3. Obróbki blacharskie 
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Płaci się za ilość obróbek blacharskich określoną w m2 rozwinięcia obróbki lub 

w jej metrach bieżących, stawkę/cenę która uwzględnia: 

– przygotowanie obróbek, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, jeśli są niezbędne do wykonania pracy, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.4. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ilość elementów odwodnienia dachu: 

– rynny i rury spustowe w metrach bieżących, 

– kosze, leje itp. w 

sztukach, 

stawkę/cenę która 

uwzględnia: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz ich połączenie, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, jeśli są potrzebne do wykonania pracy, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

11.1. Normy 

1. PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 

2. PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe 

na osnowie do 

pokryć dachowych – Definicje i właściwości (wersja 

angielska). 

3. PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i 

właściwości wyrobów 

podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod 

nieciągłe pokrycia dachowe (wersja angielska). 

4. PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw 

sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych – Definicje i 

właściwości (wersja angielska). 

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe 

modyfikowane polimerami do 

izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania (wersja 

angielska). 

6. PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie długości, 

szerokości i 

prostoliniowości – Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
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wodochronnej dachów. 

7. PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno. 

8. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

9. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na 

gorąco. 

10. PN-EN 13970:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby 

asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości. 

11. PN-EN 14964:2008 Sztywne podłoża pod nieciągłe pokrycia dachowe – 

Definicje i 

właściwości. 

12. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja (wersja 

angielska). 

13. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

14. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U 

– Definicje, 

wymagania i badania. 

15. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym 

usztywnionym 

obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na 

zakład. 

 

 

11.2. Inne dokumenty 

Wytyczne, instrukcje i zalecenia producentów stosowanych do wykonania robót 

materiałów budowlanych. 

 

B.02.04.15 OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE, WYŁAZ 

DACHOWY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

stropodachu budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien 
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dachowych oraz montażu wyłazu dachowego. 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych 

o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie z obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych oraz elementami wystającymi ponad dach budynku, wyłazem 

dachowym. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.5. Nazwy i kody 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH - OBRÓBKI BLACHARSKIE I 

RYNNY  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zalecenia ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 2. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny być 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi 

przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 

europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 

zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie 
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została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 

wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku 

krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez 

obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w 

przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym 

dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych 

zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony 

do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 

zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas 

stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

 

2.2. Główne materiały stosowane do wykonania robót 

2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana 

Blacha używana najczęściej do wykonywania pokryć i odwodnieni dachów ma 

grubość blachy 0,5-0,55 mm i jest obustronnie ocynkowana metodą ogniową – 

równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą 

działanie antykorozyjne. Blacha ta występuje w arkuszach o grubości od 0,5 do 

3 mm i wymiarach 1000x2000 mm do lub 1500x3000 mm. 

Blachę płaską stosuje się do pokryć dachowych na rąbek stojący oraz do 

wykonywania obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu. 

Dostępne są również gotowe wyroby pokryciowe z blachy ocynkowanej jak 

na przykład: blachy trapezowe lub faliste. 

2.2.2. Blachy powlekane 

Typowy układ warstw dla blach powlekanych przedstawiono poniżej 

Wielu producentów oferuje też inne rozwiązania, jednak w każdym przypadku 

mamy do czynienia z rdzeniem stalowym osłoniętym warstwami ochronnymi i 

dekoracyjnymi. 

Standardowe gatunki stali do tych wyrobów to: DX51D, S280GD, ale stosuje 

się również inne, takie jak na przykład: DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, 

S320GD. 

Do zabezpieczania pokryć dachowych z blach stalowych stosuje się na 

najczęściej następujące powłoki organiczne: 
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– Poliester – farbę na spoiwie poliestrowym. Jest to powłoka najmniej odporna na 

uszkodzenia mechaniczne, utratę koloru oraz czynniki chemiczne. 

Charakteryzuje się natomiast wysoką odpornością na korozję i temperaturę. Jej 

główne zalety to niska cena i duża gama kolorów. Poliester występuje w wersji 

błyszczącej i matowej, droższej ale i odporniejszej. Grubość takiej powłoki wynosi 

zazwyczaj 25 μm (połysk), 40 μm (mat). 

– Poliester z ceramiką – powłoka poliestrowa dodatkiem mikroskopijnych granulek 

ceramicznych. Dodatek ten zwiększa trwałość pokrycia z blachy i jego odporność 

na zarysowanie. Grubość takiej powłoki wynosi zazwyczaj 25 μm. Posypka 

rozprasza też promienie słoneczne, więc pokrycie trochę mniej się nagrzewa, a 

zimą spowalnia zsuwanie się śniegu z dachu. 

– Pural – tworzywo będące połączeniem poliuretanu i poliamidu. Ma dużą 

odporność na korozję i promieniowanie ultrafioletowe. Pural jest odporny na 

ścieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Pokrycia puralem występują w wersji 

matowej lub błyszczącej. Grubość takiej powłoki to około 50 μm. Specjalna 

odmianą puralu jest PP99, który może mieć fakturę gładką lub młotkowaną. 

– PVDF (PVF2) – to powłoka poliwinylowo-fluorkowa. Podobnie jak pural i PP99 

jest bardzo trwała, twarda i odporna na substancje chemiczne zawarte w 

powietrzu. Jej grubość wynosi zazwyczaj 25 μm. Blachy zabezpieczone PVDV są 

najczęściej stosowane w środowisku o podwyższonym zasoleniu lub 

zanieczyszczeniu powietrza. Blacha pokrytą tą powłoką nie zmienia barwy z 

upływem czasu. Jest produkowana w kolorach „czystych” oraz zmieniających 

odcień zależnie od kąta patrzenia. 

– PVF2 jest najdroższą powłoką. PCW (F) FoodSafe – zmodyfikowany polichlorek 

winylu. Nietoksyczny i obojętny chemicznie (dopuszczony nawet do kontaktu z 

żywnością). Odporny na korozję biologiczną. Trwały i łatwy w czyszczeniu. 

Standardowy kolor – biały. Grubość powłoki wynosi 100-150 μm. 

– Akryl, kiedyś najczęściej stosowany, ale obecnie wypierany przez wymienione 

wyżej powłoki. 

Rodzaj powłoki winien być dostosowany do warunków, w jakich pokrycie 

będzie pracować, wymaganych walorów estetycznych i trwałości. 

Oprócz zabezpieczenia zewnętrznej strony pokrycia istotna jest również 
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ochrona przed korozją jego spodu. Tu również stosowane są różne rodzaje 

powłok – może to być poliester, lakier epoksydowy, alucynk lub akryl zwykle o 

grubości od 5 do 10 µm. 

2.2.3. Blacha aluminiowa 

Blacha z aluminium jest odporna na utlenianie dzięki domieszce manganu i 

magnezu oraz powłoce organicznej. Dzięki swojej lekkości doskonale nadaje 

się na pokrycia dachowe oraz do wykonywania różnego rodzaju remontów. 

Niewielka waga aluminium pozwala na obniżenie wymagań statycznych oraz 

potrzeb dotyczących konstrukcji nośnej dachu. 

Blacha na pokrycia produkowana jest ze stopu AlMn1Mg0,5, 3005H44 i 

innych w rolkach o typowej szerokości: 1000, 1250 i 1500 mm. Typowe 

grubości blach to 0,5 do 1,2 mm. Do pokryć dachowych stosuje się najczęściej 

blachę o grubości 0,7 mm pokrytą powłoką PP 99 poliamid-poliuretan lub 

Poliester SP 25 μm. 

Blacha aluminiowa stosowana jest często jako rdzeń wyrobów powlekanych 

takich jak: blachy trapezowe, blachodachówki i panele na rąbek. 

Wyroby do pokryć dachowych winny spełniać wymagania norm: PN-EN 508-

2:2019-12 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 

Część 2: Aluminium, PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokryć dachowych z 

metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, 

układanych na ciągłym podłożu. 

2.2.4. Płyty z tworzyw sztucznych 

Do pokryć dachowych, a szczególnie daszków stosuje się: 

– płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 

– płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 

2.2.5. Obróbki blacharskie oraz elementy wykończenia i odwodnienia dachu 

Obróbki blacharskie to elementy, które uzupełniają lub uszczelniają pokrycie 

dachowe w miejscach w których nie jest tego w stanie zrobić element główny 

pokrycia. Obróbki blacharskie pełnią również rolę estetyczną, która w istotny 

sposób wpływa na wygląd całego budynku. Większość producentów pokryć 

dachowych z blachy oferuje również komplementarne obróbki blacharskie takie 

jak: gąsiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obróbki przyścienne, wiatrownice, 

a także ławy i stopnie kominiarskie, drabinki przeciwśniegowe itp. 

Obróbki, elementy wykończenia i odwodnienia dachu winny spełniać 

wymagania norm: PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – 

Urządzenia do chodzenia po dachu – Pomosty, stopnie szerokie i stopnie 

wąskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Dachowe haki 

zabezpieczające, PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z 

PVC-U – Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z 

arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury 

spustowe łączone na zakład, PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria 

dachowe – Drabiny dachowe mocowane na stałe – Charakterystyka wyrobu i 
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metody badań, PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć 

dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i 

wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i 

badania. 

2.2.6. Łączniki 

– wkręty do mocowania łat drewnianych – 4,2 x 25 mm; 

– wkręty do mocowania łat metalowych – 4,2 x 19 mm; 

– wkręty farmerskie. Wkręty samowiertne stosowane do przykręcania blach 

pokryciowych do łat drewnianych. Wkręty o średnicy 4,8 m i długości od 25 do 55 

mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm. Sześciokątna główka pokryta powłoką 

zabezpieczającą oraz zintegrowana podkładka elastyczna zapewniają pełną 

szczelność połączenia; 

– zszywki (wkręty farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkręty samowiertne przeznaczone 

do łączenia z sobą blach pokryciowych. Kształt i rodzaj gwintu dobrany 

specjalnie z myślą o łączeniu ze sobą blach profilowanych. Gwint poprowadzony 

pod sam łeb, zapobiega przekręcaniu i umożliwia zastosowanie łącznika bez 

podkładki, jeżeli nie wymagana jest szczelność połączenia; 

– wkręty samowiertne typu TORX. Wkręty o średnicy do 3 do 8 mm i długości od 

30 do 300 mm, stosowane do mocowania blachodachówki panelowej, dzięki 

płaskiej główce wkręty te są prawie niewidoczne na połaci dachu. 

2.2.7. Wyłaz dachowy 

Wyłaz dachowy o ramie aluminiowej, wymiarze minimalnym 100x100cm 

montowany na podstawie systemowej skośnej ocieplonej, pokrycie z 

poliwęglanu. Wyłaz z uszczelkami i ociepleniem przeznaczony do pomieszczeń 

ogrzewanych Umax 1,1W/(m2*K). Wyłaz ma mieć możliwość zamknięcia od 

wnętrza budynku, być wyposażony w siłowniki teleskopowe i pochwyt 

umożliwiające bezpieczne zamknięcie. Wszystkie elementy powinny wchodzić 

w skład systemu jednego producenta.  

Mocowanie do kantówki drewnianej, montaż na istniejącym otworze w stropie 

bez poszerzania. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Wymagania ogólne 

Zalecenia ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi takich 

jak: wkrętarka z końcówką krzyżakową i nasadką do wkrętów, giętarka do 

haków nakrokwiowych, piłka do cięcia blachy, nożyce do blachy ręczne lub 

skokowe (nibler), młotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica do rur 

spustowych, a także sprzętu mierniczego i pomocniczy taki jak: poziomica 
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(tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp. 

Do cięcia blach i obróbek nie wolno używać szlifierki kątowej. Cięcie na 

gorąco niszczy strukturę materiału i powłoki, a iskry wtapiają się w powłokę 

powodując jej zniszczenie do 50 cm od miejsca cięcia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które 

są sprawne i nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 

wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Zalecenia ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 4. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być 

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

według odpowiednich norm wyrobu. 

 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne 

technicznie środki transportu, najczęściej stosowane to: 

– samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

– samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

– ciągnik kołowy z przyczepą. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wykonanie podkładów 

5.1.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania szczegółowe 

wymagania podane przez producenta stosowanego wyrobu pokryciowego i 

następujące wymagania ogólne: 

– pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, płyt, łat lub płatwi powinno 

być dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodnie z wymaganiami PN-B-

02361:2010 Pochylenia połaci dachowych, 

– równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 

powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 

mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 

równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

5.1.2. Podkłady z desek pod pokrycie z blachy 

Podkład z desek pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące 

wymagania: 

– deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone 

stroną dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi 
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dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a 

maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. 

Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między 

deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach 

otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny 

wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm, 

– podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być 

wykonany z desek obrzynanych grubości min. 22 mm lub płyt OSB, 

– szerokość okapu powinna wynosić nie mniej niż 30 cm, 

– gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z 

blachą; przy kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do 

przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą – 

należy stosować gwoździe miedziane, 

 

5.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie i inne detale wykończenia dachu muszą być dostosowane 

do rodzaju pokrycia i co do zasady powinny być wykonane z tego samego 

materiału do samo pokrycie. W przypadku wykonywania pokryć z wyrobów z 

blach powlekanych należy bezwzględnie stosować specjalistyczne obróbki 

oferowane przez producenta wyrobów pokryciowych. 

Montaż tych elementów należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i 

szczegółowymi zaleceniami producenta wyrobów pokryciowych. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 

sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 

taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 

spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 

trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od 

brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej 

niż 0,5 m od ścian, kominów i innych elementów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone, specjalnymi 

kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust, przed możliwością 

zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

Strona - 76   

niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów 

dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 

dachu (stropodachu). 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 612:2006, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom 

PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 

wymaganiom w PN-EN 607:2005. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane lub klejone na całej długości, 

c) rozstawy uchwytów winny odpowiadać zaleceniom producenta, a jeśli ich brak 

nie powinny być większe niż 50 cm, 

d) rynny powinny być łączone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

b) w miarę możliwości należy stosować rury spustowe prefabrykowane, o 

wymaganej projektem długości, a jeśli zachodzi konieczność łączone w złączach 

pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 

m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy 

użyciu kołków rozporowych, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury żeliwnej lub PCV na głębokość kielicha. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6. Kontrola jakości robót polega na 

sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 

materiałów i robót pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej, przywołanymi normami i zaleceniami producenta 

zastosowanych do wykonania robót materiałów. 
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie materiałów 

Przed zastosowaniem do robót materiały i wyroby winny być poddane kontroli 

pod względem zgodności z wymogami projektu i SST. 

6.2.2. Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe 

Kontrola wykonania rynien obejmuje: 

– sprawdzenie wykonania elementów rynien oraz ich połączeń, 

– sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, 

– sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą 

wody (spa-dek rynny nie może być mniejszy niż 0,5%), 

– sprawdzenie usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 

przedłużenie powierzchni przekrycia – brzeg zewnętrzny rynny powinien być 

niżej o 10 mm od brzegu wewnętrznego. 

Kontrola rur spustowych obejmuje: 

– sprawdzenie połączenia sztucerów z rynnami i rurami spustowymi, 

– sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytów, 

– sprawdzenie pionowości 

– sprawdzenie szczelności 

– sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej połączenia z kanalizacją deszczową. 

6.2.3. Kontrola końcowa wykonania pokryć 

Kontrola końcowa polega na sprawdzaniu zgodności wykonania robót z 

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Badania końcowe poszczególnych 

etapów robót oraz wykonanej okładziny przeprowadza się zgodnie z zasadami 

opisanymi w pkt. 8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

W zależności od rodzaju robót jednostka obmiarową jest: 

dla robót -obróbek blacharskich – m2 rozwinięcia obróbki lub m długości 

obróbki, dla robót – rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. dla robót – akcesoria dachowe i odwodnieniowe – 1 szt. 

Z powierzchni pokrycia nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki 

itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2. 

 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 
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Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 8. 

 

8.2. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić według zasad dla odbioru 

częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do wykonania 

pokrycia połaci dachowych. 

Przede wszystkim należy sprawdzić czy podkład odpowiada zaleceniom 

przewidzianego do wykonania pokrycia dachowego w zakresie równości, 

zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementów wsporczych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką 

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 

równoległym do spadku. 

8.3. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 

do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.2. Odbiór końcowy 

Końcowe badanie pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 

deszczu.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 

pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

 

8.3.2.1. Odbiór obróbek blacharskich i rynien  

Odbiór odwodnienia dachu powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

– sprawdzenie mocowania elementów oraz obrobienia krawędzi połaci 

(kalenic, okapów, wiatrownic, koszy, krawędzi szczytowych i narożnych), 

ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

– sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 

kanalizacyjnymi i sprawdzenie drożności przewodów kanalizacyjnych. 
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8.4. Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 9. 

 

9.2. Wymagania szczegółowe 

Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i 

odebrana ilość pokrycia dachu papą oraz obróbek blacharskich i systemu 

odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych). 

Przyjmuje się, że cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku 

umowy ryczałtowej lub 

stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje 

wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, zgodnie z poniższym 

wyszczególnieniem. 

 

9.3. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ilość m2 lub m bieżących obróbki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie, 

– ustawienie, rozbiórkę i pracę rusztowań, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.4. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– ustawienie, rozbiórkę i pracę rusztowań, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.5. Akcesoria dachowe odwodnieniowe, wyłaz dachowy 

Płaci się za ilość sztuk zamontowanych akcesoriów pokryciowych, wyłazu wg 
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ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie miejsca montażu, 

– ustawienie, rozbiórkę i pracę rusztowań, 

– zamocowanie akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta wraz z 

odpowiednim obrobieniem i uszczelnieniem 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na 

ciągłym podłożu. 

2. PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

3. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym 

podłożu. 

4. PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu. 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal 

(wersja angielska). 

5. PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub 

ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

6. PN-EN 508-3:2022-03 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu. 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 

odporna na korozję. 

7. PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z blachy aluminiowej układanych na ciągłym 

podłożu. 

8. PN-B-02361:2010    Pochylenia połaci dachowych 

9. PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Urządzenia do 

chodzenia po dachu – Pomosty, stopnie szerokie i stopnie 

wąskie. 

10. PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe – Dachowe haki 

zabezpieczające. 

11. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U – 

Definicje, wymagania i badania. 

12. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym 

usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe 
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łączone na zakład. 

13. PN-EN 12951:2007  Prefabrykowane akcesoria dachowe – Drabiny dachowe 

mocowane na stałe – Charakterystyka wyrobu i metody 

badań. 

14. PN-EN 1462:2006    Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

15. PN-B-94701:1999  Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych (norma wycofana). 

16. PN-B-94702:1999  Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych (norma wycofana). 

 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Szczegółowe wytyczne i instrukcje montażu opracowane przez producentów 
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B.02.05.10 MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

 

12. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa – Termomodernizacja 

stropodachu  budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

1.2. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową i eksploatacją rusztowań. 

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 

1.3. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe zadania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych 

z: 

- montażem rusztowania, 

- eksploatacją rusztowania, 

- demontażem rusztowania. 

1.5. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia zostały podane w  ST „Wymagania ogólne 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją techniczną rusztowania (zawierającą instrukcję montażu i 

eksploatacji rusztowania, opracowaną przez producenta rusztowania), ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać 

wymagane uprawnienia 

 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ 

45262110-5 DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 

Rusztowanie powinno posiadać: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich. 

2.3. Rodzaje materiałów. 

Zestawienie materiałów - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 

- Ustawienie i rozbiórkę rusztowania należy wykonać zgodnie ze wszystkimi 

wytycznymi i zaleceniami producenta, przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na materiały oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania 

ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi 

zaakceptowanymi przez Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem 

lub mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Dokumentacja robót. 

Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczną .Dokumentację 

stanowi instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowaną przez 

producenta rusztowania .Instrukcja powinna zawierać: 

- dane producenta, 

- system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne) 

- zakres stosowania 

- dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych 

- dopuszczalne wysokości rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla 

których nie ma konieczności 

- wykonania dodatkowego projektu technicznego 

- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 
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- ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie 

- warunki i sposób montażu i demontażu rusztowania 

- specyfikacja elementów systemowych 

- wzór protokołu odbioru 

5.3. Budowa i eksploatacja rusztowań.  

Rusztowania i pomosty robocze powinny: 

- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób 

wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości 

materiałów, 

- mieć  stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 

- zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk 

pracy, 

- zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej 

nadmiernego wysiłku, 

- mieć poręcz ochronną, 

- mieć piony komunikacyjne - odległość najbardziej oddalonego 

stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna 

być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 40m. 

Liczbę i rozmieszczenia zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy 

określić w projekcie rusztowania lub w dokumentacji producenta. Składowa 

pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5kN. 

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 

konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie 

może wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3m, a pomost 

roboczy umieszcza się wyżej niż 1,5m ponad tę linię. W przypadku odsunięcia 

rusztowania od .ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej 

ściany. Rusztowania z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć 

instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów 

komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz 

zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania 

usytuowane w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz 

standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 

ochronnych, których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania 

balustrad.  

5.4. Przegląd rusztowania przed odbiorem. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

- sprawdzeniu stanu podłoża 

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (należy sprawdzić wymiary rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek) 

- sprawdzeniu zakotwień (sprawdzenie należy przeprowadzić poprzez próby 

wyrywania kotew zgodnie z instrukcją). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór rusztowania. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 

kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 

Odbiór rusztowania polega na: 

- sprawdzeniu pomostów roboczych i poręczy zabezpieczających przez 

oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie stabilności konstrukcji pod kątem dostosowania do 

przeniesienia obciążeń 

- sprawdzenie pionów komunikacyjnych przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie urządzeń piorunochronnych przez pomiar oporności 

- Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku Budowy lub w 

protokole odbioru technicznego. 

Wpis winien określać w szczególności: 

- użytkownika rusztowania 

- przeznaczenie rusztowania 

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem numeru telefonu 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowań 

- datę przekazania rusztowania do użytkowania 

- oporność uziomu 

- terminy kolejnych przeglądów rusztowań 

8.3. Eksploatacja, przeglądy, demontażu rusztowania. 

Po przekazaniu rusztowania do użytkowania, eksploatacja winna odbywać się 

zgodnie ze stosowną instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega 

przeglądom. Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby 

użytkujące rusztowanie, tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd 

codzienny polega na sprawdzeniu, czy:  

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń 

- jest prawidłowo zakotwione 

- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją 

rusztowania 

- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. 

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. powinien je 

przeprowadzać konserwator rusztowań, majster lub kierownik budowy. Celem 

przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie 

ma zmian, które mogą spowodować niebezpieczeństwo przy eksploatacji 



STWiORB WOLA WIŚNIOWA 

Strona - 86   

rusztowania. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach 

atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 

Mogą być również zarządzane w każdym terminie przez organ nadzoru 

budowlanego. Czynności są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. 

Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika budowy lub inną uprawnioną 

osobę. Dostrzeżenie usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie, przed 

przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik 

budowy. Wyniki przeglądów dekadowych, codziennych i doraźnych powinny być 

zapisane w Dzienniku Budowy przez osoby dokonujące przeglądów. Po zgłoszeniu 

zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem należy dokonać kontroli 

rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 

Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji 

demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego 

rusztowania, dokonanej przed demontażem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry 

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 

z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Część I 

Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP dotyczące pracy na wysokości oraz 

na rusztowaniach- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(DZ. U. z 2003. Nr 47, poz.401) 

 

B.03.04.11  INSTALACJA ODGROMOWA 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Remont budynków na terenie Gminy Włoszczowa - Termomodernizacja 

stropodachu budynku przedszkola w msc. Wola Wiśniowa 

 

1.2. Przedmiot SST. 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych: 

- z demontażem  starej instalacji odgromowej 

- montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia. 

1.3. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót instalatorskich z 

branży elektrycznej. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy remoncie 

instalacji odgromowych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i 

zestawieniem pozycji kosztorysowych. 

 

Zakres robót obejmuje: 

a) wykonanie demontażu istniejących elementów instalacji odgromowej 

znajdujących się nad ziemią. 

wykonanie uziomów pionowych. 

b) zamontowanie skrzynek złącz kontrolnych. 

c) przygotowanie wypustów do wykonania połączeń wyrównawczych. 

d) montaż instalacji odgromowej. 

e) wykonanie pomiarów instalacji odgromowej. 

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej w  postaci  Metryki Urządzenia 

Piorunochronnego. 

 

Zakres robót nie obejmuje: 

a) prac związanych z ochroną wewnętrzną budynku. 

 

1.5. Określenia podstawowe. 

1.5.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system użyty do 

zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, powstałego w wyniku wyładowania 

piorunowego w budynek. 

1.5.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest 

piorunowe 

środowisko elektromagnetyczne. 
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1.5.3. zwód – część zewnętrznego LPS-u, w której użyto metalowych elementów 

jak pręty, przewodniki siatkowe lub przewody łańcuchowe, zdolnych do 

przechwycenia wyładowania atmosferycznego. 

1.5.4. system przewodów odprowadzających - część zewnętrznego LPS 

przeznaczona do przewodzenia prądu piorunowego od systemu zwodu do systemu 

uziemienia. 

1.5.5. połączenie wyrównawcze - połączenie do LPS oddzielnych części 

przewodzących poprzez kontakt bezpośredni lub przez urządzenia ograniczające 

przepięcia, w celu zredukowania różnicy potencjałów wywołanej przez prąd 

piorunowy. 

1.5.6. złącze kontrolne - złącze zaprojektowane do ułatwiania elektrycznych 

testów i pomiarów komponentów LPS 

1.5.7. klasa LPS - liczba oznaczająca klasyfikację LPS zgodnie z poziomem 

ochrony odgromowej, dla którego został on zaprojektowany 

1.5.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach 

odpowiednich do projektowania LPS 

1.5.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach 

odpowiednich do wykonywania LPS. 

1.5.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wyładowań, jest 

obszarem określonym przez przecięcie się powierzchni ziemi z linią prostą o 

pochyleniu 1/3 wyprowadzoną z brzegów budynku. 

1.5.11. pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-EN 62305 i 

definicjami tam podanymi. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawierać będzie dokument 

„Wymagania ogólne” zawarty w Ogólnej Specyfikacji Technicznej dla całości 

zadania. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien 

przedstawić do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości 

(PZJ). 

 

1.7. Nazwy i kody: 

45312310-3 OCHRONA ODGROMOWA 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 

2.1. Ogólne wymagania. 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny 
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odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych). 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Inspektora Nadzoru. 

2.2. Materiały zastosowane. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji 

są: 

- Drut stalowy ocynkowany o średnicy do 10 mm. 

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej. 

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury. 

- Wsporniki odgromowe. 

- Uziomy prętowe pomiedziowane. 

- Złączki, groty i głowice do uziomów prętowych. 

- Zwody pionowe. 

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych 

materiałów. Dokładna specyfikacja w Przedmiarze Robót. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

instalacji odgromowej. 

 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych  prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i 

materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej. 

 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy 
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przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 

foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 

deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje się użycie następującego 

sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t. 

- spawarka transformatorowa do 500A. 

- wibromłot elektryczny z nasadką do zabijania uziomów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robót. Musi 

on być w dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji

 i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

będą wykonywane roboty instalacyjne. 
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Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

odgromowej, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz 

sam rodzaj instalacji. 

 

Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku: 

a. zwody poziome. 

Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu 

odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. 

Zwody poziome należy mocować do powierzchni bitumicznych lub folii 

membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podłoża. Zwody 

prowadzone na blasze powinny być mocowane trwale za pomocą wsporników 

nitowanych lub mocowanych blachowkrętami z gumową uszczelką. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiary rezystancji uziemień na złączach  kontrolnych 

- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających. 

 

Instalację zaprojektowano z użyciem elementów nie wymagających 

stosowania bitumicznych środków konserwujących. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawierać będzie OST w części 

„Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań po montażowych i kontrolnych 

instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-

1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

 

6.3. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania prac. 

 

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
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końcowych polegające na kontroli: 

- zgodności z projektem zamontowanych elementów systemu ochronnego, 

- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów 

- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i 

uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

 

6.4. Zasady postępowania z  wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi 

materiałami. 

 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych 

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za 

nie mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić 

zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Obmiar robót. 

 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

7.2. Podstawa płatności. 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i dokumentacja 

powykonawcza wraz z pomiarami po montażowymi. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

 

W skład odbioru robót wchodzi: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

- Odbiory końcowe instalacji odgromowej. 

Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z 

normami i certyfikatami. 

- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, 

z którego zostały wykonane. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań 

przewodów odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych 

poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a także 

ich zabezpieczenie przed korozją. 

- pomiar rezystancji uziemienia 
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- spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub 

mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z 

drugiej do dolnej części przewodów odprowadzających. 

Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem mostkowym do 

pomiaru uziemień lub metodą techniczną. 

Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji 

odgromowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać 

jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 

trwałości instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 

do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je 

ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 

I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty 

ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 

występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

W kwotach ryczałtowych nie zastały ujęte koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu 
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terenu. 

Rusztowania te zostaną ustawione do montażu ocieplenia budynku, a ich koszt 

wykazany w nakładach na w/w prace. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

 

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Część 1: 

Wymagania stawiane elementom połączeniowym 

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. 

Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 4: 

Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody. 

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 5: 

Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień. 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia 

wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia. 

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w obiektach. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań 

odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych (Zmiana Az1). 

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

 

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje. 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) 
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Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) 

„Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 

45311100-1. Wydanie I, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 

10.2.2. Ustawy. 

 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zmianami). 

 

10.2.3. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 

2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 

budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75, 

poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie ( z późniejszymi zmianami). 

 


