SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

KOD CPV: CPV 45311200-2 - ukladanie przewodow, puszki, osprzet,
CPV 45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

Zleceniodawca:
Gmina Krotoszyce,
ul. Piastowska 46,
59-223 Krotoszyce
Obiekt:

Budynek Swietlicy Wiejskiej
ul. Piastowska 40A
59-223 Krotoszyce



1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktore zostana
zrealizowane w ramach zadania: ,, Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej w Krotoszycach przy
ul. Piastowskiej 40a, 59-223 Krotoszyce”, w zakresie:

o Instalacja gniazd wtykowych;

e Instalacja tréjfazowa;

e wewnetrzna linia zasilajaca;

e rozdzielnice elektryczne;

e instalacja ochrony od porazen;

o instalacja ochrony przeciwprzepigciowej;
e instalacja fotowoltaiczna.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIiOR jest stosowana jako dokument zawierajacy zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakos$ci wykonania robot, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania rob6t w odniesieniu do roboét tak jak w punkcie 1.1.
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem robot
Wykonawca zobligowany jest zapoznac si¢ ze wszystkimi zapisami STWiOR Warunki Og6lne, STWiOR

branzowych oraz z rownowaznymi zapisami.

1.3. Inwestor i Zamawiajacy

Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce.

1.4. Zakres robot objetych STWiOR i czas ich realizacji
W zakres objetych STWiOR wchodzi:
a) wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy Wiejskiej w Krotoszycach, w tym dostawa
oraz:

gniazd wtykowych,

montaz okablowania — utozenie przewodow,

zaprawianie bruzd,

montaz urzadzen instalacji elektrycznej zgodnie z PT,

podtaczenie zasilania dla urzadzen elektrycznych,

montaz i rozbudowa rozdzielnic elektrycznych,

montaz i uruchomienie systemu fotowoltaicznego,
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wykonanie odpowiednich pomiarow,



oprogramowanie systemow,

uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemow,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

szkolenie o0s6b wskazanych przez Zamawiajagcego w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen i

systemow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do

stosowania w budownictwie.

1.4.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoét odbioru koncowego, w

miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigzke obmiarow.

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.4. Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robot budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

1.4.5. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

obejmujacy w szczeg6lnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, informacj¢ dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, urzedowe decyzje, pozwolenia (jezeli dotyczy).

1.4.6. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoly urzadzen elektrycznych

o skoordynowanych parametrach technicznych, o napigciu znamionowym do 1000 V pradu
przemiennego i 1500 V pradu statego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z
sieci rozdzielczej do odbiornikow.

1.4.7. Kable - wyroby sktadajace si¢ z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w
powloke oraz ewentualnie - w zalezno$ci od warunkéw uktadania i eksploatacji w ostone
ochronng i pancerz. Kable przystosowane sg do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub
kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

1.4.8. System alarmowy — jest zespot srodkéw technicznych i zasad taktycznych majacych na celu

zapewnienie stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu (czlowieka lub mienia). W systemie
alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstatym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie
niebezpieczenstwa jest wytwarzany sygnal alarmu, przesylany bezposrednio do obiektu
zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjecia przez okreslone
stuzby odpowiednich dziatan.

1.4.9. Charakterystyka systemu sygnalizacji pozaru oraz elementéw wchodzacych w jego sktad, ogélne
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wymagania, zasady stosowania zgodne sg z PN-EN 54.
. Podsystem - strefa lub grupa stref tworzacych wydzielony system alarmowy w ochrony
wydzielonego obiektu.

Centrala systemu sygnalizacji pozaru - cze$¢ systemu sygnalizacji pozaru, przyjmujaca

1 przetwarzajgca zadania wlaczania i wylaczenia systemu oraz stany swoich wejs¢. Dziata wg
okreslonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegdétowe
wymagania okre$la norma PN-EN 54-2.

Linia dozorowa - potaczenie pomigdzy jedna lub wieloma czujkami a centrala alarmowa.

Wykrywanie sabotazu — wykrywanie celowego zakldcenia dziatania systemu alarmowego lub

jego czesci.

Stan dozoru - stan systemu, z ktdrego system moze bezposrednio przej$¢ do stanu alarmowania
po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu.

Stan testowania - stan systemu, w ktorym dzialaja procedury sprawdzenia sprawnos$ci technicznej
systemu.

Stan uszkodzenia - stan systemu, ktory uniemozliwia poprawne dziatanie systemu.

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego cze¢sci, ktory jest wynikiem odpowiedzi
systemu alarmowego na wystapienie niebezpieczenstwa.

Parametryzacja - okreslenie jednego lub wigcej parametrow elektrycznych linii, odchytka, od
ktoérych powoduje wywotanie alarmu (parametr controlling).

Opornos¢ charakterystyczna - Warto$¢ rezystancji linii parametryzowanej, przy ktorej linia jest w

stanie normalnym i jej odporno$¢ na zakldcenia jest najwieksza.
Multidetektor - detektor wykrywajacy zdarzenia pozarowe wykorzystujacy rézne kryteria
powstawania alarmu pozarowego (np. zadymienie, gwaltowny wzrost temperatury, etc).

Punktowa czujka dymu - detektor alarmujacy w zaleznosci od stopnia zadymienia - szczegotowe

wymagania okres$la norma PN-EN 54-7.

Element kontrolno-sterujacy - element kontrolujacy wejscia i wyjscia ktorego szczegotowe

wymagania okresla norma PN-EN 54-18.

Reczny ostrzegacz pozarowy — nieautomatyczny detektor alarmujacy poprzez wecisnigcie

przycisku - szczegétowe wymagania okresla PN-EN 54-11.

Przejscie kontrolowane — przej$cie wyposazone w system kontroli dostepu.

Organizacja alarmowania — koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji

alarmowe;j 1 dziatania ludzi w razie zagrozen.

Wyijscie przekaznikowe - wyjscie sterowane stykami przekaznika.

Wyjscie tranzystorowe - wyjscie sterowane stanem tranzystora. Zwykle OC.

Rejestr zdarzen - obszar pamigci rejestratora zdarzen, stuzacy do przechowywania komunikatow

o zdarzeniach.



1.4.29. Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urzadzenie sterujace, stuzgce do zmiany stanu systemu
alarmowego drogg wprowadzenia kodu. W szczeg6lnosci umozliwia wlgczenie i wylgczenie
systemu alarmowego. Moze tez umozliwia¢ programowanie centrali.

1.4.30. Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzadzenie wlasnych zrddet energii.

1.4.31. Sygnalizator akustyczny - syrena, urzadzenie wytwarzajace dzwigkowy sygnat alarmowy o

wymaganych parametrach.

1.432. Sygnalizator optyczny - urzadzenie wytwarzajace $wietlny sygnat alarmowy

o wymaganych parametrach.

1.4.33. Urzadzenia teletechniczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji teletechnicznych

przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnatami alarmowymi oraz do
podgladu obrazéw i ich rejestracii.

1.4.34. Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych,

zasilaczy, rejestratoréw cyfrowych, monitorow i itp.

1.4.35. Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.4.36. Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) 1 gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.37. Obwdd instalacji teletechniczne] — zespo6t elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio z

centralami alarmowymi. W sktad obwodu teletechnicznego wchodza przewody pod napigciem,
przewody sterujace oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,

rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

1.4.38. Przygotowanie podtoza — zespdt czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.4.39. Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ksigzka

Z ponumerowanymi stronami, shuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze

obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.40. Zamawiajacy/Inwestor - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robot i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

1.4.41. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektows.

1.4.42. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do kierowania




budowag, wskazana i upowazniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

1.4.43. Materialy - wszelkie materialy naturalne i1 wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.44. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego

przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.4.45. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

1.4.46. Odbior czegsciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

1.4.47. Odbidor koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem zamowienia.

1.4.43. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
zamdwienia wraz z przestrzenig zajmowang przez Zaplecze budowy.

1.4.44. Zaplecze budowy — czgs¢ Terenu budowy przeznaczona na sktadowanie przez Wykonawce

materiatow, sprzetu, itp.

1.4.45. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z
przedmiotem zamowienia wykonania robot budowlanych oraz usuni¢cia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.4.46. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.47. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowiagcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje si¢ rOwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.4.48. Harmonogram — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w porzadku chronolo-
gicznym ramy czasowe wykonania calosci, poszczegdlnych czesci  (etapow)

i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$§¢ wykonania robot 1 ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego Iub
autorskiego oraz za sposob ich prowadzenia zgodny z obowiazujagcymi normami i przepisami.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostana,



jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w STWIOR, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byl do nich dostgp ze wzgledow
technologiczno — eksploatacyjnych. Montaz powinien odbywac si¢ po zakonczeniu ,,brudnych” prac. Przy
prowadzeniu prac wykonczeniowych urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone folig malarska.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy
wyrobow zarowno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami,
certyfikatami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem, badz zamdwieniem elementow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie materiatow i
technologii, pod warunkiem, ze beda one réwnorzedne pod wzgledem jako$ci, parametrow technicznych
i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione
pisemnie z projektantem i Zamawiajacym.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usuna¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezyta starannoscia i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢
kierownictwo i sile robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia usterek w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca  bierze pelng  odpowiedzialno§¢ za  odpowiednie  wykonanie, stabilno$¢
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wilasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot i
robotnikdw, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposdb, aby w
granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetienia zobowigzan umownych nie zaktocac bardziej niz to

jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw i placow



publicznych i prywatnych na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do 0sob trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajagcego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wszelkie prace montazowe i demontazowe nie moga spowodowac uszkodzenia przechowywanych
zbiorow. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia zbioréw nalezy dokonaé przeniesienia
materiatow archiwalnych w celu unikniecia ich uszkodzenia.
Wszelkie informacje na temat budowy zawierajace dane takie jak:

A wyznaczenie zaplecza technicznego

A warunki dotyczace organizacji ruchu

A zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

zostang podane przez Zamawiajacego na etapie wprowadzenia na budowe.

1.5.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, niezbedne do wykonania zadania w
tym m.in.:
A rysunki z naniesionymi urzgdzeniami
A opis projektowy
A schematy blokowe

A zestawienia materialowe

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWiOR
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bltedow lub brakow w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i STWiOR.
Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez
Zamawiajacego do nadzoru nad tg inwestycja.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiIOR begdg uwazane za warto$ci docelowe, od



ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w

ceng umowna.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
* utrzymywac teren budowy w sposob czysty
* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujagc  si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy, wymagany przez



odpowiednie przepisy.

Materialty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W  szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
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do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien

rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odno$ne dokumenty.

1.6. Klasyfikacja robot
Przy zlecaniu i realizacji robot dla przedmiotu zamowienia jak w punkcie 1.1 postugujemy si¢ kodami CPV
charakteryzujacymi nastgpujace grupy/klasy/kategorie robot:
CPV 45311200-2 - uktadanie przewodow, puszki, osprzet,
CPV 45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania
CPV 45314000-1 - instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.7. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajagcemu programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST

oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golna:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP, plan BIOZ,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow  robot,

- propozycje kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,



- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (wyszczegdlnienie laboratoridow whasnych lub
zewnetrznych, ktorym Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw urzadzen ste-
rujacych oraz zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme¢ przekazywania tych infor-
macji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegotowa:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzadzenia po-

miarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: : ,, Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej w Krotoszycach
przy ul. Piastowskiej 40A, 59-223 Krotoszyce”, w zakresie:

o Instalacja gniazd wtykowych;

o Instalacja trojfazowa;

e wewnetrzna linia zasilajgca;

e rozdzielnice elektryczne;

e instalacja ochrony od porazen;

o instalacja ochrony przeciwprzepigciowej;
e instalacja fotowoltaiczna.

2.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 2.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma
charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowia-
dajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym
w punkcie 2.1 i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzy-
szacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastgpujace zrodta szcze-
gotowych zasad wyznaczajagcych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane
w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja Projektowa.
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Aktualne Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywolanie ich w niniejszej specyfi-

kacji technicznej jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow

jakosciowych ostrzejszych niz te Normy. Watpliwosci w zakresie okreslenia wymagan badz usunigcia

sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wza-

jemnie pomigdzy Warunkami Technicznymi, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjas$niane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcia-

7aja wytacznie Wykonawce.
2.3. Zakres roboét objetych SST.

b)
f)
9)
h)

2.3.1. W zakres objetych SST wchodzi:
a) wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy Wiejskiej w Krotoszycach, w tym dostawa
oraz:

gniazd wtykowych,

montaz okablowania — utozenie przewodow,

zaprawianie bruzd,

montaz urzadzen instalacji elektrycznej zgodnie z PT,

podtaczenie zasilania dla urzadzen elektrycznych,

montaz i rozbudowa rozdzielnic elektrycznych,

montaz i uruchomienie systemu fotowoltaicznego,

> = > > > > >

wykonanie odpowiednich pomiardw,

oprogramowanie systemow,

uruchomienie i sprawdzenie dzialania systemow,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

szkolenie o0sob wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen i

systemow.

Pomieszczenia, w ktérych odbywac sie beda prace nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem (pylem,

gruzem, kurzem) a po ukonczonej pracy posprzatac.

2.3.2. Schematy instalacji przedstawione sg w czeSci rysunkowej w Projekcie Wykonawczym instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.
2.3.3. Kazdorazowo po ukonczeniu prac  pomieszczenia muszg by¢é  wysprzatane
w sposOb umozliwiajgcy normalng prace.
2.3.4. Wszystkie pobrane klucze do pomieszczen nalezy zwroci¢ do recepcji.
2.3.5. Prace wykonywane beda sukcesywnie pigtrami w porozumieniu z kierownikiem budowy.

2.3.6. Rozpoczecie prac na kolejnym pietrze budynku bedzie mozliwe po akceptacji kierownika budowy.
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2.3.7. Prace zwigzane z testowaniem i uruchomieniem Systemu mogg by¢ przeprowadzone po

uzgodnieniu z kierownikiem budowy w dni wolne od pracy lub w dni powszednie.

2.4. Termin realizacji zaméwienia:

2.4.1. Termin realizacji zamowienia w tym: montaz i uruchomienie systemoéw przeciwpozarowych nalezy
wykona¢ zgodnie z terminami zawartymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

2.4.2. Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Nalezy wzia¢ pod uwagg fakt, ze system jest projektowany w budynku istniejacym.

2.4.3. Wszelkie prace moga by¢ wykonywanie - bez ograniczen czasowych w porozumieniu i przy akceptacji
kierownika budowy.

2.4.5 Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacemu harmonogram prac oraz program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiOR oraz poleceniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy
2.5.1. Wymagania ogoélne
Przy budowie nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa i STWiOR.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie

Zamawiajacemu.

2.5.2.Skladowanie materialéw
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny by¢ skladowane zgodnie
z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Zamawiajacy powinien udostepni¢ Wykonawcy pomieszczenia do sktadowania materiatow.

2.5.3. Kable i przewody
Wykaz kabli i przewodow instalacji zgodnie z projektem wykonawczym.
Przewody nalezy prowadzi¢ w metalowych korytkach, plastykowych korytkach, rurkach karbowanych,
sztywnych, na $cianach mocowanych przy pomocy uchwytoéw oraz w podtynkowo w bruzdach.
Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywac w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.
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2.5.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji teletechnicznych
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bebnach (oznaczenie ,.B”) lub
w krazkach (oznaczenie ,,K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyl,
przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet i urzadzenia systemow alarmowych wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.6. Sprzet
2.6.1. Wymagania ogoélne

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla danego typu robot.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umows3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa Iub STWiOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byc
p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,

zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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2.7.Transport
2.7.1. Wymagania ogélne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatow
1 urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

2.8. Wykonanie roboét
2.8.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, umowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszystkie elementy powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR (dokumentacja
techniczno ruchowa) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie otwory niezbedne
do wykonania na etapie montazu powinny zosta¢ uszczelnione zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Tolerancja wymiarowa dla wykonania zadania wynosi 5%. Wszelkie prace ulegajace zakryciu powinny
zosta¢ zgloszone na 3 dni robocze przed zakryciem do odpowiedniego Przedstawiciela Zamawiajacego
(wskazanego przez Umowe). Przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ciggu 3 dni roboczych przystapié¢

do odbioru prac zanikajacych.

2.8.2. Zakres i charakter prac tymczasowych.

Zakres 1 charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce organizacji robot

budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych

metod ochrony budynku i uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robot tymczasowych wykorzystujac wiasne

doswiadczenie w oparciu o informacje i wymagania Zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkoéw

Wykonawcy jak rowniez granic przekazywanego do dysponowania placu robét takich jak:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza,

- zabezpieczenie pomieszczen lub czgsci budynku nie objetych pracami przed negatywnymi skutkami
prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementow budynku i jego wyposazenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub
zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcg prac lub dziatan,

- korzystanie w trakcie prac z rusztowan,

- zabezpieczenie etapow robot przed dostgpem 0sob postronnych,
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- zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. oraz bezpiecznych warunkow realizacji robdt 1 przestrzegania
przepisow BHP podczas prac.

- przenoszenie elementdw wyposazenia pokojow — wynoszenie, przestawianie, odsuwanie w celu
stworzenia dostepu do demontowanych urzadzen i instalacji oraz montazu nowego Systemu a po
zakonczeniu prac montazowych i porzadkowych w pomieszczeniu przywrdcenie stanu pokojow sprzed

robot.

2.8.3. Montaz kabli i przewodow
Kable i przewody elektryczne nalezy uktada¢ w sposdb podany w dokumentacji projektowej. Przewody
powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Potaczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane
w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone

projektowane warunki chtodzenia.

2.8.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych powinna by¢ realizowana

w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan

ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego, nastepowato:

A ograniczenie pradéw razeniowych przeptywajacych przez ciato cztowieka do wartosci nie wiekszych,
niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

A ograniczenie czasOw przeplywu pradow razeniowych przez szybkie wylaczenie uszkodzonych
urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetiajaca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:

A uniemozliwienie dotknigcia czg$ci czynnych pozostajacych w warunkach normalnej pracy,

A spowodowanie  szybkiego wylaczenia uszkodzonych urzadzen (wyltacznie zasilania)
w przypadku uszkodzen wywotujacych napigcia dotyku na dostgpnych czesciach przewodzacych o
warto$ci niebezpiecznych dla zdrowia i zycia,

A ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostepnych czgsciach przewodzacych w przypadku réznorodnych
uszkodzen, do warto$ci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,

A jednoczesne zastosowanie dwoch lub wigcej z podanych $srodkéw ochrony.

W zaleznos$ci od warto$ci napie¢ znamionowych Zrodet zasilania oraz uktadu sieci rozrdznia si¢ ochrong

przeciwporazeniowg:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawows),

A ochrona catkowita: izolacje, pokrywy, ostony,

A ochrona uzupehiajgca: wytaczniki réznicowopradowe,
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- przed dotykiem posrednim (ochron¢ dodatkowsg),
A ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

A urzadzenia ochronne przetgzeniowe (bezpieczniki, wytaczniki itp.) w sieciach TN,
A urzadzenia roznicowopradowe w sieciach TN,

A urzadzenia II klasy ochronnosci.

2.9. Kontrola jakosci robét
2.9.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Zamawiajacego zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego i1 posiadajagc odpowiednie
doswiadczenie i umiejetnosci bedzie nadzorowat wykonywane prace.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i1 z czgstotliwo$cig okreslona w niniejszej STWiOR i zaakceptowang przez Zamawiajacego.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa,
STWIiOR i programem zapewnienia jakosci PZJ.
Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ Dziennik Budowy lub Dziennik Robét, w formie zaakceptowa-
nej przez Zamawiajacego i notowa¢ w nim wszelkie informacje i zdarzenia wynikajace z procesu budow-
lanego oraz uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, wyznaczonych przez Zamawiajgcego inspektorow nadzoru

oraz projektantow dziatajacych w zakresie nadzoru autorskiego.

2.9.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci

lub atesty stosowanych materiatow.

2.9.3. Badania po wykonaniu rob6t
W przypadku zadowalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na nie

wykonywanie badan po wykonaniu robot.

2.9.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w PZJ oraz harmonogramie.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
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2.9.5.

2.9.6.

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrdédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw 1 robot z
dokumentacja projektowa i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Kontrola jakosci wykonania okablowania
Kontrola jakosci wykonania okablowania powinna obejmowac:
A zgodno$¢ zastosowanych wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami
i certyfikatami;
poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany;
zabezpieczenie otworéw montazowych oraz przejs¢ przez Sciany i stropy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami
A prawidlowo$¢ wykonania polaczen przewodow;
A pomiary ciggtosci kabli — deklaracja Wykonawcy
Wszystkie pomierzone parametry musza odpowiada¢ wartoSciom okreSlonym w normach
i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny
z normg lub wartoscig okreslong w dokumentacji projektowej, to probe lub proby poprzedzajace, jezeli

moga mie¢ wpltyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunig¢ciu przyczyny niezgodnos$ci.

2.9.10. Kontrola jakoSci montazu i konfiguracji urzadzen

Kontrola jako$ci montazu i konfiguracji urzgdzen powinna obejmowac:

A zgodno$¢ montazu z dokumentacja projektowa, oraz dokumentacjg techniczno-ruchowa (DTR) dla
danego urzadzenia;

A poprawnos¢ podiaczenia urzadzenia (zgodnie z DTR urzadzenia);

A prawidlowos¢ konfiguracji (np. czas wejscia/wyjscia);
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Wszystkie pomierzone parametry muszg odpowiada¢ wartoSciom okreSlonym w normach
i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktoérejkolwiek proby jest niezgodny
z normg lub wartoscia okreslong w dokumentacji projektowe;j, to probe lub proby poprzedzajace, jezeli

moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnos$ci.

2.10. Obmiar robot
2.10.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu
czgsciowych lub koncowych obmiarow robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajacych
(roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostkg obmiarowa dla przewodow i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i1 aparatow jest sztuka.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWiOR.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstos$cia wymagana do celu miesi¢gcznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

2.10.2. Zasady okres$lania ilo$ci robdt i materialéw

Zasady okre$lania obmiar6w robo6t i materiatow zgodnie z zasadami przyjetymi dla calego zamowienia.

2.10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.
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2.10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze

w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty

1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie

oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2.11. Odbior Robot

2111

2.11.2

2.11.3

2114

2.11.5

2.11.6

2117
2.11.8

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 3

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nastepnie na wiasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

W przypadku zastrzezen do wykonanych robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca jest zobowigzany ustosunkowa¢ si¢ do uwag i wykonac
roboty budowlane w sposob prawidlowy, a nastepnie ponownie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany w celu uruchomienia systemu na kondygnacji.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do Odbioru cze$ciowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego

w probach i sprawdzeniach.
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2.119

2.11.10

21111

2.11.12

2.11.13

21114

2.11.15

2.11.16

2.11.17

W celu dokonania Odbioru cz¢sciowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocenge prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, $swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza w tym zakresie ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Dokonanie Odbioru czgsciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czeSciowo, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku zastrzezen Inspektora nadzoru inwestorskiego do wykonanych robét przy Odbiorze
czgsciowym w tym: z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu zamoéwienia, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Wykonawca jest zobowigzany ustosunkowac¢ si¢ do uwag i wykonac¢ roboty budowlane w sposob
prawidlowy, a nastepnie ponownie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru.

Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 2.11.11, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Komisja sporzadza Protokol odbioru czgsciowego robot. Podpisany Protokot odbioru czesciowego
robot jest potwierdzeniem zakonczenia prac w danej strefie pozarowe;j

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot zamdwienia, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, protokoly odbiorow technicznych i Odbioru czesSciowego,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza

ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
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2.11.18

2.11.19

2.11.20

21121

2.11.22

2.11.23

2.11.24

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W wuzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot zamowienia.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia
zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniccia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uplywie
powr6ci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokot odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania rozliczen Stron zgodnie z § 7 ust. 2a

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie 14 dni w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robot.

2.11.2. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Prace odbiorowe maja uwzglednia¢ m.in.:

A testowanie dzialania urzadzen systemow potwierdzone odpowiednim protokotem (deklaracja

Wykonawcy)

A testowaniem dziatania urzadzen (w trybie online/offline), potwierdzone odpowiednim protokotem

(deklaracja Wykonawcy)

A sprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montowania urzadzen (zgodnie z projektem, dokumentacja

DTR, uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji zadania)

A sprawdzenie miejsc po zdemontowanych urzadzeniach — miejsca takie powinny by¢ naprawione w

sposdb umozliwiajacy dalsze zagospodarowanie powierzchni po zdemontowanym urzadzeniu (np.
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A

gipsowanie i malowanie $cian, naprawa podtogi, etc)
weryfikacja koncowej konfiguracji wraz z prawami dost¢pu, harmonogramami pracy, czasami
wej$cia/wyjscia, koincydencja z systemem sygnalizacji pozaru (wspomniane informacje zostang

doprecyzowane przez Zamawiajacego po zakonczeniu prac instalacyjnych)

2.11.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac:

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac:

S S S T

A

dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty pomiarowe z testowania urzadzen systemdw i instalacji,
protokoty odbioru robét zanikajacych,

certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

pomiary ciggtosci kabli — deklaracja Wykonawcy

protokot szkolenia personelu,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajacy ustali zakres robdt poprawkowych, ktére Wykonawca

zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2.12. Podstawa platnoSci

2.12.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu facznie z aktualnie obowiazujaca stawka podatku VAT. Powinna

ona obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamowienia, ktore sg niezbedne do

prawidtowej realizacji zamowienia.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

A

A

2.12.2.

robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzegtu wraz z narzutami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena wykonania robét

Cena wykonania robot obejmuje:

A

A
A
A

dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

wykonanie montazu i rozruchu urzadzen,

wykonanie niezbednych przebi¢, przepustow, wykucie bruzd i wngk oraz wykonanie napraw

i wyprawek tynkarskich,
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montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania roboét,
uporzadkowanie placu budowy po robotach,
wykonanie badan 1 prob po montazowych zgodnie z dokumentacja techniczna

1 kosztorysowg oraz innymi zaleceniami i warunkami okre§lonymi przez STWiOR.

2.13. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

2.13.1 Przepisy zwigzane

A Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

A Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 1.

A Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia

10.04.1972 .

A Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje elektryczne

- wyd. COBR Elektromontaz.

A Poradniki techniczne, DTR producentéw aparatow, osprzetu i urzadzen

2.13.2. Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi uzupetnie-
niami.

PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna,

PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa - ochrona przed przepigciami,

PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa - $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczefistwa - Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo- $rodki
ochrony przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego — oprzewodowanie - obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow,
PN-1EC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor i montaz wypo-

sazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,
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e PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie odbior-
cze,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121
z 2006 r. poz. 563

e Podstawowe zasady projektowania systemow sygnalizacji pozarowej CNBOP w Jozefowie 2002

o PKN-CEN/TS 54-14 Systemu Sygnalizacji Pozaru, Cz¢$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e Oraz inne normy i rozporzadzenia niewymienione powyzej

e Dokumentacja techniczno-ruchowa elementow systemu

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWiOR nalezy wykonywaé w_oparciu o biezaco obowiazujace
Normy i uregulowania.
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