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Zespół Budynków Szkolnych Mrzeżyno  kotłownia przedmiar.PRDOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kotłownia gazowa
1

d.1
KNR-W 2-15
0504-01
analogia

Kocioł kondensacyjny wraz z automatyką - urządzenie po stronie Inwestora kocioł

1 kocioł 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 7-07
0101-01
analogia

Wpięcie do grupy pompowej ze sprzęgłem hydraulicznym dn80 - wpięcie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 7-09
0102-05

Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada-
ne radiologicznie. Średnica rurociągu do 133 mm grubość ścianki do 10mm

złącz.

20 złącz. 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1

KNR-W 2-15
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wpięcie do systemu wo-
dy zdemineralizowanej

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1

KNR-W 2-15
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 100 mm o połączeniach gwin-
towanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wpięcie do rozdziela-
cza obiegów kotłowych

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

6
d.1

KNR 7-07
0102-01

Montaż neutralizatora kondensatu - urządzenie po stronie Inwestora kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

2,048 m2 2,048
RAZEM 2,048

8
d.1

KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.
do 57 mm

m2

3,3 m2 3,300
RAZEM 3,300

9
d.1

KNR-W 2-15
0516-03

Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej pow. ogrzewal-
nej wymienników do 25 m2

węzeł

1 węzeł 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

kalk. wł. Wkład kominowy 9,0mb do kotła kondensacyjnego z czopuchem i adapterem
kominowym

kompl.

1 kompl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNR 2-16
0507-03

Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami korkowymi rurociągów o
śr. zewn. do 95 mm

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

12
d.1

KNR 2-16
0501-02

Izolacja o grub.30 mm otulinami rurociągów o śr.zew.32-42 mm (jedna warst-
wa)

m2

5,5 m2 5,500
RAZEM 5,500

13
d.1

KNR 2-15
0304-05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.
nom. 80 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

14
d.1

KNR 2-15
0310-07

Kurki gazowe przelotowe o śr. 80 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNR 2-15
0310-07
analogia

Zawory gazowe odcinające elektromagnetyczne (ogniowy) o śr. 80 mm - de-
montaz i ponowny montaż nowego zaworu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1

KNR 2-15
0305-03

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

17
d.1

KNR-W 2-15
0517-02

Uruchomienie kotłowni c.o. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1

KNR 2-15
0310-07
analogia

Filtry gazowe przelotowe o śr. 80 mm szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
2 Demontaże i prace dostosowawcze

19
d.2

KNR-W 4-02
0120-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

20
d.2

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm m

8*2 m 16,000
RAZEM 16,000

21
d.2

KNR-W 2-15
0504-01
analogia

Demontaż kotłów gazowych kocioł

2 kocioł 2,000
RAZEM 2,000

22
d.2

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

23
d.2

KNR 7-07
0101-01
analogia

Demontaż grup pompowych wraz z osprzętem obsługi poszczególnych obie-
gów grzewczych - zasilenie i powrót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

kalk. wł. Demontaż układu odprowadzenia spalin kompl.

2 kompl. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.2

KNR 2-16
0507-03
analogia

Demontaż izolacji termicznych m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

26
d.2

KNR 7-12
0101-04
kalk. własna

Podłączenia i prace elektryczne - wymagane prace dostosowawcze m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

27
d.2

KNR 7-12
0101-04
kalk. własna

Prace budowlane, remontowe i dostosowawcze pomieszczenia - obróbka wkła-
dów kominowych w murze oraz zbędnych przebić i przepustów, usunięcie ubyt-
ków licowania ścian płytkami oraz w miejscu powłok malarskich, odświerzenie
wszystkich ścian pomieszczenia poprzez malowanie dwukrotne farbą zmywal-
ną, demontaż drzwi wieściowych do kotłowni, ewentualne czasowe powiększe-
nie otworu drzwiowego i ponowny montaż drzwi wraz z obróbką po wniesieniu
kotła gazowego

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38374 Użytkownik: Konarzewski Marek


