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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne
1 Zasilanie budynku
1|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.1/0701-02
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
2|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il| m3
d.1/0702-02
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4 m m
d.1/0706-01
125 m 125.000
RAZEM 125.000
4/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il |m
d.1/0605-02
125 m 125.000
RAZEM 125.000
5|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - SRS110 m
d.1/0705-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - DVK110 m
d.1/0705-01
17 m 17.000
RAZEM 17.000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 4x120 mm w rowach kablowych m
d.1|0707-04
125 m 125.000
RAZEM 125.000
8/KNNR 5 Montaz ztgcza kablowego przy budynku kpl.
d.1/0401-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
9|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla YKYZzo 4x120 mm szt.
d.1|0726-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1[1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.1(1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Montaz instalacji fotowoltaicznej
12 Montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej tj. z panelami PV , okablowaniem |kpl.
d.2|wycena indy- |, tablicami po stronie AC i DC oraz falownikami
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Oswietlenie terenu i zasilanie tablic edukacyjnych i tezni
13|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3|0701-02
222.08 m3 222.080
RAZEM 222.080
14|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3|0702-02
166.56 m3 166.560
RAZEM 166.560
15/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.3|0706-01 Krotnos¢ = 2
694 m 694.000
RAZEM 694.000
16|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - SRS50 m
d.3/0705-01
37 m 37.000
RAZEM 37.000
17|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK 50 m
d.3|0705-02
79 m 79.000
RAZEM 79.000
18|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYzo 5x10mm w rowach kablowych m
d.3/0707-01
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714 m 714.000
RAZEM 714.000
19|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 5x4mm w rowach kablowych m
d.3|0707-01
48 m 48.000
RAZEM 48.000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 3x2,5mm w rowach kablowych m
d.3/0707-01
190 m 190.000
RAZEM 190.000
21/KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych - bednarka ocynkowana Zn 25x4 m
d.3/0907-06
694 m 694.000
RAZEM 694.000
22|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.3/0606-04 udarowa) - grunt kat.ll
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych 4 m szt.
d.3(1001-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
24|E-0510 Fundamenty prefabrykowane betonowe B60 szt.
d.3|0510-47-09
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
25|KNNR 5 Montaz przewodow YLYZzo 3x1,5 mm do opraw o$wietleniowych kpl.prz
d.3(1003-01 ew.
26 kpl.prz 26.000
ew.
RAZEM 26.000
26|/KNNR 5 Montaz opraw LED 40 W , 4800 Im na stupie szt.
d.3(1004-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
27|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych 8 m szt.
d.3/1001-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
28|E-0510 Fundamenty prefabrykowane betonowe B70 szt.
d.3|0510-47-09
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNNR 5 Montaz przewodoéw YLYZo 3x1,5 mm do opraw o$wietleniowych kpl.prz
d.3/1003-03 ew.
12 kpl.prz 12.000
ew.
RAZEM 12.000
30|KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw jednoramiennych szt.
d.3(1002-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 5 Montaz wysiegnikow dwuramiennych szt.
d.3/1002-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNNR 5 Montaz opraw LED 72 W , 10450 Im na stupie szt.
d.3(1004-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33|KNNR 5 Montaz projektoréw doziemnych LED szt.
d.3(1004-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla YKYZo 3x2,5mm szt.
d.3|0726-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
35|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla YKYzo 5x4mm szt.
d.3|0726-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla YKYZo 5x10mm szt.
d.3/0726-09
80 szt. 80.000
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RAZEM 80.000
37|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-02
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
39|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.3/1302-02
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
40(KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3(1302-04
34 odc. 34.000
RAZEM 34.000
4 Budynek ustugowy
4.1 Rozdzielnie i WLZ
41|/KNR 5-14 Montaz rozdzielni RGNN szt.
d.4.|0102-06
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Montaz baterii kondensatoréw - BKD 25KVAr szt.
d.4.|0405-10
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNP 18 Pomiar baterii kondensatora 3-fazowego, do 100 kVAr szt
d.4.|/1317-01.01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 Wyposazenie pomieszczenia rozdzielni w podstawowy sprzet BHP kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Montaz przycisku pozarowego PGP szt.
d.4.|0406-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 4-01 Wykucie wnek pod rozdzielnie m2
d.4.|0330-06
1|analogia
4.42 m?2 4.420
RAZEM 4.420
47|KNNR 5 Montaz rozdzielni TB kpl.
d.4.|0404-03
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 5 Montaz rozdzielni TS szt.
d.4.|0404-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 5 Montaz rozdzielni TR1 szt.
d.4.|0404-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 5 Montaz rozdzielni TR2 szt.
d.4.|0404-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 5 Montaz rozdzielni TRK1 szt.
d.4.|0404-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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52|KNNR 5 Montaz rozdzielni TRK2 szt.
d.4.|0404-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Montaz rozdzielni TOZ szt.
d.4.|0404-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNNR 5 Montaz rozdzielni TK szt.
d.4.|0404-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur m
d.4.|1207-15
1
95 m 95.000
RAZEM 95.000
56| KNNR 5 Rury winidurowe RGHF 28 mm ukfadane p.t. m
d.4.|/0101-06
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
57|KNNR 5 Rury winidurowe RGHF 37 mm ukfadane p.t. m
d.4.|/0101-07
1
39 m 39.000
RAZEM 39.000
58/ KNNR 5 Rury winidurowe RGHF 47 mm ukfadane p.t. m
d.4.|/0101-08
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
59|KNNR 5 Rury winidurowe DVK50 mm uktadane p.t. m
d.4.|/0101-08
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
60|KNNR 5 Przewody LgY 6mm wciggane do rur m
d.4.|0201-04
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
61|KNNR 5 Przewody LgY 10mm wciggane do rur m
d.4.|0201-04
1
145 m 145.000
RAZEM 145.000
62|KNNR 5 Przewody LgY16mm wciggane do rur m
d.4.|/0201-05
1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
63|KNNR 5 Przewody LgY95mm wciggane do rur m
d.4.|/0201-09
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
64| KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4./1203-08 lub bolce
1
446 szt.zyt 446.000
RAZEM 446.000
65/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4./1203-10 lub bolce
1
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
66|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4.|/1203-11 lub bolce
1
60 szt.zyt 60.000
RAZEM 60.000
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67|KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 95 mm2 pod zaciski [szt.zyt
d.4.|1203-06 lub bolce
1
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
68|KNNR 5 Przewody HDGS 3x1,5mm E90 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4.|/0205-01
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt.
d.4.|1304-01
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
70|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.|/1301-01
1
132 pomiar 132.000
RAZEM 132.000
71|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4./1301-02
1
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
4.2 Oswietlenie i gniazda 230V
72|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4.|/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2
236 szt. 236.000
RAZEM 236.000
73|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.4.|/1209-0602 |pach z cegty
2
58 otw. 58.000
RAZEM 58.000
74/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4.|/0302-01
2
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000
75/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.4.|0302-06
2
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
76|KNNR 5 Przewody YDYpzo 3x1,5 mm ukfadane p.t. m
d.4.|/0205-01
2
2688 m 2688.000
RAZEM 2688.000
77/KNNR 5 Przewody YDYpzo 3x2,5 mm ukfadane p.t. m
d.4.|/0205-01
2
1332 m 1332.000
RAZEM 1332.000
78|KNNR 5 Przewody YDYpzo 5x2,5 mm ukfadane p.t. m
d.4.|/0205-02
2
38 m 38.000
RAZEM 38.000
79|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|/0306-02
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
80|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-03
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
81|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|/0306-02
2
10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000
82|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.4.|/0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2 2.5 mm2
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
83|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.4.|0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 -
2 DATA
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
84|KNNR 5 Montaz gniazda 400V szt.
d.4.|/0308-10
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNNR 5 Montaz czujek ruchu szt.
d.4.|0406-01
2
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
86|KNNR 5 Montaz opraw typu X1 kpl.
d.4.|/0502-01
2
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
87|KNNR 5 Montaz opraw typu X2 kpl.
d.4.|/0502-01
2
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
88|KNNR 5 Montaz opraw typu X3 kpl.
d.4.|/0502-01
2
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
89|KNNR 5 Montaz opraw typu N1 kpl.
d.4.|0502-03
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
90|KNNR 5 Montaz opraw typu N2 kpl.
d.4.|0502-04
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
91/KNNR 5 Montaz opraw typu B1 kpl.
d.4.|0502-03
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
92|KNNR 5 Montaz opraw typu B2 kpl.
d.4.|/0502-01
2
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
93|KNNR 5 Montaz opraw typu B3 kpl.
d.4.|/0502-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
94|KNNR 5 Montaz opraw typu B4 kpl.
d.4.|/0502-01
2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
95|KNNR 5 Montaz opraw typu B5 kpl.
d.4.|0502-03
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
96|KNNR 5 Montaz opraw typu B6 kpl.
d.4.|0502-04
2
3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000
97|KNNR 5 Montaz opraw typu B7 kpl.
d.4./0502-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
98|KNNR 5 Montaz opraw typu L1 kpl.
d.4./0502-01
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
99|KNNR 5 Montaz opraw typu K1 kpl.
d.4./0502-01
2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
100|KNNR 5 Montaz opraw typu Z1 kpl.
d.4./0502-01
2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
101|KNNR 5 Montaz opraw typu Z2 kpl.
d.4./0502-03
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
102|KNNR 5 Montaz opraw typu Z3 kpl.
d.4./0502-01
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
103|KNNR 5 Montaz opraw typu Z4 kpl.
d.4./0502-01
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
104|KNNR 5 Montaz opraw typu AW1 kpl.
d.4./0511-06
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
105|KNNR 5 Montaz opraw typu AW2 kpl.
d.4./0511-06
2
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
106|/KNNR 5 Montaz opraw typu AW3 kpl.
d.4./0511-02
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
107|KNNR 5 Montaz opraw typu AW4 kpl.
d.4./0511-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNNR 5 Montaz opraw typu EW1 kpl.
d.4./0502-04
2
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
109|KNNR 5 Montaz opraw typu EW2 kpl.
d.4./0503-03
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNNR 5 Montaz opraw typu EW3 kpl.
d.4./0503-03
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
111|KNNR 5 Montaz zasilacza LED 120W 24V szt.
d.4./0406-01
2|analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
112|KNNR 5 Montaz tasmy LED m
d.4.|/0110-01
2|analogia
63 m 63.000
RAZEM 63.000
113|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.4.|1304-06
2
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
115|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.4.|/1201-01
2
188 punkt 188.000
RAZEM 188.000
116|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia awaryjnego punkt
d.4./1201-02
2
78 punkt 78.000
RAZEM 78.000
4.3 Urzadzenia
117|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RGHF w cegle m
d.4.|1207-09
3
384 m 384.000
RAZEM 384.000
118|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4.|1208-02
3
384 m 384.000
RAZEM 384.000
119|KNNR 5 Rury winidurowe RLHF 20 mm ukfadane p.t. m
d.4.|0103-05
3
215 m 215.000
RAZEM 215.000
120|KNNR 5 Rury winidurowe RGHF 22 mm ukfadane p.t. m
d.4.|/0103-06
3
94 m 94.000
RAZEM 94.000
121|KNNR 5 Rury winidurowe RGHF 28 mm ukfadane p.t. m
d.4.|/0103-06
3
75 m 75.000
RAZEM 75.000
122|KNNR 5 Przewody LgY 1,5mm wciggane do rur - zasilanie wentylatoréw m
d.4.|/0201-01
3
585 m 585.000
RAZEM 585.000
123|KNNR 5 Przewody LgY 2,5mm wciggane do rur - zasilanie central wentylacyjnych m
d.4.|/0201-02
3
269 m 269.000
RAZEM 269.000
124/ KNNR 5 Przewody LgY 2,5mm wciggane do rur - zasilanie klimatyzatoréw m
d.4.|/0201-02
3
254 m 254.000
RAZEM 254.000
125|KNNR 5 Przewody LgY 2,5mm wciggane do rur - zasilanie kurtyn powietrznych m
d.4.|/0201-02
3
126 m 126.000
RAZEM 126.000
126/ KNNR 5 Przewody LgY 4mm wciggane do rur - zasilanie central wentylacyjnych m
d.4.|/0201-03
3
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210 m 210.000
RAZEM 210.000
127|KNNR 5 Montaz kurtyn powietrznych szt.
d.4.|0406-06
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
128|/KNNR 5 Podtaczenie wentylatoréw szt.
d.4.|0406-05
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
129|KNNR 5 Podtaczenie klimatyzatorow szt.
d.4.|0406-03
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
130|KNR AL-01 |Podtgczenie central wentylacyjnych szt.
d.4.|/0108-01
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
131|KNNR 5 Uktadanie przewodow YLYZzo 3x1,5 mm - zasilanie centrali systemu detekcji |m
d.4./0209-01 gazow
3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
132|KNNR 5 Montaz tacznika serwisowego typu 4G16-91-PK S6 RO12 szt.
d.4.|0406-02
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
133|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4./1301-02
3
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
134|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.|/1301-01
3
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
4.4 Ogrzewanie rur
135|KNNR 5 Regulator do ogrzewania rur szt.
d.4.|/0406-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|/KNNR 5 Montaz puszek do przewoddw grzewczych szt.
d.4.|0303-04
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
137|KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - tasma m
d.4./0213-03 mocowana tasma samoprzylepng - Przewod DTIP-18
4
14 m 14.000
RAZEM 14.000
4.5 Instalacja odgromowa
138|/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 11l m
d.4.|0605-02
5
138 m 138.000
RAZEM 138.000
139|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.4./0601-02 nikach klejonych
5
144 m 144.000
RAZEM 144.000
140|KNNR 5 Ukfadanie rur RLHF 28 m
d.4.|/0101-06
5
72 m 72.000
RAZEM 72.000
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Zagnansk - budynek ustugowy.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
141/KNNR 5 Przewody wciggane do rur - drut St/Zn 8 m
d.4.|/0201-05
5
24 m 24.000
RAZEM 24.000
142|KNR 5-08 Montaz puszek do ztgczy kontrolnych szt.
d.4.|0303-15
5|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
143|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych szt.
d.4.|0619-06
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
144|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych uni- szt.
d.4.|/0618-01 wersalnych krzyzowych
5
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
145|KNR 5-08 Montaz typowych iglic kominowych szt.
d.4.|0622-05
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
146 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.4.|1304-03
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4.6 Uziemienia wyréwnawcze
147|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.4.|0602-02 kach w kottowni , pomieszczeniu technicznym oraz na poddaszu
6
84 m 84.000
RAZEM 84.000
148 KNNR 5 Montaz szyny wyréwnawczej SWP-G1 w kottowni szt.
d.4.|0406-02
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach szt.
d.4.|0613-03
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
150|KNNR 5 Montaz rur winidurowych RLHF20 m
d.4.|0103-05
6
32 m 32.000
RAZEM 32.000
151|KNNR 5 Montaz rur winidurowych RLHF28 m
d.4.|0103-06
6
32 m 32.000
RAZEM 32.000
152|KNNR 5 Przewody LgYzo 10 mm wciggane do rur m
d.4.|0201-04
6
32 m 32.000
RAZEM 32.000
153|KNNR 5 Przewody LgYzo 25 mm wciggane do rur m
d.4.|/0201-05
6
32 m 32.000
RAZEM 32.000
154 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia wyréwnawczego szt.
d.4.|1304-01
6
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 3660.9776 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935
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Zagnansk - budynek ustugowy.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|apteczka szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|bateria kondensatoréw BKD 25KVAr |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|bednarka ocynkowana Zn 25x4 m [1082.640 1082.64 0.00 0.00
0 00
4.|chodniki dielektryczne kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5.|czujka ruchu szt. | 27.0000 27.0000 0.00 0.00
6.|drut St/Zn 8 m  |174.7200 174.720 0.00 0.00
0
7.|folia kalandrowana z PCW uplastycz- |m2 |452.3400 452.340 0.00 0.00
nionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm 0
gat.l/1l
8.|fundament prefabrykowany betonowy |szt. | 26.0000 26.0000 0.00 0.00
B60
9.|fundament prefabrykowany betonowy |szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
B70
10.|gasnica Sniegowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11.|gniazda 400V szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
12.|gniazda DATA szt. | 13.2600 13.2600 0.00 0.00
13.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. | 99.9600 99.9600 0.00 0.00
14.|grot stalowy szt. | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
15. |iglice kominowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
16. |instrukcja doraznej pomocy przy pora- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
zeniach prgdem elektrycznym , sche-
maty potgczen elektrycznych oraz
komplet niezbednych narzedzi , urza-
dzen i czesci zapasowych
17.|kable YKYZo 3x2,5mm m  |197.6000 197.600 0.00 0.00
0
18.|kable YKYZo 4x120mm m |130.0000 130.000 0.00 0.00
0
19.|kable YKYZo 5x10mm m |742.5600 742.560 0.00 0.00
0
20. |kable YKYZo 5x4,0mm m 49.9200 49.9200 0.00 0.00
21.|koc przeciwogniowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22.|kotki rozporowe plastykowe szt. [940.8000 940.800 0.00 0.00
0
23. |koncowki kablowe 10 szt. [400.0000 400.000 0.00 0.00
0
24.|koncowki kablowe 120 szt. | 32.0000 32.0000 0.00 0.00
25.|koncowki kablowe 2,5 szt. | 24.0000 24.0000 0.00 0.00
26. |koncowki kablowe 4 szt. | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
27.|kurtyna powietrzna szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
28.|lampa oswietleniowa kompletna - LED |kpl. | 26.0000 26.0000 0.00 0.00
40 W, 4800 Im
29. |lampa oswietleniowa kompletna - LED |kpl. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
72 W, 10450 Im
30.|lampa os$wietleniowa kompletna - pro- |kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
jektor doziemny LED
31.|tacznik serwisowy typu 4G16-91-PK  |szt. | 16.0000 16.0000 0.00 0.00
S6 RO12
32.|tgczniki instalacyjne jednobiegunowe |szt. | 18.3600 18.3600 0.00 0.00
33.[tgczniki $wiecznikowe szt. 5.1000 5.1000 0.00 0.00
34.|materiaty potrzebne do budowy insta- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
lacji fotowoltaicznej
35.|obejma z tasmy sprezystej nierdzew- |szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
nej
36.|opaski kablowe typu Oki szt. [117.7000 117.700 0.00 0.00
0
37.|oprawy typu AW1 szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
38.|oprawy typu AW2 szt. | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
39.|oprawy typu AW3 szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
40.|oprawy typu AW4 szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
41.|oprawy typu B1 szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
42.|oprawy typu B2 szt. | 28.0000 28.0000 0.00 0.00
43.|oprawy typu B3 szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
44.|oprawy typu B4 szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
45.|oprawy typu B5 szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
46.|oprawy typu B6 szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
47.|oprawy typu B7 szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
48.|oprawy typu EW1 szt. | 15.0000 15.0000 0.00 0.00
49.|oprawy typu EW2 szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
-13-




Zagnansk - budynek ustugowy.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
50.|oprawy typu EW3 szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
51.|oprawy typu K1 szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
52.|oprawy typu L1 szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
53.|oprawy typu N1 szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
54.|oprawy typu N2 szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
55.|oprawy typu X1 szt. | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
56.|oprawy typu X2 szt. | 17.0000 17.0000 0.00 0.00
57.|oprawy typu X3 szt. | 21.0000 21.0000 0.00 0.00
58.|oprawy typu Z1 szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
59.|oprawy typu Z2 szt. | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
60.|oprawy typu Z3 szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
61.|oprawy typu Z4 szt. | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
62. | piasek m3 | 84.7280 84.7280 0.00 0.00
63.|przewody HDGS 3x1,5mm E90 m 27.0400 27.0400 0.00 0.00
64.|przewody LgY 1,5mm m |608.4000 608.400 0.00 0.00
0
65.|przewody LgY 10mm m |184.0800 184.080 0.00 0.00
0
66.|przewody LgY 16mm m |260.0000 260.000 0.00 0.00
0
67.|przewody LgY 2,5mm m |674.9600 674.960 0.00 0.00
0
68.|przewody LgY 4mm m |218.4000 218.400 0.00 0.00
0
69. |przewody LgY 6mm m 78.0000 78.0000 0.00 0.00
70.|przewody LgY 95mm m 78.0000 78.0000 0.00 0.00
71.|przewody LgYZzo 25 mm m 33.2800 33.2800 0.00 0.00
72.|przewody YDYpzo 3x2,5 mm m |1385.280 1385.28 0.00 0.00
0 00
73.|przewody YDYpzo 5x2,5 mm m 39.5200 39.5200 0.00 0.00
74.|przewody YDYZo 3x1,5 mm m |2921.360 2921.36 0.00 0.00
0 00
75.|przewody YLYZo 3x1,5 mm m |107.1200 107.120 0.00 0.00
0
76.|Przewdd DTIP-18 m 14.5600 14.5600 0.00 0.00
77.|przycisk pozarowy PGP szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
78.|przyciski instalacyjne szt. | 10.2000 10.2000 0.00 0.00
79.|puszki szt. 8.1600 8.1600 0.00 0.00
80. |puszki do przewoddéw grzewczych szt. 3.0600 3.0600 0.00 0.00
81.|puszki izolacyjne podtynkowe 60 szt. |146.8800 146.880 0.00 0.00
0
82.|puszki izolacyjne podtynkowe 80 szt. | 93.8400 93.8400 0.00 0.00
83.|Regulator do ogrzewania rur szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
84.|Rozdzielnia TB szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
85.|Rozdzielnia TK szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
86.|Rozdzielnia TOZ szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
87.|Rozdzielnia TR1 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
88.|Rozdzielnia TR2 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
89.|Rozdzielnia TRK1 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
90.|Rozdzielnia TRK2 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
91.|Rozdzielnia TS szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
92.|rozdzielnia RGNN szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
93. |rury winidurowe DVK 50 m 97.7600 97.7600 0.00 0.00
94.|rury winidurowe DVK110 m 17.6800 17.6800 0.00 0.00
95. |rury winidurowe RGHF 22 m 97.7600 97.7600 0.00 0.00
96. |rury winidurowe RGHF 28 m 12.4800 12.4800 0.00 0.00
97.|rury winidurowe RGHF 37 m 40.5600 40.5600 0.00 0.00
98. |rury winidurowe RGHF 47 m 52.0000 52.0000 0.00 0.00
99. |rury winidurowe RLHF 20 m |256.8800 256.880 0.00 0.00
0
10|rury winidurowe RLHF 28 m |186.1600 186.160 0.00 0.00
0. 0
10|rury winidurowe SRS 50 m 38.4800 38.4800 0.00 0.00
1.
10|rury winidurowe SRS110 m 11.4400 11.4400 0.00 0.00
2.
10|stupki oznaczeniowe typu SO szt. | 16.1550 16.1550 0.00 0.00
3.]115x20x30 cm
10|stupy oswietleniowe 4 m szt. | 26.0000 26.0000 0.00 0.00
4.
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Zagnansk - budynek ustugowy.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat

ca | staw- za-

cy ma | sto-

ksy- | so-

ma | wa-

Iny | ny
10|stupy oswietleniowe 8 m szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
15(5 szyna wyréwnawcza SWP-G1 szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
166 érub_y stalowe z nakretkami i podkiad- (kg 0.7200 0.7200 0.00 0.00
17(5 It(:t;ﬂlczka bezpiecznikowa stupowa szt. | 33.0000 33.0000 0.00 0.00
186 tasma LED m 65.5200 65.5200 0.00 0.00
191. tasma samoprzylepna m 14.2800 14.2800 0.00 0.00
101. uchwyt USMP-2 szt | 78.0000 78.0000 0.00 0.00
111. uchwyty szt. |940.8000 940.800 0.00 0.00
121. uchwyty mocujace szt. | 84.8400 82.8400 0.00 0.00
131. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
141. uziom stalowy miedziowany o dtug. szt. | 20.0000 20.0000 0.00 0.00
151. \j\;aszg}ina techniczna kg 10.6930 10.6930 0.00 0.00
161. wsporniki dachowe szt. [145.4400 145.440 0.00 0.00
171. wysiegniki dwuramienne szt. 5.0000 2.0000 0.00 0.00
181. wysiegniki jednoramienne szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
192 zasilacz LED 120W 24V szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
10é ztgcza kontrolne szt. | 16.2800 16.2800 0.00 0.00
112 zlgcza pretéow szt. | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
12é ztgcza rynnowe szt. 4.3200 4.3200 0.00 0.00
132 ztgcza uniwersalne szt. | 38.0000 38.0000 0.00 0.00
14é ztgcze kablowe kpl. | 11.0000 11.0000 0.00 0.00
152 zigczki szt. |183.6800 183.680 0.00 0.00
16é zlgczki 28 szt. | 29.5200 28.5200 0.00 0.00
172 zlgczki typu " push wire" szt. |478.4000 478.400 0.00 0.00
18é materiaty pomocnicze zt ° 0.00

. RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pragdotwérczy do 2.5 kVA m-g 6.2000 0.00 0.00
2.|ciggnik kotowy m-g 5.6081 0.00 0.00
3.|koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 2.3800 0.00 0.00
4.|miot udarowy elektryczny m-g 6.2000 0.00 0.00
5.|podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 13.1900 0.00 0.00
6.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 8.4081 0.00 0.00
7.|samochéd samowytadowczy m-g 12.1040 0.00 0.00
8.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8000 0.00 0.00
9.|spawarka m-g 7.3656 0.00 0.00

10.|$rodek transportowy m-g 93.8324 0.00 0.00

11.|zuraw samochodowy m-g 30.5851 0.00 0.00

12.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935
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