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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robé6t budowlanych (OST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepciji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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1.  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca moze zaproponowa¢ produkt rdwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametréw technicznych i jako$ciowych zawartych w dokumentaci,
po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiane rozwigzania
nalezy dotaczy¢ dokumenty wskazujace na réwnowazno$¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, $wiadectwa w zalezno$ci od wymagan i przepisow
odrebnych).

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (okreslonej dalej skrétem ST) sa, zgodnie z [3], zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robét zwigzanych z planowang inwestycja: Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne
dzielnice - uspofecznione dziatania zielone”.

1.1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zgodnie z [4] w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1.3. dla inwestycji
okreslonej w punkcie 1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacja Projektowa (okreslang dalej skrotem DP), dotyczaca tych robot.

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje inwestycji polegajacej na wykonaniu robét jak opisano powyzej.
Przedstawiona ponizej tabela zawiera podstawowy podziat ogétu robét zgodnego z DP oraz zwigzanymi z nig, przedmiarami. Zgodnie z [5] i [6] roboty okreslone
zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (okreslanym dalej skrotem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegoine, wiasciwe dla
inwestycji grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegbtowy zakres robét ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczacych poszczegéinych branz, gdzie stanowig podstawe do okreslenia wymagan dotyczacych jako$ci,
bezpieczenstwa i innych.

Kod CPV Opis robét
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane
ST-01 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ST-02 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
ST-03 45262300-4 Roboty zelbetowe i betonowe
ST-04 45320000-6 Roboty izolacyjne
ST-05 45261100-5 Wykonanie konstrukcji drewnianych
ST-06 45261000-4 Wykonanie pokryéi konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
ST-07 45443000-4 Roboty elewacyjne
ST-08 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
ST-09 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég
ST-10 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
ST-11 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow
ST-12 45262100-2 Rusztowania

1.1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury,
2) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,
3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,
4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
b) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hutawki, drabinki, $mietniki,
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym, 9) urzadzeniach
budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki,
10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy,
11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,
12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
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13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

15) terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

17) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej
w rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

19) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),

20) obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

22) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcie po ich zakorficzeniu.

23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

24) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

25) rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

26) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

27) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

28) odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem DP.

31) rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

32) przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

33) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

34) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i ST.

35) ZRU - nalezy przez to rozumie¢ Zarzadzajacego Realizacjg Umowy

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [17], z uwzglednieniem zmian, wynikajacych z pozniejszych zmian aktéw prawnych, norm itd.,
powotanych w [17];

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdfrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawa do wykonywania wszystkich rob6t, zwigzanych z zamierzeniem okre$lonym w pkt. 1.1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami
uzupetniajacymi, wykonanymi przez autoréw DP |ub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem
do dziennika budowy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP sktada¢ sie bedzie z cze$ci, dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajacej:

—  plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych;

—  przedmiary robét;

—  informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

—  inne, wynikajace z Umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty.

Oraz czgsci opracowanej przez Wykonawce, zawierajacej m.in.:

—  projekt organizacji ruchu na czas budowy;

—  projekt dojazdéw tymczasowych na teren budowy na czas budowy;

—  projekt organizacji i harmonogram robot;

—  projekt zaplecza technicznego budowy;

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c) Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly iznaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowng. Fakt przystapienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

—  utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

—  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

—  zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

—  zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwérczych i metali cigzkich,

—  znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,

—  mozliwoscig powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz intereséw osob trzecich$

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi, $rodowiska,
budynkow i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem,

—  wibracjg,

—  drganiami i wstrzasami,

—  zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e

h) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w ten sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych
moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

j) Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegdlnosci wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, nieréwnosci, koszenie
trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.).
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W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefistwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sg wiaczone w Cene Ofertowa.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposab ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.2.  MATERIALY

1.21. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczegoinych rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spefniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ wazno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw dopuszczajacych

Zastosowanie materiatéw z odzysku moze nastapic jedynie za zgoda Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty
z rozbiorek powinny by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie skiadowiska w sposéb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét i
nieutrudniajacym ruchu drogowego.

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzory wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba, ze
postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

Humus i naklad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
wywiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, do ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i whasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegoinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

1.2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (Np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania warunkow technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.2.7. Wymagania szczegotowe
W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng czes¢, przedstawione zostaty szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow, specyficznych dla
okreslonego zakresu robot.

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.3.2. Wymagania szczegotowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczego6towe wymagania sprzetowe.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét zgodnie z zasadami
okreslonymiw DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu
budowy.

1.4.2. Wymagania szczegotowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegoétowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu rob6t, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczego6towe wymagania dotyczace $rodkow transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DP,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z a ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robét lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopow itd.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu mieszcza sig w Cenie Ofertowe;.

1.5.2. Szczegotowe warunki prowadzenia robot
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczego6towe wymagania dotyczace warunkéw prowadzenia robot.

1.6.  KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
—  organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
—  sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegodtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
—  rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci podczas transportu,
—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét,
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng zatozong jako$¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci s okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii przez Inspektora Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodia ich
wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejskq aprobatq techniczng badz polskg
specyfikacja techniczng uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobow dla ktérych nie ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sa krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobéw na podstawie krajowej deklaracji zgodno$ci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w
sposob jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczer robot,

—  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadza,

—  wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecert Wykonawcy robo6t.
(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.
(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do doboru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektowa Nadzoru.
(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace dokumenty:

—  pozwolenie na budowe,

—  protokoly przekazania terenu budowy,

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru robét,

—  protokoly z narad i ustalen,

—  operaty geodezyjne,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.9. Kontrola jakosci - wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczego6towe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot.

1.7.  OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady ogdine

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
samym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposéb
ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone beda przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznik a do Rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
—  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  odbiorowi cze$ciowemu,
—  odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwltocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych czesciowo robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét ustalonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywania robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakoSci
(PzJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 ,Odbiér ostateczny (korcowy)”.

1.9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

1.9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wszystkie prace objete specyfikacjg nalezy uja¢ w cenie oferty.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
ST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

—  robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materiatoéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

W cenie oferty nalezy rowniez uja¢ wykonanie wszystkich koniecznych projektow warsztatowych - zaréwno tych wyszczegélnionych ze wzgledu na ich
skomplikowanie w niniejszej specyfikacji, a takze wszystkich pozostatych projektow warsztatowych i projektéw technologii montazu, ktére Wykonawca
robot uzna za konieczne dla poprawnego wykonania wszystkich robot oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa wszystkich osbob przebywajacych na
budowe.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

—  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

—  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
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—  opflaty/ dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
—  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruch ponosi Zamawiajacy.

1.10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W tek$cie powotano sie na nastepujace akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pdzniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

[6] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity) (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2078

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spefnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
(Dz. U. Nr 180 poz. 1861);

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386);

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130 poz. 1387);

[17] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach
kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

[18] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z p6zniejszymi zmianami);

[19] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pdzniejszymi zmianami);

[20] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[21] Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[22] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Warszawa 1989, wydawnictwo Arkad

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegdinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robé6t budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-01
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla robét zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla projektu: Budowa
wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz
dokumentacji projektowych w ramach przedsigwzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowanie ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg nastepujacych prac przygotowawczych:
—  Przygotowanie placu budowy,

—  Przekopy kontrolne,

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STpkt. 1.2

3. Sprzet:
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STpkt. 1.3

4.  Transport :
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4
Transport i sktadowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

5. Wykonanie robét
Zasady ogdlne wykonania rob6t podano w ST pkt. 1.5.

5.1.  Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio przygotowa¢ teren, na ktérym te roboty majg by¢
wykonane, a w szczego6Inosci:

—  ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,50 m,

—  umiescic tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze,

—  wygrodzi¢ i oznakowac strefy niebezpieczne,

—  zabezpieczy¢ masy ziemne przed osunigciem w trakcie wykonywania wykopow,

— wrazie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposdb umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie robét,

—  zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami strazy pozamej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i
potrzeby (co moze wystapic rowniez w czasie wykonywania robét),

—  zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

—  zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

—  wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
skladowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

—  zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

— usuwact z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot,

—  przed przystapieniem do robét dokonac ich wytyczenia i trwale oznaczy¢ je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inwestorowi. Wykonawca dokona prébnych przekopdw celem stwierdzenia faktycznego przebiegu i posadowienia
wskazanego na mapie uzbrojenia.

—  wszelkie prace wykonywane wokeét istniejacego drzewa przeprowadza¢ recznie. Obszar robét wykonywanych recznie powinien zosta¢ wyznaczony na terenie
budowy w zaleznosci od miejscowych warunkéw. Podstawa pnia oraz duze, zdrewniate korzenie znajdujace sie w poblizu planowanych robét powinny byé¢
starannie ostonigte np. juta, a w miejscach, gdzie jest to mozliwe, powinny zosta¢ wygrodzone.

5.2.  Zasady usuwania drzew i krzewow

Usuniecie drzew i krzewéw powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét ziemnych. Usunieciu podlegajg jedynie drzewa i krzewy zaznaczone w Dokumentacji
Projektowej. Doty po usunietych drzewach i krzewach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone. Przesadzenia krzewdw
nalezy dokona¢ recznie.

5.3.  Przekopy kontrolne

W trakcie robot nalezy zwréci¢ uwage na istniejace sieci znajdujace sie pod ziemig w miejscach utwardzenia oraz w poblizu projektowanych obiektéw budowlanych.
Projektowany chodnik nie ingeruje w teren na glebokosci istniejacych sieci, a obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w przepisowych odlegtosciach od sieci. W
celu wykluczenia kolizji nalezy przed rozpoczeciem robdt wykonaé recznie przekopy kontrolne pod nadzorem wiacicieli sieci, ustalajace doktadnie przebieg i
zagftebienie istniejacych sieci.

5.4. Zabezpieczenie drzew, krzewow oraz korzeni drzew

Z uwagi na istniejacy starodrzew, roslinno$¢ nie kolidujaca z projektem zagospodarowania, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na wiasny koszt, w sposdb zaakcepktowany przez Zamawiajacego, roslinno$¢ zniszczong, ktéra powinna
by¢ zachowana.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie czesci drzewa w nastepujacy sposob:

- zabezpieczenie korzeni

nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie
wolno sktadowa¢ materiatéw budowlanych, ktére mogtyby wptyna¢ na wtasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).

- zabezpieczenie pnia

pien nalezy szczelnie oszalowa¢ deskami o dt. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa).
Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiggna¢ dystansujac je za pomocg elastycznych rur drenarskich. deska nie moze
opiera¢ sie 0 nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podtoze, opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowac¢ w ilo$ci minimum 3 na pien, w odlegtosci jedna od
drugiej 40-60cm deski musza szczelnie przylegac na catej powierzchni pnia drzewa

- zabezpieczenie korony
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nalezy tak zaprojektowa¢ komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazty sie poza zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktdry mdgtby przyczynic sie
do uszkodzenia korony drzewa.

5.5.  Przesadzenie okazow roslin objetych ochrong

Okazy roélin objetych ochrong bedace w kolizji z projektowanym zagosporadowaniem terenu nalezy przesadzic w bezpieczne miejsca w lasku, poza obszarem
prowadzenia rob6t budowlanych. Okazy nalezy przenie$¢ na wczesniej odpowiednio przygotowane stanowiska zastepcze zlokalizowane w lasku wraz z odpowiednia
warstwa, gleby zapobiegajaca uszkodzeniu czesci podziemnych rolin. Okazy nalezy wykopa¢ recznie przy pomocy narzedzi ogrodniczych, przy jednoczesnej
minimalnej ingerencji w otoczenie roslin. Prace te musza by¢ prowadzone pod nadzorem botanicznym! Sprawozdanie z robé6t nalezy ztozy¢ Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach zgodnie z uzyskang decyzja.

6. Kontrola jakosci robét :

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania. Sprawdzeniu podlega prawidlowo$¢ montazu rusztowan, ich stabilno$¢, skuteczno$¢ uziemienia. Sprawdzeniu
podlegaja oprawnienia i obecnosé oséb uprawnioych na mijscu wykonywania robét.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zataczony do dokumentacii przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

8. Odbior robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STpkt. 1.8

9. Warunki ptatnosci :
W cenie oferty.
Ogdlne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz STpkt. 1.9

Cena wykonania robdt obejmuje:
- uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane :
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr47, poz. 401).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegdinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytqcza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepciji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-02

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa wymagania dla robét zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla projektu Budowa
wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz
dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pk.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych w zakresie:
—  wyznaczenia geodezyjnie prac,

—  wykonanie wykopow pod fundamenty,

—  wykonania robét fundamentowych elementéw matej architektury,

—  zageszczenie wykopow warstwami 1d=0,60,

—  formowanie skarp, niwelacja terenu,

—  wykonanie dokumentacji wykonanych prac.

oraz wszelkich innych prac ujetych w dokumentacji projektowej, a niewymienionych powyzej.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbidrkowych w zakresie:
—  rozbiérka fragmentu nawierzchni na wjezdzie pod montaz korytka odwodnieniowego

—  wykonanie dokumentacji wykonanych prac.

W celu prawidlowego wykonania robét ziemnych nalezy:
—  wykona¢ przekopy kontrolne ustalajace miejsca kolizji sieci z elementami inwestyciji,
—  zabezpieczy¢ wykopy i masy ziemne przed osunigciem w trakcie wykonywania wykopow tymczasowymi $ciankami rozporowymi,
—  wrazie stwierdzenia istnienia niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowana jednostka badz osoba,
UWAGA: prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy prowadzié¢ recznie lub za pomocg minikoparek!

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. Materiaty:

2.1.  Elementy pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiérki wskazane przez Zamawiajacego pozostajg w jego dyspozycji. Nalezy je przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Pozostate nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Dopuszcza sie zastosowanie podczas budowy materiatow pochodzacych z rozbiérki, po uprzednim poddaniu ocenie i zdatno$ci do uzytku.

Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce skladowania materiatow z rozbidrki.

Wielko$ci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

3. Sprzet
Zageszczarka elektryczna, minikoparka, fopata, taczki, pompa, tomy, kilofy, mioty, tfopaty, szufle, mioty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki
reczne lub elektryczne, $cianki tymczasowe.

4. Transport i Skladowanie:
41. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STpkt. 1.2

Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatow zachowa¢ odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomigdzy sktadowanymi stosami zachowa¢ przejcie dla
ruchu pieszego oraz transportowego. Materialy drobnicowe ukfada¢ w stosy wysokosci maks. 2m i o boku o nachyleniu 1:1,5. Inne nachylenie $cianek musi by¢
zabezpieczone $ciankami obliczonymi na cigzar skladowanego gruntu. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcja producenta, zwykle zgodnie z
potozeniem po wbudowaniu.

Materialy niebezpieczne magazynowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania materiatéw tatwopalnych. Sprzet do wykonania robét
wediug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe;.

4.2. Elementy pochodzace z rozbiérek:
Transport: Samochdd wywrotka, samochéd skrzyniowy. Odwiezienie drewna, ztomu, papy i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

5. Wykonanie robét:

W celu prawidtowego wykonania rob6t ziemnych nalezy:

- zdja¢ istniejaca nawierzchnie chodnikow, opasek betonowych tacznie z podbudowa,

- wykonac przekopy kontrolne ustalajace miejsca kolizji sieci z elementami inwestycji,

- zabezpieczy¢ wykopy i masy ziemne przed osunieciem w trakcie wykonywania wykopdw tymczasowymi $ciankami rozporowymi,

- w razie stwierdzenia istnienia niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba.

5.1. Wykopy pod fundament elementéw matej architektury

Zaleca sie wykonanie wykopéw w porze bezopadowej bezposrednio przed fundamentowaniem. Wytyczyé obszar przewidzianych do wykonania rob6t. Sprawdzenie
zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
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uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. W czasie wykonywania robét ziemnych zaleca sie w ciagu jednego dnia pogtebi¢ wykop do zadanej glebokosci i wykonaé
warstwe podsypki piaskowej gr. min. 10 cm . Podsypke piaskowa nalezy réwnomiernie rozscieli¢ i zageSci¢ zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalnej. Nastepnie utozy¢ izolacje pozioma i niezwlocznie wykonac pozostata czes$¢ fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, a nastepnie
wykop zasypac. Nie doprowadzi¢ do przekopania wykopu, ostatnie 30 cm wykona¢ recznie.

5.2.  Wykopy w poblizu istniejacych sieci

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociagowe
i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejace] sieci i sposobu
wykonania tych robdt. Bezpieczng odlegto$¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg, jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sig recznie zgodnie z uzgodnieniami dotaczonymi w DP. Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06050.

5.3.  Usypywanie skarp

Teren nalezy uformowac poprzez warstwowe rozktadanie ziemi pochodzacych z korytowania nawierzchni i fundamentéw oraz ziemie wybrang pod projektowane
trawniki i nasadzenia. Ziemig plantowa¢ z zageszczeniem co 20 cm. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia.

Po zageszczeniu podioza nalezy Scina¢ nasyp i formowac spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Na uformowany i zageszczony teren mozna roziozy¢ warstwe
humusu.

Roboty ziemne w poblizu linii elektroenergetycznych, nad sieciami kanalizacji, przytaczami wody i gazu, jak
réwniez w poblizu korzeni drzew nalezy prowadzi¢ recznie!

Nalezy zabezpieczy¢ wykop. Po wykonaniu wykopow pod fundamenty nalezy wykona¢ oceng stanu gruntu przez nadzér techniczny

Nalezy stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu -
dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Wykopy w poblizu sieci

Wykonanie wykopu w poblizu sieci, drzew i budynkéw recznie, pod nadzorem gestorow sieci zgodnie z uzgodnieniami dotaczonymi w DP. Roboty ziemne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Nalezy wyznaczyc¢ trasy przebiegu linii elektroenergetycznych podziemnych i sieci kanalizacyjnych (przekopy kontrolne).

6. Kontrola jakosci robét:
Kontrola jako$ci wykonanych robét ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét oraz sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z materiatami
przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiajacym.
Sprawdzeniu podlega:
—  wykonanie wykopdw,
—  stan nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,
—  zasypanie wykopow i stopien zageszczenia.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
ST.

7. Obmiar robét

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej dla robot budowlanych jest przedmiar robot budowlanych:
a) wykopy i zasypanie wykopdw - [m3],

b) wywoz urobku i dowoz materiatu zasypowego — [m?3),

c) umocnienia $cian wykopow — [m?].

8. Odbior robot:

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  przygotowanie podfoza,
—  wykonanie podbudowy,
—  wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci
W cenie oferty.
Ogdlne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu 0 wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,
—  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
—  zabezpieczenie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
—  skladowanie i segregowanie materiatow,
—  zaladunek na $rodki transportu,
—  wykonanie wykopow liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych
—  wykonanie i demontaz umocnienia $cian wykopéw,
—  zabezpieczenie wykopdw przed wodami gruntowymi i opadowymi
—  odwodnienie wykopdw,
—  okresowa kontrola stanu technicznego wykopow, wyj$¢ awaryjnych i umocnien $cian wykopow,
—  koszty zwigzane z wywozem gruzu i skladowaniem (optaty sktadowe),
—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
—  zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),
—  wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,
- koszty badan, odbioréw,
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—  przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

—  zakup oraz transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

—  odiworzenie istniejacych oznakowan drog i chodnikéw,

—  przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,

—  wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
—  wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiorow.

10. Przepisy zwigzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robot (WTWO) - Tom | -budownictwo ogéine:
- rozdziat 1 - Warunki ogolne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty.

Normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pdzniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,

ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.

AMAYA ARCHITEKC
tel. 0 609 99 68 18,

I Agnieszka Majewska ul J Baildona 24c¢c/10,
0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl

40-115

Katowice

19



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepciji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-03

CPV 45262300-4 Roboty zelbetowe i betonowe

20 AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska ul J Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice
tel. 0 609 99 68 18 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl



1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa wymagania dla robét zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla projektu Budowa
wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz
dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pk.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zelbetowych i betonowych.
W zakres prac wchodza;
—  Fundamentowanie,
—  Betonowy fundament pod elementy matej architektury
—  Betonowy fundament pod obrzeza nawierzchni
oraz wszystkie inne roboty zelbetowe i betonowe ujete w dokumentacji projektowej, a niewymienione powyze;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Inwestorskiego oraz
architekta prowadzacego.

2. Materiaty
2.1.  Chudy beton
C8/10 lub C12/15 - rodzaj zgodnie z wytycznymi w czesci graficznej i opisowej dokumentaciji techniczne;.

2.2.  Beton konstrukcyjny,
beton konstrukcyjny klasy C25/30; C30/37; C35/45
(Dla betonu konstrukcyjnego nalezy zapewni¢ wymagany stosunek w/c oraz min. zawarto$¢ cementu dla przyjetych klas ekspozycji betonu wg PN-EN-1992)

2.3. Woda

Woda do produkcii i pielegnacji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie
jej nie wymaga przeprowadzania badan, Nalezy pobiera¢ jq ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrodta, nalezy przeprowadzi¢ biezacq
kontrole zgodnie z wyzej wymieniona norma.

24. Prefabrykaty zelbetowe i betonowe
Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobata.
Prefabrykaty nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz opisem i rysunkami zawartymi w dokumentacji ninejszego projektu.

3. Sprzet:
Betonowdz, wibratory, dzwig samojezdny, podno$nik, wciagarka, szczypce, prosciarka, paca.

4. Przechowywanie i transport
Beton powinien by¢ dostarczany na plac budowy z betoniarni.

41. Beton

Transport gotowej mieszanki betonowej — warunki i czas transportu powinny zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca ukitadania w takim stanie, aby nie wystapito
rezsegregowanieskladnikow, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (np.ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych. Przewozong mieszanke betonowa nalezy chroni¢ przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem. W obnizonej temperaturze
transport mieszanki betonowej powinien by¢ jak najkrotszy.

Kruszywo do betonu dostarczane jest na plac budowy betoniarkami. Transport cementu odbywa sie najczesciej specjanymi cementowozami do przewozu cementu
luzem. W przypadku stosowania cementu workowanego musi on by¢ dobrze zabezpieczony przed bezposrednim dziataniem wilgoci. Cement w workach powinien
by¢ magazynowany w suchych, przewiwnych i zamknietych pomieszczeniach na drewnianej podiodze z zapewnionym przewiewem od spodu.

5. Wykonanie robét

5.1. Beton

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wagowo z doktadnoscig 3% w stosunku do kruszywa i +2% w stosunku do pozostatych sktadnikéw. Podstawowym
warunkiem otrzymania jednolitej mieszanki betonowej o dobrym rozmieszczeniu ziaren kruszywa i cementu jest wlasciwe wymieszanie jej sktadnikow. Czas
mieszania powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie w zaleznosci od sktadu i wymaganej urabialno$ci mieszanki oraz rodzaju betoniarki. Przy dostawie mieszanki
betonowej z zewnatrz budowy stosowane sg mieszalniki samochodowe.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ poprzedzone nastepujacymi czynnosciami:

—  odebraniem i sprawdzeniem deskowania i rusztowania

—  sprawdzeniem utozenia zbrojenia

—  sprawdzeniem prawidiowego wykonania wszystkich robét zakrytych.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszone doktadnie ze $mieci i brudu.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej powinny byc zachowane nastepujace warunki:

—  wysoko$¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 3m. Im mieszanka jest bardziej ciekta tym wysoko$¢ ta powinna by¢

mniejsza.
—  przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy utozona mieszanke betonowg niezwtocznie zabezpieczy¢ przed
nadmierng utratg wody. Natomiast w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka powinna by¢ chroniona przed rozwodnieniem.

—  mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania.

Montaz zbrojenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci
i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw
uprzednio zmontowanych.

5.2.  Uszczelnienie przerw roboczych
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Konkretne rozwigzanie dobra¢i wykonywa¢ pod nadzorem konsultanta producenta, tak aby spetni¢ wszystkie wymagania systemu.

6. Kontrola jako$ci robét :
Kontrola jakosci robét betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu;
a) Szalunkéw, podparg,
b) Zbrojenia, osadzenia elementéw do zabetonowania,
c) Cementu i kruszyw do betonu, Receptury betonu,
d) Sposobu przygotowania i jakoci mieszanki betonowej przed wbudowaniem Sposobu utoZenia betonu i jego zawibrowania. Doktadnosci prac
wykoriczeniowych Pielegnacii betonu.
€) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST .WO ,Wymagania ogéine”.

8. Odbidr robot:

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru
Robét Budowlano -Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
—  prawidtowosci potozenia budowli w planie,
—  prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
—  jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy),
—  prawidlowosci wykonania i montazu zbrojenia .

9. Podstawa pfatnosci

W cenie oferty.

Cena wykonania robdt obejmuje:
—  wykonanie projektu warsztatowego stali zbrojeniowej przegrod budowlanych - zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacii projektowe.
—  wykonanie projektu warsztatowego doboru systemu zabezpieczen dylatacji i przerw roboczych.
Ogdlne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9

10. Przepisy zwiazane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny.

PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
DBV MerkblattSichtbeton

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytqcza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-04

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przegrod projektowanych
obiektéw zwigzanych z projektem Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie
koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
—  Ulozenie folii PE pod fundamenty elementéw matej architektury,

—  lzolacja fundamentéw wiaty masa bitumiczng

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania,
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami ZRU [Zarzadzajacego Realizacje Umowy] W przypadkach wymagajacych wyjasnien,
uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia
decyzji technicznych.

2. Materialy
Zastosowa¢ materiaty o wiasciwosciach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta chemii budowlane;.
Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢:
—  aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami PN,
—  europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,
—  Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa
—  na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow.
Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.

Izolacja fundamentéw matej architektury:
2.1. Folia PE

Aprobata + Deklaracja zgodno$ci z aprobatg

Ptaska, grubo$¢ 0,4mm , paroprzepuszczalno$¢ <0,49 g/m2/24h

Wytrzym. na rozcigganie 11,5/ 11,4MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu 343/406%

Zdolno$¢ hydroizolacyjna nie mniej niz 1500 mm wody (DIN 20811)/4500 mm H20 (Hydrocinetic)
Laczenie na zaktad 10cm i zgrzewanie

mocowanie do podtoza za pomocg gwozdzi z szerokim tbem

Temp. uzytkowania -30 do 80°C

Mata z warstwa krystalizujaca

Aprobata+Deklaracja zgodno$ci z aprobatg

Posta¢: mata w rolkach

Beton $wiezy: Beton od C16/20,

Wielkos¢ opakowania: rolka 20x2m = 40m2

Szeroko$¢ rysy niepracujacej doszczelnianej wytacznie przez krystalizacje <0,3mm
Szeroko$¢ rysy pracujacej uszczelnianej przez wszystkie elementy klejonej maty <0,4mm
Orientacyjne zuzycie: 1,05m2 /m2

Cigzar jednostkowy dla 541: >0,25kg/m2

Cigzar jednostkowy dla 542: >0,4kg/m2

Wodoszczelno$¢ po 28 dniach: 20,6 MPa,

Temperatura przy montazu: -20°C do 50°C

Odporno$¢ na: XA3, XD4, XC3

lzolacja fundamentéw wiaty:
2.2.  Emulsja bitumiczna do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych od wewnatrz

Aprobata + Deklaracja zgodno$ci z aprobata.
Emulsja bitumiczna o ré6znorodnym zastosowaniu. Wiasciwosci: przyjazny dla $rodowiska - nie zawiera rozpuszczinikéw, wysoka zawarto$¢ czesci statych, odporno$c¢
na znajdujace sig w gruncie agresywne substancje. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna stuzaca do wykonowania powtok przeciwwilgociowych i ochronnych.
Pozwala na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i jastrychow cementowo-bitumicznych.
Zastosowanie produktu:
Emulsja moze by¢ stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich, poinowanych oraz do jastrychow. Ze wzgledu na rozmar czasteczek
emulsji skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym zaprawom cech wodoszczelnosci i zwigksza ich odporno$¢ na substancie agresywne. Emulsja dziata
uplastyczniajaco na wspotczynnik w/c (woda/cement) i utatwia aplikacje.
Obszary zastosowan produktu:

—  jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw wodoszczelnych,

—  jako dodatek (modyfikator) do zapawcementowych , w celu nadania zaprawie odpornosci na agresje chemiczna,

—  do wykonywania powlok ochronnych elementéw konstrukcji na gruncie,

—  preparat gruntujacy pod hydroizolacje z mas KMB.

Dane techniczne:

Baza: emulsja bitumiczna

Rozpuszczalnik: brak

Konsystencja: ptynna

Kolor: czarny, czerwonoczarny

AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska ul J Baildona 24c¢c/10, 40-115 Katowice

tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl



Gestosc: ok. 1 kg/dm?

Sposdb nanoszenia:  pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy
Sucha pozostato$¢: 60%

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok. 800
Dokumenty odniesienia: AT-2009-02-1628-2, DZ 1628-2/01/14

2.3.  Wkladka zbrojaca do polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniajcych - siatka z wtékna

Aprobata + Deklaracja zgodno$ci z aprobata.

Wktadka zbrojaca do polimetowo-bitumicznych, grubowarstwowych masz uszczelniajgcych odporna na bitumy. Zastosowanie produktu: Jako wktadka zbrojaca do
polimetowo-bitumicznych mas uszczelniajacych.

2.4. Faseta uszczelniajaca z zaprawy wodoszczelnej

Aprobata + Deklaracja zgodno$ci z aprobata.

Wypukte krawedzie nalezy sfazowa¢ we wklestych (styk tawy i ciany) nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) uzywajac systemowej szpachlowki lub systemowej
zaprawy.

Cementowa systemowa szapachléwka do wykonywania uszczelnieri powierzchniowych i faset. Wiasciwosci: wodoszczelna, bezskurczowa, szybkowigzaca, do
zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych, tatwa w aplikacji, odporna na siarczany, moze by¢ stosowana do szpachlowania wyréwnujacego. Zastosowanie:
wykonywanie faset, wypetnianie ubytku w betonie lub murze oraz powierzchniowego wyréwnywania.

Dane techniczne:

Baza: cement modyfikator, $rodki nadajace szczelno$¢

Kolor: szary

Konsystencja: od sztywnoplastycznej do pozwalajacej na naktadanie pacq,

Gesto$¢ nasypowa sychej zaprawy: ok. 1,5 kg/dm?
Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,85 kg/dm?
Proporcje mieszania: zgodnie z zaleceniami producenta,
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: >25N/mm?
Sposob nanoszenia:  kielnia do faset, kielnia, paca
Zuzycie: 1,8 kg na 1m? na warstwy o grubosci 1mm
1,8 kg na 1dm? wypetnianego ubytku lub wykonywanego wyoblenia

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STpkt. 1.3

wiertarka; generator mikrofalowy z anteng tubowg (osuszanie), paca styropianowa, szpachla, kielnia, paca stalowa, paca do zacierania, kielnia do spoinowania,
agregat do nanoszenia zaprawy klejowej, wycinarka/wypalarka, noze do cigcia styropianu, paca $cierna do styropianu, wiertarka, mtot, nozyce do przycinania metalu,
poziomica, néz do tapet, paca stalowa z zgbami (grzebien), nozyce do ciecia siatki z wiékna szklanego.

4.  Transport i przechowywanie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obciazen osi
pojazdéw. Duzogabarytowe elementy wykonywane w wytworni przewozi¢ w elementach o diugo$ci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. Ladunek nalezy
umieszczac réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sktadowanie

Skiadanie materiatéw wg. Asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczefistwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatow zachowa¢ odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomigdzy sktadowanymi stosami zachowa¢ przejcie dla
ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy wysokos$ci maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg
producenta, zwykle zgodnie z pofozeniem po wbudowaniu.

Materialy niebezpieczne magazynowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania materiatéw tatwopalnych. Sprzet do wykonania robét
wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

4.1. Folia PE

Sktadowanie: Rolki folii nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Transport: Rolki folii nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
W czasie transportu nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa przewozowego.

Folia powinna by¢ zwijana na nieulegajace odksztatceniom rdzenie o srednicy nie mniejszej niz 50mm. Rolki powinny by¢ posredku owinigte paskiem papieru i
zabezpieczone przed rozwijaniem sie. Na kazdej rolce powinna znajdowac si¢ nalepka zawierajaca nastepujace dane: nazwe i adres producenta, identyfikacje
wyrobu, numer aprobaty technicznej, date produkgji, identyfikacje partii wyrobu, kolor wyrobu i jego wymiary, znak budowlany, podstawowe informacje dotyczace
warunkéw stosowania, magazynowania i transportu materiatu.

4.2. Emulsja bitumiczna
Wyréb przechowywaé do 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Sktadowac i transportowa¢ w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie
zamknietych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nalezy chroni¢ przed mrozem. Nalezy stosowac si¢ do zalecien producenta.

4.3. Wkladka zbrojaca do polimetowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniajcych - siatka z widkna
Wyr6b nalezy transportowac i przechowywaé w suchych warunkach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne. Nalezy stosowa¢ sie do zalecen
producenta.

4.4. Faseta uszczelniajaca z zaprawy wodoszczelnej
Wyréb przechowywaé do 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Sktadowac i transportowa¢ w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie
zamknietych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zuzy¢ w ciggu 1 miesigca.

5. Wykonanie robét

Zasady ogélne wykonania rob6t podano w ST pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST i przepisami BHP.
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Podczas prac nalezy stosowac¢ sig do przepisow i wskazéwek podawanych przez producentéw materiatéw budowlanych.

5.1. lzolacja pionowa $cian fundamentowych

Roboty ziemne w poblizu linii elektroenergetycznych, nad sieciami kanalizacji, itp. nalezy prowadzi¢ recznie. Wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z
wykopow i z dachu podtaczone do deszczowej kanalizacji miejskie;.

W zadnym wypadku nie podkopywa¢ fundamentéw!

Wykonanie izolacji systemowej $cian zewnetrznych:

Podioze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, tluszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszyé
przyczepno$c¢.

Podioze musi by¢ rdwne, bez wystajacych fragmentow i wiracen, jak rdwniez ubytkéw, spekan, rakow itp.

Na wewnetrznej stronie $cian fundamentowych zewnetrznych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa wedtug opisu w punkcie powyzej. Izolacje nalezy wykonac
takze na wszystkich wewnetrznych $cianach fundamentowych (no$nych).

Gruntowanie.
Po oczyszczeniu podioza wykona¢ gruntowanie bezrozpuszczalnikowg emulsjg bitumiczng stuzacq do wykonywania powtok przeciwwilgociowych, rozcienczong
woda w stosunku 1:10 (objetosciowo — 1 cze$¢ emulsji na 10 czesci czystej wody). Roztwdr gruntujacy nanosié sig szczotka lub pedzlem.

Wykonanie hydroizolacji powierzchni pionowych:

Elastyczna, modyfikowana, polimerami, grubowarstwowa mase uszczelniajacq naklada¢ przynajmniej w dwoch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W pierwsza warstwe masy (przed drugim
procesem roboczym) zatopi¢ wkladke zbrojaca - systemowa siatke z widkna. W miejscach stykdw Scian i fundamentow, odsadzek, uskokow, naroznikach, itd.
wykonac¢ systemowe fasety (promief min. 5 cm).

Wykona¢ uszczelnienie dylatacji, przej$¢ rurowych oraz przerw roboczych, zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

6. Kontrola jakosci robét :
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6
Kontrola jako$ci polega na:

—  kontroli jakosci materiatow,

—  kontroli jakos$ci wykonywania robét.

6.1.  Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i
instrukcjachproducentéw materiatow.

Odbidr izolacji

Odbioér izolacji odbywa si¢ w dwdch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czg$ciowe),

- odbior ostateczny (korcowy).

Odbiory migdzyfazowe polegajq na kontroli:

—  jakosci materiatow

—  podktadu pod izolacje,

—  kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

—  uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg techniczng

Odbior podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
—  wytrzymatoci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
—  poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkdw kanalikow Sciekowych
—  poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),
—  orazrejestracje wszelkich, usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania
wpustow itp.),

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innychelementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na
przecieki,

- oraz rejestracje wszelkich usterek

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkfadki dylatacyjne bytywykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci
szczeliny, a wdylatacjach krzyzujacych sig - aby byly doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwanialub $ciecia, ale z mozliwoscia wydtuzen lub skurczéw)

Kontrola powinna polegac¢ na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodna lub inne
badania pozwalajace na prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych:

7. Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zataczony do dokumentacii przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru roboét.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STpkt. 1.8
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Odbidr izolacji odbywa sie w dwdch etapach:
1/ Odbiory cze$ciowe ( migdzyfazowe )
2/ Odbidr ostateczny ( koricowy )

Odbidr czesciowy polega na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

8.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawadokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymiw trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powlok

8.2.  Odbior korncowy.

Odbior koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3.  Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, awprzypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne
badania pozwalajace na prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych:

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujacadokumentacja techniczna:

* projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianamidokonanymi w trakcie robét,

+ dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosciwystawionych przez producenta albo wynikdéw badan laboratoryjnych
przeprowadzonych napolecenie kierownika robét, D protokoty z odbioréw czesciowych,

+ dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawartaocena jakoSciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie
odbioru robét stwierdzonousterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz zokresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu
napraw. W takim przypadku odbiér koncowymoze by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek.

9. Warunki ptatnosci :
W cenie oferty.
Ogdlne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz STpkt. 1.9

10. Przepisy zwiazane :

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).

—  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metodybadan i wytrzymato$ciowych.

—  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

—  PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta$mie aluminiowej

—  PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

—  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

—  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

—  PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady
pobierania probek

—  PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiaréw

—  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

—  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

—  PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

— PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

—  PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i $cian. Okreslenie odporno$ci na przesiakanie wody.

—  Karty techniczne produktéw i instrukcje producenta wyrobéw chemii budowlane;.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, 1990.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci

przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepciji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-05
CPV 45261100-5 Wykonanie konstrukcji drewnianych
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukgii
wiezby dachowej i wiaty w zwigzku z projektem Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu:
»Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiaty i wiezby dachowe;.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementow drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz $rodkami grzybo- i owadob6jczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wigzby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe

itp.),

5) zabezpieczenie wezitdw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowe;j,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukcji wigzby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Tarcica budowlana

Materiaty uzyte do wykonywania dachowych konstrukcji drewnianych z drewna litego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000. Drewno i
materiaty drewnopochodne powinny albo mie¢ naturalng trwato$¢ zgodnie z PN-EN 350-2 dla poszczegdinych klas zagrozenia (okreslonych w PN-EN 335-1 i PN-EN
335-2 oraz PZPN-EN 335-3), albo by¢ poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460. Zakres i sposob zabezpieczenia: zaleca sie zabezpieczenie
drewna litego $rodkiem impregnacyjnym w klasie Fobos M-4 poprzez dwukrotne smarowanie. Laczniki stosowane do taczenia elementow drewnianych w konstrukcji
powinny spefnia¢ minimalne wymagania dla klasy 1 dotyczace zaréwno materiatu jak i zabezpieczenia przed korozja.

Gatunki drewna konstrukcyjnego
W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338 klasy min. C24.
Whktadki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego
Klasyfikacja
- drezvfno ;owinno by¢ klasyfikowane wytrzymato$ciowo,
zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci lub na kombinacji obu metod,
klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 518 lub w PN-82/D-94021,
klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 518 lub w PN-82/D-94021,
klasy drewna litego podano w PN-EN 338.

W ponizszej tabeli podano wartosci charakterystyczne (wybrane dla krajowego drewna iglastego) drewna litego o wilgotno$ci 12% odpowiadajace klasie
wytrzymatosci C30.

Klasy drewna konstrukcyjnego
Rodzaje wiasciwosci Oznaczenia litego 0 wilgotnosci 12%
C30
Zginanie Fm.k 30
Rozcigganie wzdtuz widkien Ft,0.k 18
Rozcigganie w poprzek widkien Ft,90,k 04
Sciskanie wzdtuz widkien Fc,0jc 23
Sciskanie w poprzek widkien Fc,90Jc
Scinanie FvJe 3,0
Sredni modut sprezysto$ci wzdtuz widkien J-"0.mean 12
5% kwantyl modutu sprezysto$ci wzdituz widkien Eo,05 8,0
Sredni modut sprezysto$ci w poprzek widkien Ecjgmean 0,40
Sredni modut odksztatcenia postaciowego 0,75
Warto$¢ charakterystyczna Pk 380
Warto$¢ $rednia Pmean 460
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Dla grubosci tarcicy, w mm >38 MKG, KG

<38 MKG, KS

Wilgotnos¢
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ wg PN-B-03150:2000 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem.
Do wykonanie konstrukcji dachowej nalezy uzy¢ drewna klasy min. C24.

2.2.  Impregnat ogniochronny do drewna w klasie Fobos M-4

Impregnat w klasie FOBOS M-4 ma postac granulatu proszkowego barwy biatozéttej, bedacego mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli
organicznych - potegujacym dziatanie biochronne. Jest produktem przeznaczonym do konsewacji drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybéw
domowych, grzybéw plesniowych oraz owadéw — technicznych szkodnikéw drewna. Nadaje drewnu ceche niezapalnosci. Jednocze$nie nie obniza wytrzymato$ci
drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnaciji stosuje si¢ roztwory wodne preparatu.

Zawartos¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: tetraboran disodowy - 26 g, czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-
C16-alkilodimetylo, chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -propynylu - 1,3 g. g.

Norma zuzycia preparatu:
Impregnacja powierzchniowa: 0,2 kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna (ok. 0,6 decymetra sze$ciennego 30% roztworu)
Impregnacja wgtebna: 40 kg preparatu na 1 metr szescienny drewna.

2.3. Papa podktadowa
Samoprzylepna papa podktadowa do wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych oraz izolacji fundamentow.
Produkt powinien posiada¢ aprobate i deklaracje zgodnosci z aprobata.

Charakterystyka:
—  Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS),
—  Warstwa wierzchnia: Cienka folia PE
—  Grubos¢: 3,0 mm
—  Wktadka nosna: Kompozyt widkien szklanych i poliestrowych KTG 120 g/m?,
—  Zakres elastycznosci: od - 30°C do +100°C.
Dane techniczne
Wiasciwosci Metoda badat im. Wartosc lub
ustalenia
Wady widoczne PN-EN 1850-1 Brek widocznyeh
Diugo$¢ PN-EN 1848-1 m 10,0
Szeroko$¢ PN-EN 1848-1 m 1,0
Grubo$c PN-EN 1849-1 mm 3,0
Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1 mm/10 m < 20 spetnione
Wodoszczelnosé PEN 1628 kPa 200 (24h)
Maksymalna sita rozciagajaca
- wzdiz PN-EN 12311-1 N/50mm 1000
—  wpoprzek 1000
Maksymalne wydtuzenie
- wzdiuz PN-EN 12311-1 % 2
—  wpoprzek 2
Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 °C -30
Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej PN-EN 1110 oC +100
temperaturze
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 p=20.000

3. Sprzet

Do wykonania drewnianej konstrukcji wigzby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki
ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacii, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia
reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag
budowlany.

4. Transport i Skladowanie

transport elementéw z drewna powinien odbywa¢ sig¢ $rodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi,

ustawienie materiatdw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania,

sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sig pod wiatami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb
zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi,

elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na poziomym podfozu utwardzonym na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowaé
ich deformacji,

elementy mogg by¢ sktadowane na podktadkach jeden na drugim, pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania tj. nie wiecej niz 3
elementy,

odlegtos¢ sktadowania elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

5. Wykonanie robét
5.1. Impregnacja drewna

5.1.1. Przygotowanie roztworu i drewna

Impregnat w klasie FOBOS M-4 nalezy stosowa¢ jako 30—procentowy roztwor wodny. W celu przygotowania 30-procentowego roztworu nalezy stosowac proporcje:
1kg impregnatu w klasie FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 C) mieszajac, az do
jego catkowitego rozpuszczenia. Do impregnaciji wgtebnej stosuje sie roztwor o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy dostosowaé do rodzaju i wilgotno$ci drewna.
Kontrolg procesu nasycania i ilosci wehtonigtego roztworu nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu metoda wagowa, (wazac drewno przed i
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po impregnacji). Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farba lub lakierem. Powierzchnie malowane nalezy
oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane $rodkiem hydrofobizujacym (utrudniajacym wchtanianie wody), np. pokostem, wéwczas impregnacja
FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono
wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikami ( do wyboru braz i zielen), z ktorych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym. Nie nalezy stosowaé innego
barwnika niz dotaczony przez producenta. Pod wptywem promieniowania stonecznego drewno w sposob naturalny traci odcien wywotany barwnikiem kontrolnym.
Stopien wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie $wiadczy o jakosci zabezpieczenia. Przed impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do
stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadane w sztaple na przektadkach
do stanu powietrzno-suchego drewna. W tym stanie drewno jest w peini zabezpieczone i gotowe do uzytkowania i wbudowania w obiekcie.

5.1.2. Wykonanie impregnacji

Smarowanie, natryskiwanie

Roztwor nanosi sig na powierzchnig drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej
iloci preparatu. Migdzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchtonigcie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie
sg metodami zalecanymi do impregnaciji drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktore jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca sie metody
zanurzeniowe, cho¢ smarowanie i natryskiwania takze moga by¢ stosowane.

Kapiel ,,zimna”
Elementy drewniane zanurza sie w 30-procentowym roztworze. Drewno nalezy obcigzy¢, aby nie wyptywato na powierzchnie. Orientacyjny czas nasycania drewna
sosnowego nie struganego w roztworze w temp. 20 stopni Celsjusza jest nastepujacy:

Rodzaj wyrobu Czas nasycania w godzinach
deska do 2 cm 15

bale do 5 cm 6,0

krawedziaki do 10 cm 18,0

drewno okragte od 10-12 cm 36,0

Impregnacja impregnatem w klasie Fobosem M-4 moze by¢ réwniez wykonana w specjalistycznych zaktadach metoda prézniowo-cisnieniowa,

Preparat nie utrwala si¢ w drewnie i pod wptywem diugotrwatego dziatania opadow atmosferycznych ulega wyptukaniu. W przypadku impregnacji powierzchniowej
powierzchnie po pdzniejszych cieciach oraz pojawiajace sig wskutek przesychania drewna peknigcia moga ujemnie wptynaé na ogding skutecznos$¢ zabezpieczenia,
dlatego nalezy te miejsca zaimpregnowa¢ ponownie. Na drewno zaimpregnowane FOBOSEM M-4 mozna naktada¢ $rodki dekoracyjne badz powtoki wodoodporne
ogdlnie dostepne, oparte na rozpuszczalnikach organicznych. Nie stosowa¢ srodkéw wodorozcienczalnych.

Do czyszczenia sprzetu stuzacego do wykonywania zabiegu nalezy uzywac wody.

5.2. Wiezba dachowa

Krawedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny by¢ sktadowane na réwnych podktadach w prostopadto$ciennych pryzmach, tak aby
poszczegdlne jej elementy nie stykaly sie ze sobg. Czofa poszczegélnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobiezenia ich spekania. Materialy przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnujacym w klasie ,Fobos 4", poprzez 30 minutowa,
kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach. Podczas obrébki elementow konstrukcji czynno$ci powtarzajace sie wielokrotnie nalezy wykonywac¢ grupowo (np.
$ciecie koricow, nawiercanie otwordw itp). Nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okre$lenie miejsca zestawu catej konstrukcji. Montaz poszczegélnych
elementow wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacjg umowy).

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania konstrukgji.

Elementy konstrukcji dachu winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. oraz normach przedmiotowych dotyczacych prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub
wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym

warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Odchytki wymiaréw przekrojow elementow konstrukcji drewnianych nie powinny
przekracza¢ wielko$ci podanych ponizej:

-+ 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

- + 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

- + 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

-+ 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,

- = 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,

-+ 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,

- +15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,

- + 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

6. Kontrola jakosci robot

« Kontrolg robét zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzaé¢ podczas trwania robét i po zakonczeniu kazdego etapu pracy.

« Kontrole powinien przeprowadza¢ Inspektor nadzoru, ktory powinien sprawdzic;

- jako$¢ dostarczonej partii $rodkéw ochrony drewna na zgodno$¢ z normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczajacymi dany $rodek do stosowania w
budownictwie oraz certyfikatem jakosci CE, prawidtowo$¢ sktadowania materiatéw z drewna (sktadowanie drewna pod dachem, w stosach na stupach betonowych
lub ceramicznych, na zaimpregnowanych legarach, na przektadkach),

- przygotowanie materiatéw do impregnacii (zakoriczenie obrébki mechanicznej elementow, usuniecie resztek kory, tyka, zaprawy itp., doprowadzenie do wtasciwego
zakresu wilgotno$ci drewna),

- jakos¢ przygotowanych impregnatéw (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen),

- przydatno$¢, sprawnos¢ i czysto$¢ sprzetu impregnacyjnego,

- prawidtowo$¢ przeprowadzania procesu impregnacji - przewidzianej liczby smarowan, réwnomiernoscig nanoszenia impregnatu, wiasciwe stezenie i temperatura
cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu - na prébnych elementach przez zwazenie przed zabiegiem i po nim, gteboko$¢ wnikniecia impregnatu (prébki z
preparatem nie barwigcym powinny byé zbadane w laboratorium na polecenie Inspektora nadzoru na koszt Wykonawcy),

- skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnosci koricowej elementéw przed ich wbudowaniem),

- kontrole wykonywanych rob6t w konstrukcjach ulegajacych zakryciu nalezy mprzeprowadza¢ przed ich zakryciem,

- wyniki przeprowadzonej kontroli jako$ci robét impregnacyjnych nalezy zanotowac w dzienniku budowy i sporzadzic¢ protokét.

Odbior robot zabezpieczajacych
- po wykonaniu rob6t zabezpieczajacych okre$lonej partii elementéw nalezy dokona¢ odbioru jakosciowego i ilosciowego przed montazem elementéw, odbidr
jako$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie jakosci wykonanych robét z uwzglednieniem réwniez zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych dokonywanych kontroli
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biezacych i okresowych,
- odbior ilociowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna i okresleniu ilosci Srodka impregnacyjnego, ktdra wnikneta w jednostke pomiarowa,
drewna. Dokonuje sie tego na podstawie analizy zuzytych materiatéw impregnacyjnych, gteboko$ci nasycania i innych danych.

Kontrola robot konstrukcyjnych i ciesielskich

- kontrola wykonania ciesielskich robét dachowych powinna by¢ prowadzona na biezaco,

- kontroli poddawane beda parametry geometryczne konstrukcji jak i materiaty oraz ich zgodno$¢ z ustaleniami z Inwestorem oraz niniejszymi ST,

- w przypadku niezgodno$ci wykonanych prac z wcze$niejszymi uzgodnieniami oraz niniejszymi ST Wykonawca na wiasny koszt dokona niezbednych poprawek do
stanuakceptowalnego przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

- przed przystapieniem do robét zakrywajacych konstrukcje dachowa Wykonawca powinien pisemnie zgtosi¢ konstrukcje do odbioru i przediozy¢ zgloszenie
Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru,

- dalsze prace moga by¢ prowadzone wytgcznie po pozytywnym odebraniu przez Inspektora nadzoru wykonanych prac..

7. Obmiar robot

Oprocz czynno$ci objetych zatozeniami ogéinymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje zawierajg ponadto, wykaz czynno$ci szczegdtowych wykonania jednostki
obmiaru danego rodzaju robét.

+ Jednostka obmiaru wykonania konstrukcji dachowej o uktadzie jetkowym jest m? wykonanej powierzchni konstrukcji.
Naktady robocizny obejmujg oprécz czynnosci pomocniczych dla danego typu rob6t nw. czynnosci podstawowe:

1. Odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcii.

2. Zaimpregnowanie miejsc obrabianych.

3. Utozenie murfat i zmontowanie konstrukgji dachu z gotowych elementéw (ptatwie , stupki, miecze, kleszcze, podwaliny) .
4. Izolowanie elementéw papa przy stykach z murem.

+ Jednostka obmiaru wykonania facenia powierzchni dachu jest m2 wykonanego tacenia powierzchni dachu.
Nakfady robocizny obejmuja oprécz czynnosci pomocniczych dla danego typu robét nw. czynnosci podstawowe:
1. Przybicie fat

2. Przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koricowych

3. Wykonanie i osadzenie wytazow dachowych

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST pkt. 1.8

9. Podstawa pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST pkt. 1.9

10. Przepisy zwiazane :

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych. Tom |. budownictwo ogéine. Arkady. Warszawa 1989
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robé6t budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepciji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-06
CPV 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne robhoty
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania pokry¢ dachowych, rynien irur
spustowych, obrobek blacharskich oraz krycia blacha w zwiazku z projektem Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-
Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice -
uspofecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot w zakresie pokryé dachowych, rynien i rur
spustowych, obrobki blacharskiej oraz krycia blachg, m. in.:

—  Wykonanie izolacji dachu

—  Wykonanie pokrycia dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Gont drewniany

Wykonany z drewna iglastego $wierkowego.

Formy: w ksztalcie klina lub réwnolegte

Nachylenie stoja rocznego - Dopuszczalne 90-30" w stosunku do szeroko$ci gontu

Tolerancja widkien - Dopuszczalna do 50 mm od réwnolegtej w stosunku do krawedzi bocznej w odstepie 300 mm od stopki gont: widkna biegna réwnolegle do
krawedzi bocznych.

Prostopadto$¢ na stopce gontu - Dopuszczalne odchylenie do 8% szeroko$ci, tylko 2 mm niezaleznie od szeroko$ci gontu.

Seki - niedopuszczalne

Kolor - dopuszczalne réznice w zabarwieniu, ktére wynikaja z naturalnych wtasciwosci drewna.

Pecherze zywiczne - niedopuszczalne

$lady owadow - niedopuszczalne

Rysy, peknigcia - niedopuszczalne

Wymiary graniczne: dtugosc, szeroko$¢: dopuszczalne +25% do 6 mm. Przy 10% dostawy 6% diugosci +25 mm - 5mm dla catej ilo$ci. Dopuszczlane +-5% wymiaru
nominalnego przy gontach tej samej szerokosci.

Wilgotno$¢ gontéw stan powietrzna-suchy do 20% wilgotnosci

Mocowanie:

Do mocowania gontéw stosuje sig gwozdzie z ptaska gtéwka lub karbowane, spiralne. Musza one by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej wg normy DIN
17440. Do przybijania gontéw tradycyjnych nalezy stosowa¢ gwozdzie ocynkowane dt. min. 7-8 cm i $rednicy 2,2 mm. Nadaja sie rowniez zszywki ze stali
nierdzewnej (np. o nr fabrycznym 1.4301 wg normy DIN 17440) o $rednicy min. 1,5 mm i szerokosci grzbietu 10 i 12 mm.

taczniki musza by¢ wystarczajaco diugie, aby wniknety do konstrukcji nodnej na gteboko$¢ ok. 24 mm. Zalecane diugo$ci gwozdzi 7-8 cm.

Grubos$¢ trzpienia ok. 1,8 - 2,5 mm; przy zszywkach 21,5 mm (szeroko$¢ 10-12 mm)

Zabezpieczenie:
Nalezy zaimpregnowac przed grzybami, owadami i ogniem. preparaty nanosi si¢ pedzlem, watkiem lub natryskuje na utozony gont. Gont jeszcze nie utozony mozna
podda¢ krotkiej kapieli w roztworze impregnatu. Od spodu gont mozna impregnowaé impregnatami wodnymi, od géry - ipregnatami lakierowymi

wodnorozcienczalnymi, barwigcymi drewno. W miejscach gdzie gonty stykaja sig z innymi materiatami moga wystapic rézne przebarwienia. Mozliwa jest np. korozja
materiatow, ktére majg kontakt z drewnem. W tym wypadku wazne jest, aby sprawdzi¢ wzajemna tolerancje stosowanych materiaéw z drewnem, z ktérego zostaty
wykonane gonty. Przy gontach drewnianych impregnowanych nalezy sprawdzi¢ tolerancje stosowanych materiaté ze Srodkami ochronnymi do drewna.

2.2.  Rynny dachowe i rury spustowe
Aprobata + Deklaracja zgodnosci
Rynny dachowe i rury spustowe wraz z akcesoriami stuzace do odprowadzania wody opadowej, produkty wykonane ze stali nierdzewne;.
Przekroje rur spustowych i rynien —okragte; rozmiary wg dokumentaciji projektowej.
Zamontowac¢ systemowe syfony Geigera (zeliwne).
Specyfikacja techniczna zgodna z:
—  PN-EN 612 maj 2006, ,Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe faczone na zaktad”.
—  PN-EN 607 listopad 2005, ,Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania”.
—  PN-EN 12200-1 lipiec 2002, ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemia.
Nieplastykowany polichlorek winylu (PVC-U)".
—  PN-EN 1462 kwiecien 2006, ,Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania”.
—  PN-EN ISO 13788:2003P, ,Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.

3. Sprzet

Krawedziarki, prasy, urzadzenia do profilowania, przygniatarki, lutownice, spawarki, nozyce udarowe lub elekiryczne lub reczne, pitka do metalu, pity tarczowej
odpowiednie do cigcia stali, nozyce, nozyce wibracyjnych, wyrzynarki lub innego nie generujace ciepta narzedzia thace, wkretarki, taSmy miernicze; noze do ciecia
styropianu, paca $cierna do styropianu, wiertarka, mfot, nozyce do przycinania metalu, poziomica, néz do tapet, nozyce do cigcia siatki z wiékna szklanego, painik
gazowy dekarski do wykonywania zgrzewéw na papie. Specjalistyczny sprzet dekarski.

4.  Transport i Skladowanie
Wedtug wytycznych producenta.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robét:
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5.1. Pokrycie gontem

Do wykonania pokrycia z gontu nalezy zatrudni¢ fachowcow, najlepiej brygade polecang przez producenta czy dystrybutora - do$wiadczonych dekarzy,
wyposazonych nie tylko w wiedze ale tez w odpowiednie narzedzia.

Kazdy gont powinien by¢ umocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od krawedzi gontu w zalezno$ci od gatunku drewna i szeroko$ci gontu nie powinien by¢
wiekszy niz 15-50 mm.

Gwozdzie powinny zostaC przykryte przez znajdujgce sie nad nimi rzedy gontéw na dtugosci 30 do 40 mm. Widoczne gwozdzie nalezy usuna¢. Gwozdzie nalezy
wbija¢ tak gleboko, aby nie zostaly zniszczone widkna drewna. Za gleboko wbite gwozdzie moga poluzowa¢ gonty lub je rozerwaé. Jezeli istnieje techniczna
konieczno$¢, to wtedy mozliwe jest mocowanie gontéw za pooca zszywek i gwozdzi z uzyciem odpowiedniego przyrzadu do wbijania, ktdry zostat skonstruowany
specjlanie do tego celu. W czasie mocowania gontéw trzeba przewidzie¢ miedzy gontami odstepy tzw. fugi ruchome. Szeroko$¢ zalezy od skurczu stosowanych
gontéw, od wilgotnosci zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przecietnej wilgotnosci drewna podczas okresu uzytkowania. Im bardziej suche sg gonty podczas
montazu, tym szersze powinny by¢ fugi. Stosuje sie przewaznie szerokosci fug od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wynies¢ min. 30 mm. Odstep
miedzy rzedami gontéw zalezy od cze$ci gontu narazonego na dziatanie pogody, a takze od dtugosci gontéw i od nachylenia pofaci dachu.

Osiowy rozstaw tat nosnych powinien by¢ taki sam jak wybrany odstep migdzy rzedami gontow. Laty noSne mocuje sie zazwyczaj na fatach zabezpieczajacych Iub
krokwiach za pomoca gwozdzi wg normy DIN 1151 lub za pomocg podobnych facznikéw jak np. $ruby, zszywki itp. Wielko$¢ gwozdzi zalezy od grubosci fat i powinna
odpowiada¢ normie DIN 1052. Przy bezpo$rednim mocowaniu fat do konstrukcji nosnych gwozdzie musza byé¢ przynajmniej 2,5 raza dtuzsze od grubosci faty. Po
wykonaniu pokrycia dachowego nalezy zabezpieczy¢ gont preparatem hydrofobowym i p.poz.

5.2.  Rury spustowe

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 20mm przy diugosci rur wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na
diugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm. W ztgczach pionowych taczenie na zaktad szerokosci 20mm, a w poziomych szeroko$ci 30mm. W dolnej czgsci
kazdego czlonu rury spustowej powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu czionu na szer. wymaganego zaktadu pionowego. Pionowe ztacza rur
spustowych powinny by¢ dostepne i zwrécone na zewnatrz.

Wykonanie zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.  Uchwyty do rur spustowych
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposo6b trwaty przez wbicie trzpienia w przegrode - zgodnie z zaleceniami producenta, przy pomocy systemowych elementéw
montazowych.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzeniu podlega: Drewno - powinno by¢ dobrej jako$ci, bez zgnilizny i z minimalng liczba sekow; Laczniki - dostosowane do rodzaju drewna i jego grubosci,
oraz rodzaju uzytego $rodka impregnujacego - jezeli jest konieczne zabezpieczenie impregnatami nalezy przedstawi¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét okresla ST pkt. 1.9

Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru roboét.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST pkt. 1.8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Sprawdzenie materiatu - niedopuszczalne jest aby byty $lady plesni, zgnilizny, penetraciji owadow.

Sprawdzenie mocowania gontu,

Sprawdzenie odstepow mieszy rzedami i gontami, sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia.

9. Podstawa pfatnosci
W cenie oferty.
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9

10. Przepisy zwiazane:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ | Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie Ill, rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w czasie wykonywania robét rozbidrkowych.

—  PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

—  PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

—  PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

—  PN-EN 612 maj 2006, ,Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na zakfad”.

—  PN-EN 607 listopad 2005, ,Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania”.

—  PN-EN 12200-1 lipiec 2002, ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemig.
Nieplastykowany polichlorek winylu (PVC-U)".

—  PN-EN 1462 kwiecier 2006, ,Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania”.

—  PN-ENISO 13788:2003P, ,Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.

—  Karty techniczne produktow i instrukcje producenta wyrobéw chemii budowlane;.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, 1990

—  DIN 68119 Gonty drewniane

—  DIN 17440 Laczniki ze stali nierdzewnej

—  DIN 1151 Mocowanie na gwozdzie

—  DIN 68800 Ochrona chemiczna

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania; Instrukcja producenta.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegdinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach
przedsiewzigecia Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione dziatania zielone”

ST-07

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa wymagania dla robét elewacyjnych w ramach inwestycji Budowa wiaty i
zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji
projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione dziafania zielone”

1.2.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét:
—  wykonanie elewaciji wiaty z drewna

1.3.  Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania,
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU [Zarzadzajacego Realizacje Umowy] w celu podjecia decyzji technicznych.

2. Materialy

Zastosowa¢ materiaty o wiasciwosciach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta chemii budowlane;.
Ponadto stosowane materiaty powinny miec:
—  aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami PN,
—  europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,
—  Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa
—  na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.

2.1.  Elewacja drewniana na podkonstrukcji
Elewacja drewniana na podkonstrukcji systemowe;.
Mocowanie w systemie producenta na podkonstrukcji drewniane;.

2.1.1. Deski elewacyjne

Deski elewacyjne z modrzewiu syberyjskiego

Wymiary: gr. 25 mm, szer. 120 mm, dt. 100-400 cm

Opis drewna:

- biel: biato-kremowy do czerwono-biatego, wyraznie oddzielony

- twardziel: zottawy, pod wptywem $wiatta przechodzi w Z6tto-brazowy do brazowego

- uktad wokien: prosty, czasem lekko splecione

- tekstura $rednia, widoczne ustojenie.

Charakterystyka techniczna:

- ciezar wiasciwy drewna mokrego: do 850 kg/m3

- cigzar wasciwy przy 12% wilgotnosci: 440-590-460 kg/m3

- skurcz objetosciowy: 22%

- skurcz styczny (T): 7,8-10,4%

- skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3%

- odporno$¢ na Sciskanie: 61 N/mm2

- odporno$¢ na zginanie: 97 N/mm2

- modut elastycznosci: 24410 N/mm2

- punkt nasycenia wiokien: 27%

Obrébka

Modrzew syberyjski nadaje sie do obrdbki zaréwno narzedziami recznymi jak i mechanicznymi. Przy montazu zaleca sie wcze$niej nawierca¢ miejsca, w ktorych
beda wkrecane wkrety montazowe - febki wkretow nie powinny wystawac¢ ponad powierzchni¢ deski. Materiaty montazowe (wkrety) musza by¢ odporne na korozje
(najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty niechronione przed rdzg lub wiéry zelaza prowadza do szybkiego przebarwienia drewna na czarno.

2.1.2. Konstrukcja rusztu (podkfadu)
Do konstrukcji rusztu stosuje sig taty z drewna o przekroju ok. 40x60 mm.

2.1.3. Materialy montazowe (wkrety)
Do mocowania tat konstrukcyjnych do $ciany nalezy uzywac tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kotkéw oraz wkretow ($rub) zaleznie od rodzaju podtoza.

2.1.4. Elementy wykonczeniowe
Do wykonczenia naroznikéw nalezy zastosowaé specjalne listwy wykoriczeniowe. Alternatywg dla stosowania listew wykonczeniowych jest przycinanie desek na
naroznikach pod katem 45°.

2.2.  Lakier ogniochronny(farba) do ptyt MFP i profili drewnianych

Wodorozciefczalny lakier ogniochronny, ktory faczy skuteczng ochrone przed ogniem z dekoracyjnym wykoriczeniem powierzchni drewnianych (z wytaczeniem
gatunkéw egzotycznych) i wyrobéw drewnopochodnych.

Wysoka odporno$¢ na czynniki srodowiskowe i UV.

Pozwala na zabezpieczenie drewna i elementéw drewnopochodnych (plyty wiérowe, ptyty OSB) wewnatrz budynkéw do klasy niezapalnosci B,s1,d0. Zapewnia
ochrone drewnianych elewacji w klasie nierozprzestrzeniania ognia NRO przy 5 letniej trwatosci ochrony w warunkach zewnetrznych.

3. Sprzet:
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 1.3

4.  Transport i sktadowanie:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 1.4

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obciazen osi
pojazdéw. Duzogabarytowe elementy wykonywane w wytworni przewozi¢ w elementach o diugo$ci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. Ladunek nalezy
umieszczac réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robét

Zasady ogdlne wykonania rob6t podano w ST pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST i przepisami BHP.

Podczas prac nalezy stosowac sig do przepisow i wskazéwek podawanych przez producentow materiatow budowlanych.

Sciany wykonczone deskami drewnianymi:

Elewacja sktada sie z trzech podstawowych elementow:

a) stupéw - konstrukcji wiaty,

b) podkonstrukcji z kantéwek drewnianych

c) wiasciwej elewacji drewniane;j

Ruszty no$ne mocowane do stupdw za posrednictwem kotwe odpowiednich do rodzaju podioza. Elewacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
dostarczonej przez producenta instrukcji montazu przez wykwalifikowanych pracownikow.

Wszystkie elementy drewniane - plyty MDF, podkonstrukcje, nalezy zaimpregnowac $rodkami ogniochronnymi do klasy NRO oraz pomalowaé farbami
wodochronnymi i odpornymi na promieniowanie UV.

Przygotowanie podtoza

Okfadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowa¢ tak, aby spetnione byly nastepujace warunki:

- zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach

- mozliwo$¢ tatwej instalacji i wymiany elementéw z zewnatrz bez koniecznosci demontazu systemu lub elementéw na stykach.

Wykonanie elewacji z oktadziny drewnianej
Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania z PW.
Montaz elewacii:

—  konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby cata elewacja z drewna mogta bez szkdéd przeja¢ wszystkie ruchy powstale w wyniku odksztatcen
konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzglednic¢ tolerancje wykonania $cian.

—  Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na: - takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegaly na catej
dtugosci prostoliniowo;

—  Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé system mocowania, ktéry jednoczesnie spemia¢ bedzie nastepujace funkcje: - chroni¢ przeciw wodzi
eopadowej; - zapobiega¢ przesuwaniu si¢ piyt; - absorbowaé drgania powodowane obcigzeniem wiatrem; - tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy ptytami,
przez co elewacja jest wentylowana.

— Do konstrukcji rusztu, na ktérym montowane sg pozniej deski elewacyjne stosuje sig taty obrzynane, o przekroju ok. 40x60 mm z tego samego gatunku
drewna i tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest wtasciwa elewacja.

taty montuje sie pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych. Odstep pomiedzy tatami nie powinien by¢ wiekszy niz 60 cm.

—  Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciagnieciu z paczki i przycieciu na odpowiednig diugo$¢ sg gotowe do
montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farba. W przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowa¢ jeszcze przed montazem olejem
wykonczeniowym wg zalecen producenta po konsultacji koloru wykoriczenia z projektantem.

—  podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na te miejsca, w ktérych drewno narazone jest na bezposredni kontakt z wodg (np. rynny). Miejsca w
ktérych zamierzamy wkreci¢ wkret zaleca sie uprzednio lekko nawierci¢ wiertarka, aby zapobiec peknigciu deski. Zaleca si¢ aby gtdwka wkretu nie wystawata
ponad powierzchnie deski, ale rdwniez aby nie wchodzita zbyt gteboko. Wkretéw nie nalezy montowac tuz na koncu deski - powinno sie zachowaé co
najmniej 10 cm odstep od krawedzi.

6. Kontrola jakosci robét:

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6
Kontrola jakosci polega na:

—  kontroli jakosci materiatow,

—  kontroli jakos$ci wykonywania robét.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zataczony do dokumentacii przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe.

Wg przedmiaru robét.

8. Odbior robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STpkt. 1.8

9. Warunki ptatnosci:

W cenie oferty.
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9

10. Przepisy zwiazane:

1. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

2. PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i $cian. Okre$lenie odporno$ci na przesiakanie wody.
3. Karty techniczne produktéw i instrukcje producenta wyrobdw chemii budowlane;.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, 1990.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegdinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepciji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-08

CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska ul J Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice 39
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl



40

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie stolarki budowlanej zwigzanych z projektem Budowa
wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz
dokumentacji projektowych w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pk.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét w zakresie stolarki (drzwiowej, okiennej oraz
systemowej) budowlane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Stolarka drzwiowa:
Wedtug zestawienia stolarki i opisu technicznego.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STpkt. 1.3.
Elektowkretarki, szlifierka taSmowa, cyklinka, szpachelka, szczotka, skrobak, n6z do tapet, poziomica, tasma miernicza.

4. Transport i Skladowanie

Konieczne jest umocowanie wyrobéw na $rodku transportu, zapobiegajace ich przemieszczaniu sig. Nalezy stosowac przektadki np. z grubej tektury lub ze styropianu
w miejscach styku przewozonych i sktadowanych wyrobow oraz ich mocowan.

Wyroby skiadowane nalezy ostania¢, np. przy wykorzystaniu grubej tektury lub ptyt: pilsniowych, OSB, wiérowych, gipsowych itp., przed przypadkowym uderzeniem
lub uszkodzeniem m.in. podczas wykonywanych w bezposrednim sasiedztwie prac instalacyjnych — szczegélnie podczas cigcia i spawania elementéw metalowych.

4.1. Samozamykacze, zawiasy, klamki, zamki
Wg zalecen producenta - zgodnie z dostarczonymi kartami technicznymi produktu.

5. Wykonanie robét:
5.1.  Montaz drzwi
Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem stolarki!
—  ustawi¢ oScieznice drzwi w osciezu tak, by po bokach i na gorze zostata szczelina — okolo 1-2 cm z kazdej strony,
—  klinowanie oScieznicy przy kazdym narozu oraz co 70 cm,
—  wiercenie otworéw i przykrecenie srubami do $ciany. (Srub nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie wygiaé oscieznicy),
—  ostoni¢ drzwi folia, a oScieznice oklei¢ tasma malarska,
—  rozeprze¢ oscieznicg drewnianymi listwami, zeby rozprezajaca sie pianka montazowa jej nie wygiefa,
—  wypehni¢ pianka montazowa szczeliny pomigdzy o$cieznica a osciezem. (Usung¢ nadmiar pianki nozykiem ),
—  uszczelni¢ od $rodka i od zewnatrz ubytki za pomocg silikonu,
—  tynkowanie: najpierw rozprowadzi¢ paca warstwe zaprawy, w ktorej zatopiona bedzie siatka nastepnie natozy¢ druga warstwe zaprawy,
—  wzmocni¢ krawedzie o$cieza naroznikami lub zakry¢ listwg maskujaca,
—  $ciggnac folie, odklei¢ tasme malarska, zamocowa¢ klamke i zamek.

5.2. Montaz stolarki

Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem stolarki!

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru przekatnych.

Zamocowane $cianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent $lusarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robét wykoriczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢
konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktéra po zakoriczeniu rob6t wypetnia sie trwale
plastyczng masa uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajgcymi
sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

6. Kontrola jakosci robot
Stolarka
—  sprawdzenie zgodno$ci z zestawieniem stolarki budowlanej,
—  sprawdzenie zgodnosci potozenia otworéw otworéw drzwiowych.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

—  jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka i $lusarka zostaty wykonane,

—  zgodno$¢ zastosowanych materiatéw ze specyfikacjg techniczna,

—  prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
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—  sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

—  pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementow
o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.
Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow
szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

7. Obmiar robét
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostkg obmiaru dla robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej jest [m?]
powierzchni stolarki.

8. Odbior robot

Odbioru stolarki otworowej wykona¢ zgodnie z PN-EN 107:2002 (U) - ,Metody badania okien. Badania mechaniczne” i PN-EN 130:1998 ,Metody badan drzwi".
Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

—  prawdzi¢ dokumenty producenta: $wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i okucia,

—  prawdzi¢ doktadno$¢ uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z futryng drzwi,

—  sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢ (przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie

mechanizméw,

—  sprawdzi¢ ilos¢ i jako$¢ punktéw mocowania, oraz doktadno$¢ wypetnienia pianka przestrzeni miedzy ramami a $cianami.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancii, daty wyniki pozytywne. Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

9. Podstawa pfatnosci

W cenie oferty.

W cenie oferty zawiera sie m. in. wykonanie projektu warsztatowego produkcji i montazu stolarki fasadowej budynku.
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9

10. Przepisy zwigzane

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2)
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Noakrwh=

Normy i przepisy nalezy rozpatrywac z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytqcza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-09
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sa wymagania dla robét zwigzanych wykonaniem nawierzchni drdg, parkingéw i chodnikéw
w ramach inwestycji Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej, chodnikow oraz rozprowadzenia wod opadowych na terenie.
—  tyczenie,

—  wykonanie korytowania,

—  wykonanie wymiany gruntu (warstwy podbudowy),

—  mechaniczna stabilizacja podbudowy,

—  wykonanie warstwy wykonczeniowej na podsypce piaskowej,
—  wykonanie opornikow betonowych pod obrzeza i krawezniki,
—  wykonanie obrzezy i kraweznikéw nawierzchni utwardzonej,
—  wykonanie nawierzchni,

—  wykonanie odwodnienia liniowego

—  wykonanie dokumentacji wykonanych prac.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania,
zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami ZRU [Zarzadzajacego Realizacie Umowy]. W przypadkach wymagajacych wyjasnien,
uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia
decyzji technicznych.

2. Materialy
Zastosowa¢ materiaty o wiasciwosciach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta chemii budowlane;.
Ponadto stosowane materiaty powinny miec:
—  aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami PN,
—  europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,
—  certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
—  certyfikat na znak bezpieczenistwa,
—  na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym (wszystkim opisanym w tej specyfikacji)

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mieé¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:
—  dhugos¢ i szeroko$¢ 3,0 mm,
—  grubos¢ 5,0 mm,
2)  wytrzymalo$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy ,50",
- 35MPa, dlaklasy 35",

3)  mrozoodpomnosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykfa, powinny
by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

4)  probki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

—  faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie
zamrazanych,
—  obnizenie wytrzymatosci na ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,
5)  nasigkliwosc, nie powinna przekracza¢ 5%,
6)  $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartoSci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50”,
- 4,5mm, dlaklasy ,35",

7)  szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (SkidResistance Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢
nie mniej niz 50 jednostek SRT,

8)  wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego

wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej, tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
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kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego samego
koloru
przebarwienia dopuszczalne  niekontras-towe | dopuszczalne kontrastowe przebarwienia tego
przebarwienia na pojedynczej | samego koloru na pojedynczej kostce
kostce
plamy, zabrudzenia niezmy-walne woda, niedopuszczalne niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé i szeroko$¢) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawe-dzi i narozy | niedopuszczalne niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
dopuszczalna wielko$¢ (diugo$¢ i gleboko$¢) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.1.  Kostka brukowa betonowa

Wymiary kostki min.: wg opracowania - opis techniczny oraz czes¢ graficzna.
Kolor: jiw

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Zgodno$¢ z Norma PN-EN 1338:2003/AC:2006

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu = 3,6 [MPa]
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D

Odporno$¢ na $cieranie klasa 4 ozn. |

Nasigkliwo$¢ [%] < 6

Reakcja na ogien A1

2.2.  Podbudowa z tlucznia i kruszywa tamanego

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo famane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gormna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ nastepujace wymagania

2.3. Thuczen

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023. Do wykonania nawierzchni na zjazdach nalezy
uzy¢ kruszywa klasy Il, gatunek 2. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna zawiera¢ sie miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia podanych w normie PN-S-96023 dla nawierzchni dwuwarstwowej.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.4. Nawierzchnia z kraty trawnikowej
Produkt powinien posiada¢ certyfikat zgodno$ci zaktadowej kontroli produkcji.Posiada¢ aprobate techniczng ITB, Europejska Aprobate Techniczna.
Przeznaczenie: wzmacnianie nawierzchni trawnikow, drég i Sciezek

Materiat: PP PE HDPE (poliofiny)

Kolor: odcienie czarnego

Trwato$¢ materiatu: minimum 11 lat

Chemoodpornos¢: odpomny na dziatanie kwaséw, tugow (sél do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi

Polietylen (PE)- tworzywo o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, duzej odpornosci na dziatanie kwasdw, zasad, soli i wiekszosci zwigzkéw organicznych i
chemicznych. Posiada szereg waznych technicznie wiasnosci do szerokiego stosowania w przemysle i budowie maszyn, sg one uzyskiwane w wyniku réznego
stopnia polimeryzacji. Polietylen wyréznia sie swoimi wiasciwosciami $lizgowymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie.
Odporno$¢ na korozje gwarantuje diugi czas uzytkowania elementéw z niego wyprodukowanych, a przy tym nie wymaga jakiejkolwiek ich konserwacii.

Gestos¢ PE zalezy od jego rodzaju i wynosi od 0,915 g/cm? (dla LLDPE) do 0,970g/cm? (dla HDPE)

Polipropylen (PP)- tworzywo o najmniejszej gestosci sposrdd stosowanych szeroko polimeréw. Wykazuje on duza odporno$¢ chemiczna, zwtaszcza w temperaturze
pokojowej, w ktorej jest prawie catkowicie odporny na dziatanie kwaséw, zasad i soli oraz rozpuszczalnikéw organicznych.

Gestos¢ PP zalezy od jego rodzaju i wynosi od 0,900 g/cm?® do 0,910 g/cm®

Wiasciwosci techniczno- uzytkowe:

Wiasciwosci Jednostki | Wymagania
Wytrzymato$¢ na $ciskanie katatki, nie mniej niz MPa 2,0
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Spadek wytrzymato$ci na $ciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie % 20

Spadek wytrzymato$ci na Sciskanie kratki w temperaturze -20'C % 25

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, nie mniej niz kN/m2 6,5

Wydtuzenie przy sile maksymalnej % 25

Wydtuzenie przy zerwaniu % 40

Odporno$¢ na warunki klimatyczne % Rf>=80, Re>=77

Wytrzymato$¢ na rozcigganie po starzeniu kN 0,405

Wyglad zewnetrzny: kolor barwa jednolity

Wyglad zewnetrzny: powierzchnia - gtadka, bez uszkodzen

Wyglad zewnetrzny: szczerby krawedziowe (gat. I) - niedopuszczalne

Préba elastycznosci kratki - mozliwo$¢ odwracalnego dogiecia przeciwlegtych naroznikow
kratki

Trwatos¢ przewidywana, nie mniej niz rok 25

Odchylenia wymiaréw % 2

Préba po wirysku materiatu - warto$¢ deklarowana

Wymagania ogolne:

wymiary: 50x40 cm

wysokos¢ Scianek: 4cmi6bem

grubos¢ $cianek: 3mm

wielko$¢ oczek: 54 oczka (7 cm x 7 cm w jednej kratce)

ilo$¢ na m? 4,3-4.4 szt.

Wymagania szczegotowe:

Deklarowane wiaciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki poddane ocenie w systemie 2+ Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 56,7[kN/m]+/- 15%

Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu 20[%] +/-5

Przewidywana trwato$¢ w warunkacjpH>4 oraz pH<9 €0 najmniej 12 lat

Inne wiasciwosci uzytkowe Wiasciwosci uzytkowe

Wymiary 600x400x40[mm]+/-3%

Waga 1.45kg/szt+/-15%

Wytrzymato$¢ na Sciskanie, co najmniej 3000kN/m2

Dopuszczalny nacisk na 0$, co najmniej 240kN/m2

Powierzchnia biologicznie czynna (dot. wypetnienia zapewniajacego wegetacje roslin) 83%

Zawarto$¢ surowca uzyskanego z Recyclingu 100%

Mieszanka trawnikowa i frawa

Mieszanka w proporciji: piasek 50% + gleba zyzna ogrodowa 30% + kompost lub torf 20%+ nasiona traw.

Do wysiewania geokraty nalezy zastosowac mieszanke traw: zycica trwata (Loliumperenne), kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra subsp. rubra), kostrzewa
czerwona kepowa (Festuca rubra comutata), kostrzewa szczeciniasta (Festucaovinadurisculla (L). Koch.).

2.5. Geowl6knina

Geowltdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy wzmacniajace powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Wiasciwosci stosowanej geowtokniny:

1) Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuziwszerz — min. 15 kN/m przy wydtuzeniu 3%

2) Sita przebicia — metoda CBR — min. 2,5 kN

3) Wielkos$¢ poréw 090 — 103 (£ 15) um

4) Odporno$¢ na przebicie — min. 9 mm

5) Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny widkien — 7,69 * 10-2

2.6. Obrzeze betonowe
Diugos¢: 100cm
Szeroko$¢: 8cm
Wysoko$¢: 25 cm

Kolor: grafit

2.7. Obrzeza elastyczne trawnikowe

Uniwersalne obrzeza odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych do wszystkich typéw nawierzchni, posiadajace stabilizacje boczna. Obrzeze wykonane z
surowcow wtémych, za jego pomocg mozna wytyczy¢ dowolny ksztatt Sciezek, linii rabat czy trawnikow. Zapobiega przerastaniu trawy, nie ulega deformacji, pod
wptywem warunkéw atmosferycznych, ani podczas pielegnacji (np. koszenia), jest niezauwazalnym elementem, utrzymujacym granice pomiedzy réznymi rodzajami
powierzchni terenu zieleni (trawa/zwir; zwir/ziemia, nawierzchnie utwardzone ciggéw pieszych/trawa/zwir itp.). Mozliwo$¢ swobodnego ksztattowania brzegow
nawierzchni Latwy montaz bez konieczno$ci wykonywania wykopu.

Estetyczne, optycznie niezauwazalne ograniczenie brzegdw nawierzchni.

Odporny na mrdz, uszkodzenia mechaniczne (np. od kosiarki).

Mocowane za pomoca gwozdzi.

—  Wymiary:4.5cm

—  Dtugosé: 100 cm

—  Szeroko$¢ podstawy: 7.5 cm

—  Kieszen na kotwy: 6

- Waga: 040

—  Materiat: Polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

—  Kolor: czamy, odcienie szarego

—  Stabilnos¢ wymiaréw: +/- 3%

—  Trwalo$¢ materiatu: minimum 14 lat

—  Wplyw na $rodowisko: Nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wdd gruntowych. Produkt jest odporny na dziatanie kwasdw, fugéw (sél do posypywania,

amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi
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2.8. Obrzeze stalowe
—  Wymiary: 300x20x0.5 cm
—  materiat: stal cynkowana
—  system skiadajacy sie z modutu podstawowego oraz pfaskich kotew zelaznych 40x3 mm2 do osadzenia.

2.9. Odwodnienie liniowe

- wykonane z polimerbetonu, monolityczne (jednoczesciowe, nieklejone)

- zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007.

- Maksymalna klasa obcigzenia F900

- mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z norma PN-88/B-06250

- przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V

- Szeroko$¢ szczeliny wlotowej 47 mm

- powierzchnia wlotowa rusztu 506 cm2/m

- dtugo$¢ 1000 mm, szeroko$¢ budowlana 530 mm, szeroko$¢ w Swietle 200 mm, wysokos$¢ w Swietle 400mm

/A

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STpkt. 1.3
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez ZRU [Zarzadzajacy Realizacje Umowy].
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
—  réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
—  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Podbudowa z tlucznia i kruszywa tamanego
Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ site odsrodkowg 16-20 kN i powierzchnie plyty 0,35-0,50 m?, zalecana czgstotliwo$¢
75 do 100 HZ. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4.  Transport i przechowywanie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdéw. Duzo gabarytowe elementy wykonywane w wytworni przewozi¢ w elementach o dlugosci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. Ladunek nalezy
umieszczaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sktadanie materiatbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatow zachowa¢ odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomigdzy sktadowanymi stosami zachowa¢ przejcie dla
ruchu pieszego oraz transportowego. Materialy drobnicowe uktada¢ w stosy wysokos$ci maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg
producenta, zwykle zgodnie z potozeniem po wbudowaniu.

Materialy niebezpieczne magazynowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania materiatéw tatwopalnych. Sprzet do wykonania robét
wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

4.1. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin nawierzchni.

Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane — samowytadowcze $rodki transportu)
zaakceptowanymi przez Inspektora.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2. Kostka brukowa i obrzeza

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Kostke brukowa oraz obrzeza nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane
oddzielnie. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekfadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

43. Geowloknina
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Sktadowanie: Geowtdkniny przeznaczone na warstwy wzmacniajacej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

Transport: Geowtokniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

c) opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

d) zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

€) ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiemym ogrzaniem,

f) niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcia¢ geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy wzmacniajace;.

5. Wykonanie robét

Zasady ogélne wykonania rob6t podano w ST pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST i przepisami BHP

Podczas prac nalezy stosowac sig do przepisow i wskazéwek podawanych przez producentow materiatow budowlanych.

5.1.  Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne wg. ST Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne.

Wykona¢ wykorytowanie dla terenu, ktéry ma zostac wybrukowany zgodnie z dokumentacja projektowa. Nadmiar ziemi ztozy¢ w przeznaczonym do tego miejscu. Po
wykorytowaniu mechanicznym sprawdzi¢ poziom posadowienia, ewentualne nieréwnosci usunag recznie fopatami.

5.2. Podtoze i koryto

Dno koryta wyprofilowa¢ i zagestni¢ mechanicznie do 10=0,60 i dokumentacja projektowa. Podtoze pod utoZenie nawierzchni z kostki brukowej moze stanowic grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP 235. Jezeli dokumentacja projektowa (przedmiar robét) nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej
przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu niewysadzinowego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno byé
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Podbudowa

5.3.1. Podbudowa z tlucznia i kruszywa famanego

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa (przedmiarem robét). Podbudowe, powinna
stanowi¢: podbudowa tuczniowa o uziamieniu 31 - 63mm i kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 mm. (Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy). Podbudowa powinna by¢ stabilizowana mechanicznie do Ip=0,60 co 15cm.
Mieszanka kruszywa: Powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Podbudowa: Po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

5.3.2. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacja, projektowa (przedmiarem, robét) lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa (przedmiar robét) lub
SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosic¢ po zageszczeniu 3 — 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczaé + 1cm.

Podsypke piaskowa nalezy rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke roziciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

54. Obramowanie powierzchni
Przewiduje sig zamkniecie ptaszczyzn obrzezem lub kraweznikiem.

5.5. Ulozenie nawierzchni z kostek

5.5.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.(przedmiarem robot).
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ ksztatt i rodzaj kostki oraz kolorystyke z Zamawiajacym.

5.5.2. Warunki atmosferyczne
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Ukladanie kostki

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycii
kolorystycznej uktadanych deseni. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosié
z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.

Kostke uktada sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka
cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Po utozeniu kostek nalezy wypetni¢ spoiny na petng gteboko$¢ mieszanka piaskowa spetniaja wymagania, jezeli nawierzchnia jest na podsypce piskowej a nastepnie
zamie$¢ powierzchnig przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6. Obrzeza stalowe

W razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ przyciecia profili na miejscu. Przyciete krawedzie nalezy zabezpieczy¢ za pomoca, cynku w sprayu. Kotwy montazowe nalezy
umocowa¢ za pomocg, gumowego miotka. Zalecany rozstaw kotew - 1 na kazdy metr biezacy obrzeza. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni dobér kotew w
zaleznosci od grubosci paneli obrzeza trawnikowego. Gigcie obrzezy za pomoca gietarki 3-rolkowe;.

6. Kontrola jakosci robét:
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6
Kontrola jakosci polega na:
—  kontroli jako$ci materiatow,
—  kontroli jako$ci wykonywania robét.
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg danych niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania
wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.1. Badania w czasie robo6t

6.1.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.

Podtoze.

Réwnos¢ wyprofilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ fata co 20m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne
nalezy mierzy¢ tatg dt. 4 m i poziomnica. Odchytki spadkow od przewidzianych w projekcie powinny sie miesci¢ w granicach + 0,5%. Gteboko$¢ koryta i rzedne dna
nie powinny sie rézni¢ od projektowanych o +1 cm i —2 cm. Wszystkie powierzchnie roznigce sie od wymaganych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone.

Podbudowa.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji materiatow.

6.1.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
ST.

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.3. Niweleta nawierzchni
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.

6.2.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

Geowldknina
6.4. Badania przed przystapieniem do robét
Geowltdkniny przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniajgcej powinny posiadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.

6.5. Badania w czasie robot

6.5.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy wzmacniajacej podaje Tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowtokniny

6.5.2. Szerokosc¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sig rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.5.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy wzmacniajacej nalezy mierzy¢: 4 metrowa tata, zgodnie z normag BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy wzmacniajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.5.4. Badania dotyczace warstwy wzmacniajacej z geowtokniny

W czasie uktadania warstwy wzmacniajacej z geowtdkniny nalezy kontrolowac:

a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtokniny z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwno$¢ warstwy,

c) szerokos¢ warstwy

d) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich faczenia,

€) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentaciji projektowe;.
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Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy
odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

7.

Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.7
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zataczony do dokumentacii przetargowej przedmiar

robot.

Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robét.

8.

Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STpkt. 1.8
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

9.

przygotowanie podfoza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
wykonanie tawy pod krawezniki.

Warunki ptatnosci :

W cenie oferty.
Ogdlne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz STpkt. 1.9

Cena

wykonania 1m2 warstwy separacyjno - filtracyjnej z geowtéknin obejmuje:

a) prace pomiarowe, .

b) dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtoSu warstwy geowtoknin,
c) pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

d) utrzymanie warstwy.

10.
1,

Przepisy zwiazane :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami, w tym Dz.U.nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz.U Nr 111 z 1997r,
poz 726- akt posiada jednolity podany w zataczniku do Obwieszczenia Marszatka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006r. W sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy-Prawo budowlane /Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118).

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci woda

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigzto$ci)

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytqcza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepciji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-10

77310000-6
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zieleni
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych majacych na celu realizacje inwestycji pn. Budowa
wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz
dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z zatozeniem, modemizacjg i
pielegnacija zieleni i obejmuija;
—  wykonanie nowych trawnikow,
—  sadzenie drzew i krzewow
—  transport ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy dotéw pod rosliny
—  odwiezienie ziemi nieurodzajnej z dotéw pod rosliny
—  ftransport kory drzewnej
—  $ciotkowanie krzew6w warstwa kory
—  pielegnacja zieleni.
—  wykonanie ogrodu deszczowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwé;.

1.4.2 Materiat roslinny — sadzonki krzewow.

1.4.3 Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

1.4.4 Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5 Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci minimum 2,50 m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

1.4.6 Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowato$ci.
1.4.7Mieszanki traw - materiat siewny zlozony z nasion réznych gatunkéw traw z okreslonym procentowym udziatem poszczegdinych gatunkéw.

1.4.8Scidtkowanie - zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju
chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej. Materiatami stosowanymi do $ciétkowania moga by¢ np. stoma, trociny, kora,
kompost, liscie, drobne kamyki, agrowtoknina lub czarna folia.

1.4.9Hydrozel - substancja magazynujaca wode, moze wchtong¢ od 250 — 400x wigcej niz jej objetos¢,poprawia stosunki powietrzno — wodne, znaczaco podnosi
pojemnos$¢ wodna, gtownie iloséwody tatwo dostepnej dla roslinny, ogranicza wahania wilgotnosci podioza, zmniejszamigracje nawozéw i srodkéw ochrony roslin do
wod podziemnych.

1.4.10 Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Roboty majg by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztuka i przepisami prawa polskiego

2. Materiaty:

2.1.  Materiat roslinny sadzeniowy
Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwiazku Szkotkarzy Polskich Warszawa 2008 —
wymagania ogdlne oraz wymagania szczegdtowe. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczone, tzn. musza
miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Wymagania szczegotowe w przypadku roslin lisciastych sa nastepujace:

—  forma naturalna, trzykrotnie szkotkowana Nx3, wysoko$¢ minimalna 40 cm, pojemnik C2, 3-4 dobrze wyksztatcone pedy.
Dostarczony na teren budowy materiat roslinny powinien odpowiada¢ zaleceniom jakosciowym Zwiazku Szkétkarzy Polskich. Rosliny musza pochodzi¢ ze szkotek
objetych kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Kazda roslina powinna by¢ zaopatrzona w etykiete, na ktérej podana jest: nazwa gatunku i odmiany,
forma uprawy, wielko$¢ (zgodnie z przedziatami sortowania, dopuszcza sie etykietowanie grupami. Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Ro$liny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dtugosci peddw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcie miedzy pniem, korong i brylq korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow z podktadki.

Sadzonki drzew i krzewéw musza posiada¢ nastepujace cechy:
—  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac¢ liczne korzenie drobne,
— uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
— urodlin sadzonych z pojemnika, korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku,
—  odstepy miedzy okotkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku musza by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,
—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte,

Wady niedopuszczalne:
—  silne uszkodzenia mechaniczne,
—  odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
—  $lady zerowania szkodnikéw,
—  oznaki chorobowe,
—  zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
—  martwice i pekniecia kory,
—  uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
—  dwupedowe korony drzew formy piennej,
—  uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
—  zZle zro$niecia odmiany szczepionej z podkiadka,
—  wiecej niz 4 nie w peti zaleczone blizny na przewodniku.
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Dob6r gatunkowy oraz parametry materiatu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Przydatno$¢ materiatu sadzeniowego
sprawdza Inzynier bezposrednio przed posadzeniem.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna by¢ dostarczana na biezaco.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % cze$ci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, $mieci, zasolenia itp.)

W przypadkach watpliwych przedstawiciel inwestora moze zleci¢ wykonanie badahn w celu stwierdzenia, ze ziemia odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.

Kwasowo$¢ mieszanki lub ziemi powinna by¢ dostosowana do wymagan danego gatunku rosliny.

2.3.  Hydrozel
Sieciowany poliakryloamid (Potasowy) o wilgotnosci 0d8% do 10%, gestosci 1,1 g/ cm3 i pH 8,10.
Hydrozel jest efektywny w gruncie przez pig¢ lat. Zalecana dawka wynosi 2g/l.

2.4. Kora przekompostowana .

Kora przekompostowana - jest materiatem stosowanym do $cidtkowania drzew, krzewéw, zywoptotow, pnaczy i bylin. Sciétka powinna by¢ wytozona warstwa 5 cm.
Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ ciotki rozdrobnionej. Wielko$¢ poszczegoinych frakcji $ciétki powinna nie przekraczaé 5 cm dtugo$ci oraz 1 cm Srednicy.
Scistka, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybow), pozbawiona zanieczyszczer chemicznych i odpadéw.

2.5. Paliki do drzew

Wymagane jest zastosowanie palikow drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych prézniowo, w kolorze naturalnym,

$rednica nie moze by¢ mniejsza niz 8cm,a dtugosé nie mniejsza niz 220cm(w przypadku drzewa z korong zaczynajacg sie ponizej 220cm, paliki winny by¢ réwne
wysokosci pnia drzewa). Do wigzan nalezy uzy¢ czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm. Paliki nalezy usuna¢ po 2-3latach.

2.6.  Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te $rodki ochrony roslin, ktore przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla
zdrowia czlowieka, zwierzat lub Srodowiska, a w szczegdlnosci rodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i
posiadaja zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony roslin do obrotu.

2.7.  Mieszanka traw uniwersalna nasiona

Sktad mieszanki

Kostrzewa czerwona- Festuca rubra, (30%),

kostrzewa szczeciniasta — Festuca trachyphylla, (10%),

Zycica trwafa - Lolium perenne (50%),

Wiechlina czerwona - Poa pratensis (10%)

Nasiona traw:

Nalezy stosowa¢ wytacznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.8. Nawozy mineralne

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosowa¢ hawozy
odpowiednie do danych roslin, pod ktére zostang wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Nawoz przed dostarczeniem na teren powinien uzyskac akceptacje przedstawiciela inwestora.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu np. koparki, topaty, ubijaki i walce
wibracyjne do zageszczania. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu do robot ziemnych.

Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wy-kaza¢ sie mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu
recznego i mechanicznego do wykonywania trawnika zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

-lekki walec do 500kg do przygniecenia trawnika

-lekkie narzedzia ogrodowe- grabie, motyczki

-cysterna do dowozu wody (lub inne urzadzenia wykorzystujace istniejaca infrastrukture)

4.  Transport i sktadowanie:
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 pkt. 4

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drdg publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane
i sktadowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

Transport materiatow do wykonania nasadzen

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci nadziemnych, wysychaniem oraz przemarznigciem. Rosliny
musza mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Roéliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.

Przechowywanie roélin

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna od czasu dostawy do posadzenia. Ro$liny powinny by¢ sadzone
natychmiast po dostawie. Jesli z jaki$ przyczyn nie jest to mozliwe powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢ statg wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem
Swiatta. Korzenie nie moga si¢ zagina¢. Poniewaz przechowywanie cebul nie jest proste, zaleca si¢ kupowanie ichbezposrednio przed sadzeniem.

5. Wykonanie robét:

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka, przepisami BHP i obowigzujacymi normami.
5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzew6w sa nastepujace:
—  pora sadzenia- jesien lub wiosna,
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—  miejsce sadzenia roslin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

—  dob6r materiatu roslinnego powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,

—  krzewy nalezy posadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi w Dokumentacji Projektowej,

—  krzewy powinny by¢ sadzone na gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce, jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

—  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

—  przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

—  drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korona,

—  wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa,

—  palik powinien by¢ umieszczony od strony najcze$ciej wiejacych wiatréw,

—  wzduz krawedzi rabat krzewiastych nalezy posadowi¢ ekran przeciw korzeniowy w pozycji pionowej,

—  konce materiatu nalezy potaczy¢ na zaktad 300mm i z dwdch stron sklei¢ ekrany tasma przeciw korzeniowa,

—  wykorytowanie pod ro$liny nalezy wykona¢ mechanicznie, nastepnie dno przekopa¢ szpadlem,

—  wykorytowang przestrzen pod krzewy podczas sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng lub kompostowa,

—  hydrozel nalezy doktadnie wymieszac z podioze, rownomiernie rozprowadzi¢ w strefie korzeniowe;j

—  rosliny wilosci 1,59/0001m3 ziemi — dla jednej roslinny 93,8g

—  dotki musza by¢ tak przygotowane, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zaginac,

—  korzenie uszkodzone i zlamane nalezy przed sadzeniem przyciac,

—  korzenie ro$lin nalezy zasypac ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic,

—  wokoét posadzonych roslin, na rabacie krzewiastej nalezy uformowa¢ mise o zagtebieniu wielkosci 5 =10 cm,

—  rodliny nalezy podla¢ uzywajac od 10 | wody na jeden krzew - pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w przypadku
pogody cieptej i stonecznej nie podzniej niz po 30 minutach,

—  po posadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

—  po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej gleby nalezy wykona¢ $ciétkowanie grup krzewdw warstwa o grubosci 10 cm warstwa mielonej,
przekompostowanej kory drzew iglastych.

Krzewy po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je przechowywa¢ w miejscu zacienionym, nie
przewiewnym i podlewa¢ do chwili posadzenia.

5.2.2. Zabezpieczenie drzew i krzewdw podczas prowadzonych prac

W czasie wykonywania prac w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.
W zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢ korony, pnie i korzenie istniejgcych drzew, nawet jezeli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu
technicznego. Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobéw zabezpieczenia, tj. odeskowanie pni, zabezpieczenie matg stomiang
lub trzcinowa. Przed odeskowaniem nalezy owina¢ pnie matami stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac ksztatt pnia. Deski powinny
przylega¢ do pnia mozliwie jak najwigksza powierzchnig, a wysokos$¢ oszalowania powinna wynosic¢

ponad 150 cm, najkorzystniej jest gdy siega pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m. Pien powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy przymocowaé
przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywa¢ gwozdzi. W celu ochrony korzeni nalezy wykona¢ ogrodzenie nie nizsze niz 2m, ktérego linie wyznacza
rzut korony. W przypadku gatunkéw dobrze znoszacych uszkodzenia korzeni dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni, a w przypadku Zle znoszacych uszkodzenia
korzeni —20%. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie, na wiosne, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W storicu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1
godzing, na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin
jutowych lub czarnej folii. Powierzchnig cig¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie po cieciach sanitarnych. Przycigtym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracije
poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy wypetnic od strony drzewa warstwa ziemi urodzajnej.
Aby zabezpieczy¢ korony drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu ich koron, podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony
korzeni. Nalezy tez wyznaczy¢ drogi poza zasiegiem koron drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ przy tym
wysokos¢ Srodkow transportu, maszyn i urzadzen budowlanych. Dopuszcza sig uprzedzenie nieuniknionych uszkodzen drzew wykonaniem prac ograniczajacych
rozmiar uszkodzen, np. cigé technicznych. Ciecia te mozna wykonywa¢ przez caly rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym
nawrocie. Cigcia i zabezpieczenie miejsc cie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami jakosci cigé pielegnacyjnych i zabezpieczania miejsc cigé.

5.2.3. Technika sadzenia

Dla drzew - za pomocg sprzetu z podno$nikiem przed pracami drogowymi ( utozeniem nawierzchni);
Dla krzewdw — reczna;

Sadzenie drzew

W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopac dét wielkosci 1x1x0,7m (ziemie z wykopania dotdw nalezy wywie$¢ tego samego dnia, dot powinien byé
wykopany przed przywiezieniem materiatu roslinnego. Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie.

Przygotowanym podfozem wypetni¢ dét do wysokosci na jakiej ma by¢ umieszczona bryta korzeniowa drzewa (po zageszczeniu wodg). Nastepnie nalezy drzewo (za
pomoca sprzetu mechanicznego) podczas podnoszenia roélin nalezy zawsze chwyci¢ za bryte lub jej opakowanie, a nie za rosline. Po

ustawieniu rosliny zdejmuije sig zabezpieczenie bryly. Jezeli jest tkanina jutowa, papierowa lub stomiana nalezy je zostawi¢ w dole. Rosliny w migjscu sadzenia
powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt glebokie sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia

prawidtowy rozwoj ro$lin. Przy tej czynnosci nalezy wzia¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na
otaczajacym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ‘gérke’. Nalezy zwrdcié szczeg6ing uwage

na korzenie okrecajace sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usunag, aby unikna¢ zaduszenia rosliny przez przyrastajace na grubos$é
korzenie w dole korzenie nalezy zasypac¢ ziemia, w celu rdwnomiemego zasypania poszczegdlnych korzeni. Nie dopuszcza sie zageszczenia gruntu sprzetem
budowlanych, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywa¢ jedynie sprzetu ogrodniczego.

Przy sadzeniu drzew nalezy zamontowac rure drenarska fi 10 cm (system nawadniajaconapowietrzajacy) ktéra uktada sie na gteboko$ci 60cm poprzez okrecenie
wokét systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno — pozwalajac swobode dla powiekszajacego sie systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym koricem
wystawac¢ nad mulcz (kore). W celu zabezpieczenia rury przed wrastaniem korzeni nalezy owing¢ ja geowtokning i utozy¢ w otoczeniu zwiru (ok. 3 cm) wokot rury). Po
zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy mulczu (kory) rure drenarska nalezy przycia¢ do wysokosci 1 cm nad mulczem (kora) i
zamknag jq specjalng przeznaczong do tego celu nakretka. Caty dét nalezy zaprawi¢ ziemig rodzima wymieszana z substratem torfowym w stosunku 2:1. Po
zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac, po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy wykonaé¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wokét pnia drzewa $rednicy
100cm. Po posadzeniu drzew, nalezy je obficie podla¢. Mise przy drzewie nalezy wylozy¢ agrowtdkning i wypetni¢ 5 cm warstwa mulczu (kory).
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System nasadzen w systemie napowietrzajaco-nawadniajgcym i kierunkujacym korzenie:

- system napowietrzajaco-nawadniajacy (wlew z aluminium dostosowany do kraty ozdobnej, rura zej$ciowa, trojnik, 3m rury perforowanej fi.60mm)

- system kotwienia bryly korzeniowej do drzew o obwodzie pnia do 20 cm, z kotwami kompozytowym. W sktad zestawu wchodzg 3 kotwy HDPE z linkami stalowymi,
pas mocujacy PP z napinaczem,

- modut kierunkujacy korzenie, zebrowany, do nasadzen drzew w strefie nawierzchni pieszych RD1050, materiat- HDPE z recyklingu.

- substrat do bryly korzeniowej (ukorzeniacz)

- wiéknina zbrojona na substrat strukturalny — 40zt/m2 (na obszar ok. 3x3m lub 3x4m lub 3x5m - to co jest moZliwe do zainstalowania)

- substrat strukturalny- migzszo$¢ min. 40-50cm, obszar do wyboru: 3x3m lub 3x4m lub 3x5m

- ekran do ograniczenia obszaru rozrostu systemu korzeniowego (po obwodzie obszaru) i oddzielenia si¢ od podziemnych instalacji — ekran gtadki

5.2.4. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania rob6t i obejmuije:
Drzewa:
—  sprawdzanie wilgotnoci gleby i podlewanie w miare potrzeby. Nawadnianie (zwtaszcza w okresach suszy) przy pniach (do misy zatrzymujacej wode);
—  pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystoci;
—  poprawianie mis — nalezy wykonywa¢ wiosng;
—  uzupetnianie brakujacego materiatu $ciotkowego;
—  nawozenie: zasilanie miodych drzew w okresie wiosennym przed rozpoczeciem wegetacji oraz na poczatku lata nawozami wielosktadnikowymi z dominacjg,
azotu (amofoska, saletra amonowa, florovit itp.) w dawce zalecanej przez producenta)
—  palikowanie
o umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (dtugo$¢ 3-3,5 m, $r. 8-10 cm), wbitymi w ziemie do 1/3 diugosci obok bryly korzeniowej w
goémej czesci usztywnionymi potwatkami badz listewkami; mocowanie ‘stelazu’ bezposrednio do drzewa wykonujemy pod korong drzewa (na
wys. 2-2,5 m) materiatem, ktory nie uszkodzi pnia drzewa (taSma, sznur kokosowy); takie mocowanie pozostawia sie przez 2-3 lata do momentu
peinego zakotwiczenia sie drzewa korzeniami;
o wymiana uszkodzonych palikow i tasm, utrzymujacych drzewo w prawidtowej pozycji w ciggu trzech pierwszych lat po posadzeniu;
o  kontrola napigcia sie taSm w celu uniknigcia wrastania materiatu w korowing, powinna by¢ przeprowadzana 2 razy w roku;
—  dziatania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby;
—  ciecia formujace korong drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i réwnomiernie rozmieszczonych gatezi (cigcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng
wiosna; luty — marzec; bez cigcia gatezi majacych wigcej niz 5 cm $rednicy, rany nalezy zabezpiecza¢ preparatem grzybobdjczym;
—  wywdz biomasy ( $cietych gatezi ,chwastéw itp. ) najpdzniej w nastepnym dniu po wykonaniu prac i przekazanie jej do odbioru podmiotom uprawnionym lub
zagospodarowanie jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;
—  minimum dwa razy do roku (po zimie i jesienig) dokonywanie przegladu kazdego drzewa pod katem stanu zachowania i kontroli prowadzenia zabiegdw;
—  Biezace usuwanie suchych galezi z drzew;
—  zabezpieczenie ran, skaleczen i nadtamac konaréw, gatezi czy pni, ktérych przyczyna byly warunki zewnetrzne np. uszkodzenia w wyniku silnego wiatru.

Drzewa i krzewy iglaste:

—  sprawdzanie wilgotnoci gleby i podlewanie w miare potrzeby. Drzewa i krzewy iglaste nalezy nawadnia¢ rzadziej, ale obficie, na gteboko$¢ 10-15 cm (10-151
wody na 1 m?), najlepiej rano. Latem w czasie stonecznej pogody trzeba je podlewaé¢ $rednio co dziesig¢ dni. Iglaki lubig tez spryskiwanie, ktére zwigksza
wilgotnos$¢ powietrza wokot roslin. Nalezy takze pamieta¢ o podlewaniu roslin jesienig (jesli jest ona sucha);

—  Zziemie wokot rodlin iglastych nalezy przykryé $ciotka. Do $cidtkowania mozna uzy¢ kory (okoto 5 cm). Powinna byé ona wcze$niej kompostowana co
najmniej dwa-trzy miesiace — mozna takg kupic¢ lub wymieszaé $wiezq kore z nawozem azotowym, na przyktad saletra amonowa, w ilosci 4 kg nawozu na 1
m? kory, usypac pryzme i zwilzy¢ woda. Dobrg $cidtka sq tez przekompostowane trociny (warstwa 4 cm), pocieta stoma lub trzcina (warstwa 8 cm).

—  przed zimg nalezy ochroni¢ rosliny iglaste przed $niegiem, ktéry moze roztamywac korony. Niewysokie rosliny mozna zwigza¢ w kilku miejscach sznurkiem ,
z duzych nalezy systematycznie usuwac $nieg.

Krzewy lisciaste:
—  odchwaszczanie:
o krotno$¢: minimum 5 razy w ciagu sezonu wegetacyjnego,
o  wczasie intensywnego rozwoju gatunkéw niepozadanych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe odchwaszczania,
o  metoda: odchwaszczanie reczne (mozna stosowac motyki)

—  Sciétkowanie:

o ubytki $ciétki nalezy uzupetnia¢ korg ogrodnicza, przekompostowang, trocing lub drobno skoszong trawa z trawnikéw dywanowych;

—  Nawozenie: nalezy zasili¢ 2-krotnie wiosng i latem nawozami wielosktadnikowymi wg. zalecen producenta. Jezeli zachodzi konieczno$¢ dozywiania roslin,
nalezy zastosowa¢ nawozy dolistne; Krzewy kwasolubne zasila¢ nawozem zakwaszajacym glebe np. siarczanem amonu, siarczanem potasu lub specjalnymi
nawozami do roélin kwasolubnych (r6zanecznik, azalia, hortensja);

—  podlewanie

o w miarg potrzeb, jednorazowo 15I/m

o  pogodzinie 18.00;

o nowe nasadzenia powinny by¢ nawadniane co tydzien w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego;
o  zimozielone krzewy podla¢ intensywnie przed zima;

—  zabezpieczenie ro$lin przed zimg,

o  okrycie materiatem przewiewnym — mozna stosowaé: stome i maty stomiane, trociny i kore, gatazki Swierkowe i sosnowe lub drobne liscie (z
lisémi nalezy jednak uwaza¢, moga jednak stac sie siedliskiem bakterii i zarodnikéw grzybow co prowadzi do powstawania chordb);

o najodpowiedniejszym terminem okrycia rolin jest czas po pierwszych przymrozkach, utrzymujacych sie przez kilka dni z rzedu;

o w marcu-kwietniu nalezy zdja¢ okrycie. Nalezy to zrobi¢ w pochmurny dzien, kiedy rosliny nie sg narazone na silne promienie stoneczne.

—  usuwanie przekwitnigtych kwiatostandw i uschnigtych lisci (na biezaco);

—  spulchnianie i pielenie misek, rowkéw i powierzchni grup krzewéw;

—  wprzypadku krzewéw o plytkim systemie korzeniowym (r6zaneczniki) nie nalezy przekopywac ziemi wokot krzewdw lecz tylko $ciétkowac korg;

—  usuwanie samosiewdw obcych gatunkow zwiaszcza z zywoptotow.

Zywoptoty formowane:
—  przyciecie roslin po posadzeniu oraz ponowne skrocenie pedow wiosng w drugim;
—  wdrugim roku nalezy zastosowac wtasciwe ciecie, ktére nada odpowiednia forme i zagesci zywoptot (Okreslenie doktadnego terminu nie jest mozliwe, wynika
on z biezacych obserwacji. Gdy wiosenny przyrost jest juz niemal zakoficzony, nalezy rozpoczaé ciecie);
— W przekroju poprzecznym zywoptot powinien przypomina¢ prostopadtoscian;
—  dla osiagniecia dobrej stabilnosci oraz zageszczenia zywoptotu roczny przyrost na wysokos¢ nie powinien przekracza¢ 1/3 dlugosci jednorocznych pedéw;
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5.2.5.

5.2.6.

warunkiem otrzymania gestego, efektownego zywoptotu jest coroczne regulame ciecie.

Cigcia pielegnacyjne krzewow:

Ciecie nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem wiasciwosci i cech indywidualnych roslin, w celu zachowania indywidualnego charakteru i uniknigcia
znieksztatcen korony i pokroju;

wzmacnianie pedéw stabych i wspomaganie rozkrzewiania si¢ roslin poprzez ciecia poprawiajace kondycje stosowane wiosng (pdzniejszy termin moze
opdzni¢ kwitnienie);

usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarznigtych i krzyzujacych sig pedow i gatezi;

usuwanie u podstawy odrostéw wyrastajacych z podktadki roslin szczepionych (z ziemi lub pnia);

rosliny lisciaste zachowujace liScie na zime nalezy po raz pierwszy cig¢ po kilku latach uprawy;

ciecia odmtadzajace:

krzewdw, ktdrych gatezie wykazujg matg zywotno$¢, staby przyrost oraz powodujg niepozadane zageszczenie (zbyt duze rozmiary krzewéw) mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju
nowych, silniejszych gatezi;

Cigcia formujace:

Drzewa na pniu

stosowac przy drzewach miodych przez kilka lat po posadzeniu;

cig¢ wytacznie jednoroczne pedy wyrastajace z pnia nizej jak 2,5 m metoda ,na obraczke’;

nalezy unika¢ wykonania cig¢ jako jednorazowego zabiegu, poniewaz mogtoby to zachwia¢ réwnowagg fizjologiczng drzewa, doprowadzi¢ do jego ostabienia;
miejsca cie¢ mozna zasmarowa¢ mascig sadownicza (np. Funaben 3 lub inne) w celu uniknigcia zakazen.

Krzewy iglaste - formy naturalne
Zywoploty grabowe

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

54.

przycina¢ minimum 2 razy do roku, docelowa wysoko$¢ 1,8 m

pierwsze ciecie zywoplotow roslin zrzucajacych na zime liscie, sadzonych:

wiosng — przycina¢ tuz po posadzeniu (przy dosadzaniu);

jesienig — zostawi€ na zime bez cigcia, ciaé wiosng przysztego roku;

okazy silnie rozgatezione cig¢ 30-40 cm nad ziemig;

jesli maja mato pedéw bocznych, przycina¢ 10 cm nad ziemia;

usuwac jednoczes$nie pedy uszkodzone, zZtlamane i stabe;

formowanie nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza, az do uzyskania ksztattu zblizonego do zatozonych form;
w kolejnych latach zywoptoty przycina¢ w razie potrzeby nawet 2 razy do roku unikajac cigcia pod koniec okresu wegetacyjnego (brak mozliwosci zdrewnienia
peddw przed zimg).

Wymogi jakosciowe materiatu roslinnego

Ziemia urodzajna
—  moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie(okoto 25cm wierzchniej warstwy),
—  nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
—  musi by¢ pozbawiona kamieni,
—  wymagane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:
—  frakcja ilasta —wielko¢ ponizej 0.002mm -zawartos¢ 12-18%
—  frakcja pylasta —wielko¢ 0.002-0.05mm -zawarto$¢ 20-30%
—  frakcja piaszczysta —wielko$¢ 0,05-2,0mm —zawarto$¢ 45-70%
—  frakcja zwirowa i kamienista —zawarto$¢ ponizej 5%,
—  nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,
—  wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemig urodzajna;: ciezar objetosciowy 1,3-1,6T/m3,

—  wymagane parametry chemiczne ziemiurodzajnej: zawarto$¢ materii organicznej: 5-7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N 25-50mg,
P205 10-29mg, K20-49mg, Mg10-15mgna 100g gleby, odczyn pH 5,7-6,5 z zawarto$cig Ca nie przekraczajacg 500mg/100g s.m. gleby. Nie dopuszcza
sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz o warto$ci pH przekraczajacej wymienione wartoSci.

Paliki do drzew
—  wymagane jest zastosowanie palikéw drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych prézniowo, w kolorze naturalnym,
—  $rednica nie moze by¢ mniejsza niz 8cm,a diugo$¢ nie mniejsza niz 220cm(w przypadku drzewa z korong zaczynajacq sie ponizej 220cm, paliki winny
by¢ réwne wysokosci pnia drzewa),
—  do wigzan nalezy uzy¢ czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm,
—  paliki nalezy usuna¢ po 2-3latach.
Zabezpieczenie istniejacych drzew na placu budowy
Ze wzgledu na obecno$¢ istniejacych drzew na terenie objetym inwestycja, nalezy mie¢ na uwadze konieczno$c¢ icj zabezpieczenia. Nalezy zabezpieczy¢
wszystkie czesci drzewa. w nastepujacy sposob:
—  zabezpieczenie korzeni
nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdow w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy
korzeniowej nie wolno sktadowa¢ materiatow budowlanych, ktére mogtyby wptyna¢ na wasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).

—  zabezpieczenie pnia
pien nalezy szczelnie oszalowa¢ deskami o dt. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi
drzewa). Pomigdzy deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiggnaé¢ dystansujac je za pomoca elastycznych rur drenarskich.
deska nie moze opierac sie o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podioze, opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w ilosci minimum 3 na
pien, w odlegto$ci jedna od drugiej 40-60cm deski muszg szczelnie przylega¢ na catej powierzchni pnia drzewa

—  zabezpieczenie korony
nalezy tak zaprojektowa¢ komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazly sig poza zasiegiem dziatania sprzgtu budowlanego, ktory mogtby
przyczyni¢ sig do uszkodzenia korony drzewa.
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—  Sposob przeprowadzania prac
Wszelkie prace wykonywane wokot istniejacego drzewa musza by¢ przeprowadzane recznie. Obszar robét wykonywanych recznie powinien zosta¢ wyznaczony na
terenie budowy w zalezno$ci od miejscowych warunkéw. Podstawa pnia oraz duze, zdrewniate korzenie znajdujace sie w poblizu planowanych robét powinny by¢
starannie ostonigte np. juta, a w miejscach, gdzie jest to mozliwe, powinny zosta¢ wygrodzone.

5.5.  Przygotowanie podtoza pod nasadzenia.
—  Konieczne jest oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia ze wszelkich zanieczyszczen.

—  Nalezy skontrolowa¢ niwelacje terenu w celu zapewnienia sptywu wod opadowych w kierunku roslin. Wyjatkiem jest sptyw wod opadowych z
nawierzchni, ktére ze wzgledu na utrzymanie zimowe i zasolenie nie moga by¢ kierowane pod rosliny.

—  Jezeli teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, nalezy wymienic¢ ziemie pod kazde sadzone drzewo lub krzew w ilosci dwukrotnosci $rednicy i
gtebokosci bryly korzeniowej.

Rekultywacja profilu glebowego powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wiasciwosci fizycznych i chemicznych gleby (w razie koniecznosci z uzyciem badan laboratoryjnych) i ewentualne zastosowanie dziatan
korygujacych (np.: dodatek kompostu, wapnowanie, nawozenie, itp.);

—  w miare mozliwosci uprawa (spulchnienie) wierzchniej warstwy gleby do gtebokosci minimum 30 cm (optymalnie 50 -70 cm) poprzez orke lub uzycie
kultywatora lub sprezonego powietrza, uwaga: w trakcie zabiegu spulchniania omija¢ korzenie istniejacych drzew oraz infrastrukture;

—  wyréwnanie powierzchni (bronowanie, grabienie, itp.)

5.6. Ogrod deszczowy
Ogrody deszczowe, podobnie jak inne elementy powierzchniowe systeméw odwodnieniowych, nie wymagaja szczegélnych zabiegow pielegnacyjnych — zwlaszcza,
jesli do obsadzenia uzyto odpowiednich roslin rodzimych, odpomych na lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymagaja one podlewania (z wyjatkiem diugich okresow
suszy) ani nawozenia. Aby w petni spetniaty swojg role i efektywnie zmniejszaly obcigzenie $rodowiska naturalnego zanieczyszczeniami, nalezy jednak uzytkowac je
z uwzglednieniem nastepujacych prac eksploatacyjnych:

—  pielegnacja roslinnosci, usuwanie ro$lin obumartych, w razie potrzeby uzupetnianie ubytkéw;

—  raz w roku (wczesng wiosng tuz przed rozpoczeciem wegetacji) koszenie/$cinanie naziemnych uschnigtych czesci roslin (na wysokosci 2-10 cm, w
zalezno$ci od gatunku rosliny gteboko$ci wody itp.);

—  biezaca kontrola stanu technicznego doptywow, elementéw przeptywowych, odptywdw i innych elementéw technicznych (rury, dreny);
—  czyszczenie i udraznianie studzienek kontrolnych i w razie potrzeby ptukanie przewodéw drenarskich, jesli ogrdd jest w nie wyposazony;
—  kontrola akumulacji osadéw resztkowych w obiekcie, w razie potrzeby — odmulanie do pierwotnego poziomu dna (poziomu zaprojektowanego);

—  likwidowanie uszkodzen konstrukcyjnych powstajacych m.in. wskutek erozji wodnej, przemieszczanie poprzesuwanych kamieni i warstwy ciotki zwirowej
oraz ich uzupetnienie;

6. Kontrola jakosci robét:
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

6.2. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z zatacznikami w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkéw i odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi,

6.3.  Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z zatacznikami,

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew z zatacznikami,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie dami.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka).
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8.  Odbior robot:

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodno$ci obmiaru robét, pozytywnie zaopiniowanych protokotéw odbioru podpisanych przez:
Inspektora Nadzoru

9. Podstawa pfatnosci
W cenie oferty.

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- zakup i dostarczenie materiatu ro$linnego,

- posadzenie roslin,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia.

Cena oferty obejmuje réwniez objecie minimum 3 letnim okresem gwarancji wykonanych w ramach inwestycji nasadzen drzew, krzewdw i traw.

10. Przepisy zwiazane:

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych

BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01.  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza konieczno$ci
przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zamédwienia bedg one miaty zastosowanie. Niewyszczegéinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska ul J Baildona 24c¢c/10, 40-115 Katowice
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl

57



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w
Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia
Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

ST-11
CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace prac zwigzanych z projektem Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul.
Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewzigcia
Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione dziafania zielone”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu:
—  fawek parkowych,

—  koszy na $mieci,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz architekta prowadzacego.

2 Materialy
Zasady ogélne wykonania rob6t podano w ST pkt. 1.5.

Elementy matej architektury

Projektowane elementy zostang rozmieszczone na obszarze wyznaczonym przez cze$¢ graficzng projektu zagospodarowania. Montaz elementéw do podioza za
pomoca, fundamentéw betonowych, wylewanych na miejscu budowy lub prefabrykowanych. Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwodna. Prace wykonaé
wedtug detali zawartych w projekcie wykonawczym.

Wg zatacznika do projektu wykonawczego!

3 Sprzetinarzedzia

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

3.2 Sprawdzanie zgodnosci i warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robot.

4  Transport i magazynowanie

Transport samochodowy w sposéb zabezpiczony przed uszkodzeniem.
Do transportu materiatow i sprzetu stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu. Jezeli
dtugo$¢ przewozonych elementow jest wigksza niz diugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwos¢ przewozonych materiatow i
sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:
—  nazwe i adres producenta,
—  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrob uzyskat,
—  date produkgji i nr partii,
- wymiary,
—  liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
—  numer aprobaty technicznej,
—  nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,
—  znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i
przechowywa¢ w odrebnych opakowaniach.
5  Wykonanie robét
Wymagania ogoélne :
Montaz zgodnie z aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta oraz wg. zataczonych kart wyrobu oraz na przygotowanym podfozu.

6  Kontrola jakosci robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pozniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

7 Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.7
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.
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Jednostki obmiarowe.
Wg przedmiaru robét.

8  Odbior robot

Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot:
—  zatwierdzong dokumentacje techniczna,
—  oznaczenie CE,
—  $wiadectwo pochodzenia materiatu.

9  Podstawa ptatnosci

W cenie oferty.
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9

10 Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129,
poz. 844),

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89,
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
6.  PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane,
7. PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i Eksploatacji”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach
przedsiewzigecia Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione dziatania zielone”

ST-12
CPV 45262100-2 Rusztowania

AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska ul J Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice 61
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl



62

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sa wymagania dla robt zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla projektu Budowa
wiaty i zagospodarowanie terenu OSP przy ul. Zagrodowej 2 w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz
dokumentacji projektowych w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz rusztowan w celu wykonania:
—  budowy budynku zaplecza,

—  nudowy tezni solankowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

2. 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty
kwalifikacyjne upowazniajace do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczeristwa (znak B lub CE) co oznacza ,ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie
po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

—  nazwe producenta z danymi adresowymi,

—  system rusztowania,

—  zakres stosowania rusztowania ze szczegdlinym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na
temat:

—  dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych,

—  dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu technicznego,

—  sposob podparcia rusztowan,

—  sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

—  informacje na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia,

—  warunki montazu i demontazu rusztowania,

—  schematy montazowe konstrukgji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw,
ktére naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

—  wz6r protokotu odbioru,

—  wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

—  certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczerstwa), okre$lajacy zgodnos¢ danego rusztowania z
dokumentami odniesienia tj..dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i podestow,

—  stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem os6b
i przedmiotow z wysoko$ci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu
oraz eksploatacji rusztowan.

Zabrania sig stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadajq certyfikatu i dokumentacji rusztowania.
Rusztowanie musi by¢ podtaczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku.

2.1. Rusztowania rurowe

Prefabrykowane systemowe

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

—  stezenie ptaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z wtazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

—  stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy
uzywane jako wzmocnienie poziome),

—  stupki poreczowe (rura z facznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania),

—  stezenie wspornikéw (rura zakoficzona tacznikami, stuzaca do podparcia wspomikéw rozszerzajacych rusztowanie, w razie potrzeby),

—  wezel - miejsce rozlacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementéw rurowych,

—  stezenie wzdtuzne,

—  stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,

—  odciag - element faczacy rusztowanie z kotwa w elewaciji budynku,

—  pomosty robocze — podesty, ktore tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

—  wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow
ochronnych,

—  podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roziozenia nacisku na wiekszg powierzchnie),

—  fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

—  rama pozioma - element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej ,sktadajacy sie z 2-6ch podiuznic potaczonych
poprzeczkami,

—  rama pionowa — gtdwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, skladajacy sie z 2-6ch stojakow potaczonych poprzeczkami,

—  kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,

—  konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne, zabezpieczajq rusztowanie przed upadkiem z wysoko$ci przedmiotéw i materiatéw budowlanych,

—  porecz gtéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

—  podstawki Srubowe, zlgcza (krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

2.2. Rusztowania ,Warszawskie”
Rusztowania prefabrykowane
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Dopuszczalne obcigzenie pomostu roboczego (Q = 150 kg/m?) Gy = 325 kg

Wymiary pomostu (rozstaw podtuzny i poprzeczny stupéw nosnych) 1580 x 1580 mm

Wymiary pomostu (w obrebie burtnic) 1480 x 1470 mm

Powierzchnia pomostu roboczego Fp = 2,17 m?

Maksymalne obcigzenie wysiegnika transportowego Q = 50 kG

Maksymalne dopuszczalne wysokosci rusztowania:
—  bezkotwienia do robét w terenie otwartym i narazonym na dziatanie wiatru H = 4,5 m
—  bez kotwienia w pomieszczeniach zamknigtych i kotwienia w terenie otwartym H =6 m
—  kotwione do $ciany lub odciagami linowymi Hmax = 10 m.

Zestawienie elementow rusztowania

Ramka [5,6,7,8] Dlugos$¢: 1580 mm; Wysoko$¢: 830 mm; Ciezar: 9,2 kg

Poprzeczka [3] Dlugos¢: 1580; Cigzar: 3,0 kg

Przekatnia [4] Dlugos¢: 2 234 mm; Cigzar: 3,7 kg

Podstawka [-] Wysoko$¢: 100 mm; Szeroko$¢: 180 x 180 mm; Cigzar: 1,6 kg

Kétko [-] Wysokosé: 400 mm; Srednica kota: 200 mm; Ciezar: 4,6 kg

Podstawka $rubowa [2] Wysoko$¢: 280 mm; Szeroko$¢: 180 x 180 mm,; cigzar: 2,5 kg
Drabinka [10] Dlugo$¢: 2 200 mm; Szeroko$¢: 310 mm; cigzar: 9,6 kg

Wspornik pomostu [9] Dtugo$¢: 1 530 mm; Wysoko$¢: 254 mm; cigzar: 6,7 kg

Podest diugi [13] Dlugosé¢: 1 650 mm; Szerokos¢: 500 mm; cigzar: 13,0 kg

Podest krotki [14] Diugo$¢: 825 mm; Szeroko$¢: 500 mm; ciezar: 6,5

Deska burtowa z okuciem [19] Diugo$¢: 1630 mm; Szeroko$¢: 150 mm; ciezar: 3,2 kg
Deska burt. bez okucia [18] Dtugo$¢: 1630 mm; Szeroko$¢: 150 mm; cigzar: 2,0 kg
Porecz duza [16] Diugo$¢: 1580 mm; Szerokos¢: 500 mm; cigzar: 6,7 kg

Porecz mata [17] Dlugo$¢: 1580 mm; Szerokos$¢: 250 mm; ciezar: 3,3 kg

Wysiegnik [15] Dlugos¢: 2 150 mm; Szeroko$¢: 550 mm

2.3. Siatka rusztowaniowa
—  gramatura 100g/m2 - boczne krawedzie zakoficzone przeplotem, gorna i dolna obszywane,
—  pakowanie: folia PP, sznurek + tasma pakowa; wym. paczki: 105cm x 70cm x 43cm ; waga paczki: 30kg,
—  montaz na opaski samozaciskowe.

2.4. Daszki ochronne
Daszki z desek z nachyleniem od ochranianej ptaszczyzny (nad wej$ciami do budynku)

3. Sprzet

Przy montazu rusztowan uzywa sig sprzetu systemowego dla danego rusztowania.
Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4. Transport

Wymagania ogolne dla transportu podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej
Siatka rusztowaniowa
—  pakowanie: folia PP, sznurek + tasma pakowa; wym. paczki: 105cm x 70cm x 43cm ; waga paczki: 30kg.

5. Wykonanie robét

Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to :
—  wysokos¢ rusztowania,
—  wysokoSc¢ przesta,
—  dlugosc¢ przesta,
—  szeroko$¢ przesta,

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie
wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej
niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajq wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowoztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
Zaleca sie stosowanie rusztowania systemowego, ktérego montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu ieksploatacii,
dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te
instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania.
Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu
technicznego jest protokolame przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak bezpieczefstwa.

Po zakonczeniu robét (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisow bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenistwa i Ochrony zdrowia.

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku zrodta zagrozenia.
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie
wymaga wykonania dodatkowej dokumentaciji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej
niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajq wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowoztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w czasie wykonania robdt na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé na
wysokosci 250 cm nad terenem,

Na rusztowaniu i wiezach wyciagowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowan i pomostu wyciggu.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

—  wczasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska ul J Baildona 24c¢c/10, 40-115 Katowice
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl

63



—  w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegto$¢ liczac od skrajnych przewodéw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10
m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sa spefnione linie energetyczna nalezy zdemontowaé lub wytaczy¢ spod napiecia).

Rusztowania ,,Warszawskie”:

Kazde nieruchome rusztowanie wiezowe ustawiane jest na podkfadach drewnianych i na podstawkach srubowych, stuzacych do regulacji zaréwno pionowego jak i

poziomego ustawienia. Kazde rusztowanie w dolnej czesci zwigzane jest poprzeczkami i co najmniej dwoma przekatniami - usztywniajacymi. Na rownym podtozu

dopuszcza sie ustawienie rusztowania na podstawkach zwyklych.

Rusztowanie o wysokosci do H =4,5 m na twardym podiozu moze by¢ wyposazone w kotka jezdne utatwiajace przesuwanie rusztowania przy zmianie miejsca pracy.

Rusztowanie o wysokosci H = 4,5 m przy robotach wewnetrznych i zewnetrznych moze by¢ stosowane jako wolno stojaca wieza bez kotwienia pod warunkiem

bezwzglednego zabezpieczenia przed wywréceniem w wypadku wzrastajacej sity wiatru do predkosci okoto 10 m/sek. (przy predkosci wiatru przekraczajacej 10

m/sek. poruszaja sig grubsze gatezie i cienkie pnie drzew). W takim przypadku rusztowanie nalezy kotwi¢ do $ciany w dwoéch punktach na wysokosci okoto 4 m nad

podtozem.

Ciegna kotwigce musza by¢ rozstawione na zewnatrz rusztowania pod katem 30° - 40° celem zabezpieczenia przed bocznym dziataniem wywracajacym wiatru.

Mozna réwniez kotwi¢ do podtoza przy pomocy czterech odciagow linowych, mocowanych do rusztowania na wysokosci 4 m nad podtozem i o nachyleniu 50° - 60°

do poziomu. Sity kotwigce w linach okoto 170 kG.

Rusztowanie o wysokosci H = 6 m jako wolno stojace wieza bez kotwienia moze by¢ stosowane tylko w pomieszczeniach zamknigtych. Przy robotach zewnetrznych

w kazdym przypadku nalezy kotwi¢ jak rusztowanie H=4,5 m. w/g schematu opisanego powyzej. Rusztowanie o wysoko$ci H = 8 m nalezy kotwi¢ do $ciany w dwéch

miejscach na wysokosci okoto 5 m nad podtozem (ciegna kotwigce musza by¢ rozstawione na zewnatrz rusztowania pod katem 30° - 40°) lub kotwi¢ do podioza

pojedynczymi czterema odciagami linowymi mocowanymi na wysokosci okoto 6 m nad podfozem pod katem 50° - 60° do poziomu. Sity kotwigce w linach okoto 200

kG.

Rusztowanie o wysokos$ci H = 10 m nalezy kotwi¢ do $ciany w czterech migjscach po dwa na wysokosci 3 i 8 m nad podtozem (ciegna rozstawione musza by¢ na

zewnafrz rusztowania pod katem 30° - 40°) lub kotwi¢ pojedynczymi czterema odciggami linowymi mocowanymi na wysokosci okoto 7 - 8 m nad podiozem pod

katem 50° - 60° do poziomu. Sita kotwigca okoto 400 kG.

Rusztowanie ramowe typu ,Warszawa” odznacza sig lekkoscia konstrukcji, fatwoscig i szybkoscia montazu. Cechg charakterystyczng rusztowania sg bezérubowe

potaczenia czopowe (czop - tuleja) taczace w zasadzie wszystkie elementy rusztowania. Ten rodzaj taczenia elementéw rusztowania praktycznie wyklucza btedy

montazowe i nastepstwa wynikajace z nie dokrecenia lub przecigzenia $rub.

Elementy rusztowania wykonane sa;

—  stalowe - z rur stalowych instalacyjnych, zgrzewanych (ze szwem) wg PN-64/H-74200 gat. Il bez préby szczelnosci. Materiat rur w gatunku 082X lub 10BX
wg PN-64/H-84024.

Uwagi ogélne

—  Montaz i demontaz rusztowania typu ,Warszawa” moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie konstrukcii,
montazu i demontazu rusztowan.

—  Montaz i demontaz rusztowania typu ,Warszawa” moze by¢ réwniez wykonany przez brygade obstugujaca rusztowanie specjalnie w tym celu przeszkolona.

—  Montaz i demontaz rusztowania powinien si¢ odby¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, osoba ta powinna znaé przepisy zawarte w polskich normach PN-
78/M-47900, PN-78/M-47900/01, PN-78/M-47900/02, PN-78/M-47900/03, PN-71/B/50506, PN-71/B-50510 oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidrkowych Dz.U. Nr 13/72 z dnia 10 kwietnia
1972 r. poz.93.

—  Pracownik nadzorujacy montaz rusztowania przed przystapieniem do robét montazowych powinien poinformowa¢ monteréw o typie konstrukgji rusztowania,
o0 metodzie i warunkach montazu zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcja).

—  Pracownicy montujacy rusztowanie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne, ubranie typu kombinezon oraz nieslizgajace sig buty.

—  Zaréwno monterzy rusztowania, jak i pracownicy wykonujacy prace na rusztowaniu powinni posiada¢ aktualne $wiadectwo lekarskie stwierdzajace, ze stan
ich zdrowia pozwala na prace na wysokosci. Pracownicy ci powinni odznacza¢ si¢ dobrym zdrowiem, a w szczegolnosci dobrym stuchem, zmystem
réwnowagi oraz znajomoscia udzielenia pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i ukoficzone 18 lat.

Przygotowanie do montazu

Przed przystapieniem do montazu rusztowania nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

—  Ogrodzi¢ ptotkami lub zerdziami teren, na ktérym ma by¢ ustawione rusztowanie.

—  Naogrodzeniach terenu przy przej$ciach itp. umie$cic tablice ostrzegawcze, a w nocy miejsca te nalezy odpowiednio o$wietlic.

—  Przygotowa¢ podioze - teren pod rusztowanie powinien by¢ wyréwnany i wypoziomowany, grunt w miare zlezaly. Przy wykonywaniu podioza nasypowego
nalezy podtoze ubija¢ warstwami nie grubszymi niz 20cm. Pas podtoza winien siega¢ poza zewnetrzny rzad stojakéw co najmniej 80cm.

Montaz rusztowania
Rusztowanie wieZzowe - nieprzesuwne
Kolejno$¢ czynnosci montazowych

—  Na przygotowanym podiozu utozy¢ prostopadle do $ciany podkiady drewniane 1. Odlegto$¢ czota podktadu od $ciany nie powinna przekracza¢ 5 cm.
Podktady powinny by¢ utoZzone poziomo i catg powierzchnig przylega¢ do podtoza.

UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie podktadéw popekanych i potamanych.

—  Na podkiadach drewnianych 1 ustawi¢ podstawki Srubowe 2. Nakretki wszystkich podstawek srubowych powinny znalez¢ sie na jednym poziomie.

—  Na trzpienie podstawek 2 natozy¢ dwie poprzeczki 3. Poprzeczki ustawi¢ rownolegle do siebie.

—  Nazlaczki poprzeczek po przekatnej natozy¢ przekatnie 4 dla usztywnienia kolumny rusztowania.

— W otwory ztaczek poprzeczek 3 i na trzpienie podstawek 2 natozy¢ korice rur pionowych ramy 5. Uktad powinien by¢ réwnolegty do siebie.

— W zlgczkach (kielichach) ram 5 osadzi¢ cierisze kofice ram 6. Ramy 6 muszg by¢ ustawione prostopadle do dolnych ram 5, tak aby wspdinie utworzyly
kwadrat. Przy pomocy nakretek podstawek $rubowych doprowadzi¢ do wypoziomowania catego czworoboku rusztowania. Poziomowa¢ w dwoch wzajemnie
prostopadtych kierunkach.

—  Dalszy montaz ram przebiega analogicznie.

UWAGA: Przy montowaniu kolumny nieprzesuwnej powyzej 4 m lub przesuwnej na kétkach po zmontowaniu dwoch par ramek nalezy zatozy¢ drugg
przekatnie. Przekatnia ta powinna steza¢ rusztowanie w kierunku prostopadtym do pierwsze;.

—  Wykona¢ kotwieni. Kotwienie rusztowania powinno by¢ wykonywane biezaco wraz z postepem montazu.

—  Nagormych poziomych belkach ram 8 zawiesi¢ drabing 10.

—  Nadolnych poziomych belkach ram 8 zawiesi¢ wspornik pomostu 9.

—  Na wspomiku 9 oraz na gérych poziomych belkach ram 7 utozy¢ ptyty pomostowe 13 i 14 (pozostawiajac otwor wtazowy) Dalszy montaz ram i pomostow
przy montowaniu wyzszych kolumn przebiega analogicznie.

UWAGA: Wspinanie sie po konstrukcji rusztowania jest bezwzglednie zabronione.

—  Zawiesi¢ wyciag materiatowy 15.

—  Zalozy¢ porecze 16 i 17 oraz deski kraweznikowe (burtnice) 18 i 19.

Rusztowanie wiezowe - przesuwne na kétkach
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Podioze, na ktérym ma by¢ ustawione rusztowanie wiezowe na kotkach powinno by¢ twarde i gtadkie. Montaz rusztowania wiezowego - przesuwnego jest podobny
do rusztowania wiezowego - nieprzesuwnego. Roznica polega na tym, ze w miejsce podstawek Srubowych 2 nalezy zastosowaé kétka jezdne. Dalszy przebieg
montazu jest taki sam, jak rusztowania wiezowego nieprzesuwnego. Rusztowanie z wykorzystaniem zestawéw kotowych moze by¢ montowane maksymalnie do H =
4,4 m. Zestawy te posiadaja nos$nos¢ 250 kg i zaopatrzone sg w blokady. Specjalny element dospawany do podstawy zestawu taczy tg podstawe z poprzeczka ramki
zabezpieczajac przed obrotem koto w osi stojaka ramki. Hamulec przetaczany zaleznie od potrzeb blokuje koto przed obrotem wokot wiasnej osi. Podczas pracy
rusztowania koto musi by¢ zablokowane we wszystkich czterech zestawach kofowych. Nie wolno uzywaé kot bez hamulca, kazde rusztowanie musi posiadaé
sprawne hamulce!

UWAGA: W czasie pracy na rusztowaniu przesuwnym wszystkie kotka jezdne musza by¢ zablokowane.

Montaz urzadzen zabezpieczajacych
Urzadzenia piorunochronne
Kazde rusztowanie montowane na zewnatrz budynkow powinno by¢ wyposazone w urzadzenia piorunochronne zgodnie z postanowieniami PN-78/M-47900/01 p.3.8.

Daszki ochronne i zabezpieczajace

—  Kazde rusztowanie usytuowane bezposrednio przy drogach komunikacyjnych tj. chodnikach i ulicach powinno mie¢ daszki ochronne zgodnie z wymogami
PN-78/M-47900/01 p.3.10.3.

—  Daszki ochronne i zabezpieczajace powinny by¢ szczelnie wykonane z desek o grubosci min. 24 mm i przykryte materiatem amortyzujacym upadek
przedmiotu.

—  Uzywanie daszkéw ochronnych i zabezpieczajacych jako miejsc sktadowania materiatow jest niedopuszczalne.

Urzadzenia ostrzegawcze

Teren bezposrednio objety montazem i demontazem rusztowan nalezy wydzieli¢ za pomoca ogrodzenia, ktérego wysoko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, a
odlegtos$¢ od skraju rusztowania powinna wynosi¢ 1/10 wysokosci rusztowania, jednak nie mniej niz 6 m. Miejsca na ktorych prowadzone sg prace montazowe nalezy
oznaczy¢ przez umieszczenie tablic ostrzegawczych na wysokosci do 2,5 m od terenu. Napisy na tablicach powinny by¢ widoczne co najmniej z odlegtosci 10 m.
Przy skasowanych przejSciach i przejazdach wskutek montazu rusztowania nalezy umiesci¢ barierg i czerwong tarcze z napisem ostrzegawczym, a na noc
zainstalowac na barierce czerwone $wiatto. Powyzsze zawarte jest w PN-78/M-47900/01 pkt 3.10.

Demontaz rusztowania

—  Demontaz rusztowania mozna rozpocza¢ po zakoficzeniu wszystkich przewidzianych robdt i po usunigciu z pomostéw narzedzi i materiatow.

—  Demontaz rozpoczyna sie od najwyzszej kondygnacji i prowadzony jest w odwrotnym kierunku do montazu. Zrzucanie elementéw z rusztowania na ziemie
nawet z niewielkiej wysoko$ci jest bezwzglednie zabronione.

Transport pionowy

Do transportu pionowego stuzy wysiegnik 15, na ktéry mocuje sig zblocze. Przed przystapieniem do transportowania materiatéw nalezy doktadnie sprawdzi¢
prawidtowo$¢ zamocowania wysiegnika i zblocza oraz stan wszystkich dodatkowych elementow uzytych do transportu takich jak haki, ucha, ogniwa itp.

Maksymalne obcigzenie wysiegnika transportowego wynosi 50 kG.

6. Kontrola jakosci robot

Przed odbiorem nalezy poddac rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jako$ci. Sprawdzeniem objaé nalezy:
—  stan podioza - przeprowadzeniu badan podioza na ktérym beda montowane rusztowania,
—  posadowienie rusztowania,
—  siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
—  stezenia - czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,
—  zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
—  pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
—  komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
—  usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od lini,
—  zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy,
—  zamocowanie siatki zabezpieczjacej.

7. Obmiar robot

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej.
Czas eksploatacii (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;.

8.  Odbior robot

Odbior robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.
Warunki i wymagania odbiorowe okres$la Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

—  czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

—  czy jest prawidlowo zakotwione,

—  czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

—  czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),

—  porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

—  czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator, ktdry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy
w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacii
rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dluzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze,
opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajace s takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak
przy odbiorze.
Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie
usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.
Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzic¢ protokét pokontrolny.

9. Warunki ptatnosci :
W cenie oferty.
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Ogolne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9

10. Przepisy zwiazane :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
Ustawa o systemie oceny zgodno$ci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogéine wymagania i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10.  PN-EN 74 - Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placubudowy

12.  PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

©WoNoGRwWN =

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznosci
przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.

Opracowanie: mgr inz. arch. Agnieszka Majewska

66 AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska ul J Baildona 24c¢/10, 40-115 Katowice
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl



