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I.  DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Zamierzenie budowlane: Modernizacja przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dz. nr ewid. 139
(obreb 0012 Wojnéw) w gm. Ole$nica

Adres Inwestycji: woj. $wietokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Ole$nica
jedn. ewid. 261203_5 Ole$nica, obreb 0012 Wojnéw
dz. nr ewid.: 139

Zamawiajacy: Gmina Ole$nica
Adres zamawiajacego: Nadstawie 1, 28-220 Ole$nica

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejsze
opracowanie nalezy rozpatrywac lacznie z pozostalymi dokumentami, stanowigcymi Opis Przedmiotu
Zamodwienia.

2. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
Przedmiot zaméwienia objety niniejsza ST odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekéw

3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robot.
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
modernizacje istniejgcej przepompowni $ciekdw w ramach w/w inwestycji.
Niniejsza STWiOR obejmuje roboty budowlane opisane w Specyfikacjach Technicznych Szczegétowych, tj.
— SST-01.00.00 Prace przygotowawcze - pomiary geodezyjne
— SST-02.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VIII
— SST-03.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Przepompownia $ciekow
— SST-04.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Przejscia pod przeszkodami i kolizje z
infrastrukturg techniczng
— SST-05.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Roboty instalacyjne elektryczne
Elementy podstawowe charakteryzujace inwestycje pn. ,Modernizacja przepompowni Sciekow
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 139 (obreb 0012 Wojnéw) w gm. Olesnica”:
— catkowita rozbidrka istniejacej przepompowni Sciekéw i zastapienie jej nowym obiektem (zbiornik z
betonu DN 1500 mm - w wykonaniu najazdowym)
wraz z nowoczesnym osprzetem instalacyjno - montazowym,
— demontaz istniejacej szafy zasilajaco-sterujacej zlokalizowanej na stupie nr 10 przy ul. Szkolnej i
zastapienie jej nowg szafg zasilajaco-sterujaca z nowoczesnym wyposazeniem, instalacjg automatyki
i sterowania projektowanym obiektem zlokalizowang na postumencie w najbliZszym otoczeniu
przepompowni Sciekow,
— tymczasowe przeniesienie zestawu pompowego i wykonanie bypassu, ktérego zadaniem bedzie
utrzymanie przeptywu Sciekow w trakcie realizacji zadan,,
— wymiana istniejagcego przewodu tlocznego PE DN 90 mm na PE100 SDR17
DN 90 mm,
— wymiana istn. studni rozpreznej na betonowa DN 1200 mm,
— montaz o$wietlenia terenu przepompowni (stup wraz z hybrydowym zestawem oswietleniowym),
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— uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania terenu przepompowni i dostosowanie go do
wytycznych Gestora Sieci.

4. Zakres robot - prace przygotowawcze i podstawowe
Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji, obejmuja:
a) prace przygotowawcze:
— wytyczenie trasy projektowanych przewodow przez uprawnionego geodete,
— usuniecie humusu (rozbiérka nawierzchni - zgodnie z dokumentacjg projektowa),
— reczne wykopy celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemnej,
— wszystkie pozostale prace przygotowawcze niezbedne do wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,
b) roboty podstawowe:
— wykonanie wykopdw,
— wykonanie podtoza pod rury,
— uktadanie i taczenie rur,
— montaz studni kanalizacyjnych,
— montaz przepompowni Sciekéw,
— wykonanie obsypki z réwnoczesnym jej zageszczaniem,
— lokalizacja tasmy ostrzegawczej nad przewodem,
— zasypanie wykopéw z réwnoczesnym zageszczaniem,
— wilaczenie do istniejacych sieci,
— lokalizacja tasmy ostrzegawczej nad przewodem,
— zasypanie wykopéw z réwnoczesnym zageszczaniem.

5. Zakres robot - prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji, obejmuja:
a) roboty tymczasowe:
— zabezpieczenie terenu budowy,
— wykonanie zaplecza budowy,
— zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatéw i urzadzen,
— odwodnienie wykopow (zgodnie z dokumentacjg projektow3),
— zabezpieczenie Scian wykopow,
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami,
— wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego
— wszystkie pozostate roboty tymczasowe niezbedne do wykonywania rob6t podstawowych, oraz
utrzymania ciggtosci eksploatacji sieci,
b) prace towarzyszace:
— uktadanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi elementami infrastruktury
podziemnej,
—  proby szczelno$ci odcinkéw przewodu,
— dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,
— przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan powykonawczych,
— odtworzenie rozebranych/uszkodzonych nawierzchni w tym nawierzchni drogowej z
uwzglednieniem uwag zawartych w uzgodnieniach,
— plantowanie terenu, odtworzenie i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu,
— wszystkie pozostate prace towarzyszace niezbedne do wykonywania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a ktére
sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania
w ramach dokumentacji projektowe;.

6. Informacje o terenie budowy

Prace zwigzane z modernizacja przepompowni wykonywane beda jedynie w granicach
dz. nr ewid. 139 (obreb 0012 Wojnéw) w gm. Olesnica.

Obecnie Wtascicielem i Operatorem obiektu jest Inwestor, tj. Gmina Ole$nica.
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6.1. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie na wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i
podziemne oraz lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych - reperéw, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposéb odprowadzenia $ciekow, przekaze Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 1 egz.
Dokumentacji Projektowej wraz z Informacjg dot. planu BiOZ i 1 komplet ST.

6.2.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru konncowego robdét.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce
zalgcznik dokumentacji projektowej pn. Informacja dotyczqca planu BIOZ bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu
publicznego podczas realizacji rob6t w pasie drogowym jak i w jego sagsiedztwie w okresie trwania
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot z
Wtascicielem drogi oraz Policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazddow i
zaleconego, zZwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w
okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu
w prasie. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

6.3.0chrona interesow osaéb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.
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Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegbétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od
odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

Prace budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzic¢ w taki sposéb, aby
nie naruszy¢, chronionych prawem, interesow osob trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych
bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wiasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu
budowy jego oznakowaniem oraz z wtasciwym sposobem wykonywania prac.

W przypadku gdy wykonanie prac wymagato bedzie naruszenie terenéw przylegajacych, taka
koniecznos¢ uzgodni¢ z Inzynierem.

W sytuacji przypadkowego naruszenia terenu przylegtego teren mozliwie najszybciej przywroci¢
do stanu pierwotnego.

6.4.Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie, w czasie prowadzenia robét, do wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, w szczegdélnosci w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, $wiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami,
promieniowaniem elektromagnetycznym.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywdéw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) podejmowanie wszelkich dziatann majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

b) przeciwdziatanie uszkodzeniom lub ucigzliwosci powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania, poprzez odpowiednig lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drdg
dojazdowych oraz innych elementéw placu budowy,

c) podejmowanie Srodkéw ostroznosci zabezpieczajacych przed: zanieczyszczeniem pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania
pozaru.

Wszelkie nieprzydatne odpady sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych, a nastepnie przetransportowac
do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

6.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci ma zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt zwigzanych z powyzsza inwestycja
oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»Planem BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez
projektanta. ,Plan BIOZ" nalezy opracowac zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzqgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz..U. 1997 nr 129 poz. 844).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

6.7.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zaplecze socjalne wyposazone w odpowiedni sprzet i
urzadzenia BHP.

Wykonawca wustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem niezbednych medidw.

6.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonaweca opracuje i uzgodni z odpowiednim organami projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbioérki, odpadéw i Smieci powstatych
przy realizacji robot. Wykonawca ma obowigzek bezwzglednego zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
zaréwno pieszego jak i kotowego poprzez czytelne wyznaczenie objazdéw, stosowanie ruchu wahadtowego,
sterowanego, w przypadku zamkniecia jednego pasa ruchu, wyznaczenie czytelnych i bezpiecznych
alternatywnych ciggéw pieszych utrzymaniu w czysto$ci zaréwno drég publicznych jak i drog
wewnetrznych przy placu budowy.

6.9.0grodzenie terenu

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa inwestycja jest inwestycja liniowa nie wymaga ona ogrodzenia
terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu
budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

6.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska
stosowne uzgodnienia.

W czasie wykonywania przedmiotowej infrastruktury podziemnej Wykonawca powinien zwrdci¢
szczegblng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejacej jezdni asfaltowej drog.

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktérych tadunek (transport materiatéw na plac budowy)
powoduje nadmierne obcigzenie osiowe i za jej naprawe odpowiada Wykonawca.

W przypadku powstania uszkodzen wynikajacych z dziatalno$ci Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowiagzany do ich usuniecia.

6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konncowego odbioru
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7. OKreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczego6lnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji)
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wilasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych sieciag
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegélnosci remontowanego obiektu zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosSci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robdot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w Rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz.L 340z 16.12.2002 r. ze zm.)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowga obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji
Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci roboét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem
Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,odbioér koricowy"
Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym®",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
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osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogoéw jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdét.

Wspélny Stownik Zamdwien - jest systemem Klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Zarzqdzajqcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt iadministrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym pet-
nomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

I.. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowa przedmiotowych elementéw infrastruktury
podziemnej oraz odbudowa nawierzchni drog.

1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
takze, Zze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatéow i wyrobow
Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie zagospodarowania placu
budowy i wuzgodnione zInspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skltadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c¢ i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenow wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykop6ow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédetl materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw Kkonstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W  uzasadnionych  przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w  uzgodnieniu
z Projektantem oraz Zamawiajagcym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatbw  lub  elementéw  budowlanych  nieodpowiadajagcych ~ wymaganiom  okreslonym
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana
cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznaczne okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$c¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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6. Wariantowe stosowanie wyrobow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Autora
projektu o proponowanym wyborze, w uzgodnionym czasie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym (Inwestorem), podejmuje odpowiednia
decyzje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okre$lonymi w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone
w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatléw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu
transportowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wykonaweca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialéw i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewnic
prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.
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2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkoéw transportu pionowego ustalonych
w  Specyfikacjach Technicznych. Przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegélnej starannosci przy
realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$c¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZ], projektem organizacji
robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementoéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popelnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt beda poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementdéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie
do wykonywanych rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej, atakze w Normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace
przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na
rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz
w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t odebranych protokotem koncowym odbioru robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wszystkie elementy robdét zwigzane z
wykonaniem prac podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej byty w zadawalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakims$ czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.

2. Roboty rozbiérkowe

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdét rozbiérkowych na podstawie
decyzji wydanej przez Wtasciwy Organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub skomplikowanych obiektow
budowlanych prowadzi sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i Projektu organizacji robot, ktérego
zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.
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4. Projektzagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
zagospodarowania placu budowy (bazy).

Projekt sktada sie z czeSci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposéb dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj iilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegotowe zastawienie ilosci roboét z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okresSlony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ])
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jako$ci materiatéw i elementéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia niezbedne do pobierania prdbek i badan materiatéw oraz robét. oraz mozliwos¢ pobierania
probek i badania materiatéw i robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa budowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogblng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robét,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czeSc¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu i Planu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2. Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosSci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, zZe poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie
z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne Krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Normami lub Aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b przez
niego zaakceptowany.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
— pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
— dziennik budowy,
— plan BIOZ,
— dziennik montazu (w przypadku realizacji obiektu metoda montazu),
— protokoty odbioréw czes$ciowych i koncowych,
— operaty geodezyjne,
— ksiazke obmiaréw robot,
— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub Aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
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Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— protokoét przekazania terenu,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— spos6b wykonywania poszczegoélnych elementéw robat,
— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robat,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarach Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania
beda gromadzone i beda stanowity zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
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wlasciwie zabezpieczonym miejscu na terenie budowy oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 ze zm.) przedmiar robot powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie wiasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Spis dziatow przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien.

Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowac wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru rob6t powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres robdot wykonywanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s3 do ksiazki obmiaréw. Ksigzka ob-
miaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robo6t rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach w podanym w przedmiarze lub w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych
btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robdt nie stanowi inacze;j.

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje Kierownik budowy.

2. Zasady okreslania iloSci robodt i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i w
przedmiarze robot.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nie wymagajg dla okres§lonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?2], a sprzet i urzadzenia w [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoéch znakéw po
przecinku.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wyma-
gaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego realizacja umowy.
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4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

VII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi etapowemu,
— odbiorowi koncowemu
— odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
Zasady odbioréw robo6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

0dbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowosé
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

W zalezno$ci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czeSciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamKkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu
rob6t mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowiacych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych
zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technicznych i technologicznych, mozna przystgpic¢
do prébnego rozruchu technologicznego.

Do petnego rozruchu technologicznego, rownoznacznego z przystapieniem do eksploatacji obiektu,
moze dojs$¢ po dokonaniu odbioru koricowego gotowego obiektu.

5. 0dbioér koncowy
5.1. Zasady odbioru koncowego
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Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.

W Specyfikacji Technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktdre ma przedsiewzia¢ Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci Inspektora
Nadzoru iWykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa
i ST.

W toku odbioru koncowego robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— SST.

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— pozytywne wyniki badan wybudowanej sieci,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZ]),

— atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw tj. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZ]),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

- geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe, analiza),
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

w przypadku gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub Wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po
okresie rekojmi”.

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

— umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru koncowego obiektu,

— dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu

(jezeli byty zgtoszone wady),
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— dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,
— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten zostanie przeprowadzony w trybie i
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wilaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbioérki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatéw i urzadzen,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonaw-
czej.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z eksploatacji
Instrukcje postepowania awaryjnego
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Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czeSci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen

i aparatbw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.
Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.

v

N

9.

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

ewentualne zalecenia i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi i Programem zapewnienia
Jjakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom instalacji,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Dodatkowe wymagane dokumenty moga by¢ okreslone w umowie na wykonanie robdét.

IX. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym.

Szczegbétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie na
wyKkonanie robot.

Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopdow, zabezpieczenie wykopéw i in., a takze prace
towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw ptatnosci wystawionych
przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przej$ciowe Swiadectwa ptatnosci s3 wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".

Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

1.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentaciji projektowej

Pracownia Projektowo - Wykonawcza
Niestachéw 21

26 - 021 Daleszyce

tel. + 48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl
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Zestawienie dokumentacji projektowej
Projekt Wykonaweczy - branza instalacyjna
Informacja dot. planu BiOZ

Jednostka autorska specyfikacji technicznych
Pracownia Projektowo - Wykonawcza
Niestachéw 21

26 - 021 Daleszyce

tel. + 48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl

Zestawienie specyfikacji technicznych

ST-00.00.00

Specyfikacja techniczna - Wymagania ogélne

SST-01.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Prace przygotowawcze

SST-02.00.00

Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VIII

SST-03.00.00

Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Przepompownia $ciekow

SST-04.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Przej$cia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturg techniczng
SST-05.00.00 Szczegétowa specyfikacja techniczna - Roboty instalacyjne elektryczne
Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Michat Miinnich

Ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji, ktére Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy

Projekt Wykonawczy - branza instalacyjna szt. 1
Informacja dot. planu BiOZ szt. 1
Specyfikacja techniczna szt. 1

2. Normy i inne dokumenty techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami,

jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i

przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
rob6t okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
Przepisy zwigzane:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 ze zm.),
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 ze zm),
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 ze zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r - w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198 poz. 2041 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 2002 poz. 2072),
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2042),
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

18 501 DIN - Kamien brukowy z betonu

PN-81/B-03020 - Gtebokos¢ posadowienia fundamentu w gruncie.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

ISO 4435:1991 - Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane

w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu - KWH PIPE

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji - COBRTI INSTAL

Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PE

Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PVC

PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy Odbiorze

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN - B - 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN - 86/B - 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

Modernizacja przepompowni $ciekow zlokalizowanej na dz. nr ewid.
139 (obreb 0012 Wojnéw) w gm. Olesnica

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania Sciekow

Adres Inwestycji:
woj. Swietokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Olesnica

jedn. ewid. 261203_5 Olesnica, obreb 0012 Wojnéw
dz. nr ewid.: 139

Zamawiajacy:
GMINA OLESNICA
Adres zamawiajacego:
Nadstawie 1, 28-220 Oles$nica

Nazwa specyfikacji technicznej:

SST-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- pomiary geodezyjne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:
Pracownia Projektowo - Wykonawcza
Niestachow 21
26 - 021 Daleszyce
tel. + 48 605 - 463 - 030
e-mail: munnich@tlen.pl
Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miinnich

Data opracowania:

sierpien 2022 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotizakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania pomiaréw geodezyjnych przy realizacji inwestycji zwigzanej z modernizacja istniejacej
przepompowni Sciekéw, wymiang przewodu ttocznego i studni rozpreznej w msc. Wojnéw gm. Olesnica.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robdét.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiaréw geodezyjnych.

1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
W zakres tych robét wchodza:

- uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokosciowych w okreslonych zakresach,

- wyznaczenie tras przewodoéw,

- naniesienie rzednych przewodéw oraz rzednych gory i dna przepustéw przez droge oraz rowow
dochodzacych do przepustéw w zakresie pomiarow,

- naniesienie pikiet wysokos$ciowych,

- naniesienie rzednych pasa drogowego wraz z rowami,

- w przypadku matej ilosci pikiet wysokos$ciowych uzupelnienie dodatkowych pikiet, aby oddac
wtasciwg rzezbe terenu,

- wykonanie wykazu reperéw z podaniem rzednych wysokoSci oraz zaznaczenie reperoéw na
mapach do celéw projektowych,

- podanie aktualnego stanu wtadania na mapach (nr dziatek),

- dotaczenie odbitek map ewidencyjnych,

- podanie na mapach rzednych dna i géry studzienek kanalizacyjnych.

1.2.2. Pomiary obiektowe

Zakres pomiarow obiektowych obejmuje wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokoSciowych, osi
obiektow, ciggta stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace
ich fatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokos$ci n.p.m.

Niwelator - przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw topograficznych
i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokos$ci danego punktu wzgledem przyjetego poziomu
odniesienia).

Dalmierz - dalmierz, odlegto$ciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej
przebywania.

Teodolit - teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katow w plaszczyznie pionowej i poziomej.

Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw
dtugosci lub pomiaru réznic wysokosci.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdrych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen

i odksztatcen, a takze w miare mozliwo$ci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogdélne.
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1.4. O0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt I1.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia punktéw gltéwnych obiektéw kubaturowych i placéw, chodnikéw, drég i innych
obiektéw nalezy stosowac materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
zgodnych z SST:

- paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,
- stupki betonowe z krzyzem,

- rury metalowe,

- farbe odblaskowa.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt II1.

3.2. Sprzet do wykonania pomiaréow

Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: teodolitow i tachimetréw, niwelatoréw, dalmierzy, tyczek
geodezyjnych, tat mierniczych, stalowych taSm mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. IV.

4.2. Transport materialéw i wyposazenia
Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowane za pomocg dowolnych
srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. V.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég oraz sieci
i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace w sposdb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Obowiazujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by byt
to reper wykorzystany do sporzadzania mapy do celéw projektowych.
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5.2. Szczegdélowe zasady wykonywania robot
Roboty pomiarowe obejmuja wszystkie czynnoSci zwigzane z przygotowaniem terenu budowy do

wykonywania robot, a wiec:

—  tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

— wykonanie przekopéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod
nadzorem Uzytkownika),

—  przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robot.

Do zakresu Robét pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektéw, krawedzi wykopdw oraz
punktéw wysokosciowych nalezy:

—  wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtéwnych osii obrysu obiektéw oraz punktéw wysokosciowych,

—  uzupeknienie dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b ulatwiajagcy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektéw (osie, obrys, punkty
wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wytyczanie punktow gtéwnych

Tyczenie osi trasy przewodéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;j.

5.4. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt V1.

Kontrole jakosSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong przez jednostke obstugujaca Roboty i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Obowiazujg zasady okreslone w instrukcjach.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

— sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym

zakresem robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt VII.
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8. ODBIOR ROBOT

7.1.0go6lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogadlne pkt VIIL

7.2. 0dbiodr prac pomiarowych
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szKicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktéore Wykonawca przedktada
Przedstawicielowi Inwestora.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami min. jakosc,
kompletno$c¢ oraz zgodnos¢ z dokumentami Kontraktowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robét zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1X.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIiK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

Nk wh e
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywa¢ metoda tradycyjna, tj. wykopem
otwartym.

1.2. Zakres stosowania SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnos$ci w zakresie robdt ziemnych w gruntach
[-VIII kategorii umozliwiajace i majace na celu realizacje niniejszej inwestycji.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét ziemnych w czasie
realizacji inwestycji i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-VIII.
Zakres robot obejmuje:
— wykopy w gruncie, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
— umocnienia $cian wykopow,
— podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
— zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
— zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,
— roz$cielenie humusu,
— wykonanie trawnikéw;
— wywodz nadmiaru gruntu lub przywdéz brakujacego gruntu, wywoéz gruzu na sktadowisko z jego
utylizacja,
— odwodnienie wykopow,
— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociagéw i kabli,
— ulozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m?, o S$cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, badany
zgodnie z PN

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 11

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i Dokumentacji Projektowe;.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, zgodnie z Dokumentacja Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zrddet witasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
poza budowe. Zapewnienie miejsca wywozu gruntéw i materiatéw nieprzydatnych nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okres$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasyp6éw nalezy przyjmowac wg tablicy 2
zamieszczonej w PN-S-02205.

W czasie trwania roboét ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne
gruntoéw pozyskanych z wykopdw celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-
02205.

W przypadku napotkania podczas robot ziemnych pod nawierzchniami asfaltowymi warstw
nieno$nych lub o stabej nosnosci konieczna jest wymiana gruntu, ktéry zapewni mozliwos¢ uzyskania
zaktadanego wskaznika Id=1,0.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt I11.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (mtoty i dtuta pneumatyczne, koparki, tadowarki),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— sprzet do odwadniania wykopdw (pompy, igtofiltry).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt IV.

4.2. Transport gruntow

Wybér transportu nalezy do Wykonawcy.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt V.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$c rzednych terenu z
danymi podanymi w projekciee. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do danych z projektu. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekcie Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i projektanta oraz
wstrzymaé¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z Wtascicielami sieci infrastruktury
istniejgcej sposob i czas prowadzenia robdét.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia zlokalizowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byc¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu
pod budowe.

Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnie drég, poboczy, chodnikéow i zjazdéow nalezy rozebra¢ w zakresie przewidzianym w
dokumentacji. Przy rozbiérce nalezy materiaty zdatne do ponownego uzytku sktadowa¢ w uzgodnionym
miejscu. Gruz i materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko.

5.4. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
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W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Prace ziemne nalezy wykonac po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z uwagi na mozliwos¢
wystepowania w podtozu poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego, ktdry bedzie utrudniat
wykonanie prac ziemnych.

Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac za pomocg pompy
spalinowe;j.

Odwodnienie wykop6w wykona¢ nalezy za pomoca igtofiltréw - igtofiltry wptukiwane w grunt w
odstepach 1,0 m. Ujete wody nalezy odprowadzi¢ do przydroznych rowow. Przewidziany czas pracy
agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi.

Wykonawca robdt powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu.

Rzeczywiste godziny pompownia powinny by¢ wpisane do dziennika pompowania i potwierdzone
wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W czasie trwania prac ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia i przemarzania gruntéw na
powierzchni robot ziemnych, a wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Systemy igtofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obnizania poziomu wody gruntowej
(odwodnienie terenu przed rozpoczeciem wykopdow).

Podstawowymi elementami instalacji s igtofiltry, rurociag kolektora ssacego oraz agregat pompowy.
Igtofiltry umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg one pozyskiwanie i
odprowadzanie wody z otaczajgcego go obszaru. Igtofiltr, niezaleznie od systemu, to przewdéd rurowy (PE,
PCV, metalowy itp.) na ktérego koncu znajduje sie robocza czes¢ - tzw. filtr z odpowiednio drobng
perforacja/szczelinami za posrednictwem ktorych odprowadzana jest woda z gruntu. Igtofiltry sg
podiaczane do rurociagu kolektorow ssacych. Podtgczenie jest najczesciej bezposrednie (przy igtofiltrach o
$rednicy 32 mm, w Polsce najczesciej stosowanych) lub w oparciu o taczniki przy sztywniejszych
ighofiltrach 2” . Kolektory najczesciej wystepuja w odcinkach 5 mb i posiadajg krééce do podtaczenia
iglofiltrow rozmieszczone co 1 mb. W przypadku konieczno$ci mocnego, miejscowego odwodnienia, mozna
rozwazy¢ kolektor o wiekszej gestosci kroccow. Bardzo wazne jest zachowanie szczelno$ci w systemie, stad
tez konce rurociggu zaslepiane sg zaslepkami, podobnie jak te krééce kolektoréw, do ktérych nie sa
podiaczane iglofiltry (do zaslepiania kro¢cow stosuje sie metalowe zaslepki, lub korki gumowe).

Z reguty iglofiltry rozmieszczane sa obok lub woké6t wykopu w metrowych odstepach.

Nad poziomem gruntu igtofiltry taczone s z kolektorem. Ciag kolektoréw jest taczony ze soba z
wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe;.

Cigg kolektoréw podigczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy
umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu
szczelnosci w instalacji umozliwia pobor wody z gruntu.

Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy
wiekszych odlegtosciach) lub weze strazackie.

Przyjmuje sie Ze jeden poziom igtofiltréw umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na
ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtlofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1 m ponizej
oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

Umieszczanie iglofiltrow w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wptukiwania. Niezbedny w
nim jest dostarczany poprzez weze wptukujace do rury wptukujacej strumien wodny pod ci$nieniem.
Strumien ten umozliwia tatwe wprowadzanie rury wptukujgcej w gtab gruntu.

Zrédtem wody moze byé hydrant lub beczkowéz. Wazne jest aby pompa data odpowiednio wysokie
cisnienie. To jakie ci$nienie jest odpowiednie, zalezy od rodzaju gruntu, obecno$ci kamieni i trudnosci
napotykanych przy wptukiwaniu. W szczegélnie trudnych przypadkach, do wptukiwania stosowane s3
specjalne, wysokocisnieniowe agregaty pompowe.

Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy zostaje odtgczony i do rury wprowadzany jest igtofiltr.
Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujaca wyciggana jest z gruntu. Wptukany igtofiltr moze zostaé
nastepnie podtaczony do kolektora ssacego.

Proces odwadniania z reguty jest kontynuowany az do zakonczenia prac w wykopie.
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5.5. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.

Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

Roboty ziemne wykonane beda w 10% jako roboty reczne, natomiast pozostate 90% sprzetem
mechanicznym.

Przed przystapieniem do robdt w pasach drogowych nalezy zwrdcic sie do Zarzadcéw Drég o wydanie
decyzji na zajecie pasa drogowego oraz opracowal projekt tymczasowej organizacji ruchu. Podczas
wykonywania odcinkéw kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym teren robot nalezy oznakowaé
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowac szczegélne warunki bezpieczenstwa robot.

Na odcinkach lokalizacji sieci w ogrodkach przydomowych i gruntach ornych nalezy zdja¢ warstwe
humusu i odtozy¢ poza terenem robét celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjeto
zgodnie z dokumentacja geotechniczng zdjecie srednio warstwy 40 cm humusu.

Na catej dtugosci projektowanych przewodéw przewidziano wykonanie wykopdéw ciaglych wasko
przestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpdr w planie i wysokos$ci
nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek,

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasyp6éw nalezy przyjmowac wg tablicy 2
zamieszczonej w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W czasie trwania robo6t ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania laboratoryjne
gruntoéw pozyskanych z wykopdw celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-
02205.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad po
uzgodnieniach z Inwestorem.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd powierzchniowych oraz barierami i tasmga ostrzegawcza
przed dostaniem sie na teren budowy o0séb niepowotanych. Na czas wykonywania robdt na wjazdach do
posesji przewiduje sie mostki przejazdowe w ilo$ci okoto 1 szt., ktére beda przenoszone na nowe miejsca w
miare postepu robot.

W poblizu wszystkich skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg techniczng (wodociagi, przewody
telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz istniejaca zabudowa nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc.

W przypadkach robét na skrzyzowaniach i wzdtuz linii energetycznych wykonywac po wylaczeniu
energii. Zakres i terminy wylgczen energii wykonawca rob6t winien uzgodni¢ z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym.

Catosc¢ robot ziemnych, a zwlaszcza istniejacego podziemnego i nadziemnego uzbrojenia wykona¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw branzowych i BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz przepisami BHP. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci w
sasiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowiazujacych przepisow
branzowych.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, PN-EN 1610. Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkéw bezpieczenstwa pracy, tj. zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401).

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych nalezy stosowa¢ sie réwniez do instrukcji
podanych przez wybranego producenta rur.

5.6. Przygotowanie podloza pod rury
Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
i warunkéw gruntowo wodnych:
—  nagruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu piaszczystego),
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—  w pozostatych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyty, skaty).

Nalezy przestrzegac rzednych posadowienia przewodu i w taki sposéb przygotowa¢ wykop, aby nie
zostat przegtebiony. Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i
luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wtasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Podtoze nalezy uformowac na kat 90° i profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw. Rury
nalezy nastepnie réwno utozy¢ na przygotowanym podtozu, zwracajac szczeg6lng uwage na ich
podparcie na catej dtugosci.

W miejscach ztaczy nalezy wykonywaé¢ dotki montazowe o glebokosci okoto 10 cm dla
umozliwienia natozenia tgcznika na bosy koniec rury (lub wepchniecia bosego konca rury ksztattki w
ztgczke). Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie dostawania sie
piasku do wnetrza facznika.

Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej %
swego obwodu.

Niedopuszczalne jest podkitadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu uzyskania
odpowiedniego spadku lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodu.

Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakéw recznych. Badania podtoza naturalnego
i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Podsypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora, a jej
powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw wody, by¢ ciagta i gtadka.

W trakcie wykonywania robot nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza w dnie
wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybra¢ grunt naruszony i zastgpi¢ go ubitym kruszywem.

5.7. Obsypka

Do wykonywania warstw wypelniajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
czeSciowego odbioru rob6t w zakresie zakonczonego posadowienia przewodu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:

—  letap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm ponad wierzch rury,

— Il etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tj. warstwa do powierzchni terenu.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i zlaczy przez Zamawiajacego i po pomyslnej wstepnej prdbie
szczelnosci, kazde zaglebienie pod zl3gcze nalezy doktadnie wypetnic materiatem ziarnistym i
doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Obsypke nalezy wykonac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, kamieni, niezamarznietego,
ktérego wielko$¢ ziaren nie przekracza 10% nominalnej Srednicy rury i nie jest wieksza od 40 mm.

Material stosowany do obsypki musi spelnia¢ te same wymagania co materiat na podsypke.

Obsypke nalezy wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur - kazdg warstwe zageszczajac.
Minimalna szerokos¢ obsypki powinna wynosi¢ po 30 cm z obu stron rur, zas wysokos¢ 30 cm ponad
wierzch rur.

Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze
zwréceniem uwagi na doktadne wypelnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu
tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowa¢ podniesienia lub przesuniecia sie rury. Obsypke nalezy
wykonywac¢ warstwami o grubosci 10-15 cm az do osiggniecia grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Na wysokosci 30 cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wtopionym przewodem
metalowym.

Ubijanie obsypki w obrebie rury, az do osiagniecia 30 cm grubosSci warstwy ochronnej nad rura,
wykonywac ubijakami recznymi (drewnianymi). Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w
odlegtosci minimum 10 cm od $cianki rur. Obsypke ubija¢ réwnomiernie po obu stronach rur.

Do ubijania obsypki po osiagnieciu grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury mozna zageszczac
mechanicznie, warstwami grubosci 30 cm.

Po wykonaniu obsypki do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w
kierunku od Scian wykopu do rurociggu, bardzo ostroznie, aby unikna¢ podniesienia sie rury.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie przesung¢ ani nie
uszkodzi¢ rur - zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie Scian
wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.
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Obsypka przewodéw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora,

5.8. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie
rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktéry zapewni odpowiednig nosnos¢ dla zaktadanych obcigzen
uzytkowych (drogi, chodniki itp.).

W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on
elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i
zageszczany warstwami co 20 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw zasypki nalezy usuwa¢ deskowanie, zwracajac
przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

Stopien zageszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem.

Zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora w terenach
zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. thuczen zasypka rurociaggéw powinna by¢ zageszczona do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna
by¢ zageszczona do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

5.9. Podloze pod studzienki
0 ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej:
— podbudowa studzienki piaskowo-zwirowa o grubosci 20 cm zageszczona do 1d=0,98,
— fundament betonowy pod studzienke - beton kl. C12/15.

5.10. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnia drogowa w pasie wykonywanych robdét powinna by¢ przywrécona do stanu
uzytecznosci pierwotnej zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciwego Zarzadce Drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt V1.

6.2. Kontrola i badania w trakcie roboét i odbioru
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okreSlenie gruntu i jego uwarstwienia,
— okreSlenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwodnieniowych.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot (doktadno$¢ wykonania wykopow ,
usytuowanie i wykonczenie).

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja,
— kontrole prawidlowos$ci wytyczenia robdt w terenie,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
— sprawdzenie wymiaréw wykopow,
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
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— sprawdzenie statecznosci $cian wykopu,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykop6w przez zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt VII.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt VIIL

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1.Zasady odbioru roboét

Badanie materiatléw i elementéw obudowy wykopow nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i porownanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatow nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w rysunkach.

8.2.Zakres odbioru

1. Minimalna czesto$c i zakres testow i pomiaréw

Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary wykonywac¢ tasma co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegélnych co 50 m
Pomiary zagtebienia dna

Pomiary wykonywac¢ niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.

Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora

Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

Szeroko$¢ dna wykopu

9. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ sie od projektowanej z tolerancjg + 5 cm

10. Zagtebienie dna

11. Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3cm do +1cm.

12. Wspoétczynnik zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z okreslong kategorig przeznaczenia gruntu.

PN AW

9. PODSTWA PXATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robét zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt I1X.
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10.1. Normy
PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
BN-77/8931-12

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

N AW e

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

»~Modernizacja przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dz. nr ewid. 139 (obreb 0012 Wojnéw) w gm. Olesnica”

40



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

Modernizacja przepompowni $ciekow zlokalizowanej na dz. nr ewid.
139 (obreb 0012 Wojnéw) w gm. Olesnica

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania Sciekow

Adres Inwestycji:

woj. Swietokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Olesnica
jedn. ewid. 261203_5 Olesnica, obreb 0012 Wojnéw
dz. nr ewid.: 139
Zamawiajacy:
GMINA OLESNICA
Adres zamawiajacego:
Nadstawie 1, 28-220 Oles$nica
Nazwa specyfikacji technicznej:
SST-03.00.00 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:
Pracownia Projektowo - Wykonawcza
Niestachow 21
26 - 021 Daleszyce
tel. + 48 605 - 463 - 030
e-mail: munnich@tlen.pl
Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miinnich

Data opracowania:

sierpien 2022 r.

»~Modernizacja przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dz. nr ewid. 139 (obreb 0012 Wojnéw) w gm. Olesnica”

41



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z modernizacjg istniejacej przepompowni $ciekdéw, wymiang przewodu ttocznego i studni
rozpreznej w msc. Wojnéw gm. Olesnica.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza =zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem Rob6t wymienionych pkt.1.1. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z rysunkami i obejmuja:
— prace przygotowawcze,
— roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z proj. studzienka kanalizacyjna,
— roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z proj. sieciowa przepompownig Sciekéw,
— roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z proj. odcinkami ttocznymi.

W zakres tych robét wchodza:
— catkowita rozbiorka istniejgcej przepompowni $ciekdw i zastgpienie jej nowym obiektem (zbiornik
betonowyu DN 1500 mm - w wykonaniu najazdowym)
wraz z nowoczesnym osprzetem instalacyjno - montazowym,
— demontaz istniejacej szafy zasilajaco-sterujacej zlokalizowanej na stupie nr 10 przy ul. Szkolnej i
zastapienie jej nowg szafg zasilajaco-sterujaca z nowoczesnym wyposazeniem, instalacjg automatyki
i sterowania projektowanym obiektem zlokalizowang na postumencie w najbliZszym otoczeniu
przepompowni Sciekow,
— tymczasowe przeniesienie zestawu pompowego i wykonanie bypassu, ktérego zadaniem bedzie
utrzymanie przeptywu Sciekow w trakcie realizacji zadan,,
— wymiana istniejacego przewodu tlocznego PE DN 90 mm na PE100 SDR17
DN 90 mm,
— wymiana istn. studni rozpreznej na betonowa DN 1200 mm,
— montaz o$wietlenia terenu przepompowni (stup wraz z hybrydowym zestawem oswietleniowym),
— uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania terenu przepompowni i dostosowanie go do
wytycznych Gestora Sieci.
Poza tym:
— roboty przygotowawcze, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych, wykonanie rur ochronnych,
— dostawa materiatéw,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
— montaz sieciowej przepompowni $ciekow,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
—  kontrola jako$ci.
— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie nawierzchni
po robotach,
—  prace porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo -
gospodarczych przewodami ciSnieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona $ciekow bytowo - gospodarczych
przewodami grawitacyjnymi.

Kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdéw nastepuje na skutek
ciSnienia wytworzonego przez pompy.
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1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Przykanalik/odgatlezienie - kanatl przeznaczony do potaczenia odprowadzenia $ciekdw z budynku z siecia
kanalizacji sanitarne;j.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw bytowo - gospodarczych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych

i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potlaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wlazowa - studzienka o $rednicy min. 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszczenie moze odbywac
sie poprzez wejscie pracownika do $rodka.

Studzienka niewlazowa - studzienka o Srednicy ponizej 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszczenie moze
odbywac sie wytacznie z zewnatrz.

Studzienka rozprezna - studzienka, ktdrg lokalizuje sie w miejscu wigczenia rurociggéw cisnieniowych
do kanalizacji grawitacyjnej. W studzienkach rozpreznych nastepuje zmiana charakteru przeptywu,
ktéremu towarzyszy uwalnianie gazow.

Pompownia $ciekéw -urzadzenia pompowe stuzgce do transportu Sciekéw sanitarnych

rozwiagzujace problem przegtebienia sieci kanalizacji grawitacyjne;.

Szczegdblne znaczenie znajduja przy niekorzystnym uksztattowaniu terenu. Stuza do przettaczania $ciekow
do wyzej potozonego zbiornika lub transportu Sciekdéw na duze odlegtosci.

System monitoringu przepompowni - system oparty o transmisje danych, umozliwiajaca, w sposob
bezprzewodowy, nadzorowanie automatyki pompowni

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej - jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wilaz kanatlowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt I1.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 11.
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Wszystkie materialty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz
posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowa Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku
poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu w
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach:

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

—  (Dz. U.2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— (Dz U.2004 nr 92 poz. 881 ze zm.),

—  Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajqgce rozporzqdzenie w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

—  (Dz.U.2006 nr 245 poz. 1782 ze zm.),

— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania ogdlne,

— PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajqca.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z woda do picia powinny posiadac
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Producent jest zobowiagzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny system zarzgdzania
jakoscia.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace materialow

2.2.1. Rury kanalizacyjne ciSnieniowe

Przeplyw Sciekéw pomiedzy modernizowana przepompownia $ciekdw, a studnig rozprezna P1.1
nastepuje przewodem ttocznym PE DN 90 mm . W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wymiane
istniejgcego przewodu PE DN 90 mm.

Projektuje sie rurociag ttoczny z rur PE100 SDR17 DN 90 mm o dt. 42,8 m.

Rury z PE100 produkowane sg z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci. Rury z tworzyw
sztucznych s3 elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy korzystnie mozna wykorzystac elastycznosé¢
(gietkos$¢) rur jest zmiana kierunku trasy rurociagu.

Rury ci$nieniowe PE produkowane s3 zgodnie z norma PN-EN 12201-2. Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury. Rury PE sg odporne na korozje spowodowang dziataniem wody. Rury i
ksztattki PE produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201 s3 odporne na Scieranie. Rury powinny
odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata techniczna. Transport i
sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

Préby szczelnosci kanatéw ttocznych i ciSnieniowych przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami normy
PN-B-10725/1998. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane studni z betonu C35/C45

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z gotowych prefabrykatow z wodoszczelnego betonu
wibrowanego klasy nie nizszej niz C35/45 o wodoszczelnos$ci W8, nasigkliwosci <5%, i mrozoodpornosci F-
150 z komora robocza w ksztalcie kota w przekroju poprzecznym, o $rednicach wewnetrznych 1200 mm.

Studzienki projektuje sie zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1917. Studzienki wtazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

Stosowac¢ nalezy studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajace sie z podstawy
studni (dennicy) z kineta (kineta dostosowana do Srednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz
kata ich wilaczenia), wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane
wraz z przej$ciami szczelnymi, spocznikiem i kinet3 w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnosciag
posadowienia przejs¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane
gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym. Sp6d studzienek wykonany powinien by¢ jako
monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa ptyta denna. Nalezy wybra¢ takiego producenta dennic, ktéry
w trakcie produkcji wykona otwory pod kanat oraz osadzi w $cianie studni element, umozliwiajacy szczelne
podiaczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Kregi posrednie sg elementami przeznaczonymi do budowy
komory roboczej studni. Posiadaja wysokos¢ 250, 500, 750 i 1000 mm. Ten szeroki zakres wysokosci,
umozliwia optymalne zaprojektowanie studni o z géry ustalonej wysokosci. Przyjmuje sie zasade jak
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najmniejszej ilosci potaczen miedzykregowych. Dlatego dobiera¢ nalezy je od najwiekszej wysokosci do
najmniejszej.

Kregi wyposazone powinny by¢ w fabrycznie montowane Zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego,
mocowane mijankowo w dwodch rzedach. Stopnie ztazowe zeliwne i pozostate parametry zgodnie z PN-EN
1917.

Ze wzgledu na rézne przenoszenie obcigzen pomiedzy rurociggiem a studzienka kanalizacyjng,
nalezy zastosowac¢ dodatkowo przy wejsciu do studzienki krdciec o dtugosci od 0,5 - do 1,0 m pracujacy na
zasadzie przegubu.

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztacza prefabrykatéw
uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowa. Wewnetrzne powierzchnie
betonowe komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep
srodowiska agresywnego.

Uzycie do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek z wibrowanego betonu
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz C35/45 oraz wykorzystanie gotowego spodu studni gwarantuje, ze
cala studzienka jest tatwa w montazu oraz szczelna. Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi
normy DIN 4034 cz. 1.

Nalezy zastosowa¢ studnie ze zwezkami redukcyjnymi - kregami redukujgcymi $rednice komory
studni DN 1200 mm do S$rednicy 625 mm. Zwezki stuza do pokrycia studni, na ktérych spoczywaja
pierscienie wyréwnawcze oraz wtaz kanatowy. Zwezki jako zwienczenie studni zastepujg kregi posrednie i
ptyty pokrywowe.

Pierscienie wyréwnawcze (dystansowe) s3 elementami studni przeznaczonymi do regulacji
wysokosci osadzenia wtazu kanatowego wzgledem nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu.

Pierscienie nalezy taczy¢ drobnoziarnista zaprawg cementowg M-20 (gr. warstwy do 10mm) lub
oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.

2.2.3. Wiazy

Srednica wlazu wynosi 600 mm.

Jako zwienczenia studni zastosowac typowe, okragte wlazy szczelne z zeliwa szarego @600 Kklasy
D400 wg normy PN-EN 124 z wktadka gumowa na korpusie 140 mm.

Posadowienie wtazéw kanatowych do rzednej terenu regulowa nalezy poprzez pierScienie
dystansowe betonowe o wysokosciach 6, 8 lub 10 cm. Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni
utwardzonej, powinien by¢ rowny z ta nawierzchnig, natomiast na terenach zielonych, powinien by¢
usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnia terenu.

Wtazy zlokalizowane poza pasami jezdnymi nalezy kotwi¢ do podmuréowek.

Wtazy wystepujace w pasie drogowym wg PN-87/H-74051.00.

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byc¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa. Wiazy
kanatowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajagcych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

0 ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej wlazy kanatowe zlokalizowane w pasach
drogowych projektuje sie w klasie wytrzymatosci D400, natomiast poza pasami drogowymi w klasie
wytrzymatosci C250.

2.2.4. Beton hydrauliczny

Beton do robdt powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos$¢ ze stosownymi
normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru tego zrédia i powinien zapewnic¢ Inspektora Nadzoru, ze zaktad
dostarczajacy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi
Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komoér wykonywane metodg wylewania na mokro w warunkach
budowy winny odpowiadac klasie betonu nie gorszej od C35/45 i klasie wodoszczelnosci nie mniejszej niz
W-6.

2.2.5. Zaprawa murarska
Zaprawa murarska do potaczen elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998.
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2.2.6. Materialy izolacyjne

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny
posiadac¢ powtoki fabryczne.

Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i zelbetowych.

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych - w gruncie 2- lepik asfaltowy wg PN-
B-24000.

Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Materiaty hydroizolacyjne powinny posiada¢ aprobate IBDiM.

Dostarczone materiaty musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego:

— dobre wtasnosci izolacyjne;

— bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych;

—  latwos¢ uzycia;

— nietoksyczno$¢ i nieszkodliwos¢ dla Srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca musi przedstawic¢ Inzynierowi numer partii towaru
oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.2.7. Studnia rozprezna DN 1200

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wymiane istniejacej studni rozpreznej P1.1 na nowa
betonowa DN 1200 mm.

Studnia rozprezna stanowi uzupetniajacy obiekt systemdéw kanalizacji grawitacyjno-ttocznej i
petni ona funkcje wytracania energii Sciekéw ttoczonych

przewodami ttocznymi, a wprowadzanych do przewoddw grawitacyjnych.

W studzience rozpreznej nastepuje zmiana charakteru przeptywu, ktéremu towarzyszy uwalnianie
gazow.

W celu wytracania predkosci Sciekéw przewidziano, przed ww. studnig, montaz przewodu PE100
SDR17 PN10 DN 160x 9,5 mm o di. 2,0 m. Wejscie ww. przewodu do studni zaprojektowano w kinete
(wyprowadzenie $ciekow z przewodu ttocznego w sposdb najmniej turbulentny). Potgczenie przewodu
PE100 SDR17 PN10 DN160 i PE100 SDR17 PN10 DN90 nalezy zrealizowac poprzez mufe redukcyjna
elektrooporowa PE DN 160/90. Przy przejsciu rurociagiem przez Scianke studzienki nalezy zastosowac
przejscie szczelne dla PE100 SDR17 PN10 DN 160 x 9,5 mm - wedtug technologii wybranego producenta
rur.

2.2.8. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje
sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy tukach. Szerokos¢ bloku
oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ $cian wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien
opierac sie o grunt nienaruszony.

Wysoko$¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 - 60 cm wyzsza od S$rednicy przewodu z zatozeniem, ze
srodek wysokosci bloku znajdowa¢ sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie sie poprzez
zagtebienie fundamentu bloku.

Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane.

Ze wzgledu na réznice w ciezarze rur z PE oraz armatury Zeliwnej nalezy zastosowane elementy
zeliwne posadowi¢ w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu kasy C16/20.

W celu zabezpieczenia ksztattek PE przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowaé folie lub
taSme ztworzywa sztucznego oddzielajaca ksztattke od betonu.

2.2.9. Przepompownia Sciekow

Projekt obejmuje modernizacje sieciowej przepompowni $ciekow P1 na dziatce o nr ewid. 139 w
msc. Wojnéw. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekow P1 - wg PZT.

Przepompownia zlokalizowana jest w ciggu komunikacyjnym, tj. w drodze gminnej, gdzie jest
najmniejucigzliwa oraz ma zapewniony dojazd.

Lokalizacja obiektu ogranicza do minimum skutki ewentualnej awarii i ucigzliwosci wynikajace z
eksploatacji pompowni.
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Zadaniem przepompowni bedzie zapewnienie ciggtego, bezawaryjnego przettaczania Sciekéw za pomoca
pompy wirnikowej niewymagajacej statej obstugi i zaplecza.

Parametry techniczne dobranej sieciowej przepompowni $ciekdw P1 wynikaja z obliczen hydraulicznych
uwzgledniajacych bilans $ciekéw, réznice w doptywie w réznych porach doby, doptyw wéd obcych oraz
réznice wysokosci terenu przepompowni i studni rozprezne;.

Pompownia jako cato$¢ musi posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE
potwierdzajace zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnos$¢ z Krajowa Ocena
Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.

Dobrana pompownia $ciekéow stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uktad sterowania, regulacji
poziomu S$ciekdw, system zabezpieczen awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania stuzb
eksploatacyjnych o pracy pompowni.

Przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiektem wyposazonym w wewnetrzng instalacje i
armature hydrauliczng oraz automatyczny system sterowania elektrycznego praca pomp. Przepompownia
dostarczana jest na teren budowy jako kompletne urzadzenie. Elementy wyposazenia wewnetrznego
pompowni wykonywane s3 zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Pompownia gwarantuje mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w przypadku
koniecznosci jej wymiany.

Konstrukcja zbiornika i wyposazenie technologiczne przepompowni
Gtéwne elementy/zespoty konstrukcyjne obiektu:

a) zbiornik,

b) zespo6t hydrauliczny - pompowy z pompami zatapialnymi,

c) zespot prowadnic,

d) osprzet obstugowy,

e) zespot przewietrzajacy,

f) zespot sterowniczy ze skrzynka zasilajgco-sterownicza,

Zbiornik pompowni

Przepompownia stanowi kompletne w pelni zautomatyzowane urzadzenie sktadajace

sie z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w polimerobetonowej komorze mokrej o
Srednicy wew. 1500 mm i wysokosci catkowitej 3700 mm.

Konstrukcja zbiornika z betonu pozwala na posadowienie go w trudnych

warunkach gruntowo-wodnych oraz niewrazliwo$¢ na oddziatywanie otaczajgcego go sSrodowiska. Ze
wzgledu na duzy ciezar wtasny zbiornik stanowi zbiornik typu ciezkiego. Beton charakteryzuje sie bardzo
dobrymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i duza odpornoscia chemiczng na agresywne dziatanie
Sciekow. oraz komory roboczej do wysokosci zalegania wody gruntowe;j.

Dobrano zbiornik betonowy 300kN z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasyC35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego.
Zbiornik wykonywany powinien by¢ z zgodnie z aprobata techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-
EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

Ciezar zbiornika dobrany zostat dla rzeczywistego poziomu wad.

Projektowana przepompownia jest obiektem szczelnym zaréwno na eksfiltracje $ciekow do gruntu jak i
infiltracje wéd gruntowych do wnetrza,

Zbiorniki przepompowni sktadaja sie z podstawowych prefabrykatéw: ptyty denne;j,

kregéw posrednich i pokrywy.

Dennica to element stanowigcy monolityczne potaczenie kregu z ptyta zelbetowa.

Kregi to elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojenn obwodowych, faczonych na felce wg
DIN 4034 cz. I, uszczelki miedzykregowe (dla $rednic DN1000, DN1200, DN1500).

Pokrywa to ptyta Zelbetowa przystosowana do montazu wilazéw, przykry¢ wilazowych lub przejsé
technologicznych.

Prefabrykaty taczone sg przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejéw montazowych.

Zbiorniki wyposazone s3 w szczelne przejScia przez Sciany i pokrywe. Oferowane s3 w formie
monolitycznego wyrobu. W goérnej pokrywie przepompowni zamocowany jest wilaz. Ze wzgledu, iz
modernizowana przepompownia jest typu najazdowego rury wentylacyjne nie sa zlokalizowane w
pokrywie a w bezposrednim sgsiedztwie obiektu, tj. przy granicy dziatki.

Na potaczeniu $cian z dnem zbiornika przewidziano skosy antysedymentacyjne stanowigce monolityczny
element zbiornika. Odpowiednie wyprofilowanie wnetrza komory zbiornika uniemozliwi gromadzenie sie
osaddw i zagniwanie $ciekow.
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Wewnatrz zbiornika wbudowane s3 specjalne stopy sprzegajace potaczone z przewodami ttocznymi, a na
nich sg zainstalowane zawory odcinajace i zwrotne. W stopie sprzegajacej zamocowane sg rurowe
prowadnice biegnace do pokrywy wtazu. Stuza one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez koniecznosci
wchodzenia do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach pompa jest wyprowadzana, np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy.

Wewnatrz zbiornika przewidziano zamontowanie drabinki.

Przewidziane w korpusie pompowni otwory umozliwig podtaczenie przewodu wlotowego i wylotowego
oraz doprowadzenie przewodoéw zasilajacych i sygnalizacyjnych. Wymiary otworéw dostosowane s3 do
wielkosSci rurociggéw. Przejscia przez Sciany wykonuje sie jako szczelne (szczelne tuleje ochronne) w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje sciekoéw do gruntu.

Szczelne przejécia rur przez betonowe $cianki zbiornikow uzyskuje sie przez wklejenie tulei, wtasciwych
dla danego systemu materiatlowego, klejem na bazie zywicy epoksydowej po uprzednim wywierceniu
otworéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Podczas okresowych przegladéw nalezy kontrolowac stan zanieczyszczenia komory i w razie koniecznosci
usuwac wszelkiego rodzaju ciata state tj.; folie, szmaty, deski, butelki, kamienie, kozuch z substancji
ttuszczowych, szlam itp.

Zaleca sie okresowe przeptukanie komory wraz z jej wyposazeniem wewnetrznym przy uzyciu wozu
asenizacyjnego, szczeg6lnie w instalacjach, gdzie stwierdzono doptyw zanieczyszczen statych.

Elementy wyposazenia przepompowni:

— skosy antysedymentacyjne,

— drabina wyposazong w stopnie antyposlizgowe do dna (stal nierdzewna): 1 szt.,

— przykrycie wltazowe 960x960 mm D400 mm z zel. sfer. zabezpieczone przed dostepem o0s6b
niepowotanych: 1 szt,,

— stopy sprzegajace (stal nierdzewna): 2 szt.,

— prowadnice rurowe (stal nierdzewna): 4 szt.,

— tancuch do pomp (stal nierdzewna): 2 szt.,

— pompy (zel. szare) o mocy P=1,10 kW: 2 szt,,

— instalacja pluczaca (na przewodzie ttocznym poziomym montuje sie zawor odcinajacy DN50 z
typowa nasada @52, ktéra umozliwia doprowadzenie wody i przeptukanie rurociggu ttocznego): 1
szt.,

— kominki wentylacyjne rurowe z filtrem antyodorowym PVC DN 110 mm:
2 szt. zlokalizowane poza pokrywa przepompowni,

— orurowanie DN 80 (stal nierdzewna),

—  kolnierz normowy DN8O (stal nierdzewna): 1 szt,,

— zawory zwrotne kulowe DN 80 (Zeliwo sferoidalne): 2 szt.,

— zasuwy odcinajgce klinowe DN 80 (zeliwo sferoidalne): 2 szt.,

—  wylaczniki ptywakowe: 2 szt..

— sonda hydrostatyczna: 1 szt.,

—  krata koszowa: 1 szt.,,

— przeptywomierz: 1 szt.,

—  szafa sterownicza: 1 szt.

Pompy

Rodzaj $ciekow i charakter zlewni decyduja o zastosowaniu odpowiedniego typu wirnika pompy oraz o
uktadzie pracy pomp.

Projektuje sie przepompownie wyposazong w 2 pompy zatapialne pracujace naprzemiennie, z wirnikami
otwartymi przystosowanymi do cieczy zawierajacych domieszki state lub dtugowtékniste, przystosowane
do pompowania surowych i niepodczyszczonych $ciekdw.

Kazda pompa zapewnia wydajno$¢ catkowita pompowni.

Jedna pompa pracuje, a druga stanowi rezerwe i jest w tym czasie jest schtadzana, zas w nastepnym cyklu
nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp.

Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zalaczenia jednej pompy, nastepuje zataczenie
drugiej pompy.

W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej
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zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega

bez widocznych skutkéw zewnetrznych tej awarii.

Pomiar zwierciadta Sciekéw i zalgczanie pomp dokonywany bedzie za pomoca

sondy hydrostatycznej, a w przypadku uszkodzenia jej lub sterownika pompy powinny pracowaé w
systemie automatycznym poprzez wyltaczniki ptywakowe.

Pompa jest potaczona z uktadem ttocznym poprzez szybkoztacze, ktérego zasadnicza cze$¢ stanowi kolano
stopowe posadowione na ramie. Prowadnice rurowe pozwalaja na samoczynne sprzegniecie pompy z
kolanem stopowym po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu. Kolano stopowe i prowadnice
zamontowane s3 na state w zbiorniku, natomiast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy
tancucha powoduje samoczynne odtgczenie od kolana, co umozliwia wyjecie pompy ze zbiornika celem
dokonania przegladu.

Zasysanie $ciekow ze zbiornika nastepuje przez otwoér znajdujacy sie w dole korpusu pompy.

Cze$¢ hydrauliczna pompy sktada sie z korpusu i wirnika pompy. Dwa uszczelnienia mechaniczne
zabudowane na wale wspélnym dla silnika i pompy oddzielajg kolejno: pierwsze - przestrzen hydrauliczng
pompy od komory olejowej, drugie - komore olejowa od komory silnika elektrycznego, chronigc w ten
sposéb przed przedostaniem sie pompowanej cieczy z korpusu pompy do komory silnia elektrycznego.

Parametry techniczne pompy:
~ Qp=401/s,
— Hp=43m,
— wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika s3 wykonane z Zeliwa szarego,
— temperatura medium Tmax = 40 st. C,
— zesp6t hydrauliczny: korpus pompy ze ztaczem ci$nieniowym DN80, wirnik o swobodnym
strumieniu Vortex.
— wielko$¢ swobodnego przelotu: 80 mm,
—  krdciec ttoczny: DN 80,
— kréciec stopy sprzegajacej: DN 80,
— pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1800C, o stopniu ochrony IP68,
— uszczelnienie: silnik uszczelniony jest od strony zespotu pompowego podwdjnym uszczelnieniem
mechanicznym w komorze olejowej,
Pompa posiada ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojen stojana silnika oraz wytacznik
wilgotnosciowy.
Dane elektryczne:
- P1:0,00 kW
-  P2:1,10kW
- In:2,70A
— zasilanie: 400 V.

Armatura
Wewnatrz przepompowni zainstalowano armature zwrotng i odcinajacg oddzielnie dla pionu ttocznego
kazdej pompy:
— zawory zwrotne (zeliwo sferoidalne) - zabezpieczaja pompownie przed cofaniem sie Sciekow.
Standardowo stosowane s3 zawory kulowe charakteryzujgce sie niskimi stratami ci$nienia,
— zasuwy (zeliwo sferoidalne) - stuza do catkowitego otwierania lub zamykania przeptywu w
przewodzie ttocznym. Standardowo stosowane sg zasuwy klinowe.
Zawory i zasuwy umiejscowione sg na odcinkach pionowych rurociagéw ttocznych, tak aby mozliwe byto
ich otwieranie i zamykanie z wnetrza pompowni.
Pion hydrauliczny przepompowni jest zakoniczony na zewnatrz zbiornika kréécem ttocznym z kotnierzem
zeliwnym, fgcznikiem kotierzowym R-K.

Orurowanie

Rurociagi ttoczne w pompowni powinny by¢ o $rednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych od
swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00 mm) wewngatrz przepompowni, a takze kompletne
wyposazenie state przepompowni: stal nierdzewna (1.4301, PN-EN 10088-1).

Ochrona antykorozyjna armatury z zeliwa powloka na bazie zywicy epoksydowej (farbg odporna na
dziatanie Sciek6w), minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677.

Rury, ksztattki i armatura tagczone bedg na kotnierze: stal nierdzewna.
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Uszczelki dla potaczen kotnierzowych: guma odporna na dziatanie Sciekéw.

Wentylacja

Przepompownia bedzie posiada¢ wentylacje grawitacyjng. Zapewniony bedzie grawitacyjny obieg
powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.

Przewidziano dwa kominki wentylacyjne PVC DN110 z filtrem antyodorowym.

W celu rownomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne nalezy zamontowa¢ na dwoch réznych
wysokosciach, tj. jeden pod pokrywa, a drugi wyniesiony ponad poziom $ciekéw.

Filtry antyodorowe dzieki temu, Ze posiadaja wymienny wktad filtrujgcy wypelniony najwyzszej jakosci
weglem aktywnym, doskonale pochtaniaja odory redukujac tym samym ich negatywne oddzialywanie na
otoczenia. Dzieki temu filtry antyodorowe ograniczaja do minimum uwalnianie sie substancji zapachowych
i bezzapachowych powstajgcych w trakcie transportu Sciekéw, ich magazynowania i oczyszczania. Montaz -
wg wytycznych producenta.

Krata koszowa

W wyposazeniu przepompowni Sciekéw P1, w celu ochrony przepompowni przed doptywem elementéw
stanowiacych zagrozenie dla pracy pomp, przewidziano montaz kraty koszowej recznie wysuwanej na
prowadnicach o wielko$ci dostosowanej do wtazu przepompowni. Wykonanie: stal nierdzewna.

Krata koszowa jest urzadzeniem stacjonarnym do mechanicznego oczyszczania $ciekdow z zanieczyszczen
wystepujacych w postaci substancji statych o stosunkowo duzych rozmiarach.
Stosowana jest jako urzadzenie do wstepnego oczyszczania Sciekow.
Zadaniem kraty jest niedopuszczenie wiekszych zanieczyszczen do pompowni, ktére mogtyby spowodowacé
uszkodzenie pompy lub zatka¢ przewody.

Najwieksza zaletg recznych krat do $mieci jest niewatpliwie ochrona pomp, dzieki czemu wirnik i elementy
majgce kontakt z medium nie sa narazone na uderzenia duzych kamieni, owijanie sie materiatow
wtéknistych, czy blokowanie wlotu.

Reczne kraty koszowe przeznaczone sg do ochrony pomp, ale i uktadu ttocznego w przepompowni. Kraty
reczne wymagaja statego nadzoru eksploatatora i oprdzniana ich w miare wypetnienia skratkami.

Przeptywomierz

Przeptywomierz elektromagnetyczny jest przyrzadem pomiarowym do pomiaru przeptywu cieczy w
zamknietych instalacjach rurociagowych.

W uzgodnieniu z Inwestorem przewidziano montaz przeptywomierza elektromagnetycznego DN 80 mm o
potaczeniu kolnierzowym. Przeptywomierz nalezy zamontowa¢ na instalacji ttocznej wewnatrz
przepompowni. Zabudowa w pozycji, w ktorej przeptywomierz bedzie catkowicie zalany ciecza.

W sktad kompletu przeptywomierza wchodzi przetwornik mikroprocesorowy oraz czujnik pomiarowy.
Czujnik pomiarowy nie posiada wewnatrz zadnych elementéw ruchomych ani elementéw zmniejszajacych
przekroj czujnika, dlatego nie powoduje spadku cis$nienia. Urzgdzenie umozliwia dozowanie, nie powoduje
spadku ci$nienia, nie posiada czesci ruchomych, pomiar dokonywany jest w dwaéch kierunkach.

Mierzone parametry mozna wyswietla¢ lokalnie na wyswietlaczu przetwornika przeptywomierza lub
odczytywac zdalnie przez interfejs komunikacyjny.

Komunikacja z dyspozytornia za pomoca modutu nadawczo-odbiorczego GPRS/GSM.

Stopien ochrony obudowy przetwornika: IP67.

Stopien ochrony czujnika: IP68.

Material wykonania przeptywomierza i jego elementéw musi charakteryzowac sie dobrymi wlasciwosciami
wytrzymato$ciowymi i duzg odpornos$cig chemiczng na agresywne dziatanie $ciekow.

Kontrola poziomu cieczy w przepompowni
Uktad regulacji poziomu $ciekdéw wyposazony jest w:

— hydrostatyczny czujnik poziomu (szt. 1), zapewniajacy normalny tryb pracy pompowni,

— ptywakowe czujniki poziomu (szt. 2), obstugujace prace pompowni w trybie awaryjnym (np. w

przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej).

Uktad sterowania przepompowni sktada sie z ww. sondy hydrostatycznej (1 kpl,) i wylacznikow
ptywakowych (szt. 2), oraz szafy zasilajgco-sterujacej, umieszczonej obok pompowni.
Uktad automatyki szafki wykorzystuje do sterowania praca pomp sygnaly z czujnikéw ptywakowych
(SUCHOBIEG i ALARM) oraz sondy hydrostatycznej.
Sterowanie pracg pomp odbywa sie automatycznie w oparciu o wysoko$¢ sciekow w zbiorniku.
Standardowy uktad pompowy pracuje na podstawie nastepujacych pozioméow:
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— poziom suchobiegu sygnalizuje niewystarczajacy poziom S$ciekéw do uruchomienia/
kontynuowania pracy pomp,
—  poziom minimalny sygnalizuje poziom automatycznego wytaczenia pompy,
—  poziom max sygnalizuje poziom automatycznego wiaczenia pompy do pracy,
—  poziom alarmowy sygnalizuje przekroczenie mozliwosci retencyjnych komory pompowni.
Poziomy Sciekéw ustawiane sg na panelu sterownika.
Wyroézniamy 2 tryby pracy szafy :

— praca normalna - sterowanie pracg przepompowni realizowane jest przez sterownik zintegrowany
w module telemetrycznym. Poziomy zataczania i wylaczania pomp zapamietane s3 w pamieci
nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu wykorzystywany jest sygnat analogowy z sondy
hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne sygnatow z
czujnikéw ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy poziom $ciekow w
komorze nie powinien osigga¢ wartos$ci powodujacych zadziatanie czujnikéw ptywakowych, a wiec
elementy te nie biora bezposrednio udziatu w procesie sterowania.

— praca w trybie awaryjnym - w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy
hydrostatycznej uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie praca pomp. Do zatjczania i
wytaczania pomp wykorzystywane sa wylacznie sygnaty z czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i
ALARM). Poziom $ciekdw w komorze zmienia sie zatem pomiedzy punktami wyznaczonymi przez
ustawienie czujnikéw ptywakowych.

W trybie pracy awaryjnej uktad automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze zatacza 2 pompy.
Oprogramowanie sterownika umozliwia wykrycie uszkodzenia sondy hydrostatycznej i automatyczne
przetaczenie na prace z wykorzystaniem czujnikow ptywakowych.

Ptywakowe sygnalizatory poziomu montowane w podzesp6t montazowy na nierdzewnym tancuchu z
obcigznikiem. Zespo6t ptywakdow jest podwieszony na haku w pokrywie gornej.

Zasilanie przepompowni w energie elektryczna

Zasilania w energie elektrycznag wymagaja pompy, urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace oraz oswietlenie
wewnetrzne i zewnetrzne przepompowni.

Aktualnie zasilanie istniejgcej przepompowni Sciekéw doprowadzone jest z miejscowej sieci energetyczne;j
do istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego, ktore zlokalizowane jest na stupie nr 10 przy ul. Szkolnej. Na
tym samym stupie zlokalizowana jest rowniez istniejgca rozdzielnica zasilajaco-sterujgca.

Lokalizacja ztacza kablowo-pomiarowego pozostaje bez zmian.

Z kolei nowa rozdzielnice zasilajgco-sterujaca przewidziano umies$ci¢ w bezposrednim sagsiedztwie
modernizowanej przepompowni Sciekéw. Aktualna lokalizacja rozdzielnicy i jej odlegtos¢ od
przepompowni stwarza utrudnienia w jej eksploatacji i pracach serwisowych.

Sterowanie praca przepompowni

Sterowanie pracg nowej przepompowni realizowane bedzie za pomoca nowej rozdzielnicy zasilajaco-
sterujacej usytuowanej obok przepompowni.

Projektuje sie rozdzielnice w obudowie wandaloodpornej posadowiong na postumencie.

Nowa rozdzielnica zasilajaco-sterujgca wyposazona zostanie w nowoczesng automatyke, ktora umozliwi
bezprzewodowg wspdtprace z dyspozytornig obstugiwang przez Gestora Sieci.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca bedzie dostarczana razem z pozostatymi elementami (pompy, sondy
sterujace, kable zasilajace i sterujace) przez dostawce przepompowni.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca

Rozdzielnica posiadajaca oznakowanie CE (zgodno$¢ z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC) stanowi
standardowe wyposazenie dobranej pompowni.

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajagco - sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznos$ci od poziomu Sciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

— sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

— alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

— czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

— zalaczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ci$nienia w rurociggu
ttocznym (w przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

— pomiar poziomu $cieko6w za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
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zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,

mozliwo$¢ spompowania Sciek6w ponizej suchobiegu,

awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w
przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

sygnalizacja optyczno - akustyczna stanow awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia
sygnatu akustycznego,

sygnalizacja pracy i awarii pomp,

opOZnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

niejednoczesny start pomp,

mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp - realizowane przez sterownik PLC,
mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia ukltadu z agregatu pradotwoérczego poprzez wtyke
400VAC 5P,

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni,

mozliwo$¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS - bez
wilaczenia do istniejagcego systemu monitoringu.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

zabezpieczenie réznicowopradowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego z cokotem oraz z podwdéjnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki
pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy:

modut telemetryczny, taczacy w sobie funkcje swobodnie programowalnego sterownika
mikroprocesowego PLC z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GSM/GPRS, =z
zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego sterowania pracg przepompowni i
transmisjg danych online w technologii GPRS,

panel operatorski,

ogranicznik przepie¢ Kl. C,

wytacznik réznicowopradowy,

ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

sonda hydrostatyczna,

rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

przetaczniki Auto-0-Reka,

przetacznik Sie¢-0-Agregat,

wylaczniki silnikowe,

ogrzewanie szafy z termostatem,

gn. 230VAC,

wtyka agregatu 400VAC,

zasilacz 24VDC z modutem UPS,

akumulator,

czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

sygnalizator optyczno - dzwiekowy z opcja wylaczenia dzwieku,

przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,
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— lampki pracy i awarii pomp.
Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej. W rozdzielnicy nalezy przygotowac przepusty
kablowe do pompowni i ztagcza kablowego. Miejsce wprowadzenia rur do przepompowni i do rozdzielnicy
nalezy uszczelnié.
Fabryczne kable od pomp, sygnalizatoréw poziomu i sondy hydrostatycznej musza mie¢ dtugosé
wystarczajacg do doprowadzenia do rozdzielnicy. Nalezy zaméwic¢ przewody o odpowiedniej dtugosci.

Monitoring pracy przepompowni
Przepompownie $ciekéw, zgodnie z wytycznymi Inwestora, nalezy wigczyé w system monitoringu
wykonanego na terenie wybudowanej oczyszczalni $Sciekdw Gminie Ole$nica.
Projektowang przepompownie $ciekéw nalezy wpia¢ w istniejacy system monitoringu i sterowania (w
analogiczny sposo6b jak istniejgce przepompownie $ciekéw na terenie gminy Ole$nica). Uprawnienia i
mozliwo$¢ zmiany parametrow (rozkazy sterujace) nalezy zrealizowac analogicznie jak dla istniejacych
obiektéw wpietych do dziatajacego systemu monitoringu. Do sterowania przepompowni nalezy zastosowac
sterownik kompatybilny z obecnie zamontowanymi na istniejacych przepompowniach eksploatowanych
przez Gestora Sieci na terenie gminy Ole$nica.
W rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej przewidziano modut telemetryczny, taczacy w sobie funkcje swobodnie
programowalnego sterownika mikroprocesowego PLC z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GSM/GPRS. Umozliwi on wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyj$¢ modutu telemetrycznego
do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS operatora GSM.
Monitoring przepompowni pozwoli na biezace nadzorowanie pracy obiektu i sprawdzanie stanu
przepompowni bez konieczno$ci osobistego odwiedzania obiektu. System przez 24h na dobe i wszystkie
dni w roku przekaze biezgce informacje dotyczace stanu obiektu, w tym potencjalne zagrozenia.
Przesytane powiadomienia muszg uwzglednia¢ m.in. :
— przeplyw iilos¢ sciekow,
— prace pomp - zalgczenie/wytaczenie , mozliwos$¢ zdalnego zatgczania i wytgczania poszczegdélnych
pomp, czas pracy,
— prace pomp - zatgczenie/wytgczenie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w komorze pompowni -
mozliwosc¢ zdalnego sterowania poziomami zalaczania
i wylgczania poszczeg6lnych pomp,
— blokade pomp - mozliwo$¢ zdalnego blokowania poszczegdélnych pomp
— awarie pomp - przecigzenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka mechaniczna, zawilgocenie,
— sucho bieg - praca pomp przy poziomie $ciekéw ponizej wirnikow,
— poziom maksymalny - przekroczenie maksymalnego poziomu $ciekéw w komorze pompowni,
— wilamanie - otwarcie pokrywy komory pompowni, rozdzielnicy elektrycznej,
— kontrola zasilania sieciowego - brak zasilania,
— kontrola zasilania rezerwowego - brak zasilania,
— prad pomp - warto$¢ pradu w czasie pracy pomp.
Poszczegdlne sygnaty przekazu danych oraz sterowania nalezy wczesniej uzgodni¢ z Eksploatatorem.
Zdalny system monitoringu musi umozliwia¢ wizualizacje stanéw pracy pompowni w czasie rzeczywistym
za posrednictwem strony WWW.
Realizacja transmisji poprzez modem GPRS.
Do transmisji danych ze sterownika PLC do nadrzednego systemu SCADA wykorzysta¢ nalezy potaczenie
GPRS realizowane poprzez modut nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS. Dane przestane z obiektu prezentowane
beda i archiwizowane w stacji dyspozytorskiej. W systemie SCADA nalezy przewidzie¢ raporty dobowe oraz
miesieczne z pracy pompowni wg istniejacego systemu dotychczas eksploatowanych pompowni.
Dyspozytornia systemu monitoringu korzysta¢ bedzie z oprogramowania, ktére umozliwi monitorowanie
stanu pompowni $ciekdbw w oparciu o dane zebrane z obiektéw. Dane beda przesytane z obiektéw do
dyspozytorni w odpowiedzi na zapytanie z dyspozytorni.
Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w modem do komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornia.

Wykonanie wykopu
Wykop nalezy wykonac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP.

Zasypywanie wykopu

Wykop po wydobytej masie ziemnej zasypa¢ piaskiem wypetniajagcym lub pospétka zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Uwaga!

Grunt spoisty, gruby zwir, otoczaki, skaty i ostre odtamki nie nadaja sie do wypetniania wykopu!
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W terenach trudnych nalezy zastosowa¢ podsypke i obsypke na catej wysokosci studzienki stabilizowana
cementem lub chudy beton o stopniu zageszczenia 95-97%. Za tereny trudne uznaje sie obszary o bardzo
wysokim poziomie wdd gruntowych , o duzej zawartosci glin, o nie ustabilizowanej strukturze geologicznej
oraz miejsca szczegoélnie obcigzone ruchem, skarpy, tereny szkéd gérniczych itd.

Na catej wysokosci studni nalezy stosowac obsypke piaskowg o szeroko$ci minimum 50 cm. Obsypke nalezy
wykonywac réwnomiernie, co 30 cm na calym obwodzie studzienki i zageszcza¢ uzywajac lekkiego sprzetu,
by nie uszkodzi¢ studni pracujac przy samej Sciance. Zageszczenie powinno by¢ prowadzone do uzyskania
ID=0,98 wg skali Proctora. Nie nalezy zageszcza¢ materiatu mechanicznie stosujac np. ubijaki udarowe.

Przy obnizaniu poziomu wody gruntowej w wykopie, mozna zageszcza¢ zasypke przez zamulanie z
podawaniem jednoczesnym wody i wypetnienia, przy réwnoczesnym uruchomieniu urzadzen obnizajacych
poziom wody. Dopiero po ostatecznym ustawieniu studni oraz po catkowitym wypekieniu i zageszczeniu
zawarto$ci wykopu mozna ewentualnie wytgczy¢ urzadzenie obnizajace poziom wody gruntowe;j.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy pompowni nalezy po zasypaniu wykopu sprawdzi¢ czy studnia jest
prawidtowo wypoziomowana.

Transport i sktadowanie

Zbiornik pompowni nalezy transportowa¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen. Zalecany jest transport w
pozycji pionowej. Do transportu pionowego nalezy wykorzystywa¢ uchwyty studni. W dolnej czesci studni
wykonane s3 specjalne otwory do transportu poziomego przy pomocy wodzka widtowego. Studnie
pompowni sktadowa¢ w pozycji pionowej z zamknietym i zabezpieczonym wtazem.

Montaz studni pompowni

Nowy zbiornik przepompowni $ciekdéw nalezy zakotwi¢ do istniejacego fundamentu.

Przygotowanie wykopu w miejscu posadowienia pompowni, sposéb montazu korpusu, podtaczenie rur
oraz zasypanie wykopu nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych zamieszczonych w instrukcji montazu
elementéw polimerobetonowych,

Otwory w korpusie pompowni powinny umozliwi¢ podtaczenie rurociggéw wlotowego i wylotowego oraz
doprowadzenie przewoddéw zasilajacych i sygnalizacyjnych. Wymiary otworéw dostosowane powinny by¢
do wielkos$ci rurociggéw. Przejscia przez $ciany przepompowni wykonuje sie jako szczelne.

Montaz pompy

Przy montazu, obstudze i konserwacji pompy nalezy przestrzega¢ ogoélnie obowigzujgcych przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem wskazéwek podanych w instrukcji.

Montaz pompy na stanowisku pracy polega na wykonaniu instalacji hydraulicznej i ustawieniu pompy w

zbiorniku oraz wykonaniu instalacji elektryczne;.

Montaz pompy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja montazu pompy a w szczego6lnosci:

— rozpakowac pompe,

— za pomocg szekli zamocowa¢ do uchwytu pompy tancuch stalowy, stuzacy do opuszczania i
podnoszenia pompy,

— opusci¢ pompe po prowadnicy rurowej zachowujac jej centralne potozenie w komorze. Nie dopuszczaé
do ruchu wahliwego pompy, gdy moze to spowodowaé wyrwanie prowadnic,

— po opuszczeniu i osadzeniu pompy na stopie sprzegajacej nalezy odwiesi¢ tancuch na jeden z hakow
zamontowanych w gdrnej cze$ci pompowni,

— kabel pompy wraz z innymi kablami przeprowadzi¢ przez przepust kablowy,

— zar6owno kabel jak i tancuch nie moga by¢ zawieszone za luzno, zeby nie dostatly sie do wlotu pompy.
Nie moga tez by¢ mocno naciagniete.

Przechowywanie pompy

Pompe zaleca sie przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu, wolnym od pytéw i oparéw zracych, szczegdlnie
wtedy, gdy zaktada sie sktadowanie ich przez dtuzszy czas.

Dopuszcza sie rowniez przechowywanie pomp na powierzchni otwartej, (np. pod wiatg) pod warunkiem
zabezpieczenia wolnego konca przewodu zasilajacego badz wytacznika (jezeli wystepuje) przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych (opaddow).

Nowe pompy, do momentu dostarczenia na miejsce montazu zaleca sie przechowywa¢ w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym.

Dtugotrwate przechowywanie moze mie¢ wptyw za sklejanie sie par ciernych uszczelnienia mechanicznego
jak rowniez stan techniczny gumowych elementéw pompy.

Pompa wyjeta ze zbiornika po pewnym okresie pracy na czas przechowywania powinna zosta¢ oczyszczona
Z pompowanej cieczy oraz zanieczyszczen i osuszona.
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Uruchomienie i obstuga
Pompownie mozna uruchomi¢ dopiero po oczyszczeniu dna z ewentualnych zanieczyszczen. Podczas
uruchomienia pompowni nalezy:

— otworzy¢ zasuwe zamykajaca,

— napetnic¢ komore pompowni woda do wysokosci gérnej krawedzi obudowy pompy,

— uruchomi¢ pompe z panelu sterownicy,

— sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania systemu sygnalizacji poziomu.
Nalezy okresowo sprawdza¢ trwato$¢ zamocowania kabla wyréwnania potencjatu. Poluzowane zigcza
nalezy wyczysci¢ i zamocowa¢ prawidtowo.
Wszystkie czynnosci dotyczace uruchomienia i obstugi - wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt II1.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonaweca przystepujacy do wykonania przedmiotowej inwestycji powinien wykazac sie

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu (ptyty i stopy),

— wciggarek mechanicznych,

— samochodéw dostawczych i samowytadowczych,

— weciagarek recznych, mechanicznych,

— pompy od odwodnienia wykopow,

— koparko - tadowarki,

— zestaw iglofiltrow,

— agregaty pradotworcze,

— elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IV.

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cig
odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub
pionowo, jedno lub wielowarstwowo wedtug instrukcji producenta.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

4.2. Transportrur
Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Na plac budowy rury dowozone beda srodkami transportu kotowego, odpowiednio utozone
i zabezpieczone (kartonami, styropianem, krawedziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym
przesuwaniem sie oraz ewentualnym uszkodzeniem. Miejsce roztadunku rur znajdowac sie bedzie w
poblizu ich montazu. Roztadunek materiatlu dokonywany bedzie za pomoca dzwigu na specjalnych
zawiesiach chronigcych rury przed ewentualny uszkodzeniem. Rury nalezy skladowa¢ w pozycji
poziomej na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz10 cm
rozmieszczonych w odstepach od 1m do 2 m.

Ksztattki na placu budowy powinny by¢ sktadowane w opakowaniach fabrycznych.
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Teren placu sktadowego rur powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnione;j,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo - transportowe.

Rury nalezy sktadowa¢ w stosach, warstwami. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Rury w warstwach nalezy uktada¢ kielichami na przemian. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrob6éw nalezy
przektadac materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Podktady powinny zawiera¢ kliny lub progi zabezpieczajace rury przed staczaniem sie.

Stosy powinny odpowiednio utozone i zabezpieczone przed przewrdceniem.

Transport i sktadowanie rur PE powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na to, aby ich nie
uszkodzi¢. Polietylen jest materialem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowanie.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzia¢ $rodki zapobiegajace ich uszkodzeniu. Rury
z tworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach lub
wtedy, gdy spadaja, sg zrzucane lub przeciggane po ziemi.

Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawelniano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin stalowych lub tanicuchow.

Przy zatadunku lub roztadunku rur woézkiem widtowym powinny by¢ stosowane wozki z gtadkimi
widtami. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania. Odpornos¢ rur
z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach
nalezy zachowac zwiekszong ostrozno$¢ przy ich przemieszczaniu.

Rury nalezy magazynowa¢ na gtadkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystajacych
elementow.

Nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ przy przemieszczaniu rur w warunkach

obnizonej temperatury otoczenia w zwigzku ze spadkiem odpornosci rur z

tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne.

Rury o mniejszych srednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy przemieszczane recznie.
Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie.

Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem Zrddet ciepta, smaréw, olejow, farb.

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie ich
sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to Kkorzystne jest ich zabezpieczenie przed wpltywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport wlazéw kanatowych
Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdéb

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Wtlazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na placu budowy, na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m, z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

4.5. Transport kregéow

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

4.6. Transport materialéw izolacyjnych

Materialy izolacyjne beda przewozone dowolnymi $rodkami transportu kotowego krytego z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami i przesuwaniem. Materialy nalezy przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem, z dala
od zrodet ciepta i otwartego ognia.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Kruszywa nalezy sktadowa¢ w pryzmach na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy przed zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

4.8. Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt V.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Organizacja pracy pompowni podczas remontu

Z uwagi na konieczno$¢ prowadzenia robdt na czynnym obiekcie kanalizacyjnym oraz ograniczone
warunki terenowe wymagane jest maksymalne skrécenie czasu prac montazowych oraz odpowiednia
organizacja robdt i prac przygotowawczych.

W zwigzku z powyzszym przewidziane prace nalezy wykonywac w czasie najmniejszego doptywu Sciekéw,
tj. w okresie nocnym.

Na czas remontu przewiduje sie zachowanie ciggtosci przeptywu Sciekéw poprzez zabudowe tymczasowej
studzienki betonowej DN 1200 mm i przeniesienie do niej pomp i niezbednego na ten czas osprzetu
instalacyjno-montazowego z istniejacej przepompowni Sciekéw. Zabudowanie studzienki przewiduje sie w
bezposrednim sgsiedztwie przepompowni Sciekéw na dz. nr ewid. 139. Nalezy réwniez przewidzieé
tymczasowe zasilanie wykorzystujace istniejaca rozdzielnice zasilajaco-sterujacg. Po zakonczeniu
przedmiotowego remontu nalezy zdemontowal wczeSniej przeniesione pompy wraz z osprzetem, a
tymczasowa studzienke wykopac przywracajac teren tymczasowego obiektu do stanu pierwotnego.

Przewidziana kolejnos¢ wykonywania robot:

— zabezpieczenie placu budowy (przed dostepem o0séb niepowotanych),

— dostawa urzadzen i kompletnego wyposazenia, prefabrykacja i dostawa elementéw betonowych i
pozostalego wyposazenia,

— przygotowanie zaplecza budowy,

— wykonie robét i prac przygotowawczych, a takze niekolidujgcych rozbidrek,

— zabudowanie tymczasowej studzienki betonowej DN 1200 mm (nalezy przewierci¢ otwory pod
wprowadzenia przewodéw i przewidzie¢ przejscia szczelne),

— wykonanie tymczasowego przedtuzenia istniejgcego przewodu doptywowego PVC DN 200 mm do
tymczasowej studzienki betonowej DN 1200 mm,

— wykonanie tymczasowego przediuzenia istniejacego przewodu ttocznego PE DN 90 mm do
tymczasowej studzienki betonowej DN 1200 mm,

— odciecie doptywu Sciekéw do istniejacej przepompowni (odciecie kanatu doptywowego za pomoca
korka pneumatycznego),

— wylaczenie z ruchu istniejgcej przepompowni Sciekow,

— wietrzenie przepompowni Sciekéw przez 30 min,
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— wypompowanie z przepompowni pozostatych osadéw i Sciekéw (sukcesywnie przy pomocy taboru
asenizacyjnego),

— demontaz pomp i niezbednego wyposazenia technologicznego wraz z przeniesieniem ich do
tymczasowej studzienki betonowej DN 1200 mm,

— wykonanie tymczasowego zasilania wykorzystujacego istniejaca rozdzielnice zasilajaco-sterujaca,

— potaczenie istniejagcych przewodoéw kanalizacyjnych z przewodami tymczasowymi,

— przewody tymczasowe ulozone w gruncie nalezy zaspac ziemia z urobku i przykry¢ deskami lub
innym umocnieniem (chroni¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych),

— uruchomienie tymczasowej przepompowni $ciekow,

— montaz nowoczesnego osprzetu instalacyjno-montazowego wraz z montazem nowoczesnych pomp
o zoptymalizowanych parametrach i niskim zuzyciu energii,

— montaz szafy zasilajaco-sterujacej wyposazonej w automatyke i bezprzewodowo wspotpracujacej z
dyspozytornia obstugiwang przez Gestora Sieci,

— przeprowadzenie konicowego odbioru montazowego oraz rozruchu technologicznego z udziatem
Przedstawiciela Gestora Sieci. Wykonywa¢ cze$ciami, sukcesywnie do realizacji catego zakresu
modernizacji przepompowni Sciekéw,

— wymiana istniejacego przewodu ttocznego PE DN 90 mm na PE100 SDR7 DN 90 mm,

— wymiana istniejacej studni rozpreznej na nowa betonowa DN 1200 mm,

— wznowie doptywu $ciekdw do nowej przepompowni $ciekow,

— uruchomienie przepompowni,

— demontaz tymczasowej przepompowni $ciekow,

— uporzadkowanie istniejagcego zagospodarowania terenu przepompowni i dostosowanie go do
wytycznych Gestora Sieci.

W trakcie prowadzenia robdt przygotowawczych oraz instalacyjno-montazowych zachowac

szczegblng ostrozno$¢ i przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP w tym wytycznych

Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993 r. w

sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438).

5.3. Roboty rozbiorkowe
W ramach niniejszej inwestycji przewidziano rozbidrke istniejacej stacji pomp wraz z demontazem
armatury i urzadzen technologicznych, rozbiérka elementéw podziemnych konstrukcji przepompowni,
wymiang przewodu ttocznego i studni rozpreznej.
W wyniku robét demontazowych oraz likwidacji obiektéw powstang odpady, ktére na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2022 r.w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2022 poz.
10) zakwalifikowano do ponizszych grup:
— 17 (odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wlaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych),
— 19 (odpady z instalacji i urzadzen stuzacych zagospodarowaniu odpadéw, z oczyszczalni Sciekéw
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celow przemystowych).
Odpady powstajace w trakcie realizacji robot nalezy selektywnie zbiera¢ i przekazywaé podmiotowi
zajmujacemu sie gospodarka odpadami na terenie Gminy Olesnica. Na terenie inwestycji nie przewiduje sie
powstawania odpadéw niebezpiecznych. Masy ziemne beda czasowo przemieszczane. Ziemia z wykopow
wywozona bedzie na ustalone w miejsca wskazane przez Inwestora.

5.4. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.6. Przygotowanie podloza
Przygotowanie nalezy wykonac zgodnie ze SST-02.00.00.

5.7. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu
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rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka
powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i skltadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegblng uwage na kielichy i bose konice rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg
montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci co najmniej %4 obwodu symetrycznie do
swej osi.

5.8. Skrzyzowanie z innymi przewodami

Skrzyzowania przewodow z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywac przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejace przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez
podwieszenie.

Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielna. Powyzszych zabezpieczen nie demontowac - pozostawi¢ na stale. Zamontowane rury ostonowe
zapewniajg ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym dziataniem korozyjnym gruntu.

Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw nalezy dokonac przez podwieszenie. Po wykonaniu obiektu
liniowego w trakcie zasypywania wykop6w zabezpieczenie podlega rozbiorce.

Zabezpieczenie kabli, rurociagéw, wodociagéw i gazociggéw moze byC¢ ewentualnie dokonane w
inny spos6b uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw, rurociagéw i kabli nalezy
dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejgcymi koncéwkami.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktére stanowia integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa dla
kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773) dla kabli
telekomunikacyjnych.

Wszystkie skrzyzowania z istnieja infrastruktura wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5.9. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki.

Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy fi 200 mm - 0,5%

— dla odgatezien o $rednicy 160 mm - 1,5%

Gtebokos¢ posadowienia kanaléw powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa.

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim $ciekow.
Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksze o 0,20 m od gtebokosci
przemarzania gruntu. W przypadku koniecznos$ci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach
powinien on by¢ ocieplony.

W przypadku ww. sytuacji mozna zastosowac otuline z pianki polietylenowe;.
Mozna réwniez zastosowa¢ warstwg izolacyjng keramzytu dajacym podobng izolacje cieplng. Aby
przyspieszy¢ wykonanie izolacji mozna zastosowac¢ keramzyt w workach.
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Po wykopaniu wykopu pod rure instalacyjna, wykonaniu podsypki wg zatozen projektowych i
utozeniu rury instalacyjnej nalezy po bokach rurociaggu wysypac¢ kruszywo luzem. Przestrzen nad
rurociggiem wypetni¢ nalezy workami wypetnionymi materiatem izolacyjnym - minimalna warstwa
ocieplenia - 0,30 m.

Izolacje termiczng rur nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta
zastosowanego rozwigzania.

Przewody cisSnieniowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia
uktadania przewodéw powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéow statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperé6w pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku
do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny
wyznaczane] przez tawy celownikow od plaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w
petnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z
granulatu. Przy nier6wnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies$¢ i wyregulowa¢ podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Po wykonaniu odcinki nalezy poddac prébie cisnieniowej, przeptukac.

5.9.1. Przewody ci$nieniowe

Projektuje sie rurociag ttoczny z rur PE100 taczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego.
Zgrzewanie za pomoca ksztattek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni
taczonych elementéw za pomoca pradu elektrycznego podiaczonego do obwodéw grzewczych wtopionych
w stosowne ksztattki. Miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione przed opadami, mgta, wiatrem oraz niska
temperaturg odpowiednim namiotem. Chtodzenie zlgczonego ztacza powinno sie odbywac¢ w sposéb
naturalny (nie mozna przyspiesza¢ chtodzenia poprzez polewanie woda czy wentylowanie). Bezposrednio
przed zgrzewaniem koncéwki elementéw powinny by¢ obciete lub zeskrawane w celu usuniecia warstwy
utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania nalezy posiada¢ odpowiedni sprzet jak réwniez monteréw
posiadajacych stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac sie z instrukcja
zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent urzadzenia i rur. Koncéwki rur s3
fazowane za pomoca specjalnych nozy, a nastepnie pomiedzy koncéwki wsuwana jest ksztattka
elektrooporowa. Materiat dwéch taczonych koncéwek rur dzieki temperaturze procesu taczy sie ze sobg i
wzajemnie przenika tworzac jednolita strukture.
Rurociagi moga by¢ montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno wykopu lub montaz moze
odbywac sie bezposrednio w wykopie. Podtoze powinno by¢ suche i odpowiednio przygotowane.
Luki wykonywac jako giete o duzym promieniu oraz zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu C16/20.
Podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta zgrzewarek.
Do taczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatéw innych niz PE mogg by¢
wykorzystywane ksztattki kolnierzowe, odpowiednie taczniki mechaniczne lub ksztattki przej$ciowe
PE/stal.

5.9.2. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie
Zasypywanie wykopo6w i ich zageszczanie nalezy wykonac¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.9.3. Izolacje
Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i Zelbetowych.
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5.10.Zagospodarowanie terenu przepompowni $sciekow

W ramach modernizacji przepompowni $ciekdw zaprojektowano wykonanie wszystkich pozostatych

elementéw zabudowy, uzbrojenia i zagospodarowania terenu.
Elementy zagospodarowania terenu przepompowni
Na terenie pompowni zaprojektowano:

— polimerobetonowy podziemny zbiornik przepompowni $ciekéw wraz z rozdzielnica zasilajgco-
sterujaca posadowiong na specjalnej podstawie usytuowang obok przepompowni przy granicy

dziatki,
— kominki wentylacyjne PVC-U z filtrem antyodorowym zlokalizowane przy granicy dziatki,
— stope do montazu mobilnego Zurawia z wyciggarka,

— elektryczne oswietlenie terenu pompowni (stup wraz z hybrydowym zestawem o$wietleniowym).
Ogrodzenie przepompowni Sciekéw: brak (obiekt typu najazdowego zlokalizowany w dziatce stanowigcej

pas drogi gminnej).
Utwardzenie terenu przepompowni: brak.
Dojazd do przepompowni: brak - przepompownia w wykonaniu najazdowym.

Lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego bez zmian, tj. stup nr 10 przy ul. Szkolne;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt V1.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonanych robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci

robot

robot

z Dokumentacja Projektowa: wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza

wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podtozu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa (poréwnanie wykonywanych badz wykonanych

rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz i stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i

pomiarow),

— badania wykopéw otwartych (badania materiatléw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a

ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopow),

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego (dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji

Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480),

— badanie materiatéw uzytych do budowy sieci (poréwnanie ich cech zwymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie

badania specjalistyczne),
— badanie odchylenia spadku kolektora $ciekowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéow,
— badanie szczelno$ci odcinkéw kanatdw tacznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltracje,
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— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Proba szczelnosci

PRZEWODU CISNIENIOWE PE

Projekt uwzglednia konieczno$¢ przeprowadzenie badan przy czeSciowych i koncowych odbiorach
technicznych przewodu, w tym konieczno$¢ przeprowadzenia préb szczelnosci nowo projektowanego
przewodu zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

Préby hydrauliczne nalezy wykonywac odcinkami przed wykonaniem zasypkKi.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewéd nie byt nastoneczniony oraz
aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1 °C.

Przew6d nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana, przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci, zadna armatura. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny
by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie nalezy stosowac¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci potowy S$rednicy rur, za$§ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Szczelno$¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego $rednice obliczeniowg powinna by¢ taka, aby przy
probie hydraulicznej ci$nienie przez 30 minut nie spadto ponizej wartosci ci$nienia prébnego pp.

Cisnienie prébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, do 1 MPa wynosi p, = 1,5 pr, lecz nie mniej
niz 1 MPa.

Ci$nienie prdébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, wyzszym niz

1 MPa, wynosi pp = pr+ 0,5 MPa.

Ci$nienie probne dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych
wynosi pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Odcinek mozna uznac¢ za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie
30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia, a ztgcza nie wykazuja przeciekow i roszenia.

Po wykonaniu catosci robdt, tj. po catkowicie ukonczonym i zaspanym przewodzie nalezy wykonac¢ badanie
szczelnosci catego przewodu.

Cis$nienie prébne p, catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i zastosowanych
ztgczy, nalezy przyjac¢ rowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu
Pr, tj. pp=pr. Szczegdtowe wymagania wg PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.7.5.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt VII.
8. ODBIORROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. 0Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci roboét
uniemozliwiajacych odbioér robo6t poprzednich.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
0dbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-
odbiorcze,

b) dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wdd gruntowych,

c) dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokos$ciowego wraz z rzedna,

d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,

e) dziennik Budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

8.3. 0Odbior techniczny wstepny
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.4. Inwentaryzacja geodezyjna
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej zgodnos¢
wykonawstwa z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowg zamieszczono
w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
[1] PN-98/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.
[2] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
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[3] PN-H-74051:1994  Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogélne wymagania i badania.
[5] PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[6] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[

7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[9] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
[10]PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
[11]PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
[15]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondow i zapraw.
[16]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci.

[19]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[20]BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[21]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[22]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
[23]PN-EN12201-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -Polietylen(PE)-Cze$¢ 2: Rury

10.2.Inne dokumenty
[24]KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
[25]KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
[26]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
[27]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[28]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[29]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[30]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony Srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24 /80 poz.91)

[31] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przej$¢ pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przejs¢ pod drogami i
rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna.
Prace te obejmuja:
— prace przygotowawcze,
— oplaty za zajecie prawa przejazdu,
— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia przeciskowe (jezeli
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej)
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniajacych),
— odwodnienie,
— zabezpieczenie przewoddéw przez podwieszenie,
— montaz rur zabezpieczajacych,
— prace uszczelniajace,
— uszczelnianie koncéwek rur ochronnych,
— utozenie rur pod dnem rowu,
— testy szczelnosci,
— przywrdcenie stanu pierwotnego drdg, drenéw i kanatow,
— kontrola jakosci.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna - element $srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Réw melioracyjny - otwarty, ziemny réw stuzacy do odwodnienia danego obszaru

Rzeka - naturalny ciek wodny prowadzacy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne - skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodéw pod powierzchnig danego terenu
Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej niz Srednica danego kanatu, zabezpieczajgca konstrukcje przed
uszkodzeniem

Wodociag- przewdd ciSnieniowy, stuzacy do transportu wody pitnej od ujecia do odbiorcéw.

Kable energetyczne, telefoniczne - podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo -
gospodarczych przewodami ciSnieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona Sciekéw bytowo - gospodarczych
przewodami grawitacyjnymi.

Gazociag - specjalnie zaprojektowana i zbudowana sie¢ rur przesytajaca gaz

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami
Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejaca infrastrukturg
techniczng podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace przejS¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejacg infrastruktura
techniczng podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do:
— stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacja techniczng i ST,
— stosowania innych materiatéw jest uzaleznione od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Rury
Rury zgodne z dokumentacja projektowa i SST-03.00.00.

2.4. Kruszywo
Zgodny z norma PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stosow lub
pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie waéd
opadowych.

2.5.1. Rury

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku diugiego sktadowania rury z tworzyw sztucznych
nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkitadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.5.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt
11

3.2. Sprzetdo robétziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przejs¢ pod przeszkodami powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsiebiernych,
— maszyny do przewiertdw poziomych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— samochdd ciezarowy samowytadowczy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 1V.

4.2. Transport
Materialy, mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Budowane przewody winne by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z Skrzyzowania
przewodow z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ przy zastosowaniu zabezpieczen w zakresie
odlegtosci poziomych i pionowych.

W przypadku natrafienia w trakcie budowy rurociggu na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy roboty przerwac i zgtosi¢ kolizje Inspektorowi Nadzoru oraz Uzytkownikowi przewodu.

Minimalne odleglosci skrajni przewodéw kanalizacyjnych
o DN < 300 mm od przewodéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej powinna
wynosic:
Gazociagi o ci$nieniu do 0,5 MPa 1,0 m
Gazociagi powyzej ciSnienia 0,5 MPa 1,5m
Wodociagi do DN 300 mm 1,0 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN <400 mm 1,0 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN > 400 mm 1,5m
Kable telekomunikacyjne 1,0 m
Kable telekomunikacyjne swiattowody 1,5m
Kanalizacje kablowe w blokach betonowych 1,0 m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne n/n 1,0 m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,5m
Stupy oswietleniowe i elektroenergetyczne 1,5m
Sieci cieplne 1,5m
Obiekty kubaturowe 3,0m
Przej$cia podziemne, tunele komunikacyjne 2,0m
Linie rozgraniczajace lub ogrodzenia trwate 1,5m
Drzewa (od skrajni pnia) 1,5m

. Indywidualne
Pomniki przyrody uzg};dnienia z WO0S

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigu).
W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig lokalizowac
stanowisk pracy, a odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych przewodéw powinna by¢ nie mniejsza niz
okreslaja to granice szerokosci stref niebezpiecznych, tj.

— 3 m:dla linii niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV,

— 5 m:dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV,

— 10 m: dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV,

— 15 m: dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV,
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— 30 m: dla linii wysokiego napiecia pow. 110 kV.
Nalezy zapewni¢ i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i $rodki transportu mogace zblizy¢ sie do strefy
niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia.
W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgoda jej Uzytkownika i w
oparciu o ustalenia warunkow bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢ Pracownika do statego nadzoru tych
prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkéw ich realizacji.
Jezeli z Wiascicielem linii elektroenergetycznej i jej Uzytkownikiem uzgodniono mozliwos¢ jej okresowego
wytaczania, do kontaktu z tymi osobami nalezy wyznaczy¢ stalego pracownika nadzoru ze strony
wykonawcy. Pracownik ten powinien utrzymywac¢ codzienny kontakt z wylaczajacym linie, aby
odnotowywac godziny wytgczenia linii, imie i nazwisko osoby zgtaszajacej wylaczenie oraz planowany czas
wytaczenia. W przypadku telefonicznego zgloszenia, pracownik powinien zada¢ od wylaczajacego
potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jezeli istnieje taka mozliwos¢, nalezy
sprawdzi¢ wytaczenie.
Sprawdzenia moze dokona¢ pracownik posiadajacy udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401) i
niezbednymi uzgodnieniami.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ sposobem
recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.
W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme PN-76/E-05125.
Ewentualne kolizje z kablami nalezy realizowac poprzez zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
lub teletechnicznych rurag dwudzielng - potéwkami rur PCV Dz 110 na dtugosci co najmniej 2,0 m - po 1,0 m
od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od rurociggu.
Zamontowane rury ostonowe zapewniaja ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym
dziataniem korozyjnym gruntu.
Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw i kanatéw nalezy dokona¢ przez podwieszenie. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopéw zabezpieczenie podlega rozbidrce.
w przypadku skrzyZowania Z rurociggami gazowymi nalezy stosowac norme
PN-91/M-34501. W przypadku zblizen nalezy stosowaé sie do warunkéow zawartych w odpowiednim
(obowiazujacym w momencie realizacji gazociggu) Rozporzqgdzeniu
Ministra w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.
Zabezpieczenie kabli, rurociagdw, wodociagéw i gazociggéw moze by¢ ewentualnie dokonane w inny
sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejacych wodociagbéw, rurociagéw i kabli nalezy
dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub Eksploatatora sieci.
Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejgcymi koncéwkami. Wszystkie
wykopy nalezy szalowa¢ co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktére stanowia integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.
Kolizje poziome i pionowe z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa dla
kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli
telekomunikacyjnych.

5.2.1. Pas drogowy

W niniejszym projekcie przewiduje sie lokalizacje przewodow w pasie drogi gminnej, tj. w dz. nr
ewid. 139.

Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywa¢ metoda tradycyjna, tj. wykopem
otwartym.

Urzadzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym nie beda narusza¢ elementow
technicznych drogi oraz nie bedg sie przyczynia¢ do trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo do
zmniejszenia wartosSci uzytkowej drogi.

Infrastruktura podziemna usytuowana na terenie drég nie bedzie zmniejsza¢ statecznos$ci i nosnosci
podtoza oraz naruszac skrajni, urzadzen i elementéw istniejgcej infrastruktury techniczne;.

Przed przystgpieniem do budowy Inwestor badz Wykonawca winien uzyskac zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym.
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W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunkow instytucji uzgadniajgcych i
dokonujacych odbioréw technicznych.

Wykonawca robét, w przypadku prac prowadzonych w obrebie pasa drogowego, bezposrednio po
umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym przywroci teren pasa drogowego do stanu
poprzedniego wedtug warunkéw okreslonych przez Zarzadce Drogi.

Przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ demontazu istniejacych nawierzchni
gruntowych i ttuczniowych. Rozebrane nawierzchnie po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢
do stanu pierwotnego.

Wymagane jest rowniez odtworzenie rowéw drogowych i zjazdow.

Miejsca roboét ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przejs¢
nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oswietlenie w nocy $wiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Prowadzone roboty nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla uczestnikdw ruchu drogowego.

5.2.2. Rowy melioracyjne/cieki wodne
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przekraczania ciekow wodnych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przekroczenia rowéw melioracyjnych.

5.2.3. Wykonanie rob6t w rejonie drzewostanu

Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajacy wilasciwy stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu, nie uszkodzi¢
korzeni lub korony. Pnie drzew w poblizu robét ogrodzi¢ deskami (klepki w obejmie montowane
bezposrednio do pni) i nie obsypywac ich ziemia.
Ponadto w miare mozliwosci, w rejonie drzew, nalezy jak najszybciej zasypa¢ wykopy w celu nie
dopuszczenia do przesuszania gruntu.
W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyska¢ zgode wtasciwych organéw.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST-02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego na dane;j
dziatce. Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyréwnany, przykryty warstwa zdjetego wczes$niej humusu, a
wszystkie elementy na dziatce (murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejscia, dojazdy) odtworzone.
Wykonawca robét, w przypadku prac prowadzonych w obrebie pasa drogowego, bezposrednio po
umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym przywr6ci teren pasa drogowego do stanu
poprzedniego wedtug warunkéw okreslonych przez wtasciwego Zarzadce Drogi. W przypadku terenéw
zielonych i ogrédkéw wierzchnig warstwe zasypki nalezy zrekultywowac zgromadzonym w pasie
montazowym humusem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt V1.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
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— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodga,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt. 5.7.5 rozdziatu S-03.01.01.

— rzedne kratek S$ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnoscia
do £+ 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt VII.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogadlne pkt VIIL
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci roboét
uniemozliwiajacych odbioér robot poprzednich.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
0dbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postepu robdét.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robot zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt
IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
[1] PN-85/B-01700 Wodociggi i  kanalizacje.  Urzadzenia i sie¢  zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne
[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

[3] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

[4] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

[6] PN-87/B-01100 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  skalne. Podziat, nazwy i
okres$lenia

[7] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

[8] PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

[9] PN-B-02480 Grunty  budowlane.  OkresSlenia, symbole, podziat i opisy
gruntow

[10]PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowe

[11] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

[12]PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw
wodociagowych.

[13]BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze

[14]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
[15]PN-EN 12201-1+3:2004Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody
[16]PE-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania materiatowe dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

[17]PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe
[18]PN-B-02863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

[19]PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[20]PN-B-10720:1998  Wodociagi. Zabudowa zestaw6w wodomierzowych w

instalacjach wodociggowych
10.2.Inne dokumenty
[21]Katalog rur ci$nieniowych PIPELIFE
[22]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
[23]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
[24]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie
[25] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

[26] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3” - wydane przez
COBRTI INSTAL

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem zasilania elektrycznego przepompowni
Sciekow dla przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
— rozdzielnie gtéwna RG,
— zasilanie rozdzielnicy RZS zasilajaco-sterujgcej praca przepompowni $ciekow,
— instalacje fotowoltaiczng,
— o$wietlenie terenu (niezalezng od sieci energetyki lampe hybrydowa solarno-wiatrow3).
Zakres robot branzy elektrycznej obejmuje:
— uktadanie nowych linii zasilajacych projektowane urzadzenie,
— montaz rozdzielni RZS,
— montaz rozdzielni gtéwne;j,
— uktadanie linii potagczen wyréwnawczych,
— montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,
— montaz zabezpieczen.
Roboty elektryczne moga by¢ prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora i
zespot projektowy projektdw technicznych oraz obowiazujacych norm i innych aktéw prawnych.
Obowiazujace sg rozwigzania przedstawione w projekcie budowlanym, ponadto Wykonawca
zobowiagzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi zwigzanymi dokumentami nie dotyczacymi
projektowanej inwestycji a niezbednymi do skoordynowania wykonywanych prac.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie aktualnymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi branzowymi, przepisami pozarowymi i warunkami BHP obowigzujacymi przy pracach przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,

1.4. OKkres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi normami

Dziennik Budowy - wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonania robot,
ktdry jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce. Zapiséw w Dzienniku
Budowy nalezy dokonywac¢ na biezaco. Zapisy te powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji danego zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego, akceptujaca,
zatwierdzajaca i ewentualnie korygujaca poczynania Wykonawcy na budowie.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego na przyktad: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowiacy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanatl, Sciana, fundament itp.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
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1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;.

1.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie materiaty
oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego
robét.

1.7. Zabezpieczenie ternu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwo$¢ dojazdu do
budynkéw i komunikacji wewnatrz nich) na terenie budowy, do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru konncowego robdét.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych oraz ogrodzenia,
porecze, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki do ochrony robét a takze wygody
spotecznosci.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywaniu robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t
Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

1.9. Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza

W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, dokonanych
podczas realizacji robét z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzaja Wykonawce.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Projektant w porozumieniu z Wykonawca i Inwestorem wykona
brakujace rysunki i uzupetnienia.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

1.11. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2. MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialbw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowac réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w
dokumentacji projektowe;.

2.2.Stosowanie materiatow
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy.

2.3.Przechowywanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
na budowie, byly zabezpieczone przed zniszczeniem oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywania robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkownika.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ recznie postugujac sie elektronarzedziami w

zaleznosci od wykonywanej czynno$ci.

4. TRANSPORT

Transport moze odbywa¢ sie na zasadach okre$lonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym.
Warunki ogélne stosowania transportu podano w instrukcjach obstugi urzadzen, okreslonych przez
Wytwérce. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw i elementéw niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét elektroenergetycznych.
Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed

montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy,

dotyczy to szczego6lnie duzych i ciezkich oraz cennych czutych i precyzyjnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonaweca przed przystapieniem do rob6t powinien:

— zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j,

— zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, oraz opracowan branzowych
wykonywanych ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. bedacych w posiadaniu
Inwestora, w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét.

W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien:
— stosowac sie do wskazdéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie,
— modyfikowaé zatozenia projektu technicznego systemu tylko w uzgodnieniu z
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Projektantem i Inwestorem, jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania
mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet,
— modyfikowaé, w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem, konfiguracje
projektowanego okablowania tak, aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania
mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet,
— wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osoba petniaca
nadzo6r inwestorski, ktorzy powinni dokonywac odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy,
— wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane Projektantowi i osobie prowadzacej
nadzoér inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakichkolwiek btedéw w robotach
spowodowanych przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania robot.
Wszystkie roboty ziemne prowadzone w poblizu skrzyzowan z innymi instalacjami
podziemnymi (sie¢ gazowa, cieptownicza, elektryczna) nalezy bezwzglednie wykonywacé
recznie oraz nalezy zastosowac rury ostonowe uszczelnione na obu ich koncach. Zachowa¢ normatywne
odlegtosci przewidziane przepisami od istniejacych sieci i obiektéw. W rejonie zblizen z roslinnoscia
wysoka wykopy nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig w stosunku do systemu korzeniowego. W
zasiegu koron drzew wykop nalezy wykonywa¢ bezwzglednie recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowa¢ bez przecinania korzenie o S$rednicy
powyzej 5cm, ktdre nie kolidujg bezposrednio z posadowieniem instalacji uziemienia otokowego.
Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i stara¢ sie nie dopuszcza¢ do pozostawiania na czas
przerw w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopéw szczeg6lnie w miejscach czesto
uczeszczanych przez pieszych, ale rowniez przez pojazdy mechaniczne. Po zasypaniu rowu nalezy teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez zageszczenie oraz obsadzenie roslinnoscia zielong jak
trawa czy krzewy w miejscach, ktére zostaty zniszczone.

5.2.Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik budowy powinien stwierdzi¢, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
— elementy budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne majgce wptyw na montaz urzadzen odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3.Montaz instalacji elektroenergetycznych

Przy montazu instalacji powinna by¢ zachowana nastepujgca kolejnos¢ robét:
— wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznych zgodnie z dokumentacja projektows,
— podiaczenie, sprawdzenie i uruchomienie urzadzen.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnac miejsce pracy.

Przylacze kablowe zasilajace, zlacze kablowe i szafka pomiarowa
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego SA s3 zaciski na listwie zaciskowej
za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Istniejace przytacze - linia napowietrzna nN, do ztacza ZKP na stupie nr 10 (przy ul. Szkolnej)pozostawia sie
bez zmian.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, aktualna moc przytaczeniowa jest wystarczajaca na pokrycie potrzeb
nowej przepomowni, modernizacji podlegaja tylko instalacje elektryczne zalicznikowe bedace wiasnoscia
Inwestora.

Istniejaca rozdzielnice zasilajaco-sterujaca przewiduje sie do demontazu. Z kolei nowa rozdzielnice gtéwna
RG oraz dostarczang wraz z pompownig rozdzielnice zasilajaco-sterujaca RZS przewiduje sie w
bezposrednim sgsiedztwie zbiornika przepompowni.

Dla zasilania nowej rozdzielnicy RG przewiduje sie utozenie nowego kabla zasilajacego.

»~Modernizacja przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dz. nr ewid. 139 (obreb 0012 Wojnéw) w gm. Olesnica”

77



Istniejacy kabel od stupa nr 10 do terenu przepompowni nalezy zdemontowac¢ a w jego miejsce utozy¢
nowy. Projektowany kabel YKY 5x6mm? od ztacza ZKP do nowej rozdzielnicy RG uktada¢ w ziemi w rurze
ochronne;j.

Wewnetrzna zasilajaca linia kablowa YKY 5x6 mm?
Opracowanie obejmuje budowe wewnetrznej linii zasilajacej rozdzielnice gtdéwna RG. Kabel miedziany YKY

5x6mm? nalezy poprowadzi¢ od ZKP z uktadem pomiarowym zlokalizowanego na stupie nr 10przy ul.
Szkolnej do rozdzielni gtéwnej RG zlokalizowanej na terenie przepompowni.

W ZKP znajdowac sie bedzie uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie gtéwne.

W szafce pomiarowej projektowany kabel podigczy¢ pod zaciski na listwie za uktadem pomiarowym.
Kable zasilajace:

- od ZKP do rozdzielnicy gtéwnej RG - YKY 5x6mm? - dtugos¢ ok. 80m, uktadany w rurze ochronnej

- od rozdz. RG do rozdz. zasilajgco-sterujacag pompowni RZS - YKY5x2,5 mm?2.

Czynnosci zwigzane z uktadaniem kabli w ziemi wykona¢ nalezy zgodnie z normg N SEP-E-004.

Linie kablowe zewnetrzne uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m dla napiecia 0,4kV.

Linie zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Miejsca wprowadzenia do rozdzielnic nalezy uszczelni¢. Dla kabli 0,4kV nalezy stosowac rury ochronne
koloru niebieskiego.

Rozdzielnia gléwna zasilajaca RG
Zasilanie rozdzielnicy realizowane bedzie z sieci energetyki zawodowej (poprzez istniejace ztacze kablowo-

pomiarowe ZKP).
Z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilane beda:
— gniazdo remontowe,
— rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RZS pompowni.
W obudowie rozdzielni RG znajdowac sie beda ochronniki przepieciowe oraz zabezpieczenia dla
poszczegolnych obwodow.

Rozdzielnia zasilajaco sterujaca RZS
Lokalizacja rozdzielnicy : obok przepompowni.

Zasilanie rozdzielnicy: kablem YKY 5x2,5mm? z rozdzielnicy gtéwnej RG.
Przepompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne pracujace naprzemiennie (tryb pracy
normalnej) z mozliwoscig pracy wspolnej przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zataczenia
jednej pompy.
Dane elektryczne:

— Moc pompy P1: 1,1 kW

— Moc pompy P2: 1,1 kW

— PradIn: 2,6 A, prad Ir = 2,6A (rozruch silnikdw poprzez softstart)

— Zasilanie: 400V
Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca bedzie dostarczana razem z pozostaltymi elementami (pompy, sondy
sterujace, kable zasilajace i sterujace) przez dostawce pompowni.
Nalezy zamowi¢ kompletnie wyposazong rozdzielnice.
W obudowie rozdzielni RZS znajdowac sie bedzie wtyczka odbiornikowa 3-faz 16A do podiagczenia agregatu
pradotworczego, przetacznik sie¢-agregat z poz. 0, ochronniki przepieciowe, zabezpieczenia gniazda
remontowego oraz kompletna automatyka sterowania pompowni.

Charakterystyka rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej
Rozdzielnica posiadajaca oznakowanie CE (zgodno$¢ z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC) stanowi

standardowe wyposazenie dobranej pompowni.
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco - sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznos$ci od poziomu Sciekéw w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
— sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne,
— alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
— czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,
— zalaczenie dwoéch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ciSnienia w rurociggu ttocznym (w
przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),
— pomiar poziomu $ciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
— zabezpieczenie pompy przed praca ,na sucho”,
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— mozliwo$¢ spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

— awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wylaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),

— sygnalizacja optyczno - akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscia odigczenia sygnatu
akustycznego,

— sygnalizacja pracy i awarii pomp,

— opoOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

— niejednoczesny start pomp,

— mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

— mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

— zliczanie czasu pracy i ilosci zalaczen pomp - realizowane przez sterownik PLC,

— mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

— podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

— kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni,

— mozliwos¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
— zabezpieczenie r6znicowopradowe,
— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
— zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
— zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,
— zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego z cokotem oraz z podwdéjnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do wkopania obok pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki
pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy sterowniczej:
—  sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-151 i panelem ASTRADA,
— ogranicznik przepiec KI. C,
— wylgcznik ré6znicowopradowy,
— ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
— sonda hydrostatyczna,
— rozruch poprzez softstart,
— zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,
— czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
—  przetaczniki Auto-0-Reka,
— przetacznik Sie¢-0-Agregat,
—  wylaczniki silnikowe,
— ogrzewanie szafy z termostatem,
— gn. 230VAC,
— wtyka agregatu 400VAC,
— zasilacz 24VDC z modutem UPS,
— akumulator,
— czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,
— sygnalizator optyczno - dZwiekowy z opcja wylaczenia dzwieku,
— przycisk spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,
— lampki pracy i awarii pomp.

Przewody zasilania pompowni z rozdzielni RZS
Z rozdzielni sterujacej RZS do pompowni utoZone beda przewody do zasilania pomp oraz sterowania

poziomami (sondy ptywakowe) dostarczone od producentéow.
Miejsce wprowadzenia rur do pompowni i do RZS nalezy uszczelni¢.
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Nalezy wykona¢ system monitoringu i wizualizacji przepompowni.

System opiera sie na jest z dwdch podstawowych elementow:

1. obiekt zdalny - przepompownia $ciekéw, wyposazona w modut telemetryczny GSM/GPRS,

2. stacja monitorujgca -istniejacy system SCADA zabudowany na oczyszczalni Sciekéw Ole$nica,
wyposazone w komputer PC - z zainstalowanym systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem SCADA w
wersji bez ograniczenia iloSci zmiennych.

Informacje o stanach obiektéw sg przesytane za pomocg transmisji pakietowej GPRS do stacji monitorujace;j,
ktdra bedzie wizualizowac wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Funkcjonalno$¢:

. komunikacja z uzyciem protokotu Modbus - stacja monitoringu odpytuje sterowniki w okreslonych
odstepach czasowych o dane gromadzone w wewnetrznych rejestrach. Do stacji monitorujacej zostaje
wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach sterownika obiektowego, rejestry
gtéwne i pomocnicze itp.).

. gtéwne okno synoptyczne - umozliwia podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektow
pod wzgledem:

. wizualizacji poziomu $ciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie,

. wizualizacji pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

. wizualizacji awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

. wizualizacji odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zataczona w automatycznym

cyklu pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie,

. - wizualizacji alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw biezacych, alarmy
podawane z nastepujacymi informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data
ustapienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony prze operatora co pozwala na szybka analize
monitorowanych stanéw przepompowni bez potrzeby przegladania kolejnych okien synoptycznych
przepompowni

. tatwos¢ przechodzenia miedzy gtéwnym oknem synoptycznym, a oknami poszczegdlnych
zestawdw za pomoca ,klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektow

Architektura systemu:

1. Na przepompowni Sciekdw nalezy zabudowac sterownik GSM/GPRS o ponizszych parametrach:
. 12 wejs¢ binarnych/licznikowych 12/24 VDC

. 6 wyj$¢ binarnych 24VDC

. 2 wejscia analogowe 4-20mA (poziom, przeptyw)

. Izolowany port szeregowy RS232 /485

. zaciski zasilania rezerwowego (akumulator 12VDC), uktad kontroli napiecia i tadowania

. zegar czasu rzeczywistego RTC

. karta SIM telemetryczna zlimitem 500 MB do wykorzystania w ciggu 36miesiecy

2. Na oczyszczalni $ciekdw nalezy w szafie RKPIA zabudowac¢ router GSM/GPRS/EDGE/UMTS i
wlaczy¢ do istniejacej sieci internetowej. Router GSM/GPRS o parametrach:

. obstuga zakreséw (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE)

. 4x port RJ45 10/100

. port szeregowy RS232 /485

. zasilanie 24VDC

. karta SIM telemetryczna zlimitem 500 MB do wykorzystania w ciggu 36miesiecy

Zakres prac:

1. Zabudowa sterownika GSM/GPRS w szafie sterowania na przepompowni o podpiecie wymaganych
sygnatéw binarnych i analogowych, sterownik GSM/GPRS np. MT-151 LED LTE RP

2. Zabudowac¢ w szafie RKPIA na oczyszczalni $ciekow w Olesnicy router GSM/GPRS/LTE i wiaczy¢ do
istniejgcej sieci sterowania.

3. Wykona¢ wizualizacje na istniejagcym systemie SCADA oraz powieli¢ wizualizacje na istniejacym
panelu operatorskim.
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Zasilanie awaryjne
Szafka przepompowni powinna by¢ fabrycznie przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu

pradotworczego, ktore realizowane bedzie przez przetacznik zasilania uniemozliwiajacy podanie napiecia z
agregatu na sie¢ i odwrotnie.

Ochrona od porazen elektrycznych
Zgodnie z Warunkami technicznymi systemem ochrony od porazen elektrycznych dla sieci PGE Dystrybucja

jest uktad TN-C. W czesci klienta - zgodnie z obowigzujaca normg PN-IEC 60364-4-41.
System ochrony od porazen (zabezpieczenie gtéwne w rozdzielni RGZ) - samoczynne wytgczanie zasilania.
W szafce sterowniczej przepompowni zainstalowa¢ nalezy roztacznik bezpiecznikowy gtéwny dla
wszystkich obwoddéw oraz wytacznik przeciwporazeniowy.
Silniki pomp Sciekowych powinny by¢ zabezpieczone przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta
szafki sterownicze;j.
Do odbiornikéw 1-fazowych stosowac nalezy instalacje trzyzytowa (jeden fazowy L, jeden neutralny N i
jeden ochronny PE), a w uktadach 3 -fazowych pieciozytow3 (trzy fazowe L, jeden neutralny N i jeden
ochronny PE). Izolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe z6tto-zielona. Przewody te w rozdzielnicy
podiaczyc¢ pod zaciski PE. Jako sSrodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
posrednim dla instalacji urzadzen elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w pompowni, nalezy
stosowac samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w warunkach zaktéceniowych, ktére bedzie
realizowane za pomocg wylacznikéw réznicowopradowych zainstalowanych w rozdzielni sterujgcej RZS.
W RG nalezy wykona¢ uziemienie szyny ochronnej PE oraz punktu podziatu szyny PEN na PEi N.
Dla pompowni szyne PEN zigcza (ZK-3-1P) nalezy potaczy¢ z istniejacym uziomem. W przypadku braku
istniejgcej instalacji nalezy zabi¢ uziomy pionowe w poblizu ztacz kablowych. W RG pompowni nalezy
wykonac rozdziat kabla PEN na PE i N. Nalezy wykona¢ uziom bednarka FeZn 30x4mm? i potgczy¢ z
uziomem.
Do sieci uziemien podiaczy¢ wszystkie przewody PE instalacji na terenie przepompowni.
Z szyna gtdéwna nalezy, za pomoca przewodow wyréwnawczych, potaczy¢ czesSci metalowe obce, tj.
rurociagi kanalizacyjne (mozliwie najblizej miejsca ich wprowadzenia), dostepne czes$ci metalowe
pompowni i metalowe obudowy urzadzen, stup o$wietlenia terenu.
Wymagana rezystancja uziemienia:

— dla ztaczy kablowych i pomiarowych R <30 Q,

— dla ochrony przepieciowej R < 10 Q.

Oswietlenie terenu

Do oswietlenia terenu zaprojektowano jedng latarnie.

Wedtug wytycznych Inwestora przewiduje sie posadowienie latarni hybrydowej solarno-wiatrowej z
oprawa na wysiegniku. Latarnia ta jest w petni autonomiczna, zasilana z akumulatoréw zakopywanych w
gruncie, ktore w ciggu dnia taduja sie wysokowydajnymi modutami fotowoltaicznymi oraz turbing
wiatrowa.

Parametry techniczne przewidywanej latarni:

- stup stalowy ocynkowany, gr.4mm + fundament B120

- wysoko$¢ masztu : 4m

- wysokos$¢ catkowita (maszt + zestaw solarno-wiatrowy) : 6m

- wysokos$¢ zrodta $wiatta LED: 4m

- dtugosc¢ wysiegnika : 1m

- mikroprocesorowy regulator pracy lampy,

- pojedyncze zrédto $wiatta LED z mozliwoscig regulacji mocy (mikroprocesorowy regulator pracy lampy),
moc min. 15W

- strumien $wietlny: >1800Im

- barwa $wiatta (biata chtodna): 5000-7000K

- trwatos¢ Zrodet Swiatta: min 10 000h

- napiecie zasilania: 12V

- elektrownia wiatrowa : min 90W

- pojemnos¢ akumulatoréw: min 100 Ah

- przystosowana do warunkéw pracy w temperaturach -25°C ~ 45°C i wilgotnosci powietrza 10% ~ 95%
- moc modutu fotowoltaicznego: min 170W

- stopien ochrony: IP 65

- trwate akumulatory zelowe, czas tadowania akumulatoréw:lato 4h, zima 10h

- okres autonomii systemu: 1-2 dni
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Zestaw na stupie stalowym ocynkowanym gr. 4mm, przystosowanym do obcigzen paneli i turbiny.
Posadowienie na prefabrykowanym fundamencie B120.

Panel stoneczny, w miare mozliwosci, ustawi¢ w kierunku potudniowym.

W przypadku zmiany mocy paneli nalezy odpowiednio dostosowac wielko$¢ akumulatora(ow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jako$ci materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia i przyrzady
niezbedne do wykonywania badan i pomiaréw. Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robét z
czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw
Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom DP i ST oraz
uzyskac akceptacje Inwestora.

6.3. Kontrola jako$ci robét

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji
b) w okresie gwarancyjnym

Badanie instalacji elektroenergetycznej polega na:
a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow, kabli itp.
b) ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidywanych projektem parametrow pracy
c) kontroli doktadnos$ci wskazan obwod6éw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze wskazaniami
urzadzen kontrolnych
d) kontroli dziatania obwodéw:
e sterowania
e zabezpieczen
e blokad.
e) badaniu rezystancji izolacji
f) badaniu skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
g) badaniu ciagtosci potgczen wyréwnawczych
h) pomiarze rezystancji uziemienia

Prébny rozruch urzadzen
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
— prawidlowos$¢ pracy elementéw wykonawczych,
— prawidlowos$¢ pracy aparatury i urzadzen,
— sprawnos$¢ dziatania urzadzen,
— prawidlowo$¢ nastawien wartosci zadanych,
— przedziaty odchytek parametrow regulowanych
Po zakonczeniu préobnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt VII.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogaélne pkt VIIL
9. PODSTWA PEATNOSCI
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Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robot zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt

IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje
elektryczne - wyd. Arkady 1989

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz z Instrukcja Montazu i Instrukcja rozruchu dla
w/w urzadzen wydane przez poszczegdlnych Producentéw

Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2020.0.1333 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

PN-EN 62305-4:2006

PN-EN 50428:2005

PN-EN 50428: 2005/A1:2007

PN-EN 62305-4:2006

. PN-HD 60364-4-443:2006
. PN-HD 60364-5-51:2006
. PN-HD 60364-5-54:2007

PN-HD 60364-5-559:2006

. PN-HD 60364-7-701:2007

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-45:1999

. PN-IEC 60364-4-46:1999
. PN-IEC 60364-4-47:2001
. PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999
PN-IEC 60364-4-482:1999
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-IEC 60364-5-523:2001

. PN-IEC 60364-5-534:2003
. PN-IEC 60364-5-537:1999
. PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-559:2003
PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-701:1999
PN-IEC 60364-7-714:2003
PN-E-05010:1991

PN-EN 50346:2004

. PN-EN 50346:2004/A1:2008

. PN-HD 361 S3:2002

. PN-HD 361 S3:2002/A1:2006

. PN-HD 361 S3:2002/A1:2007

. PN-HD 603 S1:2002

. PN-HD 603 S1:2006

. PN-HD 603 S1:2002/A3:2007

. PN-HD 603 S1:2006/A3:2007

. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007
. PN-E-01002:1997
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UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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