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I. DANE OGÓLNE 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 
Zamierzenie budowlane: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1341 

(obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica 
 
Adres Inwestycji:  woj. świętokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Oleśnica 
  jedn. ewid. 261203_4 Oleśnica - miasto 
  dz. nr ewid.: 1341 

 
Zamawiający:    Gmina Oleśnica 

 
Adres zamawiającego:  Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica 
 

 
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

opracowanie należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 

 
2. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
 

3. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją w/w inwestycji. 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji w/w robót. 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
modernizację istniejącej przepompowni ścieków w ramach w/w inwestycji.  
Niniejsza STWiOR obejmuje roboty budowlane opisane w Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych, tj. 
 SST-01.00.00 Prace przygotowawcze – pomiary geodezyjne 
 SST-02.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wykopy w gruntach I-VIII 
 SST-03.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przepompownia ścieków 
 SST-04.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przejścia pod przeszkodami i kolizje z 

infrastrukturą techniczną 
 SST-05.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty instalacyjne elektryczne 

Elementy podstawowe charakteryzujące inwestycję pn. „Modernizacja przepompowni ścieków 

zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica”: 

 całkowita rozbiórka istniejącej przepompowni ścieków i zastąpienie jej nowym obiektem (zbiornik z 
betonowy DN 1500 mm - w wykonaniu nieprzejazdowym) wraz z nowoczesnym osprzętem 
instalacyjno – montażowym, 

 demontaż istniejącej szafy zasilająco–sterującej zlokalizowanej na słupie nr 10/3 na dz. nr 1341 i 
zastąpienie jej nową szafą zasilająco–sterującą z nowoczesnym wyposażeniem, instalacją automatyki 
i sterowania projektowanym obiektem zlokalizowaną na postumencie w najbliższym otoczeniu 
przepompowni ścieków, 

 tymczasowe przeniesienie zestawu pompowego i wykonanie bypassu, którego zadaniem będzie 
utrzymanie przepływu ścieków w trakcie realizacji zadań , 

 wymiana istniejącego przewodu tłocznego PE DN 110 mm na PE100 SDR17  
DN 110 mm o dł. 20,0 m, 

 wymiana oświetlenia terenu pompowni (słup wraz z hybrydowym zestawem oświetleniowym), 
 po wymianie istniejącego słupa przełożenie istniejącego złącza kabl.-pom. zlokalizowanego na słupie 

nr 10/3 na dz. nr ewid. 1341, 



 
„Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica” 

6 

 uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu przepompowni i dostosowanie go do 
wytycznych Gestora Sieci (montaż paneli fotowoltaicznych, demontaż istniejącego ogrodzenia i 
zastąpienie go nowym systemowym ogrodzeniem panelowym wraz z bramą i furtką, utwardzenie 
terenu przepompowni wraz z wydzieleniem placu manewrowego, obsianie trawą powierzchni 
nieutwardzonych, a także nasadzenia iglakami kilkuletnimi). 
 

4. Zakres robót – prace przygotowawcze i podstawowe 
Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji, obejmują: 

a) prace przygotowawcze: 
 wytyczenie trasy projektowanych przewodów przez uprawnionego geodetę, 
 usunięcie humusu (rozbiórka nawierzchni – zgodnie z dokumentacją projektową), 
 ręczne wykopy celem lokalizacji istniejącej infrastruktury podziemnej,  
 wszystkie pozostałe prace przygotowawcze niezbędne do wykonywania i odbioru robót 

związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, 
b) roboty podstawowe: 
 wykonanie wykopów, 
 wykonanie podłoża pod rury,  
 układanie i łączenie rur, 
 montaż studni kanalizacyjnych, 
 montaż przepompowni ścieków, 
 wykonanie obsypki z równoczesnym jej zagęszczaniem, 
 lokalizacja taśmy ostrzegawczej nad przewodem, 
 zasypanie wykopów z równoczesnym zagęszczaniem, 
 włączenie do istniejących sieci, 
 lokalizacja taśmy ostrzegawczej nad przewodem, 
 zasypanie wykopów z równoczesnym zagęszczaniem. 

 
5. Zakres robót – prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji, obejmują: 
a) roboty tymczasowe: 
 zabezpieczenie terenu budowy, 
 wykonanie zaplecza budowy, 
 zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń,  
 odwodnienie wykopów (zgodnie z dokumentacją projektową), 
 zabezpieczenie ścian wykopów, 
 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi 

sieciami,  
 wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego 
 wszystkie pozostałe roboty tymczasowe niezbędne do wykonywania robót podstawowych, oraz 

utrzymania ciągłości eksploatacji sieci, 
b) prace towarzyszące: 
 układanie  rur  ochronnych  w  miejscach  skrzyżowania  z  innymi  elementami infrastruktury 

podziemnej,   
 próby szczelności odcinków przewodu, 
 dokonanie przez uprawnionego geodetę powykonawczego pomiaru geodezyjnego, 
 przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań powykonawczych, 
 odtworzenie rozebranych/uszkodzonych nawierzchni w tym nawierzchni drogowej z 

uwzględnieniem uwag zawartych w uzgodnieniach, 
 plantowanie terenu, odtworzenie i przywrócenia stanu pierwotnego terenu, 
 wszystkie pozostałe prace towarzyszące niezbędne do wykonywania i odbioru robót związanych 

z realizacją przedmiotowej inwestycji. 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które  

są  niezbędne  do  kompletnego  wykonania  robót  objętych  niniejszą  ST  i przewidzianych do wykonania 
w ramach dokumentacji projektowej.  
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6. Informacje o terenie budowy  
  Planowana inwestycja obejmuje dz. nr ewid. 1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica. 
Obecnie Właścicielem i Operatorem obiektu jest Inwestor, tj. Gmina Oleśnica. 
 
6.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  
w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi. Zamawiający wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i 
podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii 
elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, przekaże Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 1 egz. 
Dokumentacji Projektowej wraz z  Informacją dot. planu BiOZ i 1 komplet ST. 
 
6.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące 
załącznik dokumentacji projektowej pn. Informacja dotycząca planu BIOZ bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu 
publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego sąsiedztwie w okresie trwania 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z 
Właścicielem drogi oraz Policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego 
według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i 
zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).  
W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w 
okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu 
w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  



 
„Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica” 

8 

6.3. Ochrona interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki 

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od 
odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Właściciela 
instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych  
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji prowadzić w taki sposób, aby  
nie naruszyć, chronionych prawem, interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych 
bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu 
budowy  jego  oznakowaniem  oraz  z  właściwym  sposobem  wykonywania  prac. 
 W  przypadku  gdy wykonanie  prac  wymagało  będzie  naruszenie  terenów  przylegających,  taką  
konieczność  uzgodnić  z Inżynierem.   

W  sytuacji  przypadkowego  naruszenia  terenu  przyległego  teren  możliwie  najszybciej przywrócić 
do stanu pierwotnego. 
 
6.4. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek stosować  się, w czasie prowadzenia robót, do wszelkich przepisów  
dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie ochrony wody, powierza 
atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, 
promieniowaniem elektromagnetycznym.   
 Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest:  

a) podejmowanie wszelkich działań mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

b) przeciwdziałanie uszkodzeniom lub uciążliwości powstałych w następstwie jego sposobu  
działania, poprzez odpowiednią lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych oraz innych elementów placu budowy,   

c) podejmowanie środków ostrożności zabezpieczających przed: zanieczyszczeniem pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru.   

 Wszelkie nieprzydatne odpady składować w miejscach wyznaczonych, a następnie przetransportować 
do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci. 
 
6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
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6.6. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  
zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.  

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją 
oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie.  

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
„Planem BIOZ", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez 
projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. .U. 1997 nr 129 poz. 844). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 
6.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zaplecze socjalne wyposażone w odpowiedni sprzęt i  
urządzenia BHP. 

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji  
z doprowadzeniem niezbędnych mediów.  
 
6.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim organami projekt  
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania prac.   
 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych 
przy realizacji robót. Wykonawca ma obowiązek bezwzględnego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
zarówno pieszego jak i kołowego poprzez czytelne wyznaczenie objazdów, stosowanie ruchu wahadłowego, 
sterowanego, w przypadku zamknięcia jednego pasa ruchu, wyznaczenie czytelnych i bezpiecznych 
alternatywnych ciągów pieszych  utrzymaniu w czystości zarówno dróg publicznych jak i dróg 
wewnętrznych przy placu budowy. 
 
6.9. Ogrodzenie terenu 

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową nie wymaga ona ogrodzenia 
terenu. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu 
budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów. 
 
6.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników  
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska 
stosowne uzgodnienia. 

W czasie wykonywania przedmiotowej infrastruktury podziemnej Wykonawca powinien zwrócić 
szczególną uwagę, aby nie uszkodzić istniejącej jezdni asfaltowej dróg. 

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, których ładunek (transport materiałów na plac budowy) 
powoduje nadmierne obciążenie osiowe i za jej naprawę odpowiada Wykonawca.  

W przypadku powstania uszkodzeń wynikających z działalności Wykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia. 
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6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru 
 
7. Określenia podstawowe 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji) 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego), 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 
g)  pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.) 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu  
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
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kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako „odbiór końcowy" 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz 
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.  
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym peł-
nomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony  
w przepisach). 

 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Poniżej opisano wymagania związane z budową przedmiotowych elementów infrastruktury 

podziemnej oraz odbudową nawierzchni dróg. 
 
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l Ustawy Prawo 

budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a 
także, że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 
robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
 
2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
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Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy  
i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  

 
3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 
Wykonawca  uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu  
z Projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym  
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana 
cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 
5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez  

uprawnioną jednostkę, jednoznaczne określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  
środowisko.  
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich  
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
6. Wariantowe stosowanie wyrobów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Autora 
projektu o proponowanym wyborze, w uzgodnionym czasie przed użyciem materiału, albo w okresie  

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor  
Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym (Inwestorem), podejmuje odpowiednią 
decyzję. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych rodzajów robót.  

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  
względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w  SST  lub  projekcie organizacji  robót,  
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w SST niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  
uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie  
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SST, jeżeli gabaryty lub 
masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 
transportowego.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 
1. Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
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Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST. 
 
2. Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych  
w Specyfikacjach Technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia  
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy 
realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się 
do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej, a także w Normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące 
przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na 
rozważany problem. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż 
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy robót związane z 
wykonaniem prac podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
2. Roboty rozbiórkowe 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie 
decyzji wydanej przez Właściwy Organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów 
budowlanych prowadzi się na podstawie Dokumentacji Projektowej i Projektu organizacji robót, którego 
zakres należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 
3. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją Projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
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Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
4. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
zagospodarowania placu budowy (bazy).  

Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  
 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3)  sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in. 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5)  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6)  zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7)  rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2)  usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,  

a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,  
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 

także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp.  
 
5. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy.  
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 
6. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie powinien być prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 
montażu. 
 
7. Likwidacja placu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  
o porządku. 
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VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową budowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
Programu i Planu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do 
wykonywania konkretnych badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
 

5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach.  

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z Normami lub Aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 
niego zaakceptowany. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
 dziennik budowy,  
 plan BIOZ, 
 dziennik montażu (w przypadku realizacji obiektu metodą montażu), 
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 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
 operaty geodezyjne, 
 książkę obmiarów robót, 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobaty 

 techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
 protokół przekazania terenu,  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 korespondencję na budowie.  

 
6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 sposób wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
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6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania 

będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we  
właściwie zabezpieczonym miejscu na terenie budowy oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 ze zm.) przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień.  

Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub 
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 
przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 
3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka ob-
miarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach w podanym w przedmiarze lub w Specyfikacji 
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych 
błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 
wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy.  
 
2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i w 
przedmiarze robót. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.].  

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach. 
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3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie 
przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wyma-
gają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi etapowemu, 
 odbiorowi końcowemu 
 odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

 
2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających.  

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu 
robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 
4. Rozruch technologiczny 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie  
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ustalenia w umowie. Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych 
związanych z obiektem budowlanym, a także urządzeń technicznych i technologicznych, można przystąpić 
do próbnego rozruchu technologicznego.  

Do pełnego rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji obiektu, 
może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

 
5. Odbiór końcowy 
5.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych.  

W Specyfikacji Technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad  

i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i ST.  

W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 
5.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

 SST. 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 protokoły odbiorów częściowych,  
 pozytywne wyniki badań wybudowanej sieci,  
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i Programem 

Zapewnienia Jakości (PZJ), 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów tj. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe, analiza),  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
6. Odbiór po okresie rękojmi 
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Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub Właściciel obiektu organizuje odbiór „po 
okresie rękojmi”.  

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli były zgłoszone wady), 
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny  (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór    ten zostanie przeprowadzony w trybie i 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

 
8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 
a. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c. o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów i urządzeń, 
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonaw-
czej. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
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2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami  

i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń  
i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.  

 
9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu, 

2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz  
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe specyfikacje  
z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4. ewentualne zalecenia i ustalenia technologiczne, 
5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i Programem zapewnienia 

jakości, 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Dodatkowe wymagane dokumenty mogą być określone w umowie na wykonanie robót. 

 
IX. ROZLICZANIE ROBÓT 

 
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym.  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie na 

wykonanie robót. 
Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace 

towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych 

przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
Pracownia Projektowo – Wykonawcza 
Niestachów 21 
26 – 021 Daleszyce 
tel. + 48 605 - 463 - 030 
e-mail: munnich@tlen.pl 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej 
Projekt Wykonawczy – branża instalacyjna  
Informacja dot. planu BiOZ 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych 
Pracownia Projektowo – Wykonawcza 
Niestachów 21 
26 – 021 Daleszyce 
tel. + 48 605 - 463 - 030 
e-mail: munnich@tlen.pl 
 
Zestawienie specyfikacji technicznych 
ST-00.00.00 
Specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne 
SST-01.00.00  
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Prace przygotowawcze 
SST-02.00.00  
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wykopy w gruntach I-VIII 
SST-03.00.00  
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przepompownia ścieków 
SST-04.00.00  
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przejścia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturą techniczną 
SST-05.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty instalacyjne elektryczne 
Autor powyższych specyfikacji: mgr inż. Michał Münnich 
 
Ilość egzemplarzy dokumentacji, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy 
Projekt Wykonawczy – branża instalacyjna     szt. 1 
Informacja dot. planu BiOZ      szt. 1 
Specyfikacja techniczna       szt. 1 
 

2. Normy i inne dokumenty techniczne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały.  

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

Przepisy związane: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze  zm.), 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 ze zm), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz .U. 2000 Nr 122 poz. 1321 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.) 
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 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr  47 poz. 401 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198 poz. 2041 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 2002 poz. 2072), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2042), 

 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987 
 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
 PN-B-11113 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 18 501 DIN – Kamień brukowy z betonu 
 PN-81/B-03020 - Głębokość posadowienia fundamentu w gruncie. 
 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
 ISO 4435:1991 - Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane  

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
 Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych polietylenu – KWH PIPE 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji – COBRTI INSTAL 
 Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur  PE 
 Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur  PVC 
 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
 PN-83/M- Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne 
 PN-EN  12201  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do przesyłania wody 
 PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy Odbiorze 
 PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
 PN-87/B-01060  Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy wyposażenia 
 PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN – 86/B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

Zamierzenie inwestycyjne:  

Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 
1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica 
 
KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
Adres Inwestycji:   

woj. świętokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Oleśnica 
jedn. ewid. 261203_4 Oleśnica - miasto 
dz. nr ewid.: 1341 
 

Zamawiający:    

 GMINA OLEŚNICA 
 
Adres zamawiającego:   
 
 Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica 
 
Nazwa specyfikacji technicznej: 

 SST-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
                                                          - pomiary geodezyjne 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

Pracownia Projektowo – Wykonawcza 
Niestachów 21 
26 – 021 Daleszyce 
tel. + 48 605 - 463 - 030 
e-mail: munnich@tlen.pl 

 
Autor specyfikacji: 
 

mgr inż. Michał Münnich 
 
Data opracowania: 
 
 sierpień 2022 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania pomiarów geodezyjnych przy realizacji inwestycji związanej z modernizacją istniejącej 
przepompowni ścieków i wymianą przewodu tłocznego w msc. Oleśnica  gm. Oleśnica. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.  
 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarów geodezyjnych. 
 
1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

W zakres tych robót wchodzą: 
– uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w określonych zakresach, 
– wyznaczenie tras przewodów,  
– naniesienie rzędnych przewodów oraz rzędnych góry i dna przepustów przez drogę oraz rowów 

dochodzących do przepustów w zakresie pomiarów, 
– naniesienie pikiet wysokościowych, 
– naniesienie rzędnych pasa drogowego wraz z rowami, 
– w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnienie dodatkowych pikiet, aby oddać 

właściwą rzeźbę terenu,  
– wykonanie wykazu reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczenie reperów na 

mapach do celów projektowych, 
– podanie aktualnego  stanu władania na mapach (nr działek), 
– dołączenie odbitek map ewidencyjnych, 
– podanie na mapach rzędnych dna i góry studzienek kanalizacyjnych. 

 
1.2.2. Pomiary obiektowe 

Zakres pomiarów obiektowych obejmuje wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi 
obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umożliwiające 
ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów topograficznych 
i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu 
odniesienia). 
Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby jej 
przebywania. 
Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej. 
Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich pomiarów 
długości lub pomiaru różnic wysokości. 
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na  
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.  
Osnowa  geodezyjna  wysokościowa  -  usystematyzowany  zbiór  punktów,  których  wysokość  w  
stosunku  do  przyjętej  powierzchni  odniesienia,  została  określona  przy  zastosowaniu  techniki  
geodezyjnej  
Osnowa  realizacyjna  -  jest  to  osnowa  geodezyjna  (pozioma  i  wysokościowa),  przeznaczona  do  
geodezyjnego  wytyczenia  elementów  projektów  w  terenie  oraz  geodezyjnej  obsługi  budowy  i  
montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń  
i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.  
Punkty  główne  trasy  -  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz  początkowy  i  końcowy 
punkt trasy 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt II. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z wymaganiami niniejszej 
SST i Dokumentacji Projektowej. 

Do  utrwalenia  punktów  głównych  obiektów  kubaturowych  i  placów,  chodników,  dróg  i  innych  
obiektów należy stosować materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
zgodnych z SST: 

– paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
– słupki betonowe z krzyżem, 
– rury metalowe, 
– farbę odblaskową. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania pomiarów  

Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: teodolitów i tachimetrów, niwelatorów, dalmierzy, tyczek 
geodezyjnych, łat mierniczych, stalowych taśm mierniczych. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. IV. 

 
4.2. Transport materiałów i wyposażenia  

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowane za pomocą dowolnych 
środków transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. V. 
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  Głównego  

Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK).  W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  
Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do szczegółowego 
wytyczenia robót.  

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  
 i uprawnienia.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg oraz sieci  
i punkty pośrednie  osi  muszą być  zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny   
i jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.   

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w  
czasie  trwania  robót.  

Wszystkie pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  
obowiązków Wykonawcy.  

Obowiązujący jest pomiar rzędnych bezwzględnych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by był 
to reper wykorzystany do sporządzania mapy do celów projektowych. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 
Roboty pomiarowe obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem terenu budowy do 

wykonywania robót, a więc:  
 tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
 wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych (pod 

nadzorem Użytkownika), 
 przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robót. 

Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektów, krawędzi wykopów oraz 
punktów wysokościowych należy: 
 wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu obiektów oraz punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty 
wysokościowe). 
Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.  
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone 
na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Wytyczanie punktów głównych 

Tyczenie osi trasy przewodów należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.4. Wyznaczanie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VI. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez jednostkę obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Obowiązują zasady określone w instrukcjach.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych, 
 sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym 

zakresem robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VII. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VIII. 

 
7.2. Odbiór prac pomiarowych 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Przedstawicielowi Inwestora. 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z obowiązującymi przepisami min. jakość, 
kompletność oraz zgodność z dokumentami Kontraktowymi. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IX. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK –1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK –1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK –1983 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze należy wykonywać metodą tradycyjną, tj. wykopem 
otwartym. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności w zakresie robót ziemnych w gruntach  
I-VIII kategorii umożliwiające i mające na celu realizację niniejszej inwestycji.  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
realizacji inwestycji i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. I-VIII. 

Zakres robót obejmuje:  
 wykopy w gruncie, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 
 umocnienia ścian wykopów, 
 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
 rozścielenie humusu, 
 wykonanie trawników; 
 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego 

utylizacją, 
 odwodnienie wykopów, 
 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 
nachyleniu 1:0,25 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą  
drogową 
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  badany  
zgodnie z PN 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt II 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu.  
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z wymaganiami niniejszej 
SST i Dokumentacji Projektowej. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót  
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
poza budowę. Zapewnienie miejsca wywozu gruntów i materiałów nieprzydatnych należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy przyjmować wg tablicy 2 
zamieszczonej w PN-S-02205. 

W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzać badania laboratoryjne 
gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-
02205. 

W przypadku napotkania podczas robót ziemnych pod nawierzchniami asfaltowymi warstw 
nienośnych lub o słabej nośności konieczna jest wymiana gruntu, który zapewni możliwość uzyskania 
zakładanego wskaźnika Id=1,0. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (młoty i dłuta pneumatyczne, koparki, ładowarki), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
 sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry). 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IV. 

 
4.2. Transport gruntów 

Wybór transportu należy do Wykonawcy.  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt V.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  należy  sprawdzić  zgodność rzędnych  terenu  z  

danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno  –
wysokościowy.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 

W  trakcie  realizacji  wykopów konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  gruntowych  w  nawiązaniu  
do  danych  z projektu.  W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych 
w projekcie  Wykonawca  powinien  powiadomić  o  tym  fakcie  Inspektora Nadzoru  i  projektanta  oraz  
wstrzymać  prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze  ich prowadzenie  może  wpłynąć  na  bezpieczeństwo  
konstrukcji  lub  robót.  Zgodę  na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z Właścicielami sieci infrastruktury 
istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów  
kontrolnych  w  celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy  zabezpieczyć  przed    
uszkodzeniem.  Sposób  zabezpieczenia  powinien  być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową  powinno  być  wykonane przygotowanie terenu 
pod budowę.  

Sposób  wykonania  dojazdu  do  obiektu  powinien  zawierać  projekt  organizacji  robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 

Nawierzchnie dróg, poboczy, chodników i zjazdów należy rozebrać w zakresie przewidzianym w 
dokumentacji. Przy rozbiórce należy materiały zdatne do ponownego użytku składować w uzgodnionym 
miejscu. Gruz i materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na wysypisko. 

 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w  
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być  
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  
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W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom  
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie  
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów  
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Prace ziemne należy wykonać po okresie bezopadowym (długotrwałej suszy) z uwagi na możliwość 
występowania w podłożu poziomu wodonośnego pochodzenia opadowego, który będzie utrudniał 
wykonanie prac ziemnych. 

Ewentualne wody opadowe należy odprowadzić poza teren prowadzenia prac za pomocą pompy 
spalinowej. 

Odwodnienie wykopów wykonać należy za pomocą igłofiltrów – igłofiltry wpłukiwane w grunt w 
odstępach 1,0 m. Ujęte wody należy odprowadzić do przydrożnych rowów. Przewidziany czas pracy 
agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi. 

Wykonawca robót powinien dostarczyć urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar wykopu. 

Rzeczywiste godziny pompownia powinny być wpisane do dziennika pompowania  i potwierdzone 
wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

W czasie trwania prac ziemnych nie należy dopuszczać do zawilgocenia i przemarzania gruntów na 
powierzchni robót ziemnych, a wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

Systemy igłofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obniżania poziomu wody gruntowej 
(odwodnienie terenu przed rozpoczęciem wykopów).  

Podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat pompowy. 
Igłofiltry umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają one pozyskiwanie i 
odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. Igłofiltr, niezależnie od systemu, to przewód rurowy (PE, 
PCV, metalowy itp.) na którego końcu znajduje się robocza część – tzw. filtr z odpowiednio drobną 
perforacją/szczelinami za pośrednictwem których odprowadzana jest woda z gruntu. Igłofiltry są 
podłączane do rurociągu kolektorów ssących. Podłączenie jest najczęściej bezpośrednie (przy igłofiltrach o 
średnicy 32 mm, w Polsce najczęściej stosowanych) lub w oparciu o łączniki przy sztywniejszych 
igłofiltrach 2” . Kolektory najczęściej występują w odcinkach 5 mb i posiadają króćce do podłączenia 
igłofiltrów rozmieszczone co 1 mb. W przypadku konieczności mocnego, miejscowego odwodnienia, można 
rozważyć kolektor o większej gęstości króćców. Bardzo ważne jest zachowanie szczelności w systemie, stąd 
też końce rurociągu zaślepiane są zaślepkami, podobnie jak te króćce kolektorów, do których nie są 
podłączane igłofiltry (do zaślepiania króćców stosuje się metalowe zaślepki, lub korki gumowe). 

Z reguły igłofiltry rozmieszczane są obok lub wokół wykopu w metrowych odstępach.  
Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z 
wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej.  
Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompę lub pompy 
umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu 
szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu.  
Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy 
większych odległościach) lub węże strażackie. 

Przyjmuje się że jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na 
kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok 1 m poniżej 
oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody. 

Umieszczanie igłofiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wpłukiwania. Niezbędny w 
nim jest dostarczany poprzez węże wpłukujące do rury wpłukującej strumień wodny pod ciśnieniem. 
Strumień ten umożliwia łatwe wprowadzanie rury wpłukującej w głąb gruntu.  
Źródłem wody może być hydrant lub beczkowóz. Ważne jest aby pompa dała odpowiednio wysokie 
ciśnienie. To jakie ciśnienie jest odpowiednie, zależy od rodzaju gruntu, obecności kamieni i trudności 
napotykanych przy wpłukiwaniu. W szczególnie trudnych przypadkach, do wpłukiwania stosowane są 
specjalne, wysokociśnieniowe agregaty pompowe.  
Po wprowadzeniu rury do gruntu, wąż wpłukujący zostaje odłączony i do rury wprowadzany jest igłofiltr. 
Po wprowadzeniu igłofiltra rura wpłukująca wyciągana jest z gruntu. Wpłukany igłofiltr może zostać 
następnie podłączony do kolektora ssącego. 
Proces odwadniania z reguły jest kontynuowany aż do zakończenia prac w wykopie. 
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5.5. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się  
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład.  

Wykopy należy rozpoczynać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody  z  
wykopu  w  dół  po  jego  dnie.   

Roboty ziemne wykonane będą w 10% jako roboty ręczne, natomiast pozostałe 90% sprzętem 
mechanicznym. 

Przed przystąpieniem do robót w pasach drogowych należy zwrócić się do Zarządców Dróg o wydanie 
decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Podczas 
wykonywania odcinków kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym teren robót należy oznakować 
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki bezpieczeństwa robót. 

Na odcinkach lokalizacji sieci w ogródkach przydomowych i gruntach ornych należy zdjąć warstwę 
humusu i odłożyć poza terenem robót celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjęto 
zgodnie z dokumentacją geotechniczną zdjęcie średnio warstwy 40 cm humusu. 

Na całej długości projektowanych przewodów przewidziano wykonanie wykopów ciągłych wąsko 
przestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpór w planie i wysokości 
należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, 

Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy przyjmować wg tablicy 2 
zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

W czasie trwania robót ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzić badania laboratoryjne 
gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-

02205. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład po 
uzgodnieniach z Inwestorem.  

Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz barierami i taśmą ostrzegawczą 
przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych. Na czas wykonywania robót na wjazdach do 
posesji przewiduje się mostki przejazdowe w ilości około 1 szt., które będą przenoszone na nowe miejsca w 
miarę postępu robót. 

W pobliżu wszystkich skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą techniczną (wodociągi, przewody 
telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz  istniejącą zabudową należy zachować szczególną ostrożność. 

W przypadkach robót na skrzyżowaniach i wzdłuż linii energetycznych wykonywać po wyłączeniu 
energii. Zakres i terminy wyłączeń energii wykonawca robót winien uzgodnić z właściwym Zakładem 
Energetycznym. 

Całość robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego podziemnego i nadziemnego uzbrojenia wykonać z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz przepisami BHP. Roboty należy prowadzić z zachowaniem maksymalnej ostrożności w 
sąsiedztwie istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowiązujących przepisów 
branżowych. 

Roboty  ziemne  powinny  być  wykonane  zgodnie PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,  PN-EN 1610. Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami  dotyczącymi 
warunków bezpieczeństwa pracy, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 
401). 

Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych należy stosować się również do instrukcji 
podanych przez wybranego producenta rur. 
 
5.6. Przygotowanie podłoża pod rury  

Posadowienie rur zależy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji  
i warunków gruntowo wodnych: 
 na gruncie rodzimym - w przypadku występowania w dnie wykopu gruntu piaszczystego), 
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 w pozostałych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyły, skały). 
Należy przestrzegać rzędnych posadowienia przewodu i w taki sposób przygotować wykop, aby nie 

został przegłębiony. Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i 
luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 

Podłoże należy uformować na kąt 90° i profilować w miarę układania kolejnych odcinków. Rury  
należy  następnie  równo  ułożyć  na  przygotowanym  podłożu,  zwracając  szczególną uwagę na ich 
podparcie na całej długości.   

W  miejscach  złączy  należy  wykonywać  dołki  montażowe  o  głębokości  około  10  cm  dla 
umożliwienia  nałożenia  łącznika  na  bosy  koniec  rury  (lub  wepchnięcia  bosego  końca  rury kształtki w 
złączkę). Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości - nie dostawania się 
piasku do wnętrza łącznika.   

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ 
swego obwodu.  

Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodu. 

Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Badania podłoża naturalnego 
i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

Podsypka rurociągów powinna być zagęszczona do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora, a jej 
powierzchnia zapewniać swobodny odpływ wody, być ciągła i gładka. 

W trakcie wykonywania  robót  nie  wolno  dopuścić  do  naruszenia  rodzimego  podłoża  w  dnie  
wykopu,  a  w przypadku jego naruszenia wybrać grunt naruszony i zastąpić go ubitym kruszywem.   

 
5.7. Obsypka 
 Do wykonywania warstw wypełniających należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu 
częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia przewodu.  
Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 
 I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm ponad wierzch rury, 
 II etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tj. warstwa do powierzchni terenu. 

Po  sprawdzeniu  ułożenia  rurociągu  i  złączy  przez  Zamawiającego  i  po  pomyślnej  wstępnej próbie  
szczelności,  każde  zagłębienie  pod  złącze  należy  dokładnie  wypełnić  materiałem ziarnistym  i  
dokładnie  ubić,  do  uzyskania  współczynnika  zagęszczenia,  jak  wierzchnia warstwa podsypki.  
Obsypkę należy wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, kamieni, niezamarzniętego, 
którego wielkość ziaren nie przekracza 10% nominalnej średnicy rury i nie jest większa od 40 mm.  
Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same wymagania co materiał na podsypkę.  
Obsypkę należy wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur - każdą warstwę zagęszczając.  
Minimalna szerokość obsypki powinna wynosić po 30 cm z obu stron rur, zaś wysokość 30 cm ponad 
wierzch rur. 

Pierwsza warstwa obsypki powinna być starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze 
zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypką. Przy zagęszczaniu 
tej warstwy należy uważać, aby nie spowodować podniesienia lub przesunięcia się rury. Obsypkę należy 
wykonywać warstwami o grubości 10-l5 cm aż do osiągnięcia grubości 30 cm powyżej wierzchu rury.  

Na wysokości 30 cm nad przewodem należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wtopionym przewodem 
metalowym. 

Ubijanie  obsypki  w  obrębie  rury, aż do osiągnięcia 30 cm grubości warstwy ochronnej nad rurą,   
wykonywać ubijakami ręcznymi (drewnianymi). Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest  w 
odległości minimum 10 cm  od  ścianki  rur.  Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rur.  

Do ubijania obsypki po osiągnięciu grubości 30 cm powyżej wierzchu rury można zagęszczać 
mechanicznie, warstwami grubości 30 cm.  

Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w 
kierunku od ścian wykopu do rurociągu, bardzo  ostrożnie,  aby  uniknąć podniesienia się rury. 

Podczas  wykonywania  obsypki  Wykonawca  powinien  uważać,  aby  nie  przesunąć  ani  nie 
uszkodzić rur – zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.  

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian 
wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc.  
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Obsypka przewodów powinna być zagęszczona do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora, 
 

5.8. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie 
Pozostała przestrzeń wykopu powinna być wypełniona do poziomu terenu lub określonej w projekcie 

rzędnej, w taki sposób i takim materiałem, który zapewni odpowiednią nośność dla zakładanych obciążeń 
użytkowych (drogi, chodniki itp.).  

W wielu przypadkach do wykonania zasypki można użyć gruntu rodzimego o ile nie zawiera on 
elementów o rozmiarach powyżej 300 mm (np. kamieni).  

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została 

wykonana warstwa ochronna 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
zagęszczany warstwami co 20 cm.   

Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki należy usuwać deskowanie, zwracając 
przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez 
umocnienie wykopu.  

Stopień zagęszczenia obsypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem.  
Zasypka rurociągów powinna być zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora w terenach 
zielonych. Pod drogami  ulepszonymi np. tłuczeń  zasypka rurociągów powinna być zagęszczona do 98% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna 
być zagęszczona do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 
5.9. Podłoże pod studzienki 

O ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej: 
 podbudowa studzienki piaskowo-żwirowa o grubości 20 cm zagęszczona do Id=0,98, 
 fundament betonowy pod studzienkę - beton kl. C12/15. 

  
 

5.10. Odtworzenie nawierzchni 
Nawierzchnia  drogowa  w  pasie  wykonywanych  robót  powinna  być przywrócona  do  stanu 

użyteczności pierwotnej zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwego Zarządcę Drogi.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VI. 
 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót i odbioru 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
 określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie metod odwodnieniowych. 

 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:   
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,   
 zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów,  
 odwodnienie  wykopów  w  czasie  wykonywania  robot (dokładność  wykonania  wykopów , 

usytuowanie i wykończenie). 
 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
 kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 sprawdzenie wymiarów wykopów, 
 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
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 sprawdzenie stateczności ścian wykopu, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,  wilgotności 

i zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VII. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VIII. 

Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  
wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  
pkt  6  dały  wyniki pozytywne. 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne  
i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 

Badanie materiałów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w rysunkach. 
 
8.2. Zakres odbioru 
1. Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów 
2. Pomiary szerokości dna wykopu 
3. Pomiary wykonywać taśmą co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych co 50 m  
4. Pomiary zagłębienia dna 
5. Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 
6. Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 
7. Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy. 
8. Szerokość dna wykopu 
9. Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
10. Zagłębienie dna 
11. Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu niwelatora nie 
powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 
12. Współczynnik zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny  
z określoną kategorią przeznaczenia gruntu. 
 

9. PODSTWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne  

pkt IX. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6.   BN-64/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
7.   BN-64/8931-02      Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni     

   podatnych  i  podłoża przez obciążenie płytą. 
  



„Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica” 

41 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

Zamierzenie inwestycyjne:  

Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 
1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica 
 
KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
Adres Inwestycji:   

woj. świętokrzyskie, powiat: staszowski, gmina: Oleśnica 
jedn. ewid. 261203_4 Oleśnica - miasto 
dz. nr ewid.: 1341 
 

Zamawiający:    

 GMINA OLEŚNICA 
 
Adres zamawiającego:   
 
 Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica 
 
Nazwa specyfikacji technicznej: 

SST-03.00.00 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

Pracownia Projektowo – Wykonawcza 
Niestachów 21 
26 – 021 Daleszyce 
tel. + 48 605 - 463 - 030 
e-mail: munnich@tlen.pl 

 
Autor specyfikacji: 
 

mgr inż. Michał Münnich 
 
Data opracowania: 
 
 sierpień 2022 r. 
 
 
 
 
 
 



 
„Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica” 

42 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z modernizacją istniejącej przepompowni ścieków i wymianą przewodu tłocznego w msc. 
Oleśnica  gm. Oleśnica. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem Robót wymienionych pkt.1.1. zgodnie z Dokumentacją Projektową, z rysunkami i obejmują: 

 prace przygotowawcze,  
 roboty instalacyjne i montażowe związane z proj. sieciową przepompownią ścieków, 
 roboty instalacyjne i montażowe związane z proj. odcinkami tłocznymi. 

 
W zakres tych robót wchodzą: 
 całkowita rozbiórka istniejącej przepompowni ścieków i zastąpienie jej nowym obiektem (zbiornik 

betonowy DN 1500 mm - w wykonaniu nieprzejazdowym) wraz z nowoczesnym osprzętem 
instalacyjno – montażowym, 

 demontaż istniejącej szafy zasilająco–sterującej zlokalizowanej na słupie nr 10/3 na dz. nr 1341 i 
zastąpienie jej nową szafą zasilająco–sterującą z nowoczesnym wyposażeniem, instalacją automatyki 
i sterowania projektowanym obiektem zlokalizowaną na postumencie w najbliższym otoczeniu 
przepompowni ścieków, 

 tymczasowe przeniesienie zestawu pompowego i wykonanie bypassu, którego zadaniem będzie 
utrzymanie przepływu ścieków w trakcie realizacji zadań , 

 wymiana istniejącego przewodu tłocznego PE DN 110 mm na PE100 SDR17  
DN 110 mm o dł. 20,0 m, 

 wymiana oświetlenia terenu pompowni (słup wraz z hybrydowym zestawem oświetleniowym), 
 po wymianie istniejącego słupa przełożenie istniejącego złącza kabl.-pom. zlokalizowanego na słupie 

nr 10/3 na dz. nr ewid. 1341, 
 uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu przepompowni i dostosowanie go do 

wytycznych Gestora Sieci (montaż paneli fotowoltaicznych, demontaż istniejącego ogrodzenia i 
zastąpienie go nowym systemowym ogrodzeniem panelowym wraz z bramą i furtką, utwardzenie 
terenu przepompowni wraz z wydzieleniem placu manewrowego, obsianie trawą powierzchni 
nieutwardzonych, a także nasadzenia iglakami kilkuletnimi). 

Poza tym: 
 roboty przygotowawcze, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz 

podwieszenie instalacji obcych, wykonanie rur ochronnych, 
 dostawa materiałów, 
 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 
 montaż sieciowej przepompowni ścieków, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 kontrola jakości. 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, odtworzenie nawierzchni 

po robotach, 
  prace porządkowe.   

  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo - 
gospodarczych przewodami ciśnieniowymi lub grawitacyjnymi 
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Kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona ścieków bytowo - gospodarczych 
przewodami grawitacyjnymi. 
Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje na skutek 
ciśnienia wytworzonego przez pompy.  
1.4.2. Kanały 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Przykanalik/odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia odprowadzenia ścieków z budynku z siecią 
kanalizacji sanitarnej. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków bytowo - gospodarczych z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych  
i odprowadzenia ich do odbiornika. 
 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Studzienka włazowa – studzienka o średnicy min. 1000 mm, której  inspekcja i czyszczenie może odbywać 
się poprzez wejście pracownika do środka. 
Studzienka niewłazowa – studzienka o średnicy poniżej 1000 mm, której  inspekcja i czyszczenie może 
odbywać się wyłącznie z zewnątrz. 
Studzienka rozprężna – studzienka, którą lokalizuje  się w miejscu włączenia rurociągów ciśnieniowych 
do kanalizacji grawitacyjnej. W studzienkach rozprężnych następuje zmiana charakteru przepływu, 
któremu towarzyszy uwalnianie gazów.  
Pompownia ścieków –urządzenia pompowe służące do transportu ścieków sanitarnych 
 rozwiązujące problem przegłębienia sieci kanalizacji grawitacyjnej.  
Szczególne znaczenie znajdują przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu. Służą do przetłaczania ścieków 
do wyżej położonego zbiornika lub transportu ścieków na duże odległości. 
System monitoringu przepompowni – system oparty o transmisje danych, umożliwiającą, w sposób 
bezprzewodowy, nadzorowanie automatyki pompowni 
 
1.4.4. Elementy studzienek 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  
Wysokość komory roboczej - jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt I.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt II. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt II. 

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do 
stosowania  w  budownictwie  poprzez  oznakowanie  znakiem  „CE”  lub  znakiem  budowlanym  „B”  bądź 
posiadać deklarację zgodności z przedmiotową Europejską lub Polska Normą a w przypadku ich braku 
poprzez  posiadanie  aktualnej  Aprobaty  Technicznej  dopuszczającej  do  stosowania  wyrobu  w 
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w niżej wymienionych przepisach i normach:   
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  

 (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym  

 (Dz .U. 2006 nr 245 poz. 1782 ze zm.),    

 PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 – Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
Wymagania ogólne,   

 PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 – Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
Dokumentacja wspomagająca.   

 Wszystkie materiały użyte do budowy sieci posiadające kontakt z wodą do picia powinny posiadać 
atest Państwowego Zakładu Higieny.  
 Producent jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania 
jakością. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
2.2.1. Rury kanalizacyjne ciśnieniowe 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę istniejącego przewodu PE DN 110 mm. 
Projektuje się rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17 DN 110 mm o dł. 20,00 m na odcinku od przepompowni 
ścieków P1 do granicy działki nr ewid, 1341. 

Rury z PE100 produkowane są z granulatu polietylenowego o wysokiej gęstości. Rury z tworzyw 
sztucznych są elastyczne. Często występującą sytuacją, kiedy korzystnie można wykorzystać elastyczność 
(giętkość) rur jest zmiana kierunku trasy rurociągu.  

Rury ciśnieniowe PE produkowane są zgodnie z normą PN-EN 12201-2. Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – 
Polietylen (PE) – Część 2: Rury. Rury PE są odporne na korozję spowodowaną działaniem wody. Rury i 
kształtki PE produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201 są odporne na ścieranie. Rury powinny 
odpowiadać wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzić atest lub aprobata techniczna. Transport i 
składowanie rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez producenta.  

Próby szczelności kanałów tłocznych i ciśnieniowych przeprowadzać zgodnie z zaleceniami normy 
PN-B-10725/1998. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 
2.2.2. Beton hydrauliczny 

Beton do robót powinien być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze stosownymi 
normami krajowymi. 

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien 
uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru tego źródła i powinien zapewnić Inspektora Nadzoru, że zakład 
dostarczający ma aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi 
Kontraktu. 

Elementy betonowe studzienek i komór wykonywane metodą wylewania na mokro w warunkach 
budowy winny odpowiadać klasie betonu nie gorszej od C35/45  i klasie wodoszczelności nie mniejszej niż 
W-6. 
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2.2.3. Zaprawa murarska 
Zaprawa murarska do połączeń elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych powinna 

odpowiadać wymaganiom PN-EN 998.   
 

2.2.4. Materiały izolacyjne  
Przewody z tworzyw sztucznych wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny 

posiadać powłoki fabryczne. 
Zewnętrzna izolacja elementów betonowych i żelbetowych powinna być wykonana z dyspersyjnej 

masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i żelbetowych. 
Zewnętrznych izolacja elementów betonowych i żelbetowych – w gruncie 2 lepik asfaltowy wg PN-

B-24000. 
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Materiały hydroizolacyjne powinny posiadać aprobatę IBDiM. 
Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) 

potwierdzające cechy materiałów. 
Podstawowe cechy powłoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego: 

 dobre własności izolacyjne; 

 bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych; 

 łatwość użycia; 

 nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii towaru 

oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 
 

2.2.5. Bloki oporowe i podporowe 
Dla  zabezpieczenia  przed  uderzeniami  hydraulicznymi  oraz  rozszczelnieniem  sieci  projektuje  

się zabezpieczenie w postaci betonowych bloków oporowych.  
Betonowe  bloki  oporowe  należy  wykonać  jako  zabezpieczenie  przy  łukach. Szerokość  bloku  

oporowego  nie  powinna  być  mniejsza  niż  odległość  ścian  wykopu  od  ścianki przewodu. Blok powinien 
opierać się o grunt nienaruszony.  
Wysokość bloku oporowego należy przyjąć 50 – 60 cm wyższą od średnicy przewodu z założeniem, że 
środek wysokości bloku znajdować się będzie na poziomie osi przewodu, co osiągnie się poprzez 
zagłębienie fundamentu bloku.  
Można  stosować  bloki  wykonane  na  budowie  lub  prefabrykowane.   

Ze względu na różnice w ciężarze rur z PE oraz armatury żeliwnej należy zastosowane elementy 
żeliwne posadowić w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu kasy C16/20. 
W  celu zabezpieczenia  kształtek PE przed  uszkodzeniem  przez  beton  należy  zastosować  folie  lub  
taśmę  z tworzywa  sztucznego  oddzielająca  kształtkę  od  betonu. 
 
2.2.6. Przepompownia ścieków 

Projekt obejmuje modernizację sieciowej przepompowni ścieków P1 na działce o nr ewid. 1341 w 
msc. Oleśnica. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków P1 – wg PZT.  

Przepompownia zlokalizowana jest przy drodze publicznej, gdzie jest najmniej uciążliwa oraz ma 
zapewniony dojazd. 

Lokalizacja obiektu ogranicza do minimum skutki ewentualnej awarii i uciążliwości wynikające z 
eksploatacji pompowni. 
Zadaniem przepompowni będzie zapewnienie ciągłego, bezawaryjnego przetłaczania ścieków za pomocą 
pompy wirnikowej niewymagającej stałej obsługi i zaplecza.  
Parametry techniczne dobranej sieciowej przepompowni ścieków P1 wynikają z obliczeń hydraulicznych 
uwzględniających bilans ścieków, różnice w dopływie w różnych porach doby, dopływ wód obcych oraz 
różnice wysokości terenu przepompowni i studni rozprężnej.  
Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE 
potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości 
użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną 
Techniczną na urządzenia z układami pompowymi. 
Dobrana pompownia ścieków stanowi kompletne urządzenie wyposażone w układ sterowania, regulacji 
poziomu ścieków, system zabezpieczeń awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania służb 
eksploatacyjnych o pracy pompowni. 
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Przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiektem wyposażonym w wewnętrzną instalację i 
armaturę hydrauliczną oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp. Przepompownia 
dostarczana jest na teren budowy jako kompletne urządzenie. Elementy wyposażenia wewnętrznego 
pompowni wykonywane są zgodnie z zaleceniami Inwestora. 
Pompownia gwarantuje możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury w przypadku 
konieczności jej wymiany.  
 
Konstrukcja zbiornika i wyposażenie technologiczne przepompowni 
Główne elementy/zespoły konstrukcyjne obiektu: 

a) zbiornik, 
b) zespół hydrauliczny - pompowy z pompami zatapialnymi, 
c) zespół prowadnic, 
d) osprzęt obsługowy, 
e) zespół przewietrzający, 
f) zespół sterowniczy ze skrzynką zasilająco-sterowniczą, 

Zbiornik pompowni 
Przepompownia stanowi kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie składające  
się z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze mokrej o średnicy 
wew. 1500 mm i wysokości całkowitej 3950 mm. 
Konstrukcja zbiornika z betonu pozwala na posadowienie go w trudnych warunkach gruntowo–wodnych 
oraz niewrażliwość na oddziaływanie otaczającego go środowiska. Ze względu na duży ciężar własny 
zbiornik stanowi zbiornik typu ciężkiego. Beton charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami 
wytrzymałościowymi i dużą odpornością chemiczną na agresywne działanie ścieków oraz komory roboczej 
do wysokości zalegania wody gruntowej. 
Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych 180,90  m n.p.m. uwzględniono dodatkowe zabezpieczenie 
przeciwwyporowe w postaci odsadzki prefabrykowanej. 
Dobrano zbiornik betonowy 300kN z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu 
wibroprasowanego klasyC35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5% oraz mrozoodpornego. 
Zbiornik wykonywany powinien być z zgodnie z aprobatą techniczną IK, spełniającej wymagania normy PN-
EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB. 
Ciężar zbiornika dobrany został dla rzeczywistego poziomu wód. 
Projektowana przepompownia jest obiektem szczelnym zarówno na eksfiltrację ścieków do gruntu jak i 
infiltrację wód gruntowych do wnętrza, 
Zbiorniki przepompowni składają się z podstawowych prefabrykatów: płyty dennej,  
kręgów pośrednich i pokrywy. 
Dennica to element stanowiący monolityczne połączenie kręgu z płytą żelbetową. 
Kręgi to elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojeń obwodowych, łączonych na felce wg 
DIN 4034 cz. I, uszczelki międzykręgowe (dla średnic DN1000, DN1200, DN1500). 
Pokrywa to płyta żelbetowa przystosowana do montażu włazów, przykryć włazowych lub przejść 
technologicznych. 
Prefabrykaty łączone są przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejów montażowych. 
Zbiorniki wyposażone są w szczelne przejścia przez ściany i pokrywę. Oferowane są w formie 
monolitycznego wyrobu. W górnej pokrywie przepompowni zamocowany jest właz. Ze względu, iż 
modernizowana przepompownia jest typu najazdowego rury wentylacyjne nie są zlokalizowane w 
pokrywie a w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, tj. przy granicy działki. 
Na połączeniu ścian z dnem zbiornika przewidziano skosy antysedymentacyjne stanowiące monolityczny 
element zbiornika. Odpowiednie wyprofilowanie wnętrza komory zbiornika uniemożliwi gromadzenie się 
osadów i zagniwanie ścieków. 
Wewnątrz zbiornika wbudowane są specjalne stopy sprzęgające połączone z przewodami tłocznymi, a na 
nich są zainstalowane zawory odcinające i zwrotne. W stopie sprzęgającej zamocowane są rurowe 
prowadnice biegnące do pokrywy włazu. Służą one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez konieczności 
wchodzenia do wewnątrz. Po tych samych prowadnicach pompa jest wyprowadzana, np. w celu 
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy.  
Wewnątrz zbiornika przewidziano zamontowanie drabinki. 
Przewidziane w korpusie pompowni otwory umożliwią podłączenie przewodu wlotowego i wylotowego 
oraz doprowadzenie przewodów zasilających i sygnalizacyjnych. Wymiary otworów dostosowane są do 
wielkości rurociągów. Przejścia przez ściany wykonuje się jako szczelne (szczelne tuleje ochronne) w 
stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację ścieków do gruntu. 
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Szczelne przejścia rur przez betonowe ścianki zbiorników uzyskuje się przez wklejenie tulei, właściwych 
dla danego systemu materiałowego, klejem na bazie żywicy epoksydowej po uprzednim wywierceniu 
otworów zgodnie z dokumentacją projektową. 
Podczas okresowych przeglądów należy kontrolować stan zanieczyszczenia komory i w razie konieczności 
usuwać wszelkiego rodzaju ciała stałe tj.; folie, szmaty, deski, butelki, kamienie, kożuch z substancji 
tłuszczowych, szlam itp. 
Zaleca się okresowe przepłukanie komory wraz z jej wyposażeniem wewnętrznym przy użyciu wozu 
asenizacyjnego, szczególnie w instalacjach, gdzie stwierdzono dopływ zanieczyszczeń stałych. 

Elementy wyposażenia przepompowni  
 odsadzka przeciwwyporowa, 
 skosy antysedymentacyjne, 
 poręcz złazowa na pokrywie (stal nierdzewna): 1 szt., 
 drabina wyposażoną w stopnie antypoślizgowe do dna (stal nierdzewna): 1 szt., 
 przykrycie włazowe 960x960 mm D400 mm z żel. sfer. zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych: 1 szt., 
 pomost eksploatacyjny, 
 poręcz wysuwana, 
 stopy sprzęgające (stal nierdzewna): 2 szt., 
 prowadnice rurowe (stal nierdzewna): 4 szt., 
 łańcuch do pomp (stal nierdzewna): 2 szt., 
 pompy (żel. szare) o mocy P=1,10 kW: 2 szt., 
 instalacja płucząca (na przewodzie tłocznym poziomym montuje się zawór odcinający DN50 z 

typową nasadą Ø52, która umożliwia doprowadzenie wody i przepłukanie rurociągu tłocznego): 1 
szt.,  

 deflektor (element zlokalizowany na dopływie ścieków, zapewniający wytrącanie energii 
kinetycznej płynącej cieczy i spokojny przepływ przez urządzenie, co sprzyja podniesieniu jego 
skuteczności – tal nierdzewna): 1 szt., 

 kominki wentylacyjne rurowe z filtrem antyodorowym PVC DN 110 mm:  
2 szt. zlokalizowane poza pokrywą przepompowni, 

 orurowanie DN 80 (stal nierdzewna), 
 kołnierz normowy DN80 (stal nierdzewna): 1 szt., 
 zawory zwrotne kulowe DN 80 (żeliwo sferoidalne): 2 szt., 
 zasuwy odcinające klinowe DN 80 (żeliwo sferoidalne): 2 szt., 
 wyłączniki pływakowe: 2 szt.. 
 sonda hydrostatyczna: 1 szt., 
 krata koszowa: 1 szt.,, 
 przepływomierz: 1 szt., 
 szafa sterownicza: 1 szt. 
 żuraw kolumnowy: 1 szt. 

 
Pompy 
Rodzaj ścieków i charakter zlewni decydują o zastosowaniu odpowiedniego typu wirnika pompy oraz o 
układzie pracy pomp.  
Projektuje się przepompownię wyposażoną w 2 pompy zatapialne pracujące naprzemiennie, z wirnikami 
otwartymi przystosowanymi do cieczy zawierających domieszki stałe lub długowłókniste, przystosowane 
do pompowania surowych i niepodczyszczonych ścieków. 
Każda pompa zapewnia wydajność całkowitą pompowni.  
Jedna pompa pracuje, a druga stanowi rezerwę i jest w tym czasie jest schładzana, zaś w następnym cyklu 
następuje zmiana kolejności pracy pomp.  
Przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia jednej pompy, następuje załączenie 
drugiej pompy.  
W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej  
zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega  
bez widocznych skutków zewnętrznych tej awarii. 
Pomiar zwierciadła ścieków i załączanie pomp dokonywany będzie za pomocą  
sondy hydrostatycznej, a w przypadku uszkodzenia jej lub sterownika pompy powinny pracować w 
systemie automatycznym poprzez wyłączniki pływakowe.  
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Pompa jest połączona z układem tłocznym poprzez szybkozłącze, którego zasadniczą część stanowi kolano 
stopowe posadowione na ramie. Prowadnice rurowe pozwalają na samoczynne sprzęgnięcie pompy z 
kolanem stopowym po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu. Kolano stopowe i prowadnice 
zamontowane są na stałe w zbiorniku, natomiast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy 
łańcucha powoduje samoczynne odłączenie od kolana, co umożliwia wyjęcie pompy ze zbiornika celem 
dokonania przeglądu.  
Zasysanie ścieków ze zbiornika następuje przez otwór znajdujący się w dole korpusu pompy.  
Część hydrauliczna pompy składa się z korpusu i wirnika pompy. Dwa uszczelnienia mechaniczne 
zabudowane na wale wspólnym dla silnika i pompy oddzielają kolejno: pierwsze – przestrzeń hydrauliczną 
pompy od komory olejowej, drugie – komorę olejową od komory silnika elektrycznego, chroniąc w ten 
sposób przed przedostaniem się pompowanej cieczy z korpusu pompy do komory silnia elektrycznego. 
 
Parametry techniczne pompy: 

 Qp = 6,0 l/s, 
 Hp = 4,8 m, 
 wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika są wykonane z żeliwa szarego, 
 temperatura medium Tmax = 40 st. C, 
 zespół hydrauliczny: korpus pompy ze złączem ciśnieniowym DN80, wirnik o swobodnym 

strumieniu Vortex. 
 wielkość swobodnego przelotu: 80 mm, 
 króciec tłoczny: DN 80, 
 króciec stopy sprzęgającej: DN 80, 
 pompa napędzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F o stopniu ochrony IP68, 
 uszczelnienie: silnik uszczelniony jest od strony zespołu pompowego podwójnym uszczelnieniem 

mechanicznym w komorze olejowej, 
Pompa posiada ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeń stojana silnika oraz wyłącznik 
wilgotnościowy.  
Dane elektryczne: 

 P1: 0,00 kW 
 P2: 1,10kW 
 In: 2,70 A 
 zasilanie: 400 V. 

 
Armatura 
Wewnątrz przepompowni zainstalowano armaturę zwrotną i odcinającą oddzielnie dla pionu tłocznego 
każdej pompy: 

 zawory zwrotne (żeliwo sferoidalne) – zabezpieczają pompownie przed cofaniem się ścieków. 
Standardowo stosowane są zawory kulowe charakteryzujące się niskimi stratami ciśnienia, 

 zasuwy (żeliwo sferoidalne) – służą do całkowitego otwierania lub zamykania przepływu w 
przewodzie tłocznym. Standardowo stosowane są zasuwy klinowe. 

Zawory i zasuwy umiejscowione są na odcinkach pionowych rurociągów tłocznych, tak aby możliwe było 
ich otwieranie i zamykanie z wnętrza pompowni. 
Pion hydrauliczny przepompowni jest zakończony na zewnątrz zbiornika króćcem tłocznym z kołnierzem 
żeliwnym, łącznikiem kołnierzowym R-K. 
 
Orurowanie 
Rurociągi tłoczne w pompowni powinny być o średnicach wewnętrznych równych lub większych od 
swobodnego przelotu zastosowanych pomp.  
Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00 mm) wewnątrz przepompowni, a także kompletne 
wyposażenie stałe przepompowni: stal nierdzewna (1.4301, PN-EN 10088-1).  
Ochrona antykorozyjna armatury z żeliwa powłoką na bazie żywicy epoksydowej (farbą odporna na 
działanie ścieków), minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677. 
Rury, kształtki i armatura łączone będą na kołnierze: stal nierdzewna. 
Uszczelki dla połączeń kołnierzowych: guma odporna na działanie ścieków. 
 
Wentylacja 
Przepompownia będzie posiadać wentylację grawitacyjną. Zapewniony będzie grawitacyjny obieg 
powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.  
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Przewidziano dwa kominki wentylacyjne PVC DN110 z filtrem antyodorowym.  
W celu równomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne należy zamontować na dwóch różnych 
wysokościach, tj. jeden pod pokrywą, a drugi wyniesiony ponad poziom ścieków. 
Filtry antyodorowe dzięki temu, że posiadają wymienny wkład filtrujący wypełniony najwyższej jakości 
węglem aktywnym, doskonale pochłaniają odory redukując tym samym ich negatywne oddziaływanie na 
otoczenia. Dzięki temu filtry antyodorowe ograniczają do minimum uwalnianie się substancji zapachowych 
i bezzapachowych powstających w trakcie transportu ścieków, ich magazynowania i oczyszczania. Montaż – 
wg wytycznych producenta. 
 
Krata koszowa 
W wyposażeniu przepompowni ścieków P1, w celu ochrony przepompowni przed dopływem elementów 
stanowiących zagrożenie dla pracy pomp, przewidziano montaż kraty koszowej ręcznie wysuwanej na 
prowadnicach  o wielkości dostosowanej do włazu przepompowni. Wykonanie: stal nierdzewna. 
Krata koszowa jest urządzeniem stacjonarnym do mechanicznego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń 
występujących w postaci substancji stałych o stosunkowo dużych rozmiarach. 
Stosowana jest jako urządzenie do wstępnego oczyszczania ścieków. 
Zadaniem kraty jest niedopuszczenie większych zanieczyszczeń do pompowni, które mogłyby spowodować 
uszkodzenie pompy lub zatkać przewody. 
Największą zaletą ręcznych krat do śmieci jest niewątpliwie ochrona pomp, dzięki czemu wirnik i elementy 
mające kontakt z medium nie są narażone na uderzenia dużych kamieni, owijanie się materiałów 
włóknistych, czy blokowanie wlotu.  
Ręczne kraty koszowe przeznaczone są do ochrony pomp, ale i układu tłocznego w przepompowni. Kraty 
ręczne wymagają stałego nadzoru eksploatatora i opróżniana ich w miarę wypełnienia skratkami. 
 
Przepływomierz 
Przepływomierz elektromagnetyczny jest przyrządem pomiarowym do pomiaru przepływu cieczy w 
zamkniętych instalacjach rurociągowych. 
W uzgodnieniu z Inwestorem  przewidziano montaż przepływomierza elektromagnetycznego DN 80 mm  o 
połączeniu kołnierzowym. Przepływomierz należy zamontować na instalacji tłocznej wewnątrz 
przepompowni. Zabudowa w pozycji, w której przepływomierz będzie całkowicie zalany cieczą. 
W skład kompletu przepływomierza wchodzi przetwornik mikroprocesorowy oraz czujnik pomiarowy. 
Czujnik pomiarowy nie posiada wewnątrz żadnych elementów ruchomych ani elementów zmniejszających 
przekrój czujnika, dlatego nie powoduje spadku ciśnienia. Urządzenie umożliwia dozowanie, nie powoduje 
spadku ciśnienia, nie posiada części ruchomych, pomiar dokonywany jest w dwóch kierunkach. 
Mierzone parametry można wyświetlać lokalnie na wyświetlaczu przetwornika przepływomierza lub 
odczytywać zdalnie przez interfejs komunikacyjny. 
Komunikacja z dyspozytornią za pomocą modułu nadawczo-odbiorczego GPRS/GSM. 
Stopień ochrony obudowy przetwornika: IP67. 
Stopień ochrony czujnika: IP68. 
Materiał wykonania przepływomierza i jego elementów musi charakteryzować się dobrymi właściwościami 
wytrzymałościowymi i dużą odpornością chemiczną na agresywne działanie ścieków. 
 
Kontrola poziomu cieczy w przepompowni  
Układ regulacji poziomu ścieków wyposażony jest w:  

 hydrostatyczny czujnik poziomu (szt. 1), zapewniający normalny tryb pracy pompowni,  
 pływakowe czujniki poziomu (szt. 2), obsługujące pracę pompowni w trybie awaryjnym (np. w 

przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej). 
Układ sterowania przepompowni składa się z ww. sondy hydrostatycznej (1 kpl.,) i wyłączników 
pływakowych (szt. 2), oraz szafy zasilająco-sterującej, umieszczonej obok pompowni. 
Układ automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracą pomp sygnały z czujników pływakowych 
(SUCHOBIEG i ALARM) oraz sondy hydrostatycznej. 
Sterowanie pracą pomp odbywa się automatycznie w oparciu o wysokość ścieków w zbiorniku. 
Standardowy układ pompowy pracuje na podstawie następujących poziomów: 

 poziom suchobiegu sygnalizuje niewystarczający poziom ścieków do uruchomienia/ 
kontynuowania pracy pomp, 

 poziom minimalny sygnalizuje poziom automatycznego wyłączenia pompy, 
 poziom max sygnalizuje poziom automatycznego włączenia pompy do pracy, 
 poziom alarmowy sygnalizuje przekroczenie możliwości retencyjnych komory pompowni. 

Poziomy ścieków ustawiane są na panelu sterownika. 
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Wyróżniamy 2 tryby pracy szafy : 
 praca normalna – sterowanie pracą przepompowni realizowane jest przez sterownik zintegrowany 

w module telemetrycznym. Poziomy załączania i wyłączania pomp zapamiętane są w pamięci 
nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu wykorzystywany jest sygnał analogowy z sondy 
hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne sygnałów z 
czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy poziom ścieków w 
komorze nie powinien osiągać wartości powodujących zadziałanie czujników pływakowych, a więc 
elementy te nie biorą bezpośrednio udziału w procesie sterowania. 

 praca w trybie awaryjnym – w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy 
hydrostatycznej układ automatyki szafki przejmuje sterowanie pracą pomp. Do załączania i 
wyłączania pomp wykorzystywane są wyłącznie sygnały z czujników pływakowych (SUCHOBIEG i 
ALARM). Poziom ścieków w komorze zmienia się zatem pomiędzy punktami wyznaczonymi przez 
ustawienie czujników pływakowych. 
W trybie pracy awaryjnej układ automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze załącza 2 pompy. 

Oprogramowanie sterownika umożliwia wykrycie uszkodzenia sondy hydrostatycznej i automatyczne 
przełączenie na pracę z wykorzystaniem czujników pływakowych. 
Pływakowe sygnalizatory poziomu montowane w podzespół montażowy na nierdzewnym łańcuchu z 
obciążnikiem. Zespół pływaków jest podwieszony na haku w pokrywie górnej. 
 
Zasilanie przepompowni w energię elektryczną 
Zasilania w energię elektryczną wymagają pompy, urządzenie zabezpieczająco-sterujące oraz oświetlenie 
wewnętrzne i zewnętrzne przepompowni. 
Aktualnie zasilanie istniejącej przepompowni ścieków doprowadzone jest z miejscowej sieci energetycznej 
do istniejącego złącza kablowo-pomiarowego, które zlokalizowane jest  na słupie nr 10 przy ul. Szkolnej. Na 
tym samym słupie zlokalizowana jest również istniejąca rozdzielnica zasilająco-sterująca.  
Lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego pozostaje bez zmian. 
Z kolei nową rozdzielnicę zasilająco-sterującą przewidziano umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie 
modernizowanej przepompowni ścieków. Aktualna lokalizacja rozdzielnicy i jej odległość od 
przepompowni stwarza utrudnienia w jej eksploatacji i pracach serwisowych.  
Projekt branży elektrycznej w zakresie dotyczącym projektowanej przepompowni wg odrębnego 
opracowania. 

Sterowanie pracą przepompowni 
Sterowanie pracą nowej przepompowni realizowane będzie za pomocą nowej rozdzielnicy zasilająco-
sterującej usytuowanej obok przepompowni. 
Projektuje się rozdzielnicę w obudowie wandaloodpornej posadowioną na postumencie.  
Nowa rozdzielnica zasilająco-sterująca wyposażona zostanie w nowoczesną automatykę, która umożliwi 
bezprzewodową współpracę z dyspozytornią obsługiwaną przez Gestora Sieci. 
Rozdzielnica zasilająco-sterująca będzie dostarczana razem z pozostałymi elementami (pompy, sondy 
sterujące, kable zasilające i sterujące) przez dostawcę przepompowni. 
 
Rozdzielnica zasilająco-sterująca  
Rozdzielnica posiadająca oznakowanie CE (zgodność z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC) stanowi 
standardowe wyposażenie dobranej pompowni.  
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 
uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.  
Funkcje rozdzielnicy: 

 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
 alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 
 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 
 załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w 

przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp), 
 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 
 zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 
 możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy 

hydrostatycznej lub sterownika PLC), 
 sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału 

akustycznego, 
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 sygnalizacja pracy i awarii pomp, 
 opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 
 niejednoczesny start pomp, 
 możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 
 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 
 zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 
 możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P, 
 podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC; 
 kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni, 
 możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS – bez włączenia do 

istniejącego systemu monitoringu. 
  

 Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 
 zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 
 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z tworzywa sztucznego z cokołem oraz z podwójnymi 
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki 
pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. 
 Wyposażenie szafy: 

 moduł telemetryczny, łączący w sobie funkcję swobodnie programowalnego sterownika 
mikroprocesowego PLC z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GSM/GPRS, z 
zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego sterowania pracą przepompowni i 
transmisją danych online w technologii GPRS, 

 panel operatorski, 
 ogranicznik przepięć kl. C, 
 wyłącznik różnicowoprądowy, 
 pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 
 sonda hydrostatyczna,  
 rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart,  
 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 
 czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 
 przełączniki Auto-0-Ręka, 
 przełącznik Sieć-0-Agregat, 
 wyłączniki silnikowe, 
 ogrzewanie szafy z termostatem, 
 gn. 230VAC, 
 wtyka agregatu 400VAC, 
 zasilacz 24VDC z modułem UPS, 
 akumulator, 
 czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni, 
 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 
 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 lampki pracy i awarii pomp. 

 
Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy  zewnętrznej. W rozdzielnicy należy przygotować przepusty 
kablowe do pompowni i złącza kablowego. Miejsce wprowadzenia rur do przepompowni i do rozdzielnicy 
należy uszczelnić.  
Fabryczne  kable  od  pomp,  sygnalizatorów  poziomu  i  sondy  hydrostatycznej  muszą  mieć długość  
wystarczającą  do  doprowadzenia do rozdzielnicy. Należy zamówić przewody o odpowiedniej długości. 

Wyrównanie potencjałów 
W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów - niebezpiecznych napięć  
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na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost prowadnice, korpusy silników pomp) stosuje się 
połączenia wyrównawcze. 
Ich zadaniem jest ochrona przed wysokimi różnicami potencjałów oraz redukcja niebezpiecznych napięć 
stykowych (iskrzenia) występujących przy wadach izolacji napędów elektrycznych. Wyrównanie 
potencjałów realizowane jest za pomocą przewodu wyrównania potencjałów podłączonego do sterownicy. 
 
Monitoring pracy przepompowni 
Przepompownię  ścieków, zgodnie z wytycznymi Inwestora, należy  włączyć w  system  monitoringu 
wykonanego  na terenie wybudowanej oczyszczalni ścieków w Gminie Oleśnica. 
Projektowaną przepompownię ścieków należy wpiąć w istniejący system monitoringu i sterowania (w 
analogiczny sposób jak istniejące przepompownie ścieków na terenie gminy Oleśnica). Uprawnienia i 
możliwość zmiany parametrów (rozkazy sterujące) należy zrealizować analogicznie jak dla istniejących 
obiektów wpiętych do działającego systemu monitoringu. Do sterowania przepompowni należy zastosować 
sterownik kompatybilny z obecnie zamontowanymi na istniejących przepompowniach eksploatowanych 
przez Gestora Sieci na terenie gminy Oleśnica. 
W rozdzielnicy zasilająco-sterującej przewidziano moduł telemetryczny, łączący w sobie funkcję swobodnie 
programowalnego sterownika mikroprocesowego PLC z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym 
GSM/GPRS. Umożliwi on wysyłanie zdarzeniowe  pełnego  stanu  wejść  i  wyjść  modułu  telemetrycznego  
do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS operatora GSM. 
Monitoring przepompowni pozwoli na bieżące nadzorowanie pracy obiektu i sprawdzanie stanu 
przepompowni bez konieczności osobistego odwiedzania obiektu. System przez 24h na dobę i wszystkie 
dni w roku przekaże bieżące informacje dotyczące stanu obiektu, w tym potencjalne zagrożenia. 
Przesyłane powiadomienia muszą uwzględniać m.in. : 
 przepływ i ilość ścieków, 
 pracę pomp - załączenie/wyłączenie , możliwość zdalnego załączania i wyłączania poszczególnych 

pomp, czas pracy, 
 pracę pomp - załączenie/wyłączenie pomp w zależności od poziomu ścieków w komorze pompowni - 

możliwość zdalnego sterowania poziomami załączania  
i wyłączania poszczególnych pomp, 

 blokadę pomp – możliwość zdalnego blokowania poszczególnych pomp  
 awarię pomp - przeciążenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka mechaniczna, zawilgocenie, 
 sucho bieg - praca pomp przy poziomie ścieków poniżej wirników, 
 poziom maksymalny - przekroczenie maksymalnego poziomu ścieków w komorze pompowni, 
 włamanie - otwarcie pokrywy komory pompowni, rozdzielnicy elektrycznej,  
 kontrola zasilania sieciowego – brak zasilania, 
 kontrola zasilania rezerwowego - brak zasilania, 
 prąd pomp - wartość prądu w czasie pracy pomp. 

Poszczególne sygnały przekazu danych oraz sterowania należy wcześniej uzgodnić z Eksploatatorem. 
Zdalny system monitoringu musi umożliwiać wizualizację stanów pracy pompowni w czasie rzeczywistym 
za pośrednictwem strony WWW. 
Realizacja transmisji poprzez modem GPRS. 
Do transmisji danych ze sterownika PLC do nadrzędnego systemu SCADA wykorzystać należy połączenie 
GPRS realizowane poprzez moduł nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS. Dane przesłane z obiektu prezentowane 
będą i archiwizowane w stacji dyspozytorskiej. W systemie SCADA należy przewidzieć raporty dobowe oraz 
miesięczne z pracy pompowni wg istniejącego systemu dotychczas eksploatowanych pompowni. 
Dyspozytornia systemu monitoringu korzystać będzie z oprogramowania, które umożliwi monitorowanie 
stanu pompowni ścieków w oparciu o dane zebrane z obiektów. Dane będą przesyłane z obiektów do 
dyspozytorni w odpowiedzi na zapytanie z dyspozytorni. 
Rozdzielnica powinna być wyposażona w modem do komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornią.  
 
Wykonanie wykopu 
Wykop należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP. 

Zasypywanie wykopu 
Wykop po wydobytej masie ziemnej zasypać piaskiem wypełniającym lub pospółką zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Uwaga! 
Grunt spoisty, gruby żwir, otoczaki, skały i ostre odłamki nie nadają się do wypełniania wykopu! 
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W terenach trudnych należy zastosować podsypkę i obsypkę na całej wysokości studzienki stabilizowaną 
cementem lub chudy beton o stopniu zagęszczenia 95-97%. Za tereny trudne uznaje się obszary o bardzo 
wysokim poziomie wód gruntowych , o dużej zawartości glin, o nie ustabilizowanej strukturze geologicznej 
oraz miejsca szczególnie obciążone ruchem, skarpy, tereny szkód górniczych itd. 
Na całej wysokości studni należy stosować obsypkę piaskową o szerokości minimum 50 cm. Obsypkę należy 
wykonywać równomiernie, co 30 cm na całym obwodzie studzienki i zagęszczać używając lekkiego sprzętu, 
by nie uszkodzić studni pracując przy samej ściance. Zagęszczenie powinno być prowadzone do uzyskania 
ID=0,98 wg skali Proctora. Nie należy zagęszczać materiału mechanicznie stosując np. ubijaki udarowe. 
Przy obniżaniu poziomu wody gruntowej w wykopie, można zagęszczać zasypkę przez zamulanie z 
podawaniem jednoczesnym wody i wypełnienia, przy równoczesnym uruchomieniu urządzeń obniżających 
poziom wody. Dopiero po ostatecznym ustawieniu studni oraz po całkowitym wypełnieniu i zagęszczeniu 
zawartości wykopu można ewentualnie wyłączyć urządzenie obniżające poziom wody gruntowej. 
Dla zapewnienia bezpiecznej pracy pompowni należy po zasypaniu wykopu sprawdzić czy studnia jest 
prawidłowo wypoziomowana. 
 
Transport i składowanie 
Zbiornik pompowni należy transportować w sposób nie powodujący uszkodzeń. Zalecany jest transport w 
pozycji pionowej. Do transportu pionowego należy wykorzystywać uchwyty studni. W dolnej części studni 
wykonane są specjalne otwory do transportu poziomego przy pomocy wózka widłowego. Studnię 
pompowni składować w pozycji pionowej z zamkniętym i zabezpieczonym włazem. 

Montaż studni pompowni 
Nowy zbiornik przepompowni ścieków należy zakotwić do istniejącego fundamentu. 
Przygotowanie wykopu w miejscu posadowienia pompowni, sposób montażu korpusu, podłączenie rur 
oraz zasypanie wykopu należy przeprowadzić wg wytycznych zamieszczonych w instrukcji montażu 
elementów betonowych.  
Otwory w korpusie pompowni powinny umożliwić podłączenie rurociągów wlotowego i wylotowego oraz 
doprowadzenie przewodów zasilających i sygnalizacyjnych. Wymiary otworów dostosowane powinny być 
do wielkości rurociągów. Przejścia przez ściany przepompowni wykonuje się jako szczelne. 

Montaż pompy 
Przy montażu, obsłudze i konserwacji pompy należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek podanych w instrukcji. 
Montaż pompy na stanowisku pracy polega na wykonaniu instalacji hydraulicznej i ustawieniu pompy w 
zbiorniku oraz wykonaniu instalacji elektrycznej. 
Montaż pompy przeprowadzać zgodnie z instrukcją montażu pompy a w szczególności: 
 rozpakować pompę, 
 za pomocą szekli zamocować do uchwytu pompy łańcuch stalowy, służący do opuszczania i 

podnoszenia pompy, 
 opuścić pompę po prowadnicy rurowej zachowując jej centralne położenie w komorze. Nie dopuszczać 

do ruchu wahliwego pompy, gdy może to spowodować wyrwanie prowadnic, 
 po opuszczeniu i osadzeniu pompy na stopie sprzęgającej należy odwiesić łańcuch na jeden z haków 

zamontowanych w górnej części pompowni, 
 kabel pompy wraz z innymi kablami przeprowadzić przez przepust kablowy, 
 zarówno kabel jak i łańcuch nie mogą być zawieszone za luźno, żeby nie dostały się do wlotu pompy. 

Nie mogą też być mocno naciągnięte. 

Przechowywanie pompy 
Pompę zaleca się przechowywać w suchym pomieszczeniu, wolnym od pyłów i oparów żrących, szczególnie 
wtedy, gdy zakłada się składowanie ich przez dłuższy czas. 
Dopuszcza się również przechowywanie pomp na powierzchni otwartej, (np. pod wiatą) pod warunkiem 
zabezpieczenia wolnego końca przewodu zasilającego bądź wyłącznika (jeżeli występuje) przed działaniem 
warunków atmosferycznych (opadów). 
Nowe pompy, do momentu dostarczenia na miejsce montażu zaleca się przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu fabrycznym. 
Długotrwałe przechowywanie może mieć wpływ za sklejanie się par ciernych uszczelnienia mechanicznego 
jak również stan techniczny gumowych elementów pompy. 
Pompa wyjęta ze zbiornika po pewnym okresie pracy na czas przechowywania powinna zostać oczyszczona 
z pompowanej cieczy oraz zanieczyszczeń i osuszona. 
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Uruchomienie i obsługa 
Pompownię można uruchomić dopiero po oczyszczeniu dna z ewentualnych zanieczyszczeń. Podczas 
uruchomienia pompowni należy: 
 otworzyć zasuwę zamykającą, 
 napełnić komorę pompowni wodą do wysokości górnej krawędzi obudowy pompy, 
 uruchomić pompę z panelu sterownicy, 
 sprawdzić poprawność działania systemu sygnalizacji poziomu.  

Należy okresowo sprawdzać trwałość zamocowania kabla wyrównania potencjału. Poluzowane złącza 
należy wyczyścić i zamocować prawidłowo. 
Wszystkie czynności dotyczące uruchomienia i obsługi - wg instrukcji producenta. 
 
BHP 
Wszelkie prace konserwacyjno-przeglądowe w obrębie przepompowni winny być wykonywane przez co 
najmniej 2 osoby mające odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywanych prac oraz umiejące udzielić 
pierwszej pomocy. 
Zejście do szybu przepompowni możliwym jest po dokładnym przewietrzeniu przez otwarciu włazu na 
okres 30 min. Pracownik wchodzący do szybu przepompowni winien posiadać na sobie szelki ratownicze, a 
linka bezpieczeństwa powinna być wyprowadzona poprzez właz na zewnątrz. Drugi pracownik asekurujący 
pracującego wewnątrz, powinien być z nim w stałym kontakcie słownym. Pracownik wchodzący do szybu 
pompowni musi mieć nałożoną sprawną maskę gazową. 
Bezwzględnie jest zabronione przystępowanie do pracy przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub 
innego środka odurzającego. 
Wykonane prace konserwacyjno-przeglądowe winny być odnotowane w książce pracy pompowni. Notatka 
winna być opatrzona datą i godz. rozpoczęcia i zakończenia pracy, z wyszczególnieniem osób biorących 
udział, czytelnym nazwiskiem osoby sporządzającej notatkę. 
Prace należy wykonywać zgodnie z poniższymi przepisami: 
 Dz.U.2003.169.1650 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.2003.47.401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Dz.U.1993.96.437 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych, 

 Dz.U.1993.96.438 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. 

Próba ciśnieniowa 
Próbę ciśnieniową przewodu tłocznego należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Podczas przygotowań do próby ciśnieniowej należy pamiętać, że nie wolno przeprowadzać próby przy 
zamkniętej zasuwie odcinającej. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowej inwestycji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– żurawi budowlanych samochodowych, 
– koparek podsiębiernych, 
– spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
– sprzętu do zagęszczania gruntu (płyty i stopy), 
– wciągarek mechanicznych, 
– samochodów dostawczych i samowyładowczych, 
– wciągarek ręcznych, mechanicznych, 
– pompy od odwodnienia wykopów, 
– koparko – ładowarki,  
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– zestaw igłofiltrów,  
– agregaty prądotwórcze, 
– elektronarzędzia. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IV. 
Składowanie  powinno  odbywać  się  na  terenie  równym  i  utwardzonym  z  możliwością 

odprowadzenia  wód  opadowych.  Elementy  prefabrykowane  mogą  być  składowane  poziomo  lub 
pionowo, jedno lub wielowarstwowo według instrukcji producenta.    

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 
 
4.2. Transport rur  

 Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Na  plac  budowy  rury  dowożone  będą  środkami  transportu  kołowego,  odpowiednio ułożone   

i  zabezpieczone  (kartonami,  styropianem,  krawędziakami,  pasami  itp.)  przed niezamierzonym  
przesuwaniem  się  oraz  ewentualnym  uszkodzeniem.  Miejsce  rozładunku  rur znajdować  się  będzie  w  
pobliżu  ich  montażu.  Rozładunek  materiału  dokonywany  będzie  za pomocą dźwigu na specjalnych 
zawiesiach chroniących rury przed ewentualny uszkodzeniem. Rury  należy  składować  w  pozycji  
poziomej  na  równym  podłożu,  na  podkładach  drewnianych o szerokości nie mniejszej niż10 cm 
rozmieszczonych w odstępach od 1m do 2 m.  

Kształtki na placu budowy powinny być składowane w opakowaniach fabrycznych.  
Teren  placu  składowego  rur  powinien  być  wyrównany  o  powierzchni utwardzonej  i  odwodnionej,  
wyposażony  w  odpowiednie  urządzenia  dźwigowo  –  transportowe.  
Rury należy składować w stosach, warstwami. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Rury  w  warstwach  należy  układać  kielichami  na  przemian.  Pierwszą warstwę rur kielichowych należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
Podkłady  powinny  zawierać  kliny  lub  progi zabezpieczające  rury  przed  staczaniem  się.   
Stosy  powinny  odpowiednio  ułożone  i  zabezpieczone przed przewróceniem. 

Transport i składowanie rur PE powinno odpowiadać wymogom podawanym przez producenta. 
Podczas transportu i składowania rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich  nie  

uszkodzić.  Polietylen  jest  materiałem  o  stosunkowo  małej  wytrzymałości  mechanicznej  na 
zarysowanie.  

Przy przemieszczaniu rur należy przedsięwziąć środki zapobiegające ich uszkodzeniu. Rury 
z tworzyw sztucznych mogą ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawędziach lub 
wtedy, gdy spadają, są zrzucane lub przeciągane po ziemi.  

Przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich 
(nylonowych, bawełniano-konopnych itp.) - nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów.  

Przy załadunku lub rozładunku rur wózkiem widłowym powinny być stosowane wózki z gładkimi 
widłami. Należy zwrócić uwagę, aby podczas podnoszenia rury nie doszło do jej złamania. Odporność rur 
z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach 
należy zachować zwiększoną ostrożność przy ich przemieszczaniu. 

Rury należy magazynować na gładkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystających 
elementów. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy przemieszczaniu rur w warunkach  
obniżonej temperatury otoczenia w związku ze spadkiem odporności rur z  
tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne. 
Rury o mniejszych średnicach (np. do 160mm) mogą być na placu budowy przemieszczane ręcznie. 

Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie. 
Maksymalna wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5 m.  
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Rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem źródeł ciepła, smarów, olejów, farb. 
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się ich 

składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpływem 
promieniowania słonecznego (UV) poprzez  umieszczenie  ich  pod  zadaszeniem.  Należy  przy  tym 
zapewnić swobodny przepływ powietrza. 
 
4.3. Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
4.4. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Włazy  kanałowe  mogą być  składowane  na  placu  budowy,  na  otwartej  przestrzeni,  na  paletach  
w  stosach  o  wysokości maksimum  1,5  m,  z  dala  od  substancji  działających  korodująco.  

Powierzchnia  składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
4.5. Transport kręgów 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.  
 
4.6. Transport materiałów izolacyjnych  

Materiały  izolacyjne  będą  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  kołowego krytego  z  
zabezpieczeniem  przed  uszkodzeniami  i  przesuwaniem.  Materiały  należy  przechowywać  w  szczelnie  
zamkniętych  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala 
od źródeł ciepła i otwartego ognia.  
 
4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Kruszywa  należy  składować  w  pryzmach  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób 
zabezpieczający przed zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. 
 
4.8. Transport cementu 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt V. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  
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5.2. Organizacja pracy pompowni podczas remontu 
Z  uwagi  na  konieczność  prowadzenia  robót  na  czynnym  obiekcie  kanalizacyjnym  oraz ograniczone 
warunki terenowe wymagane jest maksymalne skrócenie czasu prac montażowych oraz odpowiednia 
organizacja robót i prac przygotowawczych. 
W związku z powyższym przewidziane prace należy wykonywać w czasie najmniejszego dopływu ścieków, 
tj. w okresie nocnym. 
Na czas remontu przewiduje się zachowanie ciągłości przepływu ścieków. Przewiduje się wykonanie 
tymczasowej przepompowni ścieków z wykorzystaniem istniejącej zbiorczej studzienki kanalizacyjnej 
zlokalizowanej przed istniejącą przepompownią ścieków i przeniesienie do niej pomp wraz z niezbędnym 
osprzętem instalacyjno-montażowym z istniejącej przepompowni ścieków. Należy również przewidzieć 
tymczasowe zasilanie wykorzystujące istniejącą rozdzielnicę zasilająco-sterującą. Po zakończeniu 
przedmiotowego remontu należy zdemontować wcześniej przeniesione pompy wraz z osprzętem i 
przywrócić pierwotną funkcję studzienki kanalizacyjnej. 
 
Przewidziana kolejność wykonywania robót: 

 zabezpieczenie placu budowy (przed dostępem osób niepowołanych), 
 dostawa urządzeń i kompletnego wyposażenia, prefabrykacja i dostawa elementów betonowych i 

pozostałego wyposażenia, 
 przygotowanie zaplecza budowy, 
 wykonie robót i prac przygotowawczych, a także niekolidujących rozbiórek, 
 wykonanie tymczasowego przedłużenia istniejącego przewodu tłocznego  

PE DN 110 mm do tymczasowej przepompowni ścieków, 
 przystosowanie istniejącej studzienki do funkcji tymczasowej przepompowni ścieków (należy 

przewiercić otwory pod wprowadzenia przewodów i przewidzieć przejścia szczelne), 
 odcięcie dopływu ścieków do istniejącej przepompowni (odcięcie kanału dopływowego za pomocą 

korka pneumatycznego), 
 wyłączenie z ruchu istniejącej przepompowni ścieków, 
 wietrzenie przepompowni ścieków przez 30 min, 
 wypompowanie z przepompowni pozostałych osadów i ścieków (sukcesywnie przy pomocy taboru 

asenizacyjnego), 
 demontaż pomp i niezbędnego wyposażenia technologicznego wraz z przeniesieniem ich do 

tymczasowej przepompowni ścieków, 
 wykonanie tymczasowego zasilania wykorzystującego istniejącą rozdzielnicę zasilająco-sterującą, 
 połączenie istniejących przewodów kanalizacyjnych z przewodami tymczasowymi, 
 przewody tymczasowe ułożone w gruncie należy zaspać ziemią z urobku i przykryć deskami lub 

innym umocnieniem (chronić przed dostępem osób niepowołanych), 
 uruchomienie tymczasowej przepompowni ścieków, 
 montaż nowoczesnego osprzętu instalacyjno-montażowego wraz z montażem nowoczesnych pomp 

o zoptymalizowanych parametrach i niskim zużyciu energii, 
 montaż szafy zasilająco-sterującej wyposażonej w automatykę i bezprzewodowo współpracującej z 

dyspozytornią obsługiwaną przez Gestora Sieci, 
 montaż nowego oświetlenia terenu pompowni (słup wraz z hybrydowym zestawem 

oświetleniowym), 
 przeprowadzenie końcowego odbioru montażowego oraz rozruchu technologicznego z udziałem 

Przedstawiciela Gestora Sieci. Wykonywać częściami, sukcesywnie do realizacji całego zakresu 
modernizacji przepompowni ścieków, 

 wymiana istniejącego przewodu tłocznego PE DN110 mm na PE100 SDR7 DN 110 mm, 
 wznowie dopływu ścieków do nowej przepompowni ścieków, 
 uruchomienie przepompowni, 
 demontaż tymczasowej przepompowni ścieków, 
 uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu przepompowni i dostosowanie go do 

wytycznych Gestora Sieci. 
W trakcie  prowadzenia  robót  przygotowawczych  oraz  instalacyjno-montażowych  zachować 
szczególną  ostrożność  i  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  BHP  w  tym wytycznych 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438). 
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5.3. Roboty rozbiórkowe 
W ramach niniejszej inwestycji przewidziano rozbiórkę  istniejącej  stacji  pomp  wraz  z  demontażem  
armatury i urządzeń  technologicznych, rozbiórką elementów podziemnych konstrukcji przepompowni, 
wymianą przewodu tłocznego i studni rozprężnej. 
W  wyniku  robót  demontażowych  oraz  likwidacji  obiektów  powstaną  odpady,  które  na podstawie  
Rozporządzenia  Ministra  Klimatu z  dnia 2 stycznia 2022 r. w  sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2022 poz. 
10) zakwalifikowano do poniższych grup:   
 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 
 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 

oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych). 
Odpady powstające w trakcie realizacji robót należy selektywnie zbierać i przekazywać podmiotowi 
zajmującemu się gospodarką odpadami na terenie Gminy Oleśnica. Na terenie inwestycji nie przewiduje się 
powstawania odpadów niebezpiecznych. Masy ziemne będą czasowo przemieszczane. Ziemia z wykopów 
wywożona będzie na ustalone w miejsca wskazane przez Inwestora. 
 
5.4. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy wykonać zgodnie ze SST-02.00.00.  
 
5.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze SST-02.00.00. 
 

5.6. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie należy wykonać zgodnie ze SST-02.00.00. 
 

5.7. Opuszczanie rur do wykopu  
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 

mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu 
rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka 
powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając 
szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą 
montażową.  

Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.  
Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 

wyrównane do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do 
swej osi. 
 
5.8. Skrzyżowanie z innymi przewodami 

Skrzyżowania przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać przy zastosowaniu 
zabezpieczeń w zakresie odległości poziomych i pionowych. 

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać 
sposobem ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy próbne w celu 
dokładnego ich zlokalizowania. Istniejące przewody należy zabezpieczyć przed załamaniem poprzez 
podwieszenie.  

Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przewody gazowe należy zabezpieczyć rurą 
dwudzielną. Powyższych zabezpieczeń nie demontować - pozostawić na stale. Zamontowane rury osłonowe 
zapewniają ochronę rury medialnej przed obciążeniami i niekorzystnym działaniem korozyjnym gruntu. 

Zabezpieczenia istniejących wodociągów należy dokonać przez podwieszenie. Po wykonaniu obiektu 
liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce. 

Zabezpieczenie  kabli, rurociągów, wodociągów i gazociągów  może  być  ewentualnie dokonane  w  
inny  sposób  uzgodniony  z Inżynierem. Zabezpieczenia istniejących wodociągów, rurociągów i kabli należy 
dokonać pod nadzorem Właścicieli lub służb eksploatujących dane sieci.  

Uszkodzone taśmy lokalizacyjne należy wymienić na nowe i połączyć z istniejącymi końcówkami. 
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W trakcie realizacji robót należy przestrzegać zaleceń innych użytkowników uzbrojenia zawartych w 
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, które stanowią integralną część wytycznych 
wykonawczych. 

Kolizje poziome i pionowe z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać z zachowaniem odległości 
określonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa dla 
kabli elektroenergetycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773) dla kabli 
telekomunikacyjnych.  

Wszystkie skrzyżowania z istnieją infrastrukturą wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu 
mechanicznego. 
 
5.9. Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki. 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 0,8 m/s. 
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
 dla kanałów o średnicy fi 200 mm – 0,5% 
 dla odgałęzień o średnicy 160 mm – 1,5% 

Głębokość posadowienia kanałów powinna zależeć od stref przemarzania gruntów i powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową. 

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed przemarzaniem w nim ścieków. 
Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego 
przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była większe o 0,20 m od głębokości 
przemarzania gruntu.  W przypadku konieczności posadowienia przewodu na mniejszych głębokościach  
powinien on być ocieplony. 
W przypadku ww. sytuacji można zastosować otulinę z pianki polietylenowej.  

Można również zastosować warstwą izolacyjną keramzytu dającym podobną izolację cieplną.  Aby 
przyspieszyć wykonanie izolacji można zastosować keramzyt w workach.  

Po wykopaniu wykopu pod rurę instalacyjną, wykonaniu podsypki wg założeń projektowych i 
ułożeniu rury instalacyjnej należy po bokach rurociągu wysypać kruszywo luzem. Przestrzeń nad 
rurociągiem wypełnić należy workami wypełnionymi materiałem izolacyjnym - minimalna warstwa 
ocieplenia – 0,30 m.  

Izolację termiczną rur należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta 
zastosowanego rozwiązania. 
 Przewody ciśnieniowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia 
układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna 
być zgodna z dokumentacją. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane 
wbite w dno wykopu. Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym 
do spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku 
do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej 
krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny 
wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w 
pełnych metrach lub półmetrach.  

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego 
kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z 
granulatu. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 
podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez 
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

Po wykonaniu odcinki  należy poddać próbie ciśnieniowej, przepłukać. 
 

5.9.1. Przewody ciśnieniowe 
Projektuje się rurociąg tłoczny z rur PE100 łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 
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Zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni 
łączonych elementów za pomocą prądu elektrycznego podłączonego do obwodów grzewczych wtopionych 
w stosowne kształtki. Miejsce zgrzewania powinno być chronione przed opadami, mgłą, wiatrem oraz niską 
temperaturą odpowiednim namiotem. Chłodzenie złączonego złącza powinno się odbywać w sposób 
naturalny (nie można przyspieszać chłodzenia poprzez polewanie wodą czy wentylowanie). Bezpośrednio 
przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny być obcięte lub zeskrawane w celu usunięcia warstwy 
utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania należy posiadać odpowiedni sprzęt jak również monterów 
posiadających stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy zapoznać się z instrukcją 
zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent urządzenia i rur. Końcówki rur są 
fazowane za pomocą specjalnych noży, a następnie pomiędzy końcówki wsuwana jest kształtka 
elektrooporowa. Materiał dwóch łączonych końcówek rur dzięki temperaturze procesu łączy się ze sobą i 
wzajemnie przenika tworząc jednolitą strukturę. 
Rurociągi mogą być montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno wykopu lub montaż może 
odbywać się bezpośrednio w wykopie. Podłoże powinno być suche i odpowiednio przygotowane. 
Łuki wykonywać jako gięte o dużym promieniu oraz zabezpieczyć je blokami oporowymi z betonu C16/20. 
Podczas prac związanych ze zgrzewaniem należy przestrzegać wskazówek producenta zgrzewarek. 
Do  łączenia  z  armaturą  lub rurociągami  wykonanymi  z  materiałów  innych  niż PE  mogą  być  
wykorzystywane  kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub kształtki przejściowe 
PE/stal. 
 
5.9.2. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie 

Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie należy wykonać zgodnie ze SST-02.00.00. 
 
5.9.3. Izolacje 

 Zewnętrzna izolacja elementów betonowych i żelbetowych powinna być wykonana z dyspersyjnej 
masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i żelbetowych. 

 
5.10. Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków 
Elementy zagospodarowania terenu przepompowni 
Na terenie pompowni zaprojektowano:  
 betonowy podziemny zbiornik przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicą zasilająco-sterującą 

posadowioną na specjalnej podstawie usytuowaną obok przepompowni, 
 kominki wentylacyjne PVC-U z filtrem antyodorowym, 
 stopę do montażu stacjonarnego żurawia z wyciągarką, 
 elektryczne oświetlenie terenu pompowni (słup wraz z hybrydowym zestawem oświetleniowym), 
 systemowe ogrodzenie panelowe wraz z bramą i furtką,  
 utwardzenie terenu przepompowni wraz z wydzieleniem placu manewrowego, 
 obsianie trawą powierzchni nieutwardzonych,  
 nasadzenia iglakami kilkuletnimi, 
 panele fotowoltaiczne. 

Lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego bez zmian, tj. słup nr 10/3 na dz. nr ewid. 1341.   
 
Ogrodzenie przepompowni 
Teren pompowni ścieków przewiduje się ogrodzić. Przewidziano ogrodzenie systemowe ażurowe z paneli 
wykonanych z drutów ocynkowanych i powlekane PVC z bramą wjazdową i furtką. 
Wymagania dotyczące parametrów ogrodzenia: 
 wysokość słupków ponad poziom terenu: 2,30 m, 
 przekrój słupków ogrodzeniowych: 60 x 40 x 1,5 mm, 
 przekrój słupków bramy i furtki: 80 x 80 x 3,0 mm, 
 wysokość paneli: 2,00 m, 
 długość paneli: 2,00 m, 
 wypełnienie paneli: pręty z drutu ⌀ 5 mm, oczka 50 x 200 mm, 

Brama i furtka rozwierane ręcznie. Ramy wykonane z rur o profilu kwadratowym.  
Szerokość bramy w świetle słupków: 4,00 m  
Szerokość furtki w świetle słupków: 1,00 m  
Ogrodzenie należy trwale zabezpieczyć przed korozją. 
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Doły pod słupki ogrodzenia powinny mieć głębokość 0,7 - 0,8 m, a pod słupki przybramowe 1,0 – 1,2 m. Dno 
dołów powinno być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W pierwszej kolejności należy 
wykonać doły pod słupki przybramowe i narożne, a następnie pod słupki pośrednie.  
Wykonawca może przystąpić do zasypania dołów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
Do obsadzenia słupków w gruncie należy stosować beton klasy C 8/10.  
Słupki należy obsadzić w świeżym betonie ułożonym w dołku. Słupki powinny stać  
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 
 
Oświetlenie terenu przepompowni 
W ramach niniejszej inwestycji należy zdemontować istniejący słup nr 10/3 wraz z oświetleniem. 
Przewidziano montaż nowego słupa wraz z hybrydowym zestawem oświetleniowym. 
Według wytycznych Inwestora przewiduje się posadowienie latarni hybrydowej solarno-wiatrowej z 
oprawą na wysięgniku. Latarnia ta jest w pełni autonomiczna, zasilana z akumulatorów zakopywanych w 
gruncie, które w ciągu dnia ładują się wysokowydajnymi modułami fotowoltaicznymi oraz turbiną 
wiatrową. 
Parametry techniczne przewidywanej latarni: 

 słup stalowy ocynkowany,  gr. 4mm + fundament B120, 
 wysokość masztu : 4m, 
 wysokość całkowita (maszt + zestaw solarno-wiatrowy) : 6m, 
 wysokość źródła światła LED: 4m, 
 długość wysięgnika : 1m, 
 mikroprocesorowy regulator pracy lampy, 
 pojedyncze źródło światła LED z możliwością regulacji mocy (mikroprocesorowy regulator pracy 

lampy), moc min. 15W, 
 strumień świetlny: >1800lm, 
 barwa światła (biała chłodna): 5000-7000K, 
 trwałość źródeł światła: min 10 000h, 
 napięcie zasilania: 12V, 
 elektrownia wiatrowa : min 90W, 
 pojemność akumulatorów: min 100 Ah, 
 przystosowana do warunków pracy w temperaturach -25°C ~ 45°C i wilgotności powietrza 10% ~ 

95%, 
 moc modułu fotowoltaicznego: min 170W, 
 stopień ochrony: IP 65, 
 trwałe akumulatory żelowe, czas ładowania akumulatorów:lato 4h, zima 10h, 
 okres autonomii systemu: 1-2 dni 

Zestaw na słupie stalowym ocynkowanym gr. 4mm, przystosowanym do obciążeń paneli i turbiny. 
Posadowienie na prefabrykowanym fundamencie  B120.  
Panel słoneczny, w miarę możliwości, ustawić w kierunku południowym. 
W przypadku zmiany mocy paneli należy odpowiednio dostosować wielkość akumulatora(ów). 
 
Instalacja fotowoltaiczna 
Na obiekcie przewiduje się montaż mikro-instalacji fotowoltaicznejo mocy 2,73 kWp. 
Przewiduje się zainstalowanie na konstrukcji gruntowej paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do 
wytwarzania energii elektrycznej. Układ wytwórczy o mocy znamionowej 2,73 kWp składać się będzie z 6 
szt. modułów monokrystalicznych o mocy 455Wp każdy. 
Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacją typu „on-grid" przyłączoną do sieci 
elektroenergetycznej.  Miejsce dostarczania energii elektrycznej, stanowiące jednocześnie miejsce 
rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji Inwestora nie ulega zmianie. Instalację należy 
zgłosić w Zakładzie Energetycznym w celu zainstalowania dwukierunkowego układu pomiarowego.  
Inwerter wyposażony w układ monitorowania stanu pracy elektrowni fotowoltaicznej. 
Charakterystyka układu: 
- napięcie przyłączeniowe 400V; 
- napięcie znamionowe instalacji 400V; 
- moc min. przyłączeniowa oddawana: (generowana) 2,73 kW; 
- moc elektrowni fotowoltaicznej DC: 2,73 kWp; 
- średnia roczna produkcja energii: 2 730 kWh; 
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- układ sieciowy TN-C-S; 
- dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych samoczynne wyłączenie; 
- Przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. 
- Zaleca się pomiar napięcia przyłączeniowego przed rozpoczęciem instalacji. 
- W celu właściwej informacji należy zamieścić ostrzeżenie informujące o obecności instalacji 
fotowoltaicznej (zgodnie z normą PN-EN 60364-7-712) 
 
Warunki wykonania i odbioru prac 
Zadanie inwestycyjne prowadzone będzie na terenie niezabudowanym. Prace należy wykonywać z 
zachowaniem reguł bezpieczeństwa. Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie 
normami i przepisami. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszelkich 
prac.  
Po wykonaniu prac montażowych, przed uruchomieniem urządzeń należy wykonać wymagane przepisami 
niezbędne pomiary i badania. 
Po wykonaniu prac montażowych, przed uruchomieniem urządzeń należy wykonać pomiary: 
- rezystancji izolacji kabli zasilających AC (według normy PN-HD 60364-6:2008); 
- rezystancji uziemienia (według normy PN-EN 62305-3); 
- rezystancji izolacji kabli stałoprądowych DC; 
- badanie sprawności instalacji fotowoltaicznej (według normy PN-EN 62446-1:2016). 
Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły stanowiące podstawę do 
uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej instalacji fotowoltaicznej. 
 
Utwardzenie terenu przepompowni 
Utwardzenie terenu przepompowni, wg PZT, wykonać należy z kostki brukowej betonowej min. C30/37 o 
gr. 8 cm. 
Warstwy ułożenia: 
 warstwa odsączająca z piasku o gr.10 cm, 
 warstwa podbudowy właściwej z kruszywa kamiennego naturalnego  

(o granulacji 0-31,5 mm) o grubości warstwy 15 cm, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, 
 kostka brukowa betonowa min. C30/37 o gr. 8 cm. 

Wokół terenu pompowni należy ułożyć obrzeża. Obrzegowanie należy układać z zachowaniem 
projektowanych wysokości i spadków nawierzchni. Przewidziano obrzeża betonowe 8/30/100 cm na 
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 5 cm. Spoiny wypełnić zaprawą 1:2. 
Wokół placu manewrowego należy ułożyć krawężniki. Krawężniki należy układać z zachowaniem 
projektowanych wysokości i spadków nawierzchni. Należy zastosować krawężniki betonowe typowe o 
wymiarach15/30/100 cm i ułożyć je na ławie betonowej C12/15 z oporem o gr. 15 cm na podsypce 
cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 5 cm. Spoiny wypełnić zaprawą 1:2. 
 
Dojazd do przepompowni 
Dojazd do przepompowni bez zmian – z przyległej drogi publicznej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VI. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
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 Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności   
z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów  na podłożu. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  (porównanie wykonywanych bądź wykonanych 

robót z Dokumentacją Projektową oraz i stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów), 

 badania wykopów otwartych (badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a 
ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopów), 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego (dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma 
naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z  określonymi   warunkami   w  Dokumentacji   
Projektowej  i   odpowiada  wymaganiom   normy PN-86/B-02480), 

 badanie materiałów  użytych  do  budowy  sieci  (porównanie   ich  cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne), 
 badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami przez wykonanie próby 

hydraulicznej na eksfiltrację, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 
6.2.3. Próba szczelności 
PRZEWODU CIŚNIENIOWE PE 
Projekt uwzględnia konieczność przeprowadzenie badań przy częściowych i końcowych odbiorach 
technicznych przewodu, w tym konieczność przeprowadzenia prób szczelności nowo projektowanego 
przewodu zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 

Wymagania i badania. 

Próby hydrauliczne należy wykonywać odcinkami przed wykonaniem zasypki. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach,  aby przewód nie był nasłoneczniony oraz  
aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 1 °C. 
Przewód  nie  może być  od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia  powinny być  
usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp  do złączy ze wszystkich  stron.  Końcówki  
odcinka przewodu oraz wszystkie  odgałęzienia  powinny być  zamknięte  za pomocą  odpowiednich 
zaślepek z uszczelnieniem,  a przewód na całej  długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem 
w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana,  przed 
przeprowadzeniem próby szczelności,  żadna armatura. Przewidziane  bloki oporowe i podporowe powinny 
być wykonane w sposób  trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu.  
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy  średnicy rur,  zaś  ziemia powinna być  
dokładnie ubita z  obu  stron przewodu Złącza rur nie powinny być zasypane. 
Szczelność odcinka przewodu, bez względu na jego średnicę obliczeniową powinna być taka, aby przy 
próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 minut nie spadło poniżej wartości ciśnienia próbnego pp. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  do 1 MPa wynosi pp  = 1,5 pr,  lecz nie mniej 
niż 1 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  wyższym niż  
1 MPa, wynosi pp  = pr + 0,5 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych 
wynosi pp = 2 pr  lecz nie mniejsze niż 1 MPa.  
Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 
30 minut nie  zauważa  się  spadku  ciśnienia, a złącza nie wykazują przecieków i roszenia. 
Po wykonaniu całości robót, tj. po całkowicie ukończonym i zaspanym przewodzie należy wykonać badanie 
szczelności całego przewodu. 
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Ciśnienie próbne pp  całego  przewodu,  niezależnie  od średnicy,  materiału przewodu i zastosowanych 
złączy, należy przyjąć równe  maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu 
pr, tj. pp=pr.  Szczegółowe wymagania wg PN-B-10725/1998. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania. 

 
6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż  5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

 stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 
pkt 5.7.5. 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VII. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne VIII. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
Przedłożone dokumenty: 

a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-
odbiorcze, 

b) dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych, 

c) dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 
d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 
e) dziennik Budowy, 
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
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8.3. Odbiór techniczny wstępny 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 

eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 
8.4. Inwentaryzacja geodezyjna 

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzającej zgodność 
wykonawstwa z projektem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IX. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

[1] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
[2] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[3] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
[4] BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
[5] PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 
[6] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
                                  odbiorze. 
[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[9] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy  wyposażenia.      
                                         Terminologia. 
[10]PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady  
                                  konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 
[11]PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.   

Oznaczenia graficzne. 
[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

                            i badania przy odbiorze.  
[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
                                  odbiorze. 
[14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
[15]PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[16]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i   

określenia.   
[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i   

ocena zgodności. 
[19]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
[20]BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
[21]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 
[22]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
[23]PN-EN12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do                           

                                     przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i                                         
                                     sanitarnej –Polietylen(PE)-Część 2: Rury 
 

10.2. Inne dokumenty 
[24]KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  
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[25]KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
[26]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
[27]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 
[28]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
[29]Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111) 

[30]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 
24/80 poz. 91) 

[31] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru przejść pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod drogami i 
rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.  

Prace te obejmują: 
 prace przygotowawcze, 
 opłaty za zajęcie prawa przejazdu, 
 wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przeciskowe (jeżeli 

Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej) 
 wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniających), 
 odwodnienie, 
 zabezpieczenie przewodów przez podwieszenie, 
 montaż rur zabezpieczających, 
 prace uszczelniające, 
 uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 
 ułożenie rur pod dnem rowu, 
 testy szczelności, 
 przywrócenie stanu pierwotnego dróg, drenów i kanałów, 
 kontrola jakości. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Droga - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
Rów melioracyjny – otwarty, ziemny rów służący do odwodnienia danego obszaru 
Rzeka – naturalny ciek wodny prowadzący wody powierzchniowe 
Skrzyżowanie podziemne – skrzyżowanie konstrukcji sieci przewodów pod powierzchnią danego terenu 
Rura ochronna – rura o średnicy większej niż średnica danego kanału, zabezpieczająca konstrukcję przed 
uszkodzeniem 
Wodociąg- przewód ciśnieniowy, służący do transportu wody pitnej od ujęcia do odbiorców.  
Kable energetyczne, telefoniczne – podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo - 
gospodarczych przewodami ciśnieniowymi lub grawitacyjnymi 
Kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona ścieków bytowo - gospodarczych 
przewodami grawitacyjnymi. 
Gazociąg - specjalnie zaprojektowana i zbudowana sieć rur przesyłająca gaz 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami 

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

– stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST, 
– stosowania  innych materiałów jest uzależnione od decyzji Przedstawiciela Inwestora 
 

2.2. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 
2.3. Rury  

Rury zgodne z dokumentacją projektową i SST-03.00.00.  
 
2.4. Kruszywo 

Zgodny z normą PN-B-11113. 
 
2.5. Przechowywanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości  
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 
2.5.1. Rury  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z tworzyw sztucznych 
należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 
2.5.2. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

III. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, 
 maszyny do przewiertów poziomych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 samochód ciężarowy samowyładowczy. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt IV. 
 

4.2. Transport 
Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt V.  
 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
Budowane przewody winne być tak lokalizowane, aby nie dochodziło do kolizji z Skrzyżowania 

przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać przy zastosowaniu zabezpieczeń w zakresie 
odległości poziomych i pionowych. 

W przypadku natrafienia w trakcie budowy rurociągu na niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne należy roboty przerwać i zgłosić kolizję Inspektorowi Nadzoru oraz Użytkownikowi przewodu. 
 

Minimalne odległości skrajni przewodów kanalizacyjnych 
o DN < 300 mm od przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej powinna 
wynosić: 

Gazociągi o ciśnieniu do  0,5 MPa 1,0 m 

Gazociągi powyżej ciśnienia 0,5 MPa 1,5 m 

Wodociągi do DN 300 mm 1,0 m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN ≤ 400 mm 1,0 m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN > 400 mm 1,5 m 

Kable telekomunikacyjne  1,0 m 

Kable telekomunikacyjne światłowody 1,5 m 

Kanalizacje kablowe w blokach betonowych 1,0 m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne n/n 1,0 m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,5 m 

Słupy oświetleniowe i elektroenergetyczne  1,5 m 

Sieci cieplne  1,5 m 

Obiekty kubaturowe 3,0 m 

Przejścia podziemne, tunele komunikacyjne  2,0 m 

Linie rozgraniczające lub ogrodzenia trwałe 1,5 m 

Drzewa (od skrajni pnia) 1,5 m 

Pomniki przyrody 
Indywidualne 
uzgodnienia z WOŚ 

 
W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania się pracy 
sprzętu mechanicznego (koparki, dźwigu).  
W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezpośrednio pod nią lokalizować 
stanowisk pracy, a odległość liczona w poziomie od skrajnych przewodów powinna być nie mniejsza niż 
określają to granice szerokości stref niebezpiecznych, tj.  

 3 m: dla linii niskiego napięcia nieprzekraczającej 1 kV, 
 5 m: dla linii wysokiego napięcia od 1 kV do 15 kV, 
 10 m: dla linii wysokiego napięcia od 15 kV do 30 kV, 
 15 m: dla linii wysokiego napięcia od 30 kV do 110 kV, 
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 30 m: dla linii wysokiego napięcia pow. 110 kV. 
Należy zapewnić i sprawdzić, by wszelki sprzęt i środki transportu mogące zbliżyć się do strefy 
niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostały wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodą jej Użytkownika i w 
oparciu o ustalenia warunków bezpiecznej pracy, należy wyznaczyć Pracownika do stałego nadzoru tych 
prac i bezwzględnego przestrzegania podanych przez użytkownika warunków ich realizacji. 
Jeżeli z Właścicielem linii elektroenergetycznej i jej Użytkownikiem uzgodniono możliwość jej okresowego 
wyłączania, do kontaktu z tymi osobami należy wyznaczyć stałego pracownika nadzoru ze strony 
wykonawcy. Pracownik ten powinien utrzymywać codzienny kontakt z wyłączającym linię, aby 
odnotowywać godziny wyłączenia linii, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wyłączenie oraz planowany czas 
wyłączenia. W przypadku telefonicznego zgłoszenia, pracownik powinien żądać od wyłączającego 
potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy 
sprawdzić wyłączenie.  
Sprawdzenia może dokonać pracownik posiadający udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie. 
Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401) i 
niezbędnymi uzgodnieniami. 
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać sposobem 
ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia.  
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. 
Ewentualne kolizje  z kablami należy realizować poprzez zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych 
lub teletechnicznych rurą dwudzielną - połówkami rur PCV Dz 110 na długości co najmniej 2,0 m – po 1,0 m 
od osi skrzyżowania mierząc prostopadle od rurociągu.  
Zamontowane rury osłonowe zapewniają ochronę rury medialnej przed obciążeniami i niekorzystnym 
działaniem korozyjnym gruntu. 
Zabezpieczenia istniejących wodociągów i kanałów należy dokonać przez podwieszenie. Po wykonaniu 
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce. 
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę  
PN-91/M-34501. W przypadku zbliżeń należy stosować się do warunków zawartych w odpowiednim 
(obowiązującym w momencie realizacji gazociągu) Rozporządzeniu  

Ministra w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Zabezpieczenie kabli, rurociągów, wodociągów i gazociągów może być ewentualnie dokonane w inny 
sposób uzgodniony z Inżynierem. Zabezpieczenia istniejących wodociągów, rurociągów i kabli należy 
dokonać pod nadzorem Właścicieli lub Eksploatatora sieci.  
Uszkodzone taśmy lokalizacyjne należy wymienić na nowe i połączyć z istniejącymi końcówkami. Wszystkie 
wykopy należy szalować co uniemożliwi powstawanie odłamów gruntu i uszkodzenia.  
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać zaleceń innych użytkowników uzbrojenia zawartych w 
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, które stanowią integralną część wytycznych 
wykonawczych. 
Kolizje poziome i pionowe z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać z zachowaniem odległości 
określonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa dla 
kabli elektroenergetycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli 
telekomunikacyjnych.  

 

5.2.1. Pas drogowy 
  W niniejszym projekcie nie przewiduje się lokalizacji obiektów i przewodów w pasie drogowym. 
Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść należy 
zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami ostrzegawczymi 
oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Prowadzone roboty nie 
mogą stanowić zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. 
 
5.2.2. Rowy melioracyjne/cieki wodne 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przekraczania cieków wodnych.  
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przekroczenia rowów melioracyjnych. 
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5.2.3. Wykonanie robót w rejonie drzewostanu 
Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace należy prowadzić w sposób 

zapewniający właściwy stan biologiczny aby nie dopuścić do zniszczenia drzewostanu, nie uszkodzić 
korzeni lub korony. Pnie drzew w pobliżu robót ogrodzić deskami (klepki w obejmie montowane 
bezpośrednio do pni) i nie obsypywać ich ziemią. 
Ponadto w miarę możliwości, w rejonie drzew, należy jak najszybciej zasypać wykopy w celu nie 
dopuszczenia do przesuszania gruntu.  
W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych organów.  

 
5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST-02.00.00. 

 
5.4. Odtworzenie nawierzchni 

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na danej 
działce. Wykop po zasypaniu powinien być wyrównany, przykryty warstwą zdjętego wcześniej humusu, a 
wszystkie elementy na działce (murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejścia, dojazdy) odtworzone.  
Wykonawca robót, w przypadku prac prowadzonych w obrębie pasa drogowego, bezpośrednio po 
umieszczeniu urządzenia obcego w pasie drogowym przywróci teren pasa drogowego do stanu 
poprzedniego według warunków określonych przez właściwego Zarządcę Drogi. W przypadku terenów 
zielonych i ogródków wierzchnią warstwę zasypki należy zrekultywować zgromadzonym w pasie 
montażowym humusem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VI. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż  5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
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 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

 stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 
pkt. 5.7.5 rozdziału S-03.01.01. 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  
do  5mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VII. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VIII. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 

9. PODSTWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

IX. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.  
                                Oznaczenia graficzne 

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
    i badania przy odbiorze 

[3] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
[4] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
[6] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i     

                             określenia   
[7] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i   
         ocena zgodności 
[8] PN-B-06711          Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 
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[9] PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  
     gruntów 
[10]PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli    
                                      Obliczenia statyczne i projektowe 
[11] PN-B-06050      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie                 
                                       wykonania i  badania przy odbiorze 
[12]PN-B-09700  Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów   

wodociągowych. 
[13]BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy   

odbiorze 
[14]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów   

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
[15]PN-EN 12201-1÷3:2004Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do  przesyłania wody 
[16]PE-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania materiałowe dotyczące   

systemów zewnętrznych i ich części składowych 
[17]PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
[18]PN-B-02863:1997 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa   

przeciwpożarowa 
[19]PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
[20]PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w   

instalacjach wodociągowych 
10.2. Inne dokumenty 

[21]Katalog rur ciśnieniowych PIPELIFE 
[22]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
[23]Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111) 

[24]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie 

[25] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 
poz. 1030) 

[26] „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - zeszyt 3” - wydane przez 
COBRTI INSTAL 

 
UWAGA:  Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  należy  wykonać  w  oparciu  o  aktualnie  

obowiązujące  normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

Zamierzenie inwestycyjne:  

Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 
1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica 
 
KOD CPV 45314310-7 Układanie kabli 
KOD CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne  
KOD CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

 
Adres Inwestycji:   
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jedn. ewid. 261203_4 Oleśnica - miasto 
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Adres zamawiającego:   
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Nazwa specyfikacji technicznej: 
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Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  montażem  zasilania  elektrycznego przepompowni 

ścieków dla przedmiotowej inwestycji. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Opracowanie obejmuje swym zakresem: 

 rozdzielnię główną RG, 
 zasilanie rozdzielnicy RZS zasilająco-sterującej pracą przepompowni ścieków, 
 instalację fotowoltaiczną, 
 oświetlenie terenu (niezależną od sieci energetyki lampę hybrydową solarno-wiatrową). 

Zakres robót branży elektrycznej obejmuje: 
 układanie nowych linii zasilających projektowane urządzenie, 
 montaż rozdzielni RZS, 
 montaż rozdzielni głównej, 
 układanie linii połączeń wyrównawczych, 
 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 
 montaż zabezpieczeń. 

Roboty elektryczne mogą być prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora i  
zespół projektowy projektów technicznych oraz obowiązujących norm i innych aktów prawnych. 

Obowiązujące są rozwiązania przedstawione w projekcie budowlanym, ponadto Wykonawca  
zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi związanymi dokumentami nie dotyczącymi  
projektowanej inwestycji a niezbędnymi do skoordynowania wykonywanych prac.  
Całość robót wykonać zgodnie aktualnymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
wytycznymi branżowymi, przepisami pożarowymi i warunkami BHP obowiązującymi przy pracach przy 
urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  zgodne  z  
obowiązującymi normami  
 Dziennik Budowy – wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  dokument  
przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku wykonania robót, 
który jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. Zapisów w Dzienniku 
Budowy należy dokonywać na bieżąco. Zapisy  te  powinny  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  
Dzienniku  Budowy  musi  być opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu  
z  podaniem  jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły 
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem  
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Kierownik  Budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji danego zadania.  
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  –  osoba  reprezentująca  interesy  Zamawiającego, akceptująca, 
zatwierdzająca i ewentualnie korygująca poczynania Wykonawcy na budowie.  
Przeszkoda  naturalna  –  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  
realizacji zadania budowlanego na przykład: dolina, bagno, rzeka itp.  
Przeszkoda  sztuczna  –  obiekt  wytworzony  przez  człowieka,  stanowiący  utrudnienie  w  
realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana, fundament itp.  
Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiącą  odrębną  całość  
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest zobowiązany Ustawą  – Prawo budowlane  oraz  postanowieniami Kontraktu  

do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym  
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej.  Ponadto Wykonawca winien  
spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

 
1.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały  
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego  
robót. 
 
1.7. Zabezpieczenie ternu budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  (możliwość  dojazdu  do  
budynków  i  komunikacji  wewnątrz  nich)  na  terenie  budowy,  do  zabezpieczenia  terenu  
budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  
sygnały,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych  oraz  ogrodzenia,  
poręcze,  znaki  ostrzegawcze  i  wszelkie  inne  środki  do  ochrony  robót  a  także  wygody  
społeczności.   

 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywaniu robót 

Wykonawca  ma obowiązek znać  i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót  
Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
 

1.9. Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza 
W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, dokonanych 

podczas realizacji robót z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dokumentacji powykonawczej.  Koszty  dokumentacji  powykonawczej  w  całości  obciążają  Wykonawcę.  
Wszelkie  zmiany  w  Dokumentacji Projektowej  powinny  być  wprowadzone  na  piśmie  i  autoryzowane  
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzane przez Inwestora po 
uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Projektant w porozumieniu z Wykonawcą i Inwestorem wykona 
brakujące rysunki i uzupełnienia. 
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem  
wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane  
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
1.11. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  jest zobowiązany Ustawą  – Prawo budowlane  oraz  postanowieniami Kontraktu  
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym  
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej.  Ponadto Wykonawca winien  
spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 
 
1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przestrzegania  przepisów  
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia    materiałów  zgodnie  z  wymaganiami  

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.  
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w  

zakresie wymagań materiałowych należy traktować równorzędnie w stosunku wymagań zawartych w  
dokumentacji projektowej.  
 
2.2. Stosowanie materiałów 
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają:  

 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  aprobatą  techniczną,  dla  których  nie ustalono 
Polskiej Normy. 
 

2.3. Przechowywanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne  

na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inwestora. 
 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu,  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  będący  własnością Wykonawcy  lub  
wynajęty  do  wykonania  robót,  musi  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie technicznym  i  gotowości  do  
pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i przepisami dotyczącymi użytkownika.  

Roboty  montażowe  należy  wykonywać  ręcznie  posługując  się  elektronarzędziami  w  
zależności  od  wykonywanej  czynności. 

 
4. TRANSPORT 

 
Transport może  odbywać  się  na  zasadach  określonych  w  przepisach  Prawa  o  Ruchu  Drogowym.  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w instrukcjach obsługi urządzeń, określonych przez 
Wytwórcę.  Środki  i  urządzenia  transportu  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu  
materiałów  i  elementów  niezbędnych  do  wykonania  danego  rodzaju  robót elektroenergetycznych.  
Materiały  przewożone  powinny  być  zabezpieczone  przed przypadkowym  przesunięciem  i  
uszkodzeniem  w  czasie  transportu.  Zaleca  się  transport  w opakowaniach fabrycznych.   
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed  
montażem,  w  celu  uniknięcia  dodatkowego transportu  wewnętrznego  z  magazynu  budowy,  
dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich oraz cennych czułych i precyzyjnych elementów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien:  

 zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej,  
 zapoznać  się  z  dokumentacją  instalacji  elektroenergetycznych, oraz opracowań branżowych 

wykonywanych ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.  będących  w  posiadaniu  
Inwestora,  w  celu  uniknięcia  ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.  

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca powinien:  
 stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie,  
 modyfikować  założenia  projektu  technicznego  systemu  tylko  w  uzgodnieniu  z  
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Projektantem  i  Inwestorem,  jeżeli  będzie  to  prowadzić  do  lepszego  wykorzystania 
możliwości technicznych stwarzanych przez projektowany sprzęt,  

 modyfikować,  w  uzgodnieniu  z  Projektantem  i  Inwestorem,  konfigurację  
projektowanego  okablowania  tak,  aby  doprowadzić  do  optymalnego  wykorzystania  
możliwości technicznych stwarzanych przez projektowany sprzęt,  

 wszelkie  odstępstwa  od  dokumentacji  uzgadniać  z  projektantem  i  osobą  pełniącą  
nadzór  inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika  
budowy,  

 wszelkie  problemy  powinny  być  sygnalizowane  Projektantowi  i  osobie  prowadzącej  
nadzór  inwestorski,  a  po  ich  rozwiązaniu  dokumentowane  przez  naniesienie  
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  
stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  zgodność  z  dokumentacją projektową,  ST,  
harmonogramem robót  oraz  poleceniami  Inspektora.  Następstwa  jakichkolwiek  błędów  w  robotach  
spowodowanych  przez  Wykonawcę  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  
pod groźbą zatrzymania robót.  
Wszystkie  roboty  ziemne  prowadzone  w  pobliżu  skrzyżowań  z  innymi  instalacjami  
podziemnymi  (sieć  gazowa,  ciepłownicza,  elektryczna)  należy  bezwzględnie  wykonywać  
ręcznie oraz należy zastosować rury osłonowe uszczelnione na obu ich końcach. Zachować normatywne 
odległości przewidziane przepisami od istniejących sieci i obiektów. W rejonie zbliżeń  z  roślinnością  
wysoką  wykopy  należy  wykonać  ze  szczególną  ostrożnością  w stosunku  do  systemu  korzeniowego.  W  
zasięgu  koron  drzew  wykop  należy  wykonywać bezwzględnie  ręcznie  bez  użycia  sprzętu  
mechanicznego.   
W  trakcie  wykonywania  robót ziemnych  należy  zachować  bez  przecinania  korzenie  o  średnicy  
powyżej  5cm,  które  nie kolidują bezpośrednio z posadowieniem instalacji uziemienia otokowego.   
Roboty  należy  prowadzić  etapami  i  starać  się  nie  dopuszczać  do  pozostawiania  na  czas  
przerw w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopów szczególnie w miejscach często  
uczęszczanych przez pieszych, ale również przez pojazdy  mechaniczne. Po zasypaniu rowu należy  teren  
doprowadzić  do  stanu  pierwotnego  poprzez  zagęszczenie  oraz  obsadzenie roślinnością zieloną jak 
trawa czy krzewy w miejscach, które zostały zniszczone. 

 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik budowy powinien stwierdzić, że:   

 obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do prowadzenia 
robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają 
założeniom projektowym. 

 
5.3. Montaż instalacji elektroenergetycznych 
Przy montażu instalacji powinna być zachowana następująca kolejność robót:  

 wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznych zgodnie z dokumentacją projektową, 
 podłączenie, sprawdzenie i uruchomienie urządzeń. 

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.   
 
Przyłącze kablowe zasilające, złącze kablowe i szafka pomiarowa 
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego SA są zaciski na listwie zaciskowej 
za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, aktualna moc przyłączeniowa jest wystarczająca na pokrycie potrzeb 
nowej przepomowni. 
Istniejące przyłącze - linia napowietrzna nN, do złącza ZKP na słupie nr 10/3 (na terenie działki nr ewid. 
1341- teren przepompowni)pozostawia się bez zmian.Przy złączu umieścić znak informujący o obecności 
instalacji fotowoltaicznej. Instalację należy zgłosić w Zakładzie Energetycznym w celu zainstalowania 
dwukierunkowego układu pomiarowego.  
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, modernizacji podlegają tylko instalacje elektryczne zalicznikowe będące 
własnością Inwestora. Istniejącą rozdzielnicę zasilająco-sterującą przewiduje się do demontażu. Z kolei 
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nową rozdzielnicę główną RG oraz dostarczaną wraz z pompownią rozdzielnicę zasilająco-sterującą RZS 
przewiduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika ścieków. 
 
Wewnętrzna zasilająca linia kablowa YKY 5x6 mm2 
Opracowanie obejmuje budowę wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnicę główną RG. Kabel miedziany YKY 
5x6mm2 należy poprowadzić od ZKP z układem pomiarowym zlokalizowanego na słupie nr 10/3 na terenie 
działki przepomowni do rozdzielni głównej RG. 
W ZKP znajdować się będzie układ pomiarowy oraz zabezpieczenie główne. 
W szafce pomiarowej projektowany kabel podłączyć pod zaciski na listwie za układem pomiarowym.  
Kable  zasilające:  
- do rozdzielnicy głównej RG - YKY 5x6mm2 
- do rozdz. zasilająco-sterującą pompowni RZS – YKY5x2,5 mm2 
- do instalacji fotowoltaicznej– YKY5x2,5 mm2. 
Czynności związane z układaniem kabli w ziemi wykonać należy zgodnie z normą N SEP-E-004. 

Linię kablowe zewnętrzne układać w ziemi na głębokości 0,7m dla napięcia 0,4kV. Pod nawierzchnią 
utwardzoną linie zabezpieczyć rurami osłonowymi.  
Kabel do instalacji fotowoltaicznej na całej długości prowadzić w rurze osłonowej.Miejsca wprowadzenia do 
rozdzielnic należy uszczelnić. Dla kabli 0,4kV należy stosować rury ochronne koloru niebieskiego. 
 
Rozdzielnia główna zasilająca RG 
Zasilanie rozdzielnicy realizowane będzie: 

a) zasilanie pierwsze – z projektowanej instalacji fotowoltaicznej 
b) zasilanie drugie – z sieci energetyki zawodowej (poprzez istniejące złącze kablowo-pomiarowe 

ZKP). 
Z rozdzielnicy głównej RG zasilane będą:  

 gniazdo remontowe, 
 rozdzielnica zasilająco-sterująca RZS pompowni. 

W obudowie rozdzielni RG znajdować się będą ochronniki przepięciowe oraz zabezpieczenia dla 
poszczególnych obwodów.Dla instalacji fotowoltaicznej przewidziano dodatkowy licznik z analizą 
parametrów sieci.  
W rozdzielnicy umieścić znak informujący o obecności instalacji fotowoltaicznej. Czytelnie oznakować 
obwód wpięcia inwertera. 
 
Rozdzielnia zasilająco sterująca RZS 
Lokalizacja rozdzielnicy : obok przepompowni. 
Zasilanie rozdzielnicy: kablem YKY 5x2,5mm2 z rozdzielnicy głównej RG. 
Przepompownia wyposażona będzie w 2 pompy zatapialne pracujące naprzemiennie (tryb pracy 
normalnej) z możliwością pracy wspólnej przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia 
jednej pompy. 
Dane elektryczne: 

 Moc pompy P1: 1,1 kW 
 Moc pompy P2: 1,1 kW 
 Prąd In: 2,6 A, prąd Ir = 2,6A (rozruch silników poprzez softstart) 
 Zasilanie: 400 V 

Rozdzielnica zasilająco-sterująca będzie dostarczana razem z pozostałymi elementami (pompy, sondy 
sterujące, kable zasilające i sterujące) przez dostawcę pompowni. 
Należy zamówić kompletnie wyposażoną rozdzielnicę. 
W obudowie rozdzielni RZS znajdować się będzie wtyczka odbiornikowa 3-faz 16A do podłączenia agregatu 
prądotwórczego, przełącznik sieć-agregat z poz. 0, ochronniki przepięciowe, zabezpieczenia gniazda 
remontowego oraz kompletna automatyka sterowania pompowni. 
 
Charakterystyka  rozdzielnicy zasilająco-sterującej 
Rozdzielnica posiadająca oznakowanie CE (zgodność z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC) stanowi 
standardowe wyposażenie dobranej pompowni.  
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 
uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.  
Funkcje rozdzielnicy: 

 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
 alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 
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 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 
 załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w 

przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp), 
 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 
 zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 
 możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy 

hydrostatycznej lub sterownika PLC), 
 sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału 

akustycznego, 
 sygnalizacja pracy i awarii pomp, 
 opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 
 niejednoczesny start pomp, 
 możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 
 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 
 zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 
 możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P, 
 podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC; 
 kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni, 
 możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS. 
 

 Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 
 zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 
 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z tworzywa sztucznego z cokołem oraz z podwójnymi 
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  
Szafa przystosowana do wkopania obok pompowni. 
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki 
pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. 
 
Wyposażenie szafy sterowniczej: 

 sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-151 i panelem ASTRADA, 
 ogranicznik przepięć kl. C, 
 wyłącznik różnicowoprądowy, 
 pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 
 sonda hydrostatyczna,  
 rozruch poprzez softstart,  
 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 
 czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 
 przełączniki Auto-0-Ręka, 
 przełącznik Sieć-0-Agregat, 
 wyłączniki silnikowe, 
 ogrzewanie szafy z termostatem, 
 gn. 230VAC, 
 wtyka agregatu 400VAC, 
 zasilacz 24VDC z modułem UPS, 
 akumulator, 
 czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni, 
 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 
 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 lampki pracy i awarii pomp. 

 
Przewody zasilania pompowni z rozdzielni RZS 
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Z rozdzielni sterującej RZS do pompowni ułożone będą przewody do zasilania pomp oraz sterowania 
poziomami (sondy pływakowe) dostarczone od producentów.  
Miejsce wprowadzenia rur do pompowni i do RZS należy uszczelnić. 
 
System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS. 
Należy wykonać system monitoringu i wizualizacji przepompowni. 

System opiera się na jest z dwóch podstawowych elementów:  
1. obiekt zdalny – przepompownia ścieków, wyposażona w moduł telemetryczny GSM/GPRS,  

2. stacja monitorująca –istniejący system SCADA zabudowany na oczyszczalni ścieków Oleśnica, 

wyposażone w komputer PC - z zainstalowanym systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem SCADA w 

wersji bez ograniczenia ilości zmiennych. 

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą transmisji pakietowej GPRS do stacji monitorującej, 

która będzie wizualizować wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Funkcjonalność: 

• komunikacja z użyciem protokołu Modbus – stacja monitoringu odpytuje sterowniki w określonych 

odstępach czasowych o dane gromadzone w wewnętrznych rejestrach. Do stacji monitorującej zostaje 

wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach sterownika obiektowego, rejestry 
główne i pomocnicze itp.). 

• główne okno synoptyczne – umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów 

pod względem: 

• wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie, 

• wizualizacji pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie, 

• wizualizacji awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie, 

• wizualizacji odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączona w automatycznym 

cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie, 

• - wizualizacji alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy 
podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data 

ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony prze operatora co pozwala na szybką analizę 

monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych 

przepompowni 

•  łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych 

zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów 

 
Architektura systemu: 

1. Na przepompowni ścieków należy zabudować sterownik GSM/GPRS  o poniższych parametrach: 

• 12 wejść binarnych/licznikowych 12/24 VDC 

• 6 wyjść binarnych 24VDC 

• 2 wejścia analogowe 4-20mA (poziom, przepływ) 

• Izolowany port szeregowy RS232/485 

• zaciski zasilania rezerwowego (akumulator 12VDC), układ kontroli napięcia i ładowania 

• zegar czasu rzeczywistego RTC 

•  karta SIM telemetryczna  z limitem 500 MB do wykorzystania w ciągu 36miesięcy 
2. Na oczyszczalni ścieków należy w szafie RKPIA zabudować router GSM/GPRS/EDGE/UMTS i 

włączyć do istniejącej sieci internetowej. Router GSM/GPRS o parametrach: 

• obsługa zakresów (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE) 

• 4x port RJ45 10/100 

• port szeregowy RS232/485 

• zasilanie 24VDC 

• karta SIM telemetryczna  z limitem 500 MB do wykorzystania w ciągu 36miesięcy 

 

Zakres prac: 
1. Zabudowa sterownika GSM/GPRS w szafie sterowania na przepompowni o podpięcie wymaganych 

sygnałów binarnych i analogowych, sterownik GSM/GPRS np. MT-151 LED LTE RP 

2. Zabudować w szafie RKPIA na oczyszczalni ścieków w Oleśnicy router GSM/GPRS/LTE i włączyć do 

istniejącej sieci sterowania. 

3. Wykonać wizualizację na istniejącym systemie SCADA oraz powielić wizualizację na istniejącym 
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panelu operatorskim. 

 
Zasilanie awaryjne 
Szafka przepompowni powinna być fabrycznie przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu 
prądotwórczego, które realizowane będzie przez przełącznik zasilania uniemożliwiający podanie napięcia z 
agregatu na sieć i odwrotnie. 
 
Ochrona od porażeń elektrycznych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi systemem ochrony od porażeń elektrycznych dla sieci PGE Dystrybucja 
jest układ TN-C. W części klienta – zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC 60364-4-41. 
System ochrony od porażeń (zabezpieczenie główne w rozdzielni RGZ) – samoczynne wyłączanie zasilania. 
W szafce sterowniczej przepompowni zainstalować należy rozłącznik bezpiecznikowy główny dla 
wszystkich obwodów oraz wyłącznik przeciwporażeniowy. 
Silniki pomp ściekowych powinny być zabezpieczone przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta 
szafki sterowniczej. 
Do odbiorników 1-fazowych stosować należy instalację trzyżyłową (jeden fazowy L, jeden neutralny N i 
jeden ochronny PE), a w układach 3 –fazowych pięciożyłową (trzy fazowe L, jeden neutralny N i jeden 
ochronny PE). Izolacja żyły ochronnej PE powinna mieć barwę żółto-zieloną. Przewody te w rozdzielnicy 
podłączyć pod zaciski PE. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem 
pośrednim dla instalacji urządzeń elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w pompowni, należy 
stosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w warunkach zakłóceniowych, które będzie 
realizowane za pomocą wyłączników różnicowoprądowych zainstalowanych w rozdzielni sterującej RZS. 
W RG należy wykonać uziemienie szyny ochronnej PE oraz punktu podziału szyny PEN na PE i N. 
Dla pompowni szynę PEN złącza (ZK-3-1P)  należy połączyć z istniejącym uziomem. W przypadku braku 
istniejącej instalacji należy zabić uziomy pionowe w pobliżu złącz kablowych. W RG pompowni należy 
wykonać rozdział kabla PEN na PE i N. Należy wykonać uziom bednarką FeZn 30x4mm2 i połączyć z 
uziomem. 
Do sieci uziemień podłączyć wszystkie przewody PE instalacji na terenie przepompowni.  
Z szyną główną należy, za pomocą przewodów wyrównawczych, połączyć części metalowe obce, tj. 
rurociągi kanalizacyjne (możliwie najbliżej miejsca ich wprowadzenia), dostępne części metalowe 
pompowni i metalowe obudowy urządzeń, słup oświetlenia terenu. 
Wymagana rezystancja uziemienia:   

 dla złączy kablowych i pomiarowych R ≤ 30 Ω,  
 dla ochrony przepięciowej R ≤ 10 Ω 

 
Oświetlenie terenu  
Do oświetlenia terenu zaprojektowano jedną latarnię. 
Według wytycznych Inwestora przewiduje się posadowienie latarni hybrydowej solarno-wiatrowej z 
oprawą na wysięgniku. Latarnia ta jest w pełni autonomiczna, zasilana z akumulatorów zakopywanych w 
gruncie, które w ciągu dnia ładują się wysokowydajnymi modułami fotowoltaicznymi oraz turbiną 
wiatrową. 
Parametry techniczne przewidywanej latarni: 
- słup stalowy ocynkowany,  gr. 4mm + fundament B120 
 - wysokość masztu : 4m 
- wysokość całkowita (maszt + zestaw solarno-wiatrowy) : 6m 
- wysokość źródła światła LED: 4m 
- długość wysięgnika : 1m 
- mikroprocesorowy regulator pracy lampy, 
- pojedyncze źródło światła LED z możliwością regulacji mocy (mikroprocesorowy regulator pracy lampy), 
moc min. 15W 
- strumień świetlny: >1800lm 
- barwa światła (biała chłodna): 5000-7000K 
- trwałość źródeł światła: min 10 000h 
- napięcie zasilania: 12V 
- elektrownia wiatrowa : min 90W 
- pojemność akumulatorów: min 100 Ah 
- przystosowana do warunków pracy w temperaturach -25°C ~ 45°C i wilgotności powietrza 10% ~ 95% 
- moc modułu fotowoltaicznego: min 170W 
- stopień ochrony: IP 65 
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- trwałe akumulatory żelowe, czas ładowania akumulatorów:lato 4h, zima 10h 
- okres autonomii systemu: 1-2 dni 
Zestaw na słupie stalowym ocynkowanym gr. 4mm, przystosowanym do obciążeń paneli i turbiny. 
Posadowienie na prefabrykowanym fundamencie  B120.  
Panel słoneczny, w miarę możliwości, ustawić w kierunku południowym. 
W przypadku zmiany mocy paneli należy odpowiednio dostosować wielkość akumulatora(ów). 
 
Instalacja fotowoltaiczna 
Na obiekcie przewiduje się montaż mikro-instalacji fotowoltaicznejo mocy 2,73 kWp. 
Przewiduje się zainstalowanie na konstrukcji gruntowej paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do 
wytwarzania energii elektrycznej. Układ wytwórczy o mocy znamionowej 2,73 kWp składać się będzie z 6 
szt. modułów monokrystalicznych o mocy 455Wp każdy. 
Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacją typu „on-grid" przyłączoną do sieci 
elektroenergetycznej.  Miejsce dostarczania energii elektrycznej, stanowiące jednocześnie miejsce 
rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji Inwestora nie ulega zmianie. Instalację należy 
zgłosić w Zakładzie Energetycznym w celu zainstalowania dwukierunkowego układu pomiarowego.  
Inwerter wyposażony w układ monitorowania stanu pracy elektrowni fotowoltaicznej. 
Charakterystyka układu: 
- napięcie przyłączeniowe 400V; 
- napięcie znamionowe instalacji 400V; 
- moc min. przyłączeniowa oddawana: (generowana) 2,73 kW; 
- moc elektrowni fotowoltaicznej DC: 2,73 kWp; 
- średnia roczna produkcja energii: 2 730 kWh; 
- układ sieciowy TN-C-S; 
- dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych samoczynne wyłączenie; 
- Przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. 
- Zaleca się pomiar napięcia przyłączeniowego przed rozpoczęciem instalacji. 
- W celu właściwej informacji należy zamieścić ostrzeżenie informujące o obecności instalacji 
fotowoltaicznej (zgodnie z normą PN-EN 60364-7-712) 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli 

Wykonawca odpowiedzialny  jest za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów. Zapewni on  
odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i przyrządy  
niezbędne  do  wykonywania  badań  i  pomiarów.  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy  
przeprowadzenie  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  
zadawalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z  
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi w dokumentacji projektowej. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  DP  i  ST  oraz  
uzyskać akceptację Inwestora. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:   
a)  po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji   
b)  w okresie gwarancyjnym   
   
Badanie instalacji elektroenergetycznej polega na:   
a)  ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów, kabli itp.   
b)  ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidywanych projektem parametrów pracy   
c) kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze wskazaniami 
urządzeń kontrolnych   
d)  kontroli działania obwodów:   

 sterowania   
 zabezpieczeń   
 blokad.   
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e)  badaniu rezystancji izolacji   
f)  badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej   
g)  badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych   
h)  pomiarze rezystancji uziemienia   
 
Próbny rozruch urządzeń  
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:   

 prawidłowość pracy elementów wykonawczych, 
 prawidłowość pracy aparatury i urządzeń,   
 sprawność działania urządzeń,    
 prawidłowość nastawień wartości zadanych, 
 przedziały odchyłek parametrów regulowanych   

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń należy wykonać sprawozdanie z pomiarów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VII. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VIII. 
9. PODSTWA PŁATNOŚCI 

 
Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

IX. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót budowlano-montażowych  tom  V  Instalacje  
elektryczne – wyd. Arkady 1989 

2. Dokumentacje  Techniczno-Ruchowe  wraz  z  Instrukcją  Montażu  i  Instrukcją  rozruchu  dla  
w/w urządzeń wydane przez poszczególnych Producentów 

3. Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

4. Warunki   techniczne   jakim   powinny   odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie 

5. Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

6. Dz.U.2020.0.1333 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
7. PN-EN 62305-4:2006 
8. PN-EN 50428:2005 
9. PN-EN 50428: 2005/A1:2007    
10. PN-EN 62305-4:2006 
11. PN-HD 60364-4-443:2006    
12. PN-HD 60364-5-51:2006    
13. PN-HD 60364-5-54:2007 
14. PN-HD 60364-5-559:2006    
15. PN-HD 60364-7-701:2007    
16. PN-IEC 60364-1:2000   
17. PN-IEC 60364-4-41:2000    
18. PN-IEC 60364-4-42:1999    
19. PN-IEC 60364-4-43:1999    
20. PN-IEC 60364-4-45:1999    
21. PN-IEC 60364-4-46:1999    
22. PN-IEC 60364-4-47:2001   
23. PN-IEC 60364-4-444:2001 
24. PN-IEC 60364-4-473:1999 
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25. PN-IEC 60364-4-482:1999 
26. PN-IEC 60364-5-52:2002    
27. PN-IEC 60364-5-53:2000 
28. PN-IEC 60364-5-54:1999 
29. PN-IEC 60364-5-56:1999 
30. PN-IEC 60364-5-523:2001 
31. PN-IEC 60364-5-534:2003 
32. PN-IEC 60364-5-537:1999 
33. PN-IEC 60364-5-548:2001    
34. PN-IEC 60364-5-559:2003 
35. PN-IEC 60364-6-61:2000 
36. PN-IEC 60364-7-701:1999 
37. PN-IEC 60364-7-714:2003 
38. PN-E-05010:1991 
39. PN-EN 50346:2004 
40. PN-EN 50346:2004/A1:2008 
41. PN-HD 361 S3:2002 
42. PN-HD 361 S3:2002/A1:2006 
43. PN-HD 361 S3:2002/A1:2007 
44. PN-HD 603 S1:2002 
45. PN-HD 603 S1:2006 
46. PN-HD 603 S1:2002/A3:2007 
47. PN-HD 603 S1:2006/A3:2007 
48. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 
49. PN-E-01002:1997 

 
UWAGA!    
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego  
aktualnej treści. 

 
 
 

 
 


