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 SPIS DZIAŁÓW

 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne 
 podobne roboty specjalistycze

 Budowa:  Mrowino , Gmina Rokietnica
 Obiekt:  Modernizacja Obiektu zabytkowego
 Rodzaj robót:  Roboty budowlane- modernizacyjne
 Lokalizacja:  62-090 Rokietnica
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1 CPV 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

1 10 KNR  202-16-21-01-10 Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m  m² 461,20
 

1 20 KNR  401-04-32-01-00 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1 m² ze konstrukcji drewnianych  szt 7,00
 

1 30 PKZ 1906-04-01-01-00 Rozebranie pokrycia z dachówki  m² 445,00
 

1 40 PKZ 1905-07-01-01-00 Rozbiórka konstrukcji nie przeznaczonej do ponow montażu  m³ 20,20
 

1 50 PKZ 1905-01-05-01-00 Płatwie , kleszce z krawędziaków  przekr do 180 cm²  m³ 3,40
 

1 60 PKZ 1905-01-05-05-00 Krokwie ,słupy,murłaty przekr do 180 cm²  m³ 16,80
 

1 70 PKZ 1907-04-01-02-00 Impregnacja prepar grzybobójczym przez powlek  m² 594,99
 

1 80 PKZ 1907-04-05-01-00 Impregnacja ogniochronna materiałów drzewnych  m² 594,99
 

1 90 PKZ 1905-08-09-01-00 Rusztowania przy kominie o obwodzie do 2 m  szt 3,00
 

1 100 KNR  401-03-10-02-00 Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m³  m³ 2,63
 

1 110 KNR  202-10-27-01-00 Właz dachowy ze spuszczanymi schodami drabiniastymi  kmpl 1,00
 

1 120 KNR  202-10-22-01-50 Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 0,4 mr bez obróbki obsadzenenia  m² 0,81
 

1 130 KNR  202-12-19-04-00 Stopnice dachowe typowe  szt 9,00
 

1 140 PKZ 1905-04-06-04-00 Uzupełnienie ławy kominiarskiej poziomej lub pionowej  metr 3,00
 

1 150 KNR  401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku  metr 44,00
 

1 160 KNR  401-05-35-02-00 Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do 
użytku  m² 75,31

 

1 170 KNR  401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku  metr 28,50
 

1 180 KNR  202-05-17-01-50 Pokrycie dachów dachówka ceramiczna - ekran zabezpieczenia z folii zbrojonej 
dachowej  m² 445,00

 

1 190 KNR  202-05-17-02-50 Pokrycie dachów dachówka ceramiczna - impregnowana, przybicie lat  m² 445,00
 

1 200 KNR  202-05-17-03-50 Pokrycie dachów dachówka ceramiczna Roben Piemont  m² 445,00
 

1 210 KNR  202-05-17-04-50 Montaz gasiorów ceramicznych Roben Piemont  metr 34,00
 

1 220 KNR  202-05-07-01-00 Rózne obróbki z blachy tytan-cynk 0,55 mm szer do 25 cm  m² 15,65
 

1 230 KNR  202-05-07-02-00 Rózne obróbki z blachy tytan-cynk 0,55 mm szer ponad 25 cm  m² 12,80
 

1 240 KNR  202-05-22-01-00 Montaz prefabrykowanych obróbek z blachy tytan-cynkowej grub 0,55 mm w 
rozwinieciu do 25 cm,grafit  m² 46,86

 

1 250 KNR  202-05-18-04-00 Montaz prefabrykowanych rynien z blachy tytan-cynk pólokraglych ø 150 - grafit  metr 44,00
 

1 260 KNR  202-05-20-03-00 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okraglych ø 120 - 
grafit  metr 28,50

 

1 270 KNR  508-06-04-05-01 Montaż zwodów poziomych FeZn ø 7 dach stromy kryty dachówką  metr 66,00
 

1 280 KNR  508-06-07-02-01 Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn ø 7 na cegle, wykonanie otworu 
ręcznie  metr 36,00

 

1 290 KNR  508-06-18-01-00 Laczenie preta ø do 10 na dachu zlaczem uniwersalnym krzyzowym  szt 8,00
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1 300  909-01-01-02-00 Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF na 
konstrukcji drewnianej, mocowanej 
bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną 
mineralną.Odporność ogniowa zabudowy - F 1,5/El 60  m² 300,00

 

1 310 PKZ 1905-05-03-03-00 Odeskowanie powierzchni podbitki okapu dachu z oblistwieniem o grub desek 32 
mm pow 5-10 m²  m² 30,00

 

1 320 KNR  202-26-08-01-50 Oczyszczenie i zmycie elewacji - mieszne metody czyszczenia elewacji  m² 362,00
 

1 330 PKZ 1907-03-01-11-00 Oczyszczenie spoin ścian łatwo dostępnych miejsca do 5 m²  m² 108,60
 

1 340 PKZ 1904-04-01-03-00 Spoinowanie murów z cegły - miejsce pow 2 m²  m² 108,60
 

1 350 RUSZ 48201 Czas pracy rusztowania  m-godz 931,00
 

1 360 KNR  401-01-08-13-00 Wywóz gruzu  na odległośc do 1 km  m³ 37,18
 

1 370 KNR  401-01-08-16-00 Wywóz gruzu  na każdy następny 1 km  m³ 37,18
 

1 380  Utylizacja Opłata za korzystanie ze środowiska  m³ 37,18
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