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1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji 
deszczowej w ramach projektu budowy drogi gminnej – ul. Różanej w Juszkowie, gmina Pruszcz 
Gdański.  
 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
• sieć kanalizacji deszczowej Ø250– ok. 251 m, 
• sieć kanalizacji deszczowej Ø315 - ok. 7,7m, 
• przykanaliki deszczowe Ø200 – ok. 61m, 
• studnie rewizyjne Dn1200 z osadnikiem – 8 szt. 
• Wpusty odwodnieniowe ze studzienkami osadnikowymi– 7 szt. 
• Osadnik DN1200 – 1 szt. 
• Separator DN1200 – 1 szt. 

1.1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 
a) Zlecenie Inwestora, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) obowiązujące przepisy i normy, 
e) badania geotechniczne podłoża gruntowego, 
f) Projekt budowlany pt. „Budowa drogi gminnej – Różanej w Juszkowie , gm. Pruszcz 

Gdański na działkach nr14, 27/1, 505, 511, 512, 39/4” autorstwa Biura Drogowego 
Maciej Gajewski ul. Damroki 1/F7, 80-177 Gdańsk z października 2020r.  

2.0. Inwestor 

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest: 
Gmina Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo. 

3.0. Stan istniejący 

Projektowana droga ulica Różana w Juszkowie łączy się od wschodu z ulicą Ogrodową.  

W aktualnym stanie droga posiada nawierzchnię głównie gruntową a częściowo nawierzchnię 

betonową, z płyt betonowych oraz bitumiczną. Droga składa się z odcinka głównego oraz dwóch 

sięgaczy. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren istniejący 

charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem wysokościowym.  

W rejonie opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 

wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz 

gazowa. 

4.0. Stan projektowany 

W ramach budowy nawierzchni projektowanej ulicy Różanej projektuje się budowę sieci 
kanalizacji deszczowej składającej się z wpustów deszczowych zbierających wody opadowe  
z powierzchni projektowanej jezdni i zjazdów oraz systemu kolektorów ze studniami rewizyjnymi. 
Wody opadowe odprowadzane będą częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz częściowo 
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do rzeki poprzez projektowany wylot. Przed wylotem projektuje się układ podczyszczający wody 
opadowe w postaci osadnika oraz separatora.  

Z uwagi na ukształtowanie terenu podzielono drogę na dwie zlewnie: wschodnią i zachodnią. 
Wody opadowe ze wschodniej części odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej Ø315 w ul. Ogrodowej. Wody opadowe z zachodniej części odprowadzane będą do rzeki 
Raduni poprzez projektowany wylot.  

4.1. Bilans ilości odprowadzanych wód deszczowych 

Bilans wód deszczowych został szczegółowo przedstawiony w projekcie budowlanym pn. 
„Budowa drogi gminnej – Różanej w Juszkowie , gm. Pruszcz Gdański na działkach nr14, 27/1, 505, 
511, 512, 39/4” autorstwa Biura Drogowego Maciej Gajewski ul. Damroki 1/F7, 80-177 Gdańsk. 

Wartości sumaryczne zestawiono w poniższej tabeli: 

Zlewnia 
F Fzred qnom qmax Qnom Qmax 

[ha] [ha] [l/s*ha] [l/s*ha] [dm3/s] [dm3/s] 

Wschodnia 0,167 0,12 - 174 - 20,73 

Zachodnia 0,0974 0,07 15 174 1,05 12,14 

  
Zapewnienie 100% niezawodności systemu kanalizacji deszczowej jest niemożliwe ze względu 

na losowy charakter zjawiska oraz zmieniające się warunki klimatyczne.  
Przy bezpiecznym wymiarowaniu systemu kanalizacji deszczowej bierze się pod uwagę 

częstość występowania deszczów nawalnych. 

4.2. Kanalizacja deszczowa 

4.2.1. Rury kanalizacyjne 

Nowe przewody kanalizacji deszczowej należy wykonać jako szczelny system z rur PVC-U (rury 
lite) kl. S o sztywności SN8, szereg SDR34 o średnicach: Ø200 (przykanaliki wpustów), Ø250, Ø315. 
Stosować rury o połączeniach kielichowych, z kształtkami systemowymi PVC, łączone na uszczelkę 
elastomerową. W toku budowy materiały składować w wyznaczonych do tego miejscach.  

Kaskady wykonać z rur PVC-U (rury lite) kl. S o sztywności SN8, szereg SDR34 Ø200. 
Zastosować trójnik DN250/200  45°, kolana 2x45°. Kaskadę należy podeprzeć o blok betonowy na 
przekładce z folii budowlanej i obsypać dokładnie dogęszczonym piaskiem. 

Trasę projektowanych kanałów, średnice, wielkość i spadki oznaczono na planie 
zagospodarowania terenu i na profilach. 

4.2.2. Studnie rewizyjne 

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normą PN-EN 1917:lipiec 2004 lub 
równoważną, o średnicy DN 1200 mm z włazami żeliwnymi ryglowanymi typu wentylacyjnego, klasy 
D400 o średnicy Ø 600mm. Włazy wyregulować do projektowanej nawierzchni za pomocą 
pojedynczego żelbetowego pierścienia wyrównawczego.  

Włazy zlokalizowane w jezdni umiejscowić w miejscach najmniej narażonych na działanie kół 
pojazdów. Ich umiejscowienie powinno zapewnić prawidłowe i bezpieczne zejście do studni 
z uwzględnieniem miejsc włączenia przewodów do studni.  

Studnie rewizyjne wykonać z elementów z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mało 
nasiąkliwego nW≤5%, mrozoodpornego F-150. Połączenia kręgów na fabryczną, zintegrowaną 
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uszczelkę gumową. Dodatkowo, wypełnić zaprawą wewnętrzne i zewnętrzne szczeliny technologiczne 
powstałe przy montażu elementów.  

Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwóch rzędach 
w rozstawie 30 cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem z kinetą 
i spocznikiem oraz przegubowymi przejściami szczelnymi.  

Wszystkie studnie wykonać z osadnikiem głębokości 0,5m. Płyty nastudzienne z otworem 
Ø600 mm.  

Włączenie sieci do studni wykonać za pomocą tulei uszczelniającej zamontowanej fabrycznie. 

4.2.3. Wpusty uliczne 

Projektuje się studzienki wpustowe uliczne o średnicy DN 500 mm z częścią osadową 
o głębokości h = 0,95 m, wyposażone w jednoelementowe kosze na nieczystości o głębokości 0,6 m. 
Studzienki wpustowe wykonać z elementów z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mało 
nasiąkliwego nW≤5%, mrozoodpornego F-150. Pokrywa odciążająca element zwieńczenia z otworem 
o średnicy 500 mm pod wpust z tworzywa zbrojonego klasy D400, zgodnie z PN-EN124 lub 
równoważną. Wpusty z zawiasem i ryglem.  

Studzienki wpustowe podłączać do studni rewizyjnych przewodem PVC-U o średnicy Ø200 
ze ścianką litą. Włączenie do studzienki wpustowej za pomocą tulei uszczelniającej zamontowanej 
fabrycznie.  

Rzędne góry studni rewizyjnych i wpustów ulicznych dostosować do projektowanych rzędnych 
w miejscu posadowienia. 

4.2.4. Włączenie do istniejącej sieci – studnia D3a 

Włączenie do istniejącej studni D3a należy wykonać powyżej kinety, zgodnie z rysunkiem 
profilu. Przejście przez ścianę studni wykonać wiertnicą, zastosować tuleje uszczelniające dla rur PVC. 
Miejsca włączenia od strony zewnętrznej obetonować betonem z dodatkiem środków 
uszczelniających. Otwór po wlocie likwidowanego kanału zamurować  i zabetonować betonem  
z dodatkiem środków uszczelniających.  

4.3. Układ podczyszczający 

4.3.1. Dobór urządzeń podczyszczających 

Wody opadowe przed odprowadzeniem do rzeki Raduni zostaną podczyszczone tak, aby 
zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100mg/dm3, węglowodorów ropopochodnych nie 
była większa niż 15 mg/dm3.  

Zgodnie z §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 
1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 
pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich 
lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1ha, w ilości, jaka powstaje  
z opadów o natężeniu co najmniej 15l/s/ha. 

Szczegółowe obliczenia doboru urządzeń podczyszczających zostały przedstawione  
w projekcie budowlanym. 
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4.3.2. Osadnik 

Dobrano osadnik dla przepływu 1,05dm3/s o skuteczności usuwania zawiesin 75% (względem 
zawiesin ogólnych o założonym składzie frakcyjnym). 

Parametry: 

- średnica wewnętrzna osadnika poziomego Dw: 1200mm, 
- objętość: 1,5m3 
- głębokość czynna zbiornika: 1,3m 
- rzędna wlotu: 21,09m n.p.m. 
- rzędna wylotu: 21,07m n.p.m. 
- rzędna dna: 19,79m n.p.m. 

4.3.3. Separator 

Dobrano separator koalescencyjny z by-passem SEP-K/B3/30 o skuteczności usuwania 
węglowodorów ropopochodnych przy przepływie nominalnym, 97%.  

Parametry: 

- średnica wewnętrzna separatora Dw: 1200mm, 
- przepustowość nominalna urządzenia: 3dm3, 
- przepustowość maksymalna urządzenia: 30dm3, 
- głębokość czynna zbiornika: 0,70m, 
- pojemność depozytu olejowego: 340dm3, 
- rzędna wlotu: 21,06m n.p.m., 
- rzędna wylotu: 21,04m n.p.m., 
- rzędna dna: 20,34m n.p.m. 

4.3.4. Opis sposobu działania urządzeń podczyszczających 

Układ podczyszczający składa się z dwóch zbiorników. Każdy zbiornik zbudowany jest  
z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych. W osadniku frakcje mineralne pod 
wpływem siły grawitacji opadają na dno osadnika. Do wyposażenia urządzenia należy specjalnie 
ukształtowany deflektor umieszczony na wlocie osadnika. Wymusza on odpowiedni przepływ wód 
deszczowych zwiększając efektywność działania urządzenia. 

Drugi zbiornik stanowi separator z filtrem koalescencyjny i by-passem przeznaczony do 
usuwania substancji ropopochodnych oraz zawiesiny mineralnej. W separatorze z by-passem 
przepływ do wartości nominalnej kierowany jest upustem dennym do komory filtracyjnej, gdzie 
odbywa się normalny proces odseparowania zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia przepływów o 
wartościach przekraczających wartość nominalną następuje rozdział strugi: ścieki deszczowe w ilości 
przekraczającej wartość nominalną pokonują przegrodę znajdującą się w obejściu hydraulicznym  
i bezpośrednio trafiają do kanalizacji deszczowej. Konstrukcja ta zabezpiecza urządzenie przed 
napływami burzowymi, które mogłyby zniszczyć zespół filtracyjny i spowodować wymycie depozytu. 
Zasadniczy proces oczyszczania ścieków następuje na powierzchni cylindrycznego filtra piaskowego, 
gdzie na skutek zjawiska adsorpcji, cząstki olejowe odkładają się na jego powierzchni. Pokrywające 
piankę filtracyjną zanieczyszczenia olejowe w wyniku koalescencji grupują się w struktury 
charakteryzujące się zwiększoną siłą wyporu, w następstwie czego flotują ku górze tworząc 
odseparowaną warstwę oleju.  

Osady powstałe w urządzeniach podczyszczających powinny być wybierane i utylizowane 
przez wykwalifikowaną firmę z częstotliwością min. 2 razy w roku po zakończeniu okresu roztopów 
(kwiecień) oraz przed okresem zimowym (listopad). 



DROGADO 

Strona: 8 
 

 
 

4.4. Wylot do rzeki 

Planowany wylot kanalizacji deszczowej ze zlewni zachodniej przewiduje się do rzeki Raduni 
na działce nr 39/4. Skarpę brzegu wokół wylotu kanału PVC Ø315mm projektuje się umocnić. W tym 
celu zaplanowano umocnienie skarpy w obszarze wylotu materacami gabionowymi na geowłókninie 
o grubości 15cm. Umocnienie to wykonać należy na szerokości min. 2m w każdą stronę od osi wylotu, 
1m nad wylotem oraz do poziomu koryta rzeki. Wylot PVC Ø315mm zabezpieczyć kratą z prętów 
Ø14mm o prześwicie 150mm, zamykaną na kłódkę. Rzędna wylotu wynosi 20,88m n.p.m. Ewentualne 
warstwy osadów, zalegające w rejonie planowanego wylotu zostaną usunięte.   

4.5. Podparcie umocnienia skarpy – palisada 

Projektuje się podparcie dla materacy gabionowych w dno rzeki przy wylocie w postaci palisady 
drewnianej ciągłej z kołków o średnicy 100mm i długości 2m. Projektowana konstrukcja palisady 
znajduje się poniżej lustra wody i musi być wykonana w asyście nurków. 

5.0. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 
lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy 
ustaleń normy PN-B-10736:1999 oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. 

Wykopy należy wykonywać jako wąsko-przestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych 
atestowanymi szalunkami. Szerokość wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie po 40,0cm jako zapas potrzebny na 
szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie połączeń. Szerokość wykopu: nie mniej niż 1,0m. Ponadto 
odległość pomiędzy szalowaniem wykopu a zewnętrzną ścianką rurociągu powinna wynosić min. 
20cm. 

Bezpośrednio przed układaniem rur należy wyprofilować dno wykopu zgodnie z kształtem rur 
oraz z projektowanym spadkiem. Dno wykopu powinno być wykonywane z dokładnością od 2-5cm ze 
spadkiem podanym na rysunkach niniejszej dokumentacji. Celem zapewnienia odpowiedniego 
spadku i trwałego, stabilnego i równomiernego podparcia przewodu, na dnie wykopu należy wykonać 
odpowiednią warstwę wyrównawczą – 15cm podsypki z materiału sortowanego (żwiru, piasku 
gruboziarnistego), zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, 
ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji szalunku  
w konkretnych warunkach gruntowych. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność 
gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy 
wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy bezzwłocznie usunąć. Wykopy 
należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób barierami ochronnymi i poprzez 
oznakowanie taśmą ostrzegawczą i deskami BHP. 

Prace ziemne należy prowadzić tak aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Z uwagi na możliwość uplastycznienia gruntów należy chronić dno wykopu przed zalewaniem 
wodami opadowymi. Grunt naruszony na dnie wykopu należy usunąć i uzupełnić piaskiem średnim 
odpowiednio zagęszczonym. Analogicznie należy postąpić w miejscach przegłębienia dna wykopu.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne oraz pomiary 
geodezyjne w celu ustalenia dokładnej głębokości ułożenia istniejącej sieci. Roboty ziemne 
wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736 i PN-S-02205 lub równoważnych. 
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W czasie prac utrzymać dojazdy i dojścia do zlokalizowanych w rejonie robót obiektów. 
Ponadto miejsca prowadzonych robót należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach. 

Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do poprzedniego stanu użyteczności. 

5.1. Szalowanie 

Szalowanie ścian wykopów punktowych wykonać przy pomocy szalunków systemowych, 
wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (śruba rzymska). Obudowa powinna 
wystawać 15,0cm ponad powierzchnię terenu. Podczas zasypywania wykopów sukcesywnie 
demontować szalowanie ścian. Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób 
barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą i deskami BHP. 

5.2. Posadowienie sieci 

Grunt naruszony na dnie wykopu należy usunąć i uzupełnić piaskiem średnim odpowiednio 
zagęszczonym. Analogicznie należy postąpić w miejscach przegłębienia dna wykopu. Dno wykopu 
powinno być suche, nie rozluźnione i nie zamarznięte. 

Wymagany współczynnik zagęszczenia podłoża wynosi minimum Is=0,98. Posadowienie 
przewodu wykonać na 20cm warstwie podsypki piaskowej. Materiał do podsypki nie powinien 
zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału oraz 
nie może być zmrożony. 

Przewody rurowe powinny być ułożone zgodnie z projektowaną rzędną i spadkiem oraz 
przylegać ściśle do podłoża na co najmniej ¼ obwodu przewodu, na całej jego długości. 

W razie napotkania gruntów nienośnych należy zastosować się do poniższych uwag. Jeśli 
miąższość nienośnego gruntu jest większa niż 0,5m poniżej poziomu posadowienia kolektora należy 
wykonać warstwę wzmacniającą z geowłókniny i żwiru, a następnie warstwę podsypki. Jeżeli 
miąższość gruntu nienośnego jest mniejsza niż 0,m należy dokonać wymiany gruntu, a ubytki 
uzupełnić podsypką żwirową z zagęszczeniem. 

Wszelkie prace związane z układaniem rur wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.3. Posadowienie studni i studzienek wpustowych 

Montaż studni wykonać wg opisu podanego w instrukcji producenta. 

Studnie betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego” C12/15  
o grubości 10cm na podsypce piaskowej. W przypadku występowania gruntów sypkich, piaszczystych, 
żwirowych, jako podsypkę wykonać zagęszczoną warstwę gruntu rodzimego o grubości 15cm, bez 
ziaren większych niż 20mm. 

W przypadku występowania nienośnych gruntów w poziomie posadowienia obiektów na sieci 
należy dokonać wymiany gruntu, wybierając grunt do głębokości posadowienia warstwy nośnej,  
a ubytki uzupełniając podsypką żwirową z odpowiednim zagęszczeniem. 

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy sprawdzić czy nie 
nastąpi wypór zbiornika w sytuacji gdy siła wyporu przewyższa ciężar pustego zbiornika, należy 
wykonać odsadzkę przeciwwyporową lub specjalną płytę do której należy go zakotwiczyć. 

Wpusty posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego” C8/10 o grubości 10cm. 
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Kręgi montować na uszczelkę. Zwieńczenie studni wykonać jako płytę pokrywową. Rzędną 
włazu żeliwnego wyregulować do rzędnej projektowanego terenu. Studnie betonowe zabezpieczyć 
od zewnątrz preparatami bitumicznymi. 

Zastosować warstwę z mieszanki cementowo- piaskowej w proporcji 1:4 na podsypkę  
gr. 10cm pod pierścień odciążający. 

Włączenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonać przy użyciu 
specjalnych tulei ochronno- uszczelniających wklejanych w trakcie prefabrykacji elementu 
żelbetowego. 

5.4. Obsypka 

Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdów, oraz 
min. Is = 1,0 pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów. Obsypka powinna być 
zagęszczana warstwami o grubości 10 ÷ 25 cm. Wysokość obsypki ponad wierzch rury powinna 
wynosić co najmniej 30 cm. Roboty prowadzić z wykorzystaniem lekkiego sprzętu zagęszczającego.  

5.5. Zasypka 

Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co max. 25 cm. Do zasypki użyć 
materiału pochodzącego z dowozu. Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów 
skalnych nie większych niż 60,0 mm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod 
nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdów, oraz min. Is = 1,0 pod nawierzchniami 
przeznaczonymi dla ruchu pojazdów. Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle 
z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte.  

Roboty ziemne i montażowe prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów 
BHP. Roboty prowadzić z wykorzystaniem lekkiego sprzętu zagęszczającego. 

5.6. Urządzenia infrastruktury technicznej 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące 
elementy naziemne sieci podziemnej należy dopasować do projektowanych rzędnych. Wszelkie 
uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowiązany jest usunąć własnym kosztem i staraniem. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić 
użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 

5.6.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi 

Istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne zlokalizowane są na głębokości 
mniejszej niż głębokość posadowienia projektowanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. 

W miejscach skrzyżowań odkopane kable energetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie  
z zaleceniem normy N SEP-E-004 lub równoważnej. Prace prowadzić metodą uniemożliwiającą 
powstanie awarii i pod nadzorem pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją Energa Operator. Prace 
ziemne poprzedzić wykonaniem przekopów w celu ustalenia dokładnej trasy sieci 
elektroenergetycznej. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami realizować zgodnie z normą SEP-E-004 lub 
równoważną. 

Nie wyklucza się istnienia innych, niezewidencjonowanych urządzeń podziemnych. Przy 
wykonywaniu robót napotykane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – 
mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. 
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Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1,0m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 
prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem przedstawiciela 
gestora. W obrębie wykopów uzupełnić taśmy ostrzegawcze układane nad kablami. 

5.6.2. Skrzyżowania z kanalizacją sanitarną 

Istniejące przewody kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są nad oraz pod projektowanymi 
sieciami. Prace w miejscach skrzyżowań należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością – wykonać 
zabezpieczenie istniejących kolektorów. 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń kanalizacji sanitarnej. 
Koszty naprawy z tytułu ewentualnych uszkodzeń urządzeń kanalizacji pokrywa Wykonawca. 

5.6.3. Skrzyżowania z gazociągiem 

Istniejące gazociągi zlokalizowane są na głębokości mniejszej niż głębokość posadowienia 
projektowanej infrastruktury.  

Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem 
ich rozpoczęcia. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć 
własnym kosztem i staraniem. O uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe.  

W pobliżu istniejącej sieci gazowej prace ziemne wykonywać ręcznie. Szczegółowy przebieg 
tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych  
i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace  
i niezwłocznie powiadomić gestora sieci. 

W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów 
i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego 
użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym 
uzgodnieniu sposobu uch wykonania z gestorem sieci. 

Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegawczej. Zasypanie 
gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Skrzyżowania z gazociągiem 
zgłosić do odbioru przed zasypaniem gestorowi sieci. 

5.6.4. Zabezpieczenie sieci w odrębnym wykopie 

Sieci podziemne przechodzące przez wykop należy podwiesić do krawędziaka drewnianego 
15x15cm ułożonego na poziomie terenu. Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne jako 
wzmocnienie wykonać koryto zbite z desek o grubości 32mm. Podwieszenie koryta do krawędziaka 
wykonać drutem Ø4mm. Wszystkie prace w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu, szczególnie przy 
kablach energetycznych, prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

5.7. Roboty zabezpieczające 

Wykopy ręczne o głębokości powyżej 1,0 m zabezpieczyć przez szalowanie umocnieniem 
rozporowym. Wszystkie wykopy otwarte zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, poprzez 
odpowiednie oznakowanie / organizacja ruchu i obarierowanie, a w nocy oświetlenie. W razie 
potrzeby zapewnić przejścia lub dojazdy do posesji (kładki piesze oraz wjazdy na posesje). 

5.8. Odwodnienie wykopów 

Roboty montażowe przewodów i studni mogą być wykonywane tylko w wykopach  
o podłożu odwodnionym lub naturalnie suchym. Ze względu na brak występowania zwierciadła wód 
podziemnych do głębokości 3,0m nie powinna występować potrzeba odwodnienia wykopów. 
Niemniej jednak, w przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, zaleca się wykonanie 
odwodnienia igłofiltrami w celu odprowadzenia napływającej wody poza obręb wykopów. Jeżeli 
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woda deszczowa lub z likwidowanego rurociągu pojawi się tymczasowo w wykopie należy dodatkowo 
użyć pompy ssącej do opróżnienia wykopu roboczego podczas pracy. 

6.0. Roboty towarzyszące 

Zgodnie z wydany warunkami technicznymi przez spółkę Eksploatator Sp. z o.o., należy 
wymienić istniejącą armaturę wodociągową umiejscowioną w projektowanych pasach jezdni, 
chodników, zjazdów, zatok.  
Istniejące włazy kanalizacji sanitarnej i zasuwy należy wyregulować dostosowując do projektowanych 
rzędnych ulicy. Wszelkie regulacje wysokościowe studni kanalizacji sanitarnej należy wykonać pod 
płytą nastudzienną. Włazy na istniejącej kanalizacji wymienić na nowe, szczelne. Istniejące zasuwy  
i hydranty należy oznaczyć trwale tabliczkami informacyjnymi. 

7.0. Odwodnienie wykopów 

Na całym odcinku prowadzenia prac dno wykopów należy chronić przed zalewaniem wodami 
opadowymi. W przypadku powierzchniowego napływu wód do wykopu w czasie opadów, należy 
odwodnić wykop poprzez zastosowanie drenażu lub igłofiltrów wzdłuż wykopu. Prace te prowadzić  
w celu nienaruszania struktury gruntów. 

8.0. Próby i odbiory 

8.1. Próba szczelności 

Przewody kanalizacji grawitacyjnej oraz studzienki podlegają próbie szczelności. Szczelność 
powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego 
wypełnieniem badanego odcinka wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 
10kPa i większe niż 50 kPa, licząc od wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności są spełnione, 
jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

• 0,15 l/m2 dla przewodów, 
• 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
• 0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Napełnianie zacząć w najniższym punkcie badanego odcinka tak, aby zapewnić 
odpowietrzenie poprzez najwyższy punkt układu. 

Dopuszcza się wykonywanie prób szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610 lub 
równoważną. 

8.2. Odbiór sieci 

Odbioru sieci kanalizacyjnej należy dokonać zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie 
z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.  

Po wykonaniu odcinka lub całości prac montażowych, należy zgłosić do gestora rurociągi 
w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiór będzie obejmował: 

• Sprawdzenie zgodności montażu przewodów z dokumentacją techniczną  
(w szczególności spadków, połączeń, zmian kierunków). 

• Sprawdzenie poprawności zabezpieczeń przewodów przy przejściach przez przeszkody. 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek. 
• Przeprowadzenie próby szczelności; wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, 

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
• Poddanie sieci kanalizacji w zakresie szczelności na filtrację ścieków do gruntu i infiltrację wód 

gruntowych do kanału. 
• Odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 

nadzoru inwestorskiego, użytkownika i eksploatatora sieci i potwierdzony właściwymi 
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protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że jakieś wymagania nie zostały 
spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. 

• Teren po budowie doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych, przed odbiorem końcowym, należy 
przeprowadzić inspekcję kanałową TV wszystkich kolektorów, a wyniki inspekcji przekazać 
Inwestorowi na płycie CD. 

9.0. Podstawowe warunki realizacji robót 

Dla realizacji robót objętych dokumentacją kierownik budowy winien opracować plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. „plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. Przed 
rozpoczęciem robót, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizację placów składowo-montażowych 
rur, uzgadniając to z inspektorem nadzoru zarządu dróg. Roboty należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót – opracowanie COBRTI – INSTAL. 

Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, mające wpływ na przyjęte rozwiązanie wymagają 
akceptacji autorów dokumentacji i muszą być potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyższe 
dotyczy również zmian materiałowych.  

Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta 
wyrobów, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994 r. 
Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać: 

• aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,  
• atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,  
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Aktualność atestów, aprobat technicznych, certyfikatów należy sprawdzić przed 
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszą zostać przekazane Inwestorowi 
razem z protokółem odbioru końcowego.  

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne. 

10.0. Uwagi końcowe 

• Całość robót wykonać zgodnie z: 
- „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 9 - warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zgodnie ze sztuką techniczną, a także zgodnie 
z instrukcjami producentów zastosowanych rur i materiałów, 
- Przepisami BHP 
- Uzgodnieniami. 

• Rejon prowadzenia robót powinien być dokładnie ogrodzony i zabezpieczony przed 
dostępem osób niepowołanych. 

• Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizację placów 
składowo- montażowych rur, uzgadniając ich położenie z Inwestorem. 

• Prace ziemne w rejonie skrzyżowań i przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym prowadzić sprzętem ręcznym. 

• W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na napotkane 
istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie, względnie przez 
podstemplowanie w zależności od rodzaju uzbrojenia. 
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• Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich gestorów uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

• Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, mające wpływ na przyjęte rozwiązanie 
wymagają akceptacji autorów dokumentacji i muszą być potwierdzone wpisami do 
dziennika budowy. Powyższe dotyczy również zmian materiałowych. 

• Przy prowadzeniu prac w pobliżu linii nadziemnych energetycznych i 
telekomunikacyjnych zabezpieczyć słupy trakcyjne i zachować szczególną ostrożność. 

• Gromadzenie odpadów będzie odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, 
wyznaczonych na ten cel oraz zabezpieczonych. 

• Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo budynków mieszkalnych w celu 
zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców prace prowadzić należy w porze 
dziennej. 

• Wykonawca na czas robót zapewni pracownikom niezbędne urządzenia higieniczno- 
sanitarne – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Po zakończeniu prac montażowych poszczególnych odcinków sieci należy wykonać 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z naniesieniem na mapy i przekazać ją do 
odpowiedniego zasobu geodezyjnego. 

 
Opis sporządziła: 
mgr inż. Justyna Włodarska



 

 

 



Tabela nr 1. Spis odcinków sieci kanalizacji deszczowej

Inwestycja: Budowa drogi gminnej - ul. Różanej w Juszkowie, Gmina Pruszcz Gdański

Rzędna 

włazu

Rzędna 

dna
Spadek 

Zagłębien

ie dna 

kanału

Średnica 

studni 
Kaskada

Długość 
PVC 

DN200

Długość 
PVC 

DN250

Długość 
PVC 

DN315

Uwagi/

metoda 

wykonania

X Y [m npm] [m npm] [%] [m] [mm] [m npm]

1 2 3 4 5.00 6.00 7 8 9 10 11 12 14 15 20

1 D3a Studnia - 6014589.94 6539553.70 38.97 36.42 0.00 2.55 1200 - - 0.00 -

2 D5 Studnia Kaskadowa 6014593.69 6539542.75 39.19 36.33 0.51 2.86 1200 37.49 - 11.57 -

3 D6 Studnia - 6014559.63 6539503.47 39.36 37.25 0.51 2.11 1200 - - 52.00 -

4 D7 Studnia - 6014551.71 6539494.38 39.47 37.32 0.51 2.15 1200 - - 12.05 -

5 D8 Studnia - 6014552.64 6539478.00 39.50 37.40 0.51 2.10 1200 - - 16.41 -

6 D3a Studnia - 6014589.94 6539553.70 38.97 36.42 0.00 2.55 1200 - 0.00 - -

7 Wp3a Wpust Uliczny 6014592.47 6539548.94 39.13 36.38 2.00 2.75 600 - 5.40 - -

8 D6 Studnia - 6014559.63 6539503.47 39.36 37.25 0.00 2.11 1200 - 0.00 - -

9 Wp6 Wpust Uliczny 6014556.51 6539502.13 39.32 37.18 2.00 2.14 600 - 3.39 - -

10 D8 Studnia - 6014552.64 6539478.00 39.50 37.40 0.00 2.10 1200 - 0.00 - -

11 Wp8 Wpust Uliczny 6014563.75 6539470.84 39.16 37.28 1.00 1.88 600 - 13.21 - -

12 Wylot Wylot Skarpowy 6014416.44 6539294.96 21.08 20.88 0.00 0.20 - - - - 0.00
Wylot do 

rzeki

13 Sep. Separator Koalescencyjny 6014420.24 6539299.30 23.28 20.34 2.78 2.94 1200 - - - 5.76

14 Os. Osadnik Pionowy 6014421.46 6539300.68 23.28 19.79 1.62 3.49 1200 - - - 1.86

15 D4 Studnia Kaskadowa 6014449.32 6539332.99 25.87 22.87 5.34 3.00 1200 24.27 - 42.65 -

16 D3 Studnia Kaskadowa 6014474.57 6539362.06 30.89 26.89 8.1 4.00 1200 28.89 - 38.51 -

17 D2 Studnia Kaskadowa 6014451.05 6539383.01 35.37 31.37 9.46 4.00 1200 33.37 - 31.49 -

18 D1 Studnia - 6014481.30 6539417.63 38.78 36.68 8.29 2.10 1200 - - 45.97 -

19 D4 Studnia Kaskadowa 6014449.32 6539332.99 25.87 22.87 0 3.00 1200 - 0.00 - -

20 Wp4 Wpust Uliczny 6014454.04 6539328.24 25.66 23.65 2 2.01 600 - 6.70 - -

Zestawienie odcinków sieci kanalizacji deszczowej

Wylot-D1

D4-Wp4

Lp

Studnie Rurociągi

Nr studni Typ i rodzaj węzła

Współrzędne studni/ 

trójnika

D3a-D8

D3a-Wp3a

D6-Wp6

D8-Wp8

15



21 D3 Studnia Kaskadowa 6014474.57 6539362.06 30.89 26.89 0 4.00 1200 - 0.00 - -

22 Wp3 Wpust Uliczny 6014481.25 6539363.48 31.52 28.78 2 2.74 600 - 6.83 - -

23 D2 Studnia Kaskadowa 6014451.05 6539383.01 35.37 31.37 0 4.00 1200 - 0.00 - -

24 Wp2 Wpust Uliczny 6014438.17 6539373.93 33.70 31.44 2 2.26 600 - 15.76 - -

25 D1 Studnia - 6014481.30 6539417.63 38.78 36.68 0 2.10 1200 - 0.00 - -

26 Wp1 Wpust Uliczny 6014485.26 6539425.72 39.26 36.71 2 2.55 600 - 9.01 - -

D3-Wp3

D2-Wp2

D1-Wp1
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Tabela nr 2. Zestawienie włączeń kanalizacji deszczowej

Inwestycja: Budowa drogi gminnej - ul. Różanej w Juszkowie, Gmina Pruszcz Gdański

RD1 D1 K0 RD2 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2

[m] [mm] [°] [m] [mm] [°] [m] [mm] [°] [m] [mm]

RD1 – rzędna kanału wylotowego RW1 – rzędna pierwszego włączenia

D1 – wymiar kanału wylotowego DW1 – wymiar pierwszego włączenia
K0 – kąt od kanału wylotowego do kanału wlotowego K2 – kąt od kanału wylotowego do drugiego włączenia
RD2 – rzędna kanału wlotowego RW2 – rzędna drugiego włączenia
D2 – wymiar kanału wlotowego DW2 – wymiar drugiego włączenia
K1 – kąt od kanału wylotowego do pierwszego włączenia 0.00

1 D3a 36.42 315 0.00 36.77 250 28.00 37.22 200

2 D5 36.83 250 59.90 37.49 250 - - -

3 D6 37.75 250 0.10 37.75 250 154.20 38.06 200

4 D7 37.82 250 44.30 37.82 250 - - -

5 D8 37.90 250 - - - 233.90 38.10 200

6 D3a 36.42 315 0.00 36.77 250 28.00 37.22 200

7 Wp3a 37.33 200 - - - - - -

8 D6 37.75 250 0.10 37.75 250 154.20 38.06 200

9 Wp6 38.13 200 - - - - - -

10 D8 37.90 250 - - - 233.90 38.10 200

11 Wp8 38.23 200 - - - - - -

12 Wylot 20.88 315 0.00 20.88 315 - - -

13 Sep. 21.04 315 0.80 21.06 315 - - -

14 Os. 21.09 315 2.30 21.09 250 - - -

15 D4 23.37 250 1.60 24.27 250 85.60 24.47 200

16 D3 27.39 250 88.80 28.89 250 142.90 29.59 200

17 D2 31.87 250 89.00 33.37 250 256.90 32.07 200

18 D1 37.18 250 - - - 195.00 37.48 200

19 D4 23.37 250 1.60 24.27 250 85.60 24.47 200

20 Wp4 24.60 200 - - - - - -

21 D3 27.39 250 88.80 28.89 250 142.90 29.59 200

22 Wp3 29.73 200 - - - - - -

23 D2 31.87 250 89.00 33.37 250 256.90 32.07 200

24 Wp2 32.39 200 - - - - - -

25 D1 37.18 250 - - - 195.00 37.48 200

26 Wp1 37.66 200 - - - - - -

LEGENDA 

OZNACZEŃ:

Wylot-D1

D4-Wp4

D3-Wp3

D2-Wp2

Zestawienie włączeń kanalizacji deszczowej

Lp
Numer 

węzła

Wylot Wlot I włączenie II włączenie

D3a-Wpa3

D3a-D8

D6-Wp6

D8-Wp8

D1-Wp1
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