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Data: 17.10.2022r.
INWESTOR:
GMINA BELCHATOW

UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu przebudowy drogi wewnetrznej w Janowie — dz. 387/1, 109

Oswiadczam, ze projekt przebudowy drogi wewnetrznej w Janowie — dz. 387/1, 109 zostat
sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami (w tym budowlanymi), Polskimi Normami,
zatozeniami technicznymi i ustaleniami z Inwestorem, oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyd.

Oswiadczam, ze w dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia
i technologia nie jest opisana za pomocg znakéw towarowych, nazw producentéw, patentow
lub pochodzenia.

Oswiadczam, e wersja elektroniczcna dokumentacji projektowej jest tozsama
Z wersjg papierowa.

PROJEKTANT:

I. BRANZA DROGOWA:
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W JANOWIE

OBIEKT ADRES:

JANOW OBREB 10, NR DZ. 387/1, 109, 108, 367

INWESTOR:
GMINA BELCHATOW

ADRES:
UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

PROJEKTANT:

inz. Kamil Milczak
Adamow 28
97-400 Betchatow

SPIS TRESCI :

1.

ouhkwnN

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACI

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STANOWIACE ZAGROZENIE
PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

BELCHATOW, PAZDZIERNIK 2022R.
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZAC)I

Opracowanie dotyczy projektu przebudowy drogi wewnetrznej w Janowie o dfugosci
896.55m, w sktad ktérego wchodzi:
- utwardzenie nawierzchni jezdni kruszywem tamanym.

Kolejnos¢ wykonywania prac

-wykonanie robot rozbiérkowych,

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora,
-profilowanie oraz zageszczenie koryta,

-wykonanie konstrukgji,

-wykonanie statej organizacji ruchu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostat w czesci opisowej i rysunkowej
w projekcie budowlanym.

Droga zlokalizowana jest w miejscowosci Jandw w luzniej zabudowie mieszkaniowej —
zabudowa jednorodzinna. tgczy sie bezposrednio od strony wschodniej z drogg wewnetrzna.
Droga objeta projektem przebudowy posiada jezdnie o nawierzchni ziemnej ulepszonej
szerokosci ok. 3.0m.

Odwodnienie terenu powierzchniowe.

Teren przylegty do jezdni w zakresie pasa drogowego porosniety jest nisko koszonymi
roslinami zadarniajgcymi oraz cze$ciowo zaroslami lesnymi w postaci sosny zwyczajnej
i brzozy brodawkowate;.

Uzbrojenie terenu w pasie drogowym:

- wodocigg wo110

- kable energetyczne niskiego napiecia eN

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,Plan sytuacyjny”.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdéw — zwrécic uwage na wtasciwe oznakowanie robét
i przeszkolenie BHP pracownikow

— gtebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robdt, zabezpieczenie wykopodw
i przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

— praca w terenie pod ruchem pojazdéw i pieszych — zwrdci¢ uwage na wiasciwe
oznakowanie robét, wyznaczenie przejsé i przejazddw alternatywnych.
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow
i w poblizu napowietrznej linii energetycznej. Realizacja planowanych robo6t powinna odbywac
sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Do tyczenia, w obrebie kabli elektrycznych,
nie uzywac metalowych szpilek — grozi porazeniem i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania roboét, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac
oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajagce szybka ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekazac procedury BHP. Pracownicy winni zostac
poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji srodkéw ochrony ppoz. itp.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
osobistej. Roboty winny by¢ wtasciwie oznakowane, a po ich zakoriczeniu nalezy wprowadzié
ew. zmiany w statej organizacji ruchu.
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CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty:

2.

umowa zawarta pomiedzy Gming Befchatow, a Pracownig Inzynierii Drogowej,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia
23.12.2003 r.),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP 2001 r., Czes¢ lill,

Wymagania Techniczne WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 2010

warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

aktualne normy polskie i normy zharmonizowane PN-EN oraz katalogi i wytyczne,
uzgodnienia z Zamawiajacym,

uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne wykonane w sierpniu 2022 roku.

Zielen

Na terenie objetym zakresem inwestycji przewiduje sie usuniecie drzew znajdujacych sie

w kolizji z projektowanym uktadem drogowym. Zielen przeznaczona do wycinki jest wskazana

na planie zagospodarowania terenu. W zwigzku z potrzebg likwidacji czesci drzew

opracowanie zaktada wykonanie nasadzen kompensujgcych w postaci sadzonek Klonu

zwyczajnego szczepionego na pniu wysokosci min. 2,0 m, minimalny obwadd pnia na wysokosci

1,0m =12 cm, wilo$ci 10 szt. Drzewa w postaci nowych nasadzen powinny zosta¢ opalikowane

(3 paliki potagczone z pniem elastyczng tasmg umocowang tuz pod korong drzewa).

Przy sadzeniu nalezy zastosowal rurki umozliwiajagce nawodnienie bryty korzeniowej

w okresie suszy. Lokalizacje nasadzen wskazano ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji

zadania.
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Drzewa istniejgce podlegajgce zachowaniu na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyc.
Pnie drzew ostania sie watkami z juty, a nastepnie oktada deskami. Deski nalezy obwigzac¢ np.
tasmami metalowymi, w sposob ktéry utrzyma utozone deski. W przypadku skupiska drzew,
szpalerdw itp. nalezy wykonac ogrodzenie ochronne przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan
zwigzanych z budowa. Ogrodzenie systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie
i trwate. Zaleca sie, aby ogrodzenie miato ok. 2 m wysokosci i sktadato sie z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkg metalowg lub innym
materiatem. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie azurowych lub petnych paneli
tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na betonowej stopie ustawionej
na gruncie.

Tereny nieutwardzone nalezy wyprofilowa¢ w sposdb zapewniajgcy zagospodarowanie wody
na terenie pasa drogowego. Powierzchnie obsia¢ mieszankg traw oraz roslin zadarniajgcych.
Istniejgce tereny zieleni, ktére nie ulegng uszkodzeniu, nalezy wykosicé.

3. Roboty rozbiorkowe

W ramach robdt przewidziano rozbidrke istniejagcej nawierzchni jezdni. Materiaty pozyskane
przy rozbidérce nalezy usungé z terenu budowy (materiaty odpowiednio zutylizowad
lub odwie$é na sktadowisko). Obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
z rob6t drogowych z wyjgtkiem materiatdw stanowigcych wtasnos¢ Inwestora, ponosi
Wykonawca. Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

teren budowy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada wykonanie drogi o przekroju drogowym z jezdnig o nawierzchni kruszywowe
— w przyszfosci planowane jest przykrycie nawierzchnig betonowa.

Odwodnienie drogi jak i catego pasa drogowego realizowane bedzie w sposdb
powierzchniowy. Tereny nieutwardzone zostang wyprofilowane w sposéb zapewniajacy
zagospodarowanie wody na terenie pasa drogowego.

Realizacja inwestycji nie wymaga wywtlaszczen terenow przylegtych. Dla potrzeb projektu
wykonano opracowanie geodezyjne Wspdtrzedne punktédw charakterystycznych osi podano
w tabeli.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

Nr

X

Y

W-1

5689027.73

6600408.15

W-2

5689026.35

6600415.03

W-3

5689022.52

6600504.83

W-4

5688994.97

6600877.76

W-5

5688965.84

6601302.48
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Dla innych elementéw drogowych podano domiary do osi lub krawedzi jezdni. Pas drogowy
wyznaczajg granice dziatek. Zachowuje sie dostepnos¢ do wszystkich dziatek (poses;ji) -
istniejgcymi zjazdami. Wszystkie elementy drogowe nalezy wykonywaé w oparciu o profil
podtuzny drogi oraz rysunki konstrukcyjne.

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry projektowanej inwestycji:
—  Dtugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi: 896,55 m,

— Kategoria ruchu: KR1,

— Klasa drogi: brak - droga wewnetrzna,

—  Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

—  Przekrdj: 1x2,

—  Szerokos¢ jezdni: 4,0m,

— Spadek jezdni: jednostronny 2%, zgodnie z przekrojami normalnymi,

Zestawienie projektowanych nawierzchni:

Element drogi | Typ warstwy Kolor Grubosc

Jezdnia Kruszywa tamane 0/31,5mm - 20cm

5. Przekroj podtuiny

Niweleta zostata poprowadzona po projektowanej osi jezdni, przedstawionej na planie
sytuacyjnym. Przebieg wysokos$ciowy drogi obrazuje profil docelowej nawierzchni betonowej.
W zakresie wykonania nawierzchni kruszywowej nalezy stosowacd offset obnizajacy niwelete
0 20cm. W zakresie potgczen z istniejgcymi jezdniami na odcinkach 20m nalezy wykonac
tymczasowe dowigzanie usypujac najazd z kruszywa. Przedmiotowe najazdy nalezy wykona¢
zwiekszajgc grubos¢ nawierzchni kruszywowej. Przed wykonaniem nawierzchni betonowej
najazdy nalezy rozebrac zachowujac projektowang grubos¢ warstwy kruszywa.

Przy projektowaniu wzieto pod uwage mozliwos¢ prawidtowego odwodnienia drogi.
Zaprojektowane pochylenia mieszczg sie w zakresie maksymalnych i minimalnych pochylen
zgodnych z wymaganiami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430 z pdzn. zm.). Jesli
w trakcie prac zajdzie koniecznos¢ korekty zaprojektowanych spadkéw podtuznych niwelety

drogi, zmiane taka nalezy za kazdym razem uzgodnic¢ z Inwestorem.

6. Przekroje normalne

Przekroje normalne zaprojektowano w miejscach charakterystycznych w ciggu projektowanej
drogi. Pokazano na nich projektowane pochylenia poprzeczne, szerokosci pasow ruchu,
odwodnienie terenu przylegtego znajdujgcego sie w obrebie pasa drogowego.
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Jezeli na etapie budowy wystapig roznice miedzy rzednymi na planie sytuacyjnym,
a faktycznymi rzednymi terenu, dopuszcza sie zmiane pochylen poprzecznych z zastrzezeniem
zachowania minimalnej wartosci pochylenia wypadkowego 0,75%. Za kazdym razem
ewentualng zmiane nalezy uzgodnié z Inwestorem.

7. Roboty ziemne

Zakresem robdét ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni.
Wykorzystanie gruntu z wykopow mozliwe jest po wczesniejszym zbadaniu tych gruntow
na zgodno$¢ z normg PN-S-02205 pod wzgledem przydatnosci gruntow do wykorzystania
w nasypach drogowych i akceptacji wynikow badan przez Zamawiajgcego. Nadmiar gruntow
z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Przed przystapieniem do robét trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢. W rejonach czynnych
sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, szczegdlnie w rejonie czynnych sieci,
przestrzegac zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media. Roboty prowadzi¢ pod

ich nadzorem.

8. Konstrukcja elementdéw pasa drogowego
W projekcie przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni dla obcigzenia ruchem KR1.

Jezdnia:
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 mm

gr. 20 cm wg PN-EN 13242 i PN-S-06102
e Podtoze gruntowe — Warunek no$nosci wtérny modut odksztatcenia badany za pomoca
ptyty VSS E2 >80MPa dla gruntow G1. W przypadku stwierdzenia gruntow G2-G4
lub braku mozliwosci uzyskania parametru no$nosci zaleca sie wykonanie ulepszonego
podfoza z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym Co /0,5 gr. 25cm.
9. Odwodnienie
Zachowuije sie istniejacy sposdb odwodnienia. Spadki podfuzne i poprzeczne zaprojektowano
w taki sposdb, aby wody deszczowe sprowadzi¢ na teren zielony pasa drogowego.

10. Uwagi koncowe

Istniejgce zasuwy oraz wfazy niepodlegajace likwidacji ani wymianie nalezy dostosowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych nawierzchni.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajace je
do wykorzystania w budownictwie (normy, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.). Roboty
rozbiorkowe, z uwagi na wystepujaca istniejaca infrastrukture podziemng, nalezy prowadzi¢
ze szczegOlng ostroznoscia, poprzedzajac je przekopami probnymi. W przypadku uszkodzenia
urzadzen podziemnych lub naziemnych, Wykonawca usunie szkody na wtasny koszt, zgodnie

z wymaganiami Inwestora i gestordéw sieci.
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W przypadku stwierdzenia innych nie inwentaryzowanych sieci i urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie Inwestora, w celu ustalenia dalszego przebiegu
prac oraz dokonania ewentualnych zmian projektowych.

W projekcie uwzgledniono uwagi zawarte w uzgodnieniach, ktére Projektant otrzymat
od Inwestora, Zarzadzajgcego ruchem.

Wykonawca powinien we wfasnym zakresie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ teren budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu w sposdb uzgodniony z Inwestorem. Wykonawca
powinien zapewnic¢ dojscie i dojazd mieszkaricom do posesji. Fakt przystgpienia do robdt
nalezy zgtosi¢ Zarzadcy drogi, gestorom sieci, znajdujacych sie w pasie drogowym, minimum
14 dni przed przystapieniem do robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
z zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie wymogdéw normowych oraz przepisow BHP.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich zapiséw ujetych w zatgczonych
pismach do czesci opisowej niniejszego projektu oraz opracowan branzowych.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca winien zainwentaryzowac ogrodzenia, elewacje
budynkéw oraz pozostate urzadzenia i zieled znajdujacg sie w pasie drogowym w celu

zachowania ich stanu przed rozpoczeciem robot.
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