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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - FORMALNOSCI

Czesc |
Czesc I
Czese I
Czesc IV

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
ETAPOWANIE

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2

Czest | ARCHITEKTURA
Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé Il BRANZA SANITARNA
Czesé Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. - BUDYNEK A1
Czesc IILII INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA — BUDYNEK Af
Czes¢ Il WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO — BUDYNEK A1
Czesé LIV WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK A1
Czesé LV INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.0., GAZOWA -
BUDYNEK A2
Czes¢ VI WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A2
Cze$¢ VIl WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO — BUDYNEK A2
Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA BMS
Czesc VI BRANZA SUG
Czest IX OCHRONA RADIOLOGICZNA
Czest X TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czesé XI INSTRUKCJA PPOZ
Czesé XIl OPERAT AKUSTYCZNY
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czesé | STWIOR
Czest |l PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytul Skala
BRANZA SANITARNA
240-IP-A1-XX-TD-S-51101 Opis techniczny -
240-IP-A1-2Z-SD-S-51101 Schemat wezta cieplnego - BUDYNEK A1 -
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

PODZIAt NA ETAPY DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAMIENNEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy SANITARNEJ, obejmujacego czesci budynkéw A1
i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okre$lonym w decyzji nr DAR-UA-
11.11775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktdrego wyodrebnia sie etapy:

o FEtap VII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku Af,
wosiach 1+28/J”+K", na zespot oddziatow specjalistycznych, pracownie specjalistyczng,
hostel specjalistyczny, szatnie imagazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z
podziatem na podetapy wymienione ponizej;

e FEtap VIIl - obejmujgacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J" w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w czesci A-2-2, na: zespdt
oddziatow specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych,
laboratoria, pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponize;j.

W  zatacznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane — Etap [, II, lIl, IV,
- W trakcie realizacji — Etap VI,
- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl i VIII.

ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuje:
¢ BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J""+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 1"+8/J"+K”, 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VIl-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1"+16'/J"+K" — Oddziat Potozniczy
z blokiem porodowym.

— Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 18+25/J"+K” — Oddziat Endokrynologii.

— Podetap Vll-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” — Oddziat Chemioterapii.

ILILIV.7



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

— Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1"+10/J"+K” — Oddziat Onkologii
Ogdinej.

— Podetap VIl-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Hostel Onkologiczny.

— Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.

— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 8+16'/J"+K” — Oddziat Neurochirurgi.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 1"+8/J"+K" — Oddziat Geriatryczny.

— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1"+25/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Onkologiczne;.

— Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” - Pracownia
Histopatologii.

— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1+8/J"+K” — Oddziat Medycyny
Paliatywnej.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Urologii.

— Podetap VIl-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Ginekologii
Onkologicznej.

— Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1”+8/J"+K" — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dziennej.

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K™ - Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1"”"+8/J"+K” — Centrum Symulacii
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1""+10/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16'/J"+K” — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciecej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” - Oddziat Pediatrii
i Onkologii.

— Podetap VIl-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 17+8/J"+K” - Oddziat
Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Kardiologii
Dzieciecej.

— Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowej.

ETAP VIl > BUDYNEK A2

obejmuje:

¢ BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10’/D+J’, 10'+16'/K+J", 13+18/D+D’ -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

Podetap VlIl-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25/A+F - Izba Przyjec.

Podetap Vlll-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H - Laboratoria
diagnostyczne.

Podetap VIlI-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” - Blok Operacyjny z salg
wybudzen.

Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F — Centralna Sterylizatornia.
Podetap VlII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F — Bank Krwi.

Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pigtro) w
osiach 10+18'/F'+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

Podetap VlII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii
i Genetyki.

Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10'/B+F — Poradnie.

Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowane;.

Podetap VIlI-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F -
Szatnie i magazyny.

Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J’ — Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

Podetap VIII-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17'+22/E+G - Pracownia
Hemodynamiki przy Izbie Przyjec.

Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18'/F+J" - Centrum Badan
Klinicznych.

Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G" - Pracownia
Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17’/G+H - Oddziat
Polisomnografi.

Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.

Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C — Strefa Relaksu
Studentow.

Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D - POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna).

Podetap VIIIl-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H - Administracja
Szpitalna.

Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 10+16/B3+F’ - Brain.

Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro) w
osiach 24+27/F+H - Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,
¢ Podkfad architektoniczno-budowlany,
¢ Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdw higieniczno-sanitarnych,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462, z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia iurzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2012 poz.739),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 z
2003r.) z pdzniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191
poz. 1410 z pdzniejszymi zmianami),

¢ Dokumentacje powykonawcze instalacji sanitarnych budynku A1,
e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
¢ Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura.
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251, w zakresie zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania w
budynku A1.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wezta cieplnego budynku A1 dla potrzeb Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
(CKD) Uniwersytetu Medycznego w todzi w zakresie zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania
pozioméw od 02 do 17 w osiach 1-8 oraz pozioméw 10, 11, od 14 do 17 w osiach 8-24, w budynku A1,
zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czeScig rysunkowa. Wszystkie systemy lub
urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu cze$ciach, opisowej i rysunkowej
opracowania

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Wezel cieplny
Przyjete zatozenia projektowe
Istniejacy obiekt jest budynkiem wysoko$ciowym, na ktérego uktad funkcjonalny sktada sie tacznej 20
kondygnaciji, w tym trzy podziemne. Obecnie zagospodarowane poziomy 03-9 oraz 12 i 13 zasilane sg z

istniejacego wezta na poziomie 02.

Wymagana moc wezta wg. bilansu:

Instalacja C.O. 496 kW
Instalacja C.T. 1917 kW
Instalacja CWU 733 kW
RAZEM 3146 kW

Po uwzglednieniu rezerwy mocy z istniejacego wezta w budynku A1, moc wezta na poszczegoine instalacje
wynosi¢ bedzie:
Wymagana moc projektowanego wezla:

Instalacja C.O. 496 kW — 224 kW = 272 kW
Instalacja wentylacii 1917 kW -1 153 kW = 764 kW
Instalacja CWU 733 kW — 110kW = 633 kW
RAZEM 1669 kW

Charakterystyka instalacii

Zrodtem ciepta dla budynku objetego opracowaniem bedzie projektowany wezet cieplny zlokalizowany w
piwnicy — poziom 02. Praca wezla bedzie pokrywa zapotrzebowanie ciepta na wszystkie cele (z
uwzglednieniem przegrzewu dezynfekcyjnego). Wezet zasila¢ bedzie dwie strefy z ktérych kazda obstuguje
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oddzielng cze$¢ budynku. W osiach budynku od 1 do 8 kondygnacje od 02 do 7 znajdowaé sie bedg w |
strefie, natomiast kondygnacje od 8 do 17 w |l strefie (o podwyzszonym ci$nieniu).
W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano urzadzenie do dezynfekcji CWU wodnym roztworem
dwutlenku chloru - ClO2. Schemat wezta cieplnego wg. czesci rysunkowej dokumentacii projektowe;.
Wezet cieplny zaprojektowany jako bezobstugowy z monitoringiem parametréw jego pracy.
Wezet cieplny bedzie pobiera¢ czynnik grzewczy z sieci z dala czynnej o nastepujacych parametrach
- temperatura 120 °C (latem 70/25 °C),
- temperatura maksymalna na powrocie 75 °C
- maksymalne cisnienie robocze zasilania 16 bar
- ograniczenie oporu na wymiennikach 20 kPa (2,0 mH20)
- ci$nienia na sieci magistralnej w sezonie grzewczym przed proj. ZRC wynosza;
p. = 1107,75 kPa;
Pp = 241,45 kPa;
- wymagane ci$nienie dyspozycyjne w sezonie letnim przyjeto w wysokosci Ap = 25,0 mH,0 (250 kPa);
- ciSnienia na sieci w okresie letnim przed proj. ZRC wynosza;

Zasilanie z EC-3: Zasilanie z EC-4:
p: = 516,75 kPa, p; = 675,90 kPa,
pp = 236,62 kPa, pp = 124,64 kPa

Ciepto pobrane w wezle przeznaczone bedzie na zasilanie instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie
grzejnikowe i uktad belek grzewczo-chtodzacych), na zasilanie nagrzewnic powietrza w centralach
wentylacyjnych oraz na podgrzanie cieptej wody uzytkowej. Instalacja ogrzewania belkami oraz grzejnikowa
bedzie eksploatowana wg. regulacji pogodowej (czujnik temperatury zewnetrznej + programowane
obnizenie temperatury wewnetrznej na czas przerw w pracy), nagrzewnice central wentylacyjnych wg.
wiasnych automatyk regulacyjnych. Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych beda regulowane
automatycznie w taki sposob, aby powietrze nawiewane miato statg temperature wczes$niej
zaprogramowang_(czujnikiem wiodacym bedzie czujnik temperatury nawiewu). Instalacje wentylacyjne bedg
mogty pracowa¢ w uzaleznieniu od potrzeb chwilowych z tym jednak zastrzezeniem, ze dla uzyskania
wiasciwego efektu odzysku ciepta wentylacja mechaniczna powinna by¢ wigczana po ogrzaniu
pomieszczenia.

Technologia wezla

Projektowany wezet cieplny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego (sieciowego) od obiegu
wtornego (instalacja c.0., c.t. i c.w.u.) oraz stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego na progu modutu.
Wyposazony jest rowniez w jednolity system oczyszczania nosnikow ciepfa z zanieczyszczen i system
odpowietrzania obiegdw roboczych. Obiegi centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cyrkulacji
C.W.U. wymuszane sg przez pompy. Krdéce podigczeniowe wyposazone sg we wskazniki temperatury i
cisnienia. Wezet posiada mozliwos¢ integralnej zabudowy cieptomierza. Moc maksymalna generowana jest
dla zatozonych parametrow obliczeniowych.

Konstrukcja wezla

Wezet spetnia nastepujace zatozenia konstrukcyjne:

e boczny system podejécia przewoddw podtaczeniowych,

o krdcce przytaczeniowe obiegdw wyposazone w kulowg armature odcinajaca,

o wskazniki temperatury i ci$nienia,

e modut wezla jest spawany, a poszczegdine elementy sg skrecane lub faczone ze sobg
kotnierzowo co zapewnia tatwo$¢ odtaczania urzadzenia od przewoddw instalacyjnych,

o wymienniki ptytowe — lutowane,

o mozliwo$¢ zabudowy cieptomierza,

e potaczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii spawanej i kotnierzowej,
wysokoci$nieniowej,
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e rury stalowe,

e wymienniki, pofgczenia hydrauliczne w obrebie modutu izolowane termicznie,
wysokosprawnymi izolacjami termicznymi odpornymi na degradacje w zakresie temperatur
roboczych,

o filtry siatkowe i filtroodmulniki (FOM-y) petnigce role separatorow istotnych zanieczyszczen
no$nikow ciepta,

e magnetyzer — montowany na instalacji przygotowania c.w.u.

Projektowany wezly cieplny, moze by¢ montowany bezposrednio do przylacza sieciowego
w wymiennikowniach posiadajacych sprawne systemy filtracji i odmulania czynnika sieciowego.

Opis rozwiazan projektowych i wytyczne realizacji

Zaprojektowano wezet wymiennikowy réwnolegty oparty na ptytowych wymiennikach ciepta (cwu, c.o.
i technologia nagrzewnic wentylacyjnych). Zastosowano niezalezne wymienniki ciepta na obieg centralnego
ogrzewania, wentylacji i cieptej wody uzytkowej oraz niezalezne na strefy.

Obieg wejsciowy wysoko parametrowy zostanie zaopatrzony w zawory odcinajace, termometry i manometry
na zasilaniu i powrocie, a ponadto w odmuinik inercyjno - siatkowy, zawér regulacyjny réznicy cisnien
i licznik ciepta. Strona wysoko parametrowa (na powrocie) zostanie potaczona ze strona niskoparametrowg,
wymiennikdw na c.o. i ct. za posrednictwem zawordw odcinajacych filtra siatkowego i wodomierza na goracq
wode i bedzie stuzy¢ do odptatnego uzupetniania ztadu wodg uzdatniong pochodzaca z sieci z dala czynne;.

Po stronie wtornej wymiennikow i przed zaworami odcinajacymi przewiduje sie zastosowanie zaworow
bezpieczenstwa. Obiegi wtorne zaopatrzone bedg w bezdtawicowe pompy obiegowe z wbudowanymi
falownikami. Obieg co i wentylacji bedzie posiada¢ zabezpieczenie ztadu w postaci przeponowych naczyn
wzbiorczych.

Przewiduje sie zastosowanie licznika ciepta po stronie wysokoparametrowej ciepta dostarczonego do wezta.
Na instalacji cieptej wody przewiduje sie zastosowanie przeptywomierza do wody zimnej dla okreslenia ilosci
wody podgrzanej. Odczyty z licznikow ciepta i wody powinny by¢é monitorowane i raportowane z poziomu
BMS.

W obiekcie przewiduje sie stosowanie obiegu cyrkulacyjnego na cieptej wodzie uzytkowej zaopatrzonego w
pompe cyrkulacyjna. Regulacja temperatury cieptej wody uzytkowej wody odbywac sie bedzie poprzez
zadziatanie sterowanego z automatyki zaworu dwu drogowego po stronie pierwotnej wymiennika ciepfa.
Regulacja temperatury wody grzewczej obiegu nagrzewnic wentylacyjnych odbywaé si¢ bedzie poprzez
zadziatanie sterowanego z automatyki zaworu dwu drogowego po stronie pierwotnej wymiennika ciepfa.

W przypadku obiegu c.o. zawdr dwu drogowy regulacyjny bedzie regulowac temperature wody w obiegu
wtdrnym zgodnie z nastawiong krzywa grzewczg (pogodowa). Pompy obiegowe zapewnig zasilanie
grzejnikdw i instalacji belek. Regulator instalacji ¢.0. bedzie wyposazony w programator czasowy.

W przypadku obiegu wentylacyjnego zawdr dwu drogowy regulacyjny bedzie regulowaé temperature wody w
obiegu wtérnym zgodnie z nastawiong krzywg grzewczg (pogodowa) - inng niz dla c.o. Pompa obiegowa
zapewni zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych.

Instalacje rurowg wezta wykona¢ z rur stalowych czarnych bezszwowych taczonych przez spawanie,
potaczenia gwintowane tylko do zamontowania osprzetu tego wymagajacego. Instalacja wody bytowej
(ciepta, zimna i cyrkulacja) wykonana z rur stalowych nierdzewnych. Zastosowana dezynfekcja chemiczna
dwutlenkiem chloru.
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Automatyka wezta cieplnego musi by¢ zintegorwana w systemie BMS z wykorzystaniem wspdinych
protokotow komunikacyjnych w zakresie monitoringu sterowania i rejestracji danych. Zakres integracii,
wizualizacji i sterowania wg projektu BMS.

Pomieszczenie wezta ciepta bedzie wyposazone w studnie schtadzajaca do ktérej podtaczone bedg dwa
odptywy z wpustow podtogowych oraz umywalke z cieptg i zimng woda.

Dezynfekcja CWU

Zgodnie z § 120 p. 2a nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dezynfekgji instalacji CWU. Idealne warunki dla rozwoju
Legionelli oferujg instalacie wody cieptej z niskim natezeniem przeptywu, rejony zastojow lub
niedostatecznie konserwowane wymienniki i zasobniki CWU. Bakterie rozmnazajg sie intensywnie w
temperaturach 30 — 500C i zyjg w biofilmach, ktére je chronig przed wiekszoscig chemicznych i
niechemicznych technologii dezynfekgji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. 2015r, poz. 1989/ wprowadzito obowigzek badania wody
cieptej z budynkéw [...] zaktaddéw opieki zdrowotnej zamknietej w kierunku Legionelli. Miejsca pobierania
prébek cieptej wody w celu wykrywania bakterii Legionella sp. sg zlokalizowane w: 1) wyptywie ze zbiornika
cieptej wody lub najblizszym punkcie czerpalnym; 2) punkcie czerpalnym najdalej potozonym od zbiornika
cieptej wody; 3) miejscu powrotu wody do podgrzewacza; 4) wybranych punktach posrednich, ktorych liczba
zalezy od wielkosci system.

Minimalna czestotliwos¢ pobierania probek cieptej wody oraz procedury postepowania w zalezno$ci od
wynikéw badania bakteriologicznego sg okreslone w zataczniku nr 8 do rozporzadzenia.

MINIMALNA CZESTOTLIWOSC POBIERANIA PROBEK CIEFLE] WODY
ORAZ PROCEDURY POSTEPOWANIA W ZALEZNOSCI OD WYNIKOW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO"

Liczbha Ocena Postepowanie Badanie
Legionella sp. | skakenia
w 100 ml
=100 Brak lub | System pod kontroly - nie wymaga podjgcia| Po 1 roku lub po 3 latach.”
<10r znikome specjalnych drialan.
=100 Srednie Jezeli wigkszoié prabek jest pozytywna, nalezy| Po 4 typodniach, jezeli wynik
1 — 10 sie¢ wodng uznal za skolonizowang przez | badania nie ulegnie zmianie,
pateczki Legionella, mnaleié przyczyng (dokonaé | nalezy praeprowadzié
preeglgdu  technmicomego  sieci,  sprawdzié | cryszczenie | dexynfekcie,

temperaturg wody) i podjaé dzialania zmicrzajgce | powtorzy¢  badanie po |
do redukcji liczby bakterii. Dalsze dzialania | typodniu, nasigpnie po 1 roku.
(czyszczenic | dexynfekcja) zaleiy od wyniku
nastepnego badania,

*l"m, Whysokie Przysigpi¢ do dzistan imterwencyjnych jw..| Po | tygodniu od czyszczenia
107 =10 wlgcrnie 2 ceyseczeniem i derynfekejy systemu - | i dezynfekeji. nasigpnic co 3
woda nie nadaje sig do prysznicow. micsigee.

> 10.000 Bardzo Natychmiast wytaczyé z eksploataci urzgdzenia | Po 1 tygodniu od czyszczenia

=10* wysokie 1 instalacje wody cieplej oraz przeprowadec |1 dezynfekcji, nasigpnie co 3
zabiegi ich czyszczemia i dezynfekep. miesigee.”’

Objasnienia:

" Jedeli jest 1o wynik badania | lub 2 pribek, w cclu wykluczenia skakenia punktowego powinno byé pobranych i
zhadanych wigcej probek.

Jezeli w kolejnych badaniach w odsigpach reeznych stwierdeono < 100 jik/100 ml.

Jezeli w kolejnych dwich badanisch wykonanych w odstgpach trzech miesigey siwierdzono < 100 jik/100 ml,
to nastgpne badanie modna wykonad za rok.

Uwaga:

Postgpowanie dezynfekeyjne (dezynfekeja termiczna lub chemiczna) powinno zostad ponadio podjete zawsze:

1) w przypadku wylgczenia instalacji wodociggowej na diukej nik | miesigc;

2)jezeli instalacja lub jej czgéd zoslala wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mogly prowadzié do jej
ZS]'.I]CCI}'HZC?II’II-'!;

3) w instalacji wodociggowe] W migjscu przebywania osob, u kidrych wystgpilo podejrzenie lub srwierdzono
#zachorowanie na legionelozg
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Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadac ciepfa woda
Lp. Parametr Liczba mikroorganizméw [jtk] Objeto$c probki [mi]
1. Legionella sp.” <100 100

Objasnienia: 1) Nalezy badac w cieptej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i przedsigbiorstwach
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg w rodzaju stacjonarne i catodobowe $wiadczenia zdrowotne.
Uwaga: W szpitalach, w ktdrych przebywajq pacjenci o obnizonej odporno$ci, w tym objeci leczeniem
immunosupresyjnym, pateczki Legionella sp. powinny by¢ nieobecne w probce wody o objetosci 1000 ml.

Dla dezynfekcji wymagana jest temperatura pomiedzy 70 a 80°C. Jest to w praktyce trudne do osiggniecia
w kazdym punkcie rozgatezionej instalacji. Metoda ta nie likwiduje biofilmu zawierajacego drobnoustroje,
ktdre mogq sie namnaza¢ w okresie miedzy przegrzewem. Wysoka temperatura w warunkach szpitalnych
jest ryzykowna, grozaca poparzeniem. Z tego powodu przewiduje si¢ zastosowanie dezynfekcji w postaci
dawkowania $rodka dezynfekujacego — dwutlenku chloru. Zapewni to czysto$¢ bakteriologiczng oraz uniknie
sie niebezpieczenstwa poparzen w czasie przegrzewu termicznego. Badania wykazuija, ze dezynfekcja ClO;
jest najskuteczniejsza metodaq walki z legionelloza. Jednoczesnie dwutlenek chloru likwiduje biofilm
zapobiegajac wtérnemu zakazeniu wody.

Okresowe stosowanie dezynfekcji cieplnej mozliwe bedzie w razie koniecznosci w okresie zimowym z wezta
cieplnego (parametry sieci cieplnej 125-120°C) lub w okresie letnim za pomoca grzatek elektrycznych
zamontowanych w zasobnikach c.w.u. W okresie letnim przegrzew za pomoca wezta ciepta jest niemozliwy,
gdyz parametry sieci ksztattujg sie na poziomie ok.65-70°C.

OBLICZENIA

Dane wyjsciowe do obliczen (wg. Warunkéw Technicznych dostawy ciepta) i bilanse
cieplne.

Bilans mocy cieplnych:

Strefa I

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze: Qc.0.= 153 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze went.: Qwent= 573,5 kW
Zapotrzebowanie ciepfa na cele c.w.u. Qc.w.u.= 323 kW
Strefa Il

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze: Qc.o.= 119 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze went.: Qwent= 190,4 kW
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. Qc.w.u= 310 kW

Wymagane przeptywy wody sieciowej i instalacyjnej oraz $rednice rurociggdw wezia przedstawiono
w czesci obliczeniowej i rysunkowej opracowania.

Parametry obliczeniowe wezia cieplnego:

Maksymalne cisnienie robocze: 16 bar

Cisnienie zasilania w miejscu podtaczenia 1,1048 MPa
Cisnienie zasilania w miejscu podtaczenia 0,2414 MPa
Cisnienie dyspozycyjne zimg 2,5 bar (250 kPa)
Cisnienie dyspozycyjne latem 1,5 bar (150 kPa)
Maksymalna temperatura zasilania sieci (zima) 120 °C
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Temperatura powrotu do sieci (zima) 65°C
Maksymalna temperatura zasilania sieci (lato) 70°C
Temperatura powrotu do sieci (lato) 25°C
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.o. 80°C
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacji c.o. 60 °C
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.w.u. 60 °C
Temperatura obliczeniowa wody wodociggowe;j 10 °C
Temperatura obliczeniowa zasilania instalacji c.t. 80°C
Temperatura obliczeniowa powrotu instalacii c.t. 60 °C
Dla | strefy:

Maksymalne cisnienie instalacji c.o. 5 bar
Maksymalne cisnienie instalacji c.w.u. 6 bar
Maksymalne cisnienie instalacji c.t. 6 bar
Maksymalna moc dla instalacji c.o. 153 kW
Maksymalna moc dla instalacji c.w.u. 323 kW
Maksymalna moc dla instalacji c.t. 573,5 kW
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.o. 65 kPa
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.w.u. 50 kPa
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.t. 50 kPa
Pojemnosc¢ instalacii c.o. 2970 dm3
Pojemnosc¢ instalacii c.t. 1141 dm3
Dla Il strefy:

Maksymalne cisnienie instalacji c.o. 7 bar
Maksymalne cisnienie instalacji c.w.u. 8 bar
Maksymalne cisnienie instalaciji c.t. 8 bar
Maksymalna moc dla instalacji c.o. 119 kKW
Maksymalna moc dla instalacji c.w.u. 310 kW
Maksymalna moc dla instalacji c.t. 190,4 kW
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.o. 55 kPa
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.w.u. 50 kPa
Maksymalne opory hydrauliczne instalacji c.t. 40 kPa
Pojemno$¢ instalacii c.o. 2646 dm?
Pojemnosc¢ instalacii c.t. 429 dm?
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Z AKADEMICKIM

Data:07.2019r.

Zestawienie elementow wezta

| strefa i modut przytaczeniowy:

llos¢ Pozycja | Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta
1 WYM.1 | Wymiennik ciepta XB12L-1-60 G 5/4 (25mm)
1 WYM.1 | Podstawa montazowa
1 WYM.1 Izolacja
1 WYM.2 | Wymiennik ciepta XB66L-SB-1-60
1 WYM.2 | Podstawa montazowa
1 WYM.2 | lIzolacja
1 WYM.3 | Wymiennik ciepta XB59M-1-50
1 WYM.3 | Podstawa montazowa
1 WYM.3 | lIzolacja
Wysoki parametr
2 1 Zawor odcinajacy - Danfoss, JIP-WW, DN125, Spawany
dostarcza Veolia L6dz
1 2 Odpowietrznik filtroodmulnika | DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
1 2 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Ocynkowany, kvs 270, PN16,
DN125, Temp.max. 150°C, DN125, Kotnierz
1 2 Zawér spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, 1", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika
1 2 |Izolacja filtroodmulnika Thermo, Izolacja do FO2M, DN80/DN100/DN125
1 3 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN125, Kotnierz
1 4 Zawér odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany
1 5 Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 23, 230V
zaworu regulacyjnego
1 5 Zawér regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 4, 1", Gwint zewnetrzny
1 7 Zawor balansowy Danfoss, MSV-F2, DN32, Kotnierz
2 8 Zawér odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN50, Spawany
1 9 Zawér regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 10, 1 1/2 ", Gwint zewnetrzny
1 9 Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 33, 230V
zaworu regulacyjnego
6 K Mufa pod czujnik Kréciec do ptukania wymiennikéw z korkiem DN20
1 10 Zawér balansowy Danfoss, MSV-F2, DN80, Kotnierz
1 11 Zawor balansowy Danfoss, MSV-F2, DN80, Kotnierz
1 12 Licznik ciepta - dostarcza DN80 L=300, stal weglowa, P235GH (Kamstrup,
Veolia Lodz Multical 603, Qp 40m3/h, DN80x300mm, Powrot,
PN25, max.130°C, Batt(D-Cell), GJ,
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

25,8mm/3,0m, )

2 12.1 Czujnik temperatury licznika
ciepta — dostarcza Veolia
todz
1 13 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN65, Spawany
1 14 Zawér balansowy Danfoss, MSV-F2, DN50, Kotnierz
1 15 Zawér regulacyjny Danfoss, VB 2, kvs 16, DN32, Kotnierz
1 15 Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 33, 230V
zaworu regulacyjnego
1 18.1 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
1 18.12 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
5 20 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
5 20 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
5 20 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

WYM.1 niskie parametry

2 K Mufa pod czujnik Krociec do ptukania wymiennikow z korkiem DN20

1 18.2 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 18.3 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 18.4 Termostat TR/ISTW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

1 27 Zawér bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

2 28 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 2", Gwint wewnetrzny

1 29 Pompa Grundfos, MAGNA3 40-120 F, 1x230V, 1.96A,
DN40, PN10

1 30 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN50, Magnetyczny, Kotnierz

1 31 Naczynie wzbiorcze Reflex, N 400, 6 bar

1 31.1 Zawor rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"

3 35 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

3 35 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

3 35 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 36 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

2 36 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

WYM.2 niskie parametry

2 K Mufa pod czujnik Kréciec do ptukania wymiennikéw z korkiem DN20

1 18.9 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 18.10 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Data:07.2019r.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

1 18.11 Termostat TR/STW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

3 35 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

3 35 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

3 35 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 36 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

2 36 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 37 Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

2 38 Zawér odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN100, Spawany

1 39 Pompa Grundfos, MAGNA3 65-150 F, 1x230V, 6.18A,
DNG65, PN10

1 40 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Ocynkowany, kvs 166, PN16,
DN100, Temp.max. 150°C, DN100, Kotnierz

1 40 Zawér spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

filtroodmulnika

1 40 Izolacja filtroodmulnika Thermo, Izolacja do FO2M, DN80/DN100/DN125

1 40 Odpowietrznik filtroodmulnika | Danfoss, Gwint wewnetrzny, 1/2 "

1 41 Komponent specjalny Naczynie wzbiorcze przeponowe S 140/10 bar,
Reflex

1 411 Zawér rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"

WYM.3 niskie parametry

1 0 Komponent specjalny Izolacja CWU, ZW i CYRK

2 K Mufa pod czujnik Kréciec do ptukania wymiennikéw z korkiem DN20

1 18.5 Termostat TR/ISTW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

1 18.6 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 18.8 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 18.25 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 250 St st

1 18.26 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 250 St st

5 48 Zawér odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 2 ", Gwint wewnetrzny

2 49 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 2 ", Gwint wewnetrzny

1 50 Zawor zwrotny Danfoss, EA291NF, 2", Gwint wewnetrzny

1 51 Zawér bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

2 52 Zawér odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 53 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 54 Pompa Grundfos, MAGNA3 25-100 N, 1*230V, 1.33A,
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Outside thread, 1 1/2 inch, PN10, Water
1 55 Zawér zwrotny GENEBRE, DN40, kvs 15.9, PN16, Temp. max
90°C, 1 172", Gwint wewnetrzny
2 56 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
2 56 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"
2 56 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" nierdzewna
1 57 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 57 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" nierdzewna
1 58 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
3 59 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 61 Reduktor cisnienia Syr, 315 DN50, kvs 21.2, 2 ", Gwint zewnetrzny
1 62 Zawér zwrotny GENEBRE, DN50, kvs 25.1, PN16, Temp. max
90°C, 2", Gwint wewnetrzny
1 63 Pompa MAGNA3 32-100 F N, 1x230V, Grundfos
Ukiad regulacji elektronicznej
1 0 Dodatkowa funkcja Potaczenia wyréwnawcze, kablowane przewodem
10mm2
1 0 Dodatkowa funkcja Wspolna rura spustowa
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 8, < 16A, KMK8, obudowa metal
1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na trzy moduty
1 0 Dodatkowa funkcja Uszczelniacz - Teflon
1 0 Dodatkowa funkcja Potaczenia wyrbwnawcze
1 0 Dodatkowa funkcja Pomiary elektryczne
2 18 ECL modut rozszerzajacy ECA 32
1 18 ECL modut rozszerzajacy ECA 30
2 18 Klucz aplikacji ECL A217
2 18 Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V
2 18 Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 210, 230V
2 18 Klucz aplikacji ECL A376
1 18.7 Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT
1 SE Komponent specjalny Skrzynka plastikowa o podwyzszonym IP
Uktad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy
1 21 Zawér odcinajacy Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint
wewnetrzny/Spawany
1 22 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 23 Licznik przeptywu - Wstawka, 3/4 inch, L=110 mm, stal weglowa,
P235GH (POWOGAZ, JS90-NK Q3-2.5m3/h, 10

[1.1LIV.21



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

dostarcza Veolia Lodz

[Vimpuls], PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.)

1 24 Zawor zwrotny GENEBRE, DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max
90°C, 1/2", Gwint wewnetrzny

1 25 Zawér odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 26 Przewod (uzupetnianie ztadu) | Perfexim, Wezyk opancerzony 1/2 " x 500mm,

Temp. max.90°C, 1/2", Gwint wewnetrzny

Uklad 2 stabilizujaco-uzupetniajacy
1 25 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 3/4 ", Gwint wewnetrzny
|l strefa:
llos¢ Pozycja | Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta .
1 WYM.4 Wymiennik ciepta XB12L-1-40 G 5/4 (25mm)
1 WYM.4 Podstawa montazowa .
1 WYM 4 Izolacja .
1 WYM.5 | Wymiennik ciepta XB12L-1-70 G 5/4 (25mm)
1 WYM.5 Podstawa montazowa .
1 WYM.5 Izolacja .
1 WYM.6 | Wymiennik ciepta XB59M-1-50
1 WYM.6 Podstawa montazowa
1 WYM.6 Izolacja
Wysoki parametr
6 K Mufa pod czujnik Kréciec do ptukania wymiennikéw z korkiem DN20
1 18.13 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
1 18.17 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
1 65 Zawér odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany
1 66 Zawér balansowy Danfoss, MSV-F2, DN25, Kotnierz
1 67 Sitownik  elektryczny  dla | Danfoss, AMV 23, 230V
zaworu regulacyjnego
1 67 Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 4, 1", Gwint zewnetrzny
1 77 Zawér odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN40, Spawany
1 78 Zawér balansowy Danfoss, MSV-F2, DN32, Kotnierz
1 79 Sitownik  elektryczny  dla | Danfoss, AMV 33, 230V
zaworu regulacyjnego
1 79 Zawér regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 6.3, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny
2 89 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN50, Spawany
1 90 Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 10, 1 1/2", Gwint zewnetrzny
1 90 Sitownik  elektryczny  dla | Danfoss, AMV 33, 230V
zaworu regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry
2 K Mufa pod czujnik Kréciec do ptukania wymiennikéw z korkiem DN20
1 18.14 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
1 18.15 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st
1 18.16 Termostat TR/STW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna
1 68 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN25 7 bar
1 69 Pompa Grundfos, MAGNA3 32-120 F, 1230V
1 70 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN50, Magnetyczny, Kotnierz
2 71 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Data:07.2019r.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 71 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

2 71 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

2 72 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

2 72 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

2 73 Zawér odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 2", Gwint wewnetrzny

2 74 Komponent specjalny Naczynie wzbiorcze przeponowe S 400/10 bar,
Reflex

2 75 Zawdr rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"

1 76 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 76 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 76 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

WYM.2 niskie parametry

2 K Mufa pod czujnik Kréciec do ptukania wymiennikéw z korkiem DN20

1 18.18 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 18.19 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 18.20 Termostat TR/STW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

1 80 Zawér bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 8,0 BAR, 1 ", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

1 81 Pompa Grundfos, MAGNA3 40-120 F, 1*230V

1 82 Filtr Danfoss, FVF - [300], DN65, Magnetyczny, Kotnierz

2 83 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

2 83 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

2 83 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

2 84 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

2 84 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

2 85 Zawér odcinajacy Sferaco, 515, 2 1/2", Gwint wewnetrzny

1 86 Komponent specjalny Naczynie wzbiorcze przeponowe S 100/10 bar,
Reflex

1 87 Zawdr rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"

1 88 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 88 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 88 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa

WYM.3 niskie parametry

1 0 Komponent specjalny Izolacja CWU, ZW i CYRK

2 K Mufa pod czujnik Kréciec do ptukania wymiennikéw z korkiem DN20

1 18.21 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 18.22 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 18.23 Termostat TR/STW Danfoss, ST-1, kieszen nierdzewna

1 18.26 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 250 St st

1 18.27 Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 250 St st

1 91 Zawér bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 8,0 BAR, 1 ", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

1 92 Zawér zwrotny Danfoss, EA291NF, 2 ", Gwint wewnetrzny

1 93 Reduktor cisnienia Syr, 315 DN50, kvs 21.2, 2", Gwint zewnetrzny

2 94 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 2", Gwint wewnetrzny

5 95 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 2", Gwint wewnetrzny

3 96 Zawdr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny

1 97 Pompa MAGNA3 32-100 F N, 1x230V, Grundfos
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1 98 Zawér zwrotny GENEBRE, DN50, kvs 25.1, PN16, Temp. max
90°C, 2", Gwint wewnetrzny

2 99 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" nierdzewna

2 99 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

2 99 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max
130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 100 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" nierdzewna

1 100 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 101 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 102 Zawér zwrotny GENEBRE, DN40, kvs 15.9, PN16, Temp. max
90°C, 1 1/2" Gwint wewnetrzny

1 103 Pompa Grundfos, MAGNA3 25-100 N, 1*230V, 1.33A,
Outside thread, 1 1/2 inch, PN10, Water

1 104 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

2 105 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/2", Gwint wewnetrzny

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Dodatkowa funkcja Uszczelniacz - Teflon

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na trzy moduty

1 0 Dodatkowa funkcja Potgczenia wyréwnawcze

1 0 Dodatkowa funkcja Potaczenia wyréwnawcze, kablowane przewodem
10mm2

1 0 Dodatkowa funkcja Pomiary elektryczne

1 0 Dodatkowa funkcja Wspélna rura spustowa

Uktad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy

1

| 25

| Zawér odcinajacy

| Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

Uktad 2 stabilizujaco-uzupetniajacy

1 | 25 | Zawor odcinajacy | Danfoss, BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny
Rozdzielacze strefy | i ll
llos¢ | Pozycja | Typ/ Opis
2 Z1 Zasobnik wody uzytkowej 1000 | z izolacja, AL1000/R2_C z grzatkg elektryczng 12
kW
2 Z2 Zasobnik wody uzytkowej 1000 | z izolacja, AL1000/R2_C z grzatkg elektryczng 12
kW
1 ZL Zlew jednokomorowy wg. projektu wod-kan
4 - Rozdzielacze C.0. DN100 L=1,5m, PN-EN10216-2; 235GH, PN-EN10216-2; 235GH
1 PP11 Pompa obiegowa c.o. grzejniki, | strefa, 2,68 m3/h; 57,1 kPa, wykonanie do wody
IPP12 instalacyjnej, 230V
1 PP21 Pompa obiegowa c.o. grzejniki, Il strefa, 1,48 m3/h; 22,5 kPa, wykonanie do wody
IPP22 instalacyjnej, 230V
1 PP13 Pompa obiegowa c.o. belki, | strefa, 13,28 m3/h; 49,5 kPa, wykonanie do wody
IPP14 instalacyjnej, 230V
1 PP22 Pompa obiegowa c.o. belki, Il strefa, 14,85 m3/h; 43,7 kPa, wykonanie do wody
[PP23 instalacyjnej, 230V
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Z01.1 zawdr odcinajacy otworz/zamknij z sitownikiem elektrycznym - obieg co grzejniki, |
1201.2 strefa, DN4O korpus: zeliwo sferoidalne

2021 zawor odcinajacy otworz/zamknij z sitownikiem elektrycznym - obieg co grzejniki, Il
1202.2 strefa, DN32 korpus: zeliwo sferoidalne

M zawor tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem elektrycznym - c.o. belki, | strefa, korpus:
zeliwo szare, DN50

ZM2 zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem elektrycznym - c.o. belki, Il strefa,
korpus: zeliwo szare, DN50

- Zawér kulowy odcinajacy DN32

- Zawér kulowy odcinajacy DN40

- Zawor kulowy odcinajacy DN80 — kotnierzowy

- Zawér czerpalny dn20 ze ztaczkg do weza oraz zaworem przeciw skazeniowym np.
Danfoss HA216 wg. projektu wod-kan

- Uktad dezynfekcji CI20 np. OCD-162-5-S/G

- Sprowadzenie do poziomu posadzki spustéw z zawordw bezpieczenstwa, kurkéw
manometrycznych, zaworoéw spustowych i odpowietrzajgcych

- Studzienka schtadzajgca DN1000, H=2m, V=1,6m3

- Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z pionowym
kroccem tlocznym, z silnikiem 1-fazowym z klasg izolacj F i wbudowanym

zabezpieczeniem termicznym. 230V. 1,75 I/s, wysoko$¢ podnoszenia Hp=4,8m

Dobory urzadzen

Dobér wg zatgcznika 1.

UWAGI OGOLNE

Przed przystapieniem do realizacji wezta cieplnego, nalezy uzgodni¢ projekt z gestorem sieci
cieplnej Veolia L6dz.

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aktualne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentoéw niz podano w projekcie o
ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementdw instalacii.

Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej, w przejsciach przez przegrody
budowlane montowa¢ w tulejach o $rednicy uwzgledniajacych grubos¢ izolacji rur. Na granicach
podziatu budynku na strefy pozarowe stosowa przepusty instalacyjne o klasie odpornosci
ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego.

Wykonanie robét winno byé zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét - zeszytnr 1, 5, 6, 7i 12.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu tych instalaciji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania,
oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.
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« Podczas wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacg koordynacje
miedzybranzowa,

o Projekt rozpatrywaC facznie z innymi projektami branzowymi z uwzglednieniem informacii
zawartych w opisie technicznym.

«  Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.
« Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z projektem oraz uzgodnieniami.

« Nalezy dostarczy¢ urzadzenia wraz z niezbednym osprzetem umozliwiajacym jego prawidtowe
dziatanie i zamontowanie na obiekcie.
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