
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

LEŚNICE                                           15-09-1-12-172   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 6,50

LEŚNICE                                           15-09-1-12-223   -g   -01 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,23

LEŚNICE                                           15-09-1-12-120   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 130,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-120   -d   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,18

LEŚNICE                                           15-09-1-12-225   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 220,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-226   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 130,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-227   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 42,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-290   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 150,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-290   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 528,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-292   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 36,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-286   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 19,80

LEŚNICE                                           15-09-1-12-286   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 4,20

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,33

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,53

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,86

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 13,25

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 99,01

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 17,37

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,49

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 17,33

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,53

LEŚNICE                                           15-09-1-12-286   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-286   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-286   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,40

LEŚNICE                                           15-09-1-12-286   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 10,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-286   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,92

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,92

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 11,34

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce           1 H 96,05

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 SADZ-C   sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 13,34

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,58

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        1 KMTR 0,46

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,92

LEŚNICE                                           15-09-1-12-118   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,77

LEŚNICE                                           15-09-1-12-122   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,79

LEŚNICE                                           15-09-1-12-123   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,69

LEŚNICE                                           15-09-1-12-125   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08

LEŚNICE                                           15-09-1-12-125   -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,06

LEŚNICE                                           15-09-1-12-168   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

LEŚNICE                                           15-09-1-12-168   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

LEŚNICE                                           15-09-1-12-168   -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

LEŚNICE                                           15-09-1-12-168   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,74

LEŚNICE                                           15-09-1-12-176   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,79

LEŚNICE                                           15-09-1-12-176   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

LEŚNICE                                           15-09-1-12-224   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54
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LEŚNICE                                           15-09-1-12-224   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,56

LEŚNICE                                           15-09-1-12-225   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,30

LEŚNICE                                           15-09-1-12-225   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,16

LEŚNICE                                           15-09-1-12-227   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,81

LEŚNICE                                           15-09-1-12-24    -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,04

LEŚNICE                                           15-09-1-12-290   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

LEŚNICE                                           15-09-1-12-82    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,33

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95A   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,90

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95A   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,61

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95    -m   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-118   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 57,60

LEŚNICE                                           15-09-1-12-125   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,78

LEŚNICE                                           15-09-1-12-125   -g   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,49

LEŚNICE                                           15-09-1-12-168   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 67,32

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 23,12

LEŚNICE                                           15-09-1-12-175   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90

LEŚNICE                                           15-09-1-12-175   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,90

LEŚNICE                                           15-09-1-12-175   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 0,23

LEŚNICE                                           15-09-1-12-175   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,96

LEŚNICE                                           15-09-1-12-175   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,96

LEŚNICE                                           15-09-1-12-287   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,24

LEŚNICE                                           15-09-1-12-287   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,24

LEŚNICE                                           15-09-1-12-287   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,54

LEŚNICE                                           15-09-1-12-287   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,24

LEŚNICE                                           15-09-1-12-287   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 2,24

LEŚNICE                                           15-09-1-12-287   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,24

N-ZSGOSP LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 40,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 9,12

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 11,40

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 70,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 42,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 42,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 33,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 33,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-287   -a   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 4,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-287   -a   -00 WYK PALIK wykonanie palików             1 TSZT 3,36

LEŚNICE                                           15-09-1-12-287   -a   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    2 TSZT 1,12

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-122   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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LEŚNICE                                           15-09-1-12-122   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,20

LEŚNICE                                           15-09-1-12-123   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,81

LEŚNICE                                           15-09-1-12-226   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-226   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,30

LEŚNICE                                           15-09-1-12-227   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-227   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,61

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,76

LEŚNICE                                           15-09-1-12-24    -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-24    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,23

LEŚNICE                                           15-09-1-12-82    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-82    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,35

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,67

LEŚNICE                                           15-09-1-12-168   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,60

LEŚNICE                                           15-09-1-12-176   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,58

LEŚNICE                                           15-09-1-12-224   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,08

LEŚNICE                                           15-09-1-12-224   -b   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,12

LEŚNICE                                           15-09-1-12-225   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40

LEŚNICE                                           15-09-1-12-286   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-92    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,26

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95    -m   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00

P-BAZA LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

P-INNE LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

P-PASYS LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,50

P-PORZ LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-225   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 294,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-225   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 251,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-225   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 294,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-225   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 251,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-292   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-292   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

PM LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 70,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 154,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 154,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-116   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-117   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-117   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 154,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-117   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 154,00
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LEŚNICE                                           15-09-1-12-119   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-119   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-125   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-126   -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-126   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-127   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-127   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-172   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 295,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 295,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-218   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 222,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-218   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 222,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-218   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-218   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-218   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-218   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-219   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-222   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-222   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-223   -h   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-223   -h   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-223   -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-223   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-223   -i   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-223   -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-223   -i   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-223   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-228   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-285   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-285   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-290   -b   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-290   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-292   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-292   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-293   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 37,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-293   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-293   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-293   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-92    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-95    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-126   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-126   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-168   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

TWP

POZ

TPP



LEŚNICE                                           15-09-1-12-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-169   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-169   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-293   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-293   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 46,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

LEŚNICE                                           15-09-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Legenda:

TWP

UBOCP
CHOINKIPL

UTRZ

UT-MIEEDU

UT-TURYST

POZ
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