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Wolbrom, dnia 23.05.2023r.
WTI.271.2.10.2023.ZP
   WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy ZS Pod Lasem w Wolbromiu w ramach projektu Rewitalizacja                  ZS Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy 
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710                                      z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 1 do SWZ:
Pytanie 1
Prosimy o informację czy Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym w świetle art. 36 ust. 1 Ustawy Pzp zaktualizował wartość zamówienia w stosunku do poprzednich postępowań przetargowych? Z dokumentacji projektowej wynika, że projekt budowlany wykonany został we wrześniu 2022 r. czyli ponad 7 miesięcy temu. Jeżeli do wyceny zostały przyjęte ceny obowiązujące w tamtym czasie, to biorąc pod uwagę zawirowania z cenami materiałów budowlanych, urządzeń i usług to wartość zamówienia, jaką oszacował zamawiający może być nieaktualna - znacznie zaniżona. 
Potwierdzeniem takiego wniosku Wykonawcy jest fakt unieważnienia poprzednich postępowań ze względu na zbyt wysokie oferty.
Odp.  Zamawiający zaktualizował wartość zamówienia w stosunku do poprzednich postępowań przetargowych.
Pytanie 2
Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza doprowadzić niniejsze postępowanie przetargowe do końcowego etapu postępowania tj. podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, a co za tym idzie do finalnego etapu tj. realizacji inwestycji budowlanej czy po raz kolejny zamierza przeprowadzić badanie rynku oraz potencjalnych ofert? 
Odp. Tak. Zamawiający zamierza doprowadzić niniejsze postępowanie do końca.
Pytanie 3
Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza wydłużyć termin wykonania zamówienia? Poprzez unieważnianie postępowań i rozpisywanie nowych przetargów, realny czas na wykonanie zamówienia skraca się z każdym nowym postępowaniem. To z kolei wpływa na cenę - im krótszy termin realizacji inwestycji budowlanej, tym wyższa jego cena. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do końca listopada 2023r.? 
Odp. Należy stosować zapisy SWZ.
Zapytanie Nr 2 do SWZ:
Pytanie 1
Czy zamawiający w odniesieniu do nawierzchni „Boisko do koszykówki i siatkówki/ lodowiska” gdzie została przewidziana „warstwa nawierzchni poliuretanowej bezspoin. mata z SBR z natryskiem EPDM,” dopuszcza zastosowanie nawierzchni modułowej z poliropylenu o paramtreach: Długość/szerokość modułu: min 200mm – max 300mm Wysokość/grubość modułu: min 10mm-max 16mm Minimalna liczba zatrzasków: 5 oraz spełnia poniższe normy Zachowanie się piłki po odbiciu PN-EN 12235 Odporność na poślizg: PN-EN 13036-4 Amortyzacja PN-EN 14808 Odkształcenie pionowe PN-EN 14809 Przepuszczalność wody PN-EN 12616 zamiast nawierzchni natryskowej EPDM? Taka nawierzchnia jest odporna na działanie temperatury oraz warunków atmosferycznych oznacza to, że idealnie nadaje się do wykorzystania jako lodowisko. Dodatkowo jest łatwiejsza i tańsza w ewentualnej naprawie. Zaletą nawierzchni sztucznych jest ochrona układu mięśniowo-szkieletowego sportowców. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni z polipropylenu.
Pytanie 2
Czy zamawiający w odniesieniu do nawierzchni „Boisko szkolne do piłki ręcznej i tenisa” gdzie została przewidziana” warstwa nawierzchni poliuretanowej bezspoin. mata z SBR 
z natryskiem EPDM”, dopuszcza zastosowanie nawierzchni modułowej z poliropylenu ze wstawianymi liniami barwionymi w masie o paramtreach: Długość/szerokość modułu: min 200mm – max 300mm Wysokość/grubość modułu: min 10mm-max 16mm Minimalna liczba zatrzasków: 5 oraz spełnia poniższe normy Zachowanie się piłki po odbiciu PN-EN 12235 Odporność na poślizg: PN-EN 13036-4 Amortyzacja PN-EN 14808 Odkształcenie pionowe PN-EN 14809 Przepuszczalność wody PN-EN 12616 zamiast nawierzchni natryskowej EPDM? 
Taka nawierzchnia jest odporna na działanie temperatury i warunków atmosferycznych, oraz jest łatwiejsza i tańsza w ewentualnej naprawie. Zaletą nawierzchni sztucznych jest ochrona układu mięśniowo-szkieletowego sportowców. Linie proste barwione w masie i wstawiane gwarantują nieścieralność kolorów.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni z polipropylenu.
Zapytanie Nr 3 do SWZ:

Pytanie 1
Prośba o przedłużenie terminu o 14 dni z powodu obszernego tematu, dla którego trzeba poświęcić sporo czasu na odpowiednią kalkulację i oczekiwany czas na wyceny zewnętrznych firm.
Odp. Zgodnie z punktem II niniejszego pisma.

Zapytanie Nr 4 do SWZ:

Pytanie 1

Zamawiający ogłasza przetarg po raz kolejny ze względu na niski budżet. Prosimy         o zaakceptowanie ilości pęczków na poziomie min. 9200/m2, ale przy gęstości włókien na poziomie min. 270 tys./m2. To gęstość całkowita, czyli ilość włókien ma największe znaczenie, ilość pęczków jest drugorzędna. Nawierzchnia ma też dużo wyższy dtex min.                  19 000, który świadczy o wytrzymałości włókna. Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni.                    Co więcej chcemy zaoferować produkt zdecydowanie lepszy od wymaganego z wieloma
referencjami w Krakowie.
Odp. Zamawiający zmienia parametr dotyczący nawierzchni ze sztucznej trawy w następujący sposób:

 ilości pęczków na 1 m2 min 9000 

Pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie Nr 5 do SWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o włóknach 100% monofil o grubości min. 370 mikronów, ilości pęczków min. 9450/m2 (przy zachowaniu ilości włókien min. 113 000/m2) oraz wytrzymałości na wyrywanie min. 54N (przed starzeniem) i 36N ( po starzeniu)? Pozostałe parametry są powyżej wymagań Zamawiającego. 

Odp. Zamawiający zmienia parametr dotyczący nawierzchni ze sztucznej trawy w następujący sposób:

ilości pęczków na 1 m2 min 9000 

Pozostałe parametry bez zmian.

Mając na uwadze powyższe:

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:
- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/

 HYPERLINK "https://platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/764927" \n https://platformazakupowa.pl/transakcje/kupiec/_blank764927 nie później niż do dnia 29.05.2023r. do godziny 13:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”
- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 27.06.2023r.”
- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2023r. o godzinie 13:30, w pokoju 206 na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”
Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Dokument został podpisany przez: 
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Rozdzielnik:
- Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/

 HYPERLINK "https://platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/764927" \n https://platformazakupowa.pl/transakcje/kupiec/_blank764927
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