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PRZEDMIAR ROBOT

l. WYKONANIE EKRANU AKUSTYCZNEGO

Wykonanie, transport loco budowa i montaz zelbetowych podwalin prefabrykowanych dtugosci 4,0 mi 5,0 m
(jak w zataczonej inwentaryzacji stanu faktycznego)

84,37 m?
Wykonanie, transport loco budowa i montaz paneli akustycznych ,zielona $ciana” dtugosci 4,0 mi 5,0 m (jak
w zafgczonej inwentaryzacji stanu faktycznego)

642,30 m?
Wykonanie, transport loco budowa i montaz przeziernych paneli PMMA 12 dtugosci 4,0 m i 5,0 m (jak w
zatgczonej inwentaryzacji stanu faktycznego)

43,05 m?

1. ODTWORZENIE ZIELENI | ROBOTY PORZADKOWE

Il.1. Odtworzenie zdegradowanej zieleni i roboty porzagdkowe
Uzupetnienie wyerodowanych przekopdw pod podwaliny miedzy gtowicami pali fundamentowych pasem
szerokosci 50 cm przy gtebokosci okoto 30 cm, z kosztem dowiezionego gruntu
75,0m x 0,50m x 0,30m = 11,25 m?
Oczyszczenie terenu realizacji z resztek budowlanego gruzu i $mieci
75,0m x 0,50m x 0,30m = 11,25 m3x 10% = 1,10 m?
Uzupetnienie podtoza mechanicznie warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm w miejscu zdegradowane;j zieleni
istniejgcej, z kosztem dowiezionego gruntu
115,0m x 2,0m x 0,10m = 23,0 m?
Odtworzenie trawnikéw — obsiew nasionami traw (Warunki Zarzadu Zieleni Miejskiej w zatgczeniu)
(115,0m x 2,0m) — (3szt x 30,0m x 1,50m) = 95,50 m?
Rekultywacja powierzchni okoto 30% istniejgcego trawnika w miejscu zdeponowanych podwalin zelbetowych
co doprowadzito do powstania placéw ,tysin” zgnitej trawy

(21,0m x 4,30m) x 30% = 27,10 m?

11.2. Odtworzenie trzech zdegradowanych klombéw derenia biatego pasami 30,0 m x 1,50 m

Przykrycie trzech odtwarzanych klombéw geotkaning separacyjng z przykryciem warstwg drobnomielonej,
przekompostowanej kory grubosci 5 cm, z kosztem kory

3szt x (30,0m x 1,50m) = 135,0 m?
135,0 m?> x 0,05m = 6,75 m?

Nasadzenia 5 szt/m? zniszczonych krzewdw derenia biatego Elegantissima z utrzymaniem przez okres 1 roku
(Warunki Zarzadu Zieleni Miejskiej w zatgczeniu)

135,0 m? x 5szt/m? = 675 szt

lIl.  BADANIE SKUTECZNOSCI EKRANU AKUSTYCZNEGO — BADANIE AKUSTYKI

Wykonanie badania hatasu po wykonaniu kompletnego ekranu akustycznego
1 kpl

IV.  PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Opracowanie i zatwierdzenie Projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robét
1 kpl



